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PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO – ANEXO I 

Objeto: contratação de serviço técnico profissional especializado para estudos hidrológicos, 
hidráulicos e estudo de alternativas para soluções de engenharia visando à redução dos riscos de 
inundação no Córrego Barreiro. 

Regional: Barreiro                               Bairro: Diversos 

1. OBJETIVO 

1.1. Este Projeto Básico, parte integrante do Edital de Licitação, tem por objetivo estabelecer o 
conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para 
configurar a execução do objeto licitatório. 

1.2. Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o Projeto Básico da Licitação, 
a Planilha de Orçamento e as especificações dos serviços, prevalecerá o que estiver 
contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem: 

1.2.1. Projeto Básico da Licitação; 

1.2.2. Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei Municipal n.º 11.181/2019 e 
regulamentações pertinentes; 

1.2.3. Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura 
da SUDECAP, 7ª edição ou versão publicada posteriormente; 

1.2.3.1 Procedimentos de Projetos SUDECAP que substituirá, 
gradativamente, o Procedimento para Elaboração e Apresentação de 
Projetos de Infraestrutura (7ª edição - Abril/2017), a partir de 
dezembro de 2020. 

1.2.4. Caderno de Encargos da SUDECAP vigente; e 

1.2.5. Planilha Contratual. 

2. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação, pelo Município de Belo Horizonte, através da Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), a contratação de serviço técnico profissional 
especializado para estudos hidrológicos, hidráulicos e estudo de alternativas para soluções de 
engenharia visando à redução dos riscos de inundação no Córrego Barreiro, considerando o 
novo Plano Diretor e uso e ocupação da bacia atualizados, compreendendo: 

▪ elaboração de estudos preliminares (Diagnóstico Físico Sanitário e Ambiental, 
topografia e sondagem); 

▪ atualização dos Estudos Hidrológicos e Hidráulicos; e 

▪ atualização do Estudo de Alternativas. 

2.1. Localização 

O empreendimento, para o qual os serviços, objeto desta licitação serão desenvolvidos, 
localiza-se ao longo do curso do Córrego Barreiro e córregos afluentes. Como principal 
referência de localização do trecho estudado considera-se toda a extensão da Avenida 
Olinto Meireles e trechos de confluência da Avenida Waldir Soeiro Emrich e Avenida 
Manoel Salles Barbosa. Além das principais avenidas mencionadas devem ser 
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consideradas as diversas ruas e áreas que contribuem para a solução da bacia 
estudada, conforme imagem a seguir: 

Figura 1 – Córrego Barreiro e córregos afluentes. 

 

Como localização de referência, está a Gerência Regional de Manutenção Barreiro 
(GERMAB-SD) situada na Rua David Fonseca, nº 1147, bairro Milionários, regional 
Barreiro, CEP 30620-230, latitude 19º59’00”S e longitude 44º00’09”O. 

2.2. Prazos 

O prazo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da 
emissão da Ordem de Serviço. 

O prazo de vigência do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos contados 
da assinatura do Contrato. 

3. JUSTIFICATIVA 

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), mobilizada pelos problemas com inundações nas áreas 
urbanizadas da regional Barreiro, vem buscando ações de prevenção e de resposta em áreas 
de risco de desastres para o controle de enchente na região. 

Em 2013, foram desenvolvidos estudos hidrológicos e hidráulicos assim como propostas de 
medidas de controle de enchente na bacia do Córrego Barreiro, através do Contrato SC-081/12. 



 

Secretaria Municipal de Obras  
e Infraestrutura  

 

Licitação SMOBI 011/2021-RDC Pág. 3 de 33
  
Plano de Obras: 2436:B2-S-INF-19 Projeto Básico da Licitação para Consultoria (jan/21) 

No entanto, devido ao novo Plano Diretor aprovado em 2019, à mudança constante do uso e 
ocupação do solo da bacia e a novas concepções ambientais e tecnológicas em relação a 
canalização de córregos urbanos, faz-se necessária uma revisão dos estudos hidrológicos e 
hidráulicos apresentados, assim como a atualização dos estudos de alternativa para embasar 
posteriormente, a contratação dos projetos executivos de engenharia. 

4. ORIENTAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços contratados para execução do objeto descrito no item 2 deste Projeto Básico da 
Licitação, deverão ser elaborados respeitando as normas técnicas brasileiras da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e na falta delas as normas internacionais, ao 
Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP, 
aos Procedimentos de Projetos SUDECAP, ao Caderno de Encargos da SUDECAP no que 
couber e demais normas ou orientações pertinentes aplicáveis ao objeto da presente licitação. 

Todos os serviços elencados no item 2 deste Projeto Básico da Licitação deverão ser 
encaminhados a Fiscalização devidamente compatibilizados. Antes de serem entregues, todos 
os documentos, relatórios, pranchas e planilhas deverão ser assinados, em carimbo específico, 
pelo coordenador técnico e pelos responsáveis técnicos dos projetos e serviços. 

É indispensável que a Contratada e respectiva equipe técnica conheça, pessoalmente, o local 
do empreendimento para que tenha melhores condições de avaliar toda a complexidade e as 
exigências mínimas dos estudos, projetos e serviços a serem desenvolvidos. 

Serviços a serem executados: 

4.1. Levantamento de Informações Preliminares 

Antes do início dos serviços, a Contratada deve conhecer e avaliar o escopo a ser 
atendido e as informações contidas no Planejamento Integrado do Empreendimento 
(PINE), bem como dos estudos e projetos existentes – para tanto, são entregues pela 
Contratante todos os documentos técnicos disponíveis sobre o empreendimento e deve 
ser realizada uma vistoria in loco com a participação da equipe da Contratada 
(coordenador e responsáveis técnicos), da fiscalização e dos representantes dos 
demais órgãos envolvidos/demandantes. Como produto desta avaliação, a Contratada 
deve produzir o Relatório de Conhecimento do Empreendimento (RCE) e entregá-lo à 
Contratante no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a realização da vistoria. 

Todas as atividades necessárias para a elaboração dos projetos, estudos e serviços do 
empreendimento devem ser indicadas à fiscalização por meio do Cronograma Físico-
Financeiro a ser elaborado pela Contratada e apresentado como apêndice do RCE, 
devendo indicar os prazos necessários para desenvolvê-los e as datas dos eventos. A 
elaboração do RCE é uma das funções do Coordenador, conforme descrito no item 
7.3.22 deste Projeto Básico da Licitação. 

4.1.1. Diagnóstico Físico, Sanitário e Ambiental 

 O Diagnóstico Físico, Sanitário e Ambiental terá por finalidade subsidiar o 
Estudo de Alternativas a partir da análise física, socioeconômica e ambiental 
das regiões onde será proposta a intervenção. 

 O Diagnóstico deverá inventariar os diversos elementos e subsistemas urbanos 
intervenientes situados na área de abrangência do projeto, conforme descrito 
a seguir: 

• sistema viário e ocupação urbana; 
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• análise da legislação interveniente; 

• aspectos sócio-econômicos; 

• identificação da cobertura vegetal existente; 

• condição física das margens das calhas dos cursos d’água em leito 
natural; 

• ocorrência de nascentes; e 

• levantamento do cadastro de esgotamento sanitário e identificação 
das áreas não atendidas. 

 O Relatório Final deverá conter mapas temáticos para a representação gráfica 
das disciplinas acima relacionadas, além dos textos descritivos. 

 Deverá constar também do Relatório Final, os resultados dos outros estudos 
elaborados neste Contrato, tais como os hidrológicos, hidráulicos e 
geotécnicos, caso haja interseccionalidade com os temas deste diagnóstico. 

 Por se tratar de estudo interdisciplinar, caso haja mais de um profissional 
responsável pelo Relatório, todos devem assinar e identificar a área de atuação 
de cada um. 

4.2. Levantamento de Dados 

4.2.1. Levantamento Topográfico 

 A topografia da área será disponibilizada pela SUDECAP à Contratada. Caso 
sejam necessárias complementações e atualizações, deverá ser apresentado 
um Plano de Topografia complementar e, se aprovado pela Contratante, deverá 
ser elaborado conforme o item 4 do Procedimento para Elaboração e 
Apresentação de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP. 

 Vale ressaltar que o Plano de Topografia não possui remuneração específica, 
estando o mesmo embutido no item da Planilha de Orçamento 62.05.12 
“Levantamento Planialtimétrico Cadastral < 10.000 m² - Inclusive Desenho”. 

4.2.2. Investigações Geotécnicas 

 As investigações geotécnicas já realizadas na área de estudo serão 
disponibilizadas pela SUDECAP à Contratada. Caso sejam necessárias novas 
sondagens, deverá ser apresentado um Plano de Investigação Geotécnica 

complementar e, se aprovado pela Contratante, deverá ser elaborado conforme 
as diretrizes descritas no Capítulo 6 dos Procedimentos de Projetos SUDECAP. 

4.3. Estudos Hidrológicos e Hidráulicos 

4.3.1. Validação dos Estudos Hidrológicos para macrodrenagem com a utilização de 
modelo computacional, inclusive atualização do modelo. 

 Compreende a análise e validação do Estudo Hidrológico elaborado no 
Contrato SC-081/12. 

 É necessário que sejam conferidos e validados os seguintes itens: 

• subdivisão caracterização de toda a bacia do Córrego Barreiro; 
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• cálculo e análise das precipitações críticas; 

• cálculo de vazões para o cenário atual de impermeabilização, para 
os tempos de retorno TRs 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos; e 

• cálculo de vazões para o cenário de impermeabilização máxima de 
acordo com as diretrizes do novo Plano Diretor, para os tempos de 
retorno TRs 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos. 

 Caso sejam identificadas inconsistências nos cálculos e estudos de qualquer 
um dos itens relacionados anteriormente, ou os dados utilizados estejam 
desatualizados, os mesmos devem ser reelaborados e retificados. 

 Em seguida, deve ser elaborado Relatório Final com interpretação e análise 
crítica dos resultados. O objetivo desta validação é obter um produto atualizado 
para diagnóstico da situação hidrológica na região, assim como embasar o 
Estudo de Alternativas. 

4.3.2. Atualização e elaboração dos Estudos Hidráulicos para macrodrenagem com a 
utilização de modelo computacional 

 Compreende a atualização dos Estudos Hidráulicos para toda a extensão dos 
córregos que compõem a bacia do Córrego Barreiro com todas as suas 
estruturas hidráulicas existentes, para diagnóstico da capacidade hidráulica, 
utilizando modelos computacionais (HEC-RAS ou SWNN).  

 Foram realizados Estudos Hidráulicos no Contrato SC-081/12, que serão 
fornecidos à Contratada. No entanto, é necessário que sejam atualizados os 
dados e cálculos conforme nova realidade do Município de Belo Horizonte, e 
novos parâmetros estabelecidos no Plano Diretor. 

 O elemento mínimo esperado é a atualização da Modelagem Situação 
Existente e a Modelagem de Cada Estudo de Alternativas proposto através do 
produto “Validação e Atualização de Estudo de Alternativas” contendo: 

• caracterização física dos córregos e as estruturas hidráulicas 
existentes (seção, declividade, rugosidade, singularidades, 
transições, existência de obstáculos, etc), considerando toda a bacia 
do Córrego Barreiro até o desemboque no Ribeirão Arrudas, ou de 
acordo com a determinação da fiscalização; 

• identificação de seções de controle, regime de escoamento, etc.; 

• escolha, descrição e justificativa da metodologia adotada; 

• estabelecimento, descrição e justificativa de parâmetros adotados;  

• identificação da vazão de restrição em cada trecho dos talvegues; 

• identificação de vazões de referência para os tempos de retorno TR 
2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos, com base nos Estudos Hidrológicos; 

• montagem de Modelo Hidráulico completo no programa HEC-RAS; 

• verificação do funcionamento hidráulico dos córregos e as estruturas 
hidráulicas para as vazões de referência nos cenários atual e após a 
implantação proposta; 
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• verificação das velocidades máximas e mínimas; 

• delimitação da mancha de inundação para as TRs de 2, 5, 10, 25, 50 
e 100 anos; e 

• interpretação e análise crítica dos resultados. 

Este item é composto então por 02 (dois) subprodutos e cada um deles correspondem 
a um percentual do item SUDECAP 33.01.03 da Planilha de Orçamento, sendo: 

• Atualização da Modelagem de Situação Existente correspondendo a 
40% (quarenta por cento) do total do produto; e 

• Modelagem das Alternativas correspondendo a 60% (sessenta por 
cento) do total do produto. 

A medição de cada um dos subprodutos seguirá os critérios apresentados no item 13 
deste Projeto Básico da Licitação. 

4.4. Estudo de Alternativas 

4.4.1. Validação e Atualização de Estudo de Alternativas 

Esse item será dividido em 03 (três) etapas: 

4.4.1.1. Elaboração de Alternativas 

Este produto tem como objetivo a atualização de propostas de 
intervenção na bacia do Córrego Barreiro, seguindo o novo Plano 
Diretor aprovado pela Lei n.º 11.181/2019, assim como o Decreto n.º 
17.273/2020. 

Nessa fase, deverão ser elencadas as alternativas técnicas possíveis 
e viáveis para execução da obra, dentre elas as soluções de 
estruturas e de materiais de construção. Considerar principalmente 
as soluções de dispositivos de drenagem e amortização a serem 
implantadas, focando sempre os objetivos do empreendimento, de 
forma a permitir a seleção da melhor alternativa técnica, econômica 
e ambiental. 

De modo geral, as alternativas estudadas e apresentadas, deverão 
ser: 

• conceitualmente consistentes e atender aos objetivos 
propostos; 

• tecnicamente exequíveis; 

• baseadas em dimensionamento; 

• econômica e financeiramente viáveis; 

• ambientalmente aceitáveis: os impactos negativos ao meio 
ambiente devem ser determinados e compensados pelos 
impactos positivos; e 

• legalmente aceitáveis e administrativamente possíveis: 
devem respeitar os aspectos legais e administrativos. 
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De modo geral o Estudo de Alternativas deverá conter: 

• Estudo de Viabilidade Técnica 

As alternativas propostas deverão ser analisadas sob o ponto de 
vista de aproveitamento das estruturas existentes, interferências com 
redes de concessionárias públicas e outras, áreas disponíveis e 
ocupação existente, soluções convencionais e não convencionais, 
avaliando custos e riscos envolvidos considerando as restrições 
locais e considerando a experiência de locais com problemas 
similares. Deverão ser apresentados os ensaios e estudos 
complementares necessários para tal análise. 

As soluções técnicas devem também ser avaliadas quanto à 
possibilidade de provocar impactos negativos ou prejuízos às 
populações diretamente envolvidas com o meio físico integrante da 
área de projeto. 

• Estudo de Viabilidade Ambiental 

O Estudo de Viabilidade Ambiental deverá ponderar para cada 
alternativa proposta os impactos ambientais na área objeto de 
intervenção, o impacto ambiental do empreendimento, a 
necessidade de licenciamento ambiental de forma a promover a 
perfeita adequação da obra com o meio ambiente e o respeito às 
áreas de preservação e às árvores de espécies protegidas. 

• Estudo de Viabilidade Sócio-Econômica 

As alternativas propostas deverão considerar os impactos positivos 
e negativos em função da implantação de cada solução proposta, 
sendo priorizada a que produza menores impactos sociais, 
econômicos e ambientais. 

Considerar a relação custo/benefício das soluções, tendo em conta 
os recursos disponíveis e/ou necessários para a implantação das 
propostas e a demanda da população afetada pelo empreendimento. 

Considerar as características do entorno e da comunidade 
impactados pelo empreendimento, os aspectos culturais da 
comunidade residente próxima ao empreendimento e da 
comunidade que o utilizará. 

4.4.1.2. Análise das Alternativas 

Os relatórios finais deverão conter matriz analítica das informações 
coletadas para cada estudo de viabilidade, oferecendo uma 
comparação hierarquizada para as diversas intervenções propostas. 

Como critérios para a seleção de alternativas deverão ser 
considerados pelo menos: 

• atendimento às premissas básicas de cada solicitação ou 
programa; 
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• impactos positivos e negativos, vantagens e desvantagens 
das soluções propostas priorizando as de menor impacto 
social, econômico, ambiental; 

• custos e prazos de execução da solução; 

• custos de manutenção e operação; e 

• análises de custo-benefício. 

A Contratada deverá apresentar um Relatório Técnico Conclusivo 
sobre todas as alternativas técnicas e os estudos de viabilidade 
realizados. 

4.4.1.3. Conclusão do Estudo de Alternativas 

Após a seleção da alternativa mais adequada para o 
empreendimento, deverá ser elaborada a conclusão do Estudo de 
Alternativas, contendo: 

• justificativa e critérios para definição da opção 
selecionada; 

• características principais da proposta; 

• pré-dimensionamento da proposta (área dos espaços e do 
empreendimento); 

• estimativa de custos e prazos de elaboração dos projetos, 
estudos e serviços e de execução da obra; 

• conclusões e recomendações; 

• documentos técnicos; 

• desenhos (esquemas gráficos, diagramas, cronogramas, 
histogramas, croquis); 

• relatório; 

• tabelas; e 

• outros meios de representação. 

Foram previstas 03 (três) unidades de Estudo de Alternativas neste Contrato, sendo 
cada unidade um estudo completo de uma alternativa com todas as exigências aqui 
apresentadas. Deverão ser apresentadas as 03 (três) alternativas diferentes, salvo 
justificativa técnica devidamente aprovada pela fiscalização que apresente a 
impossibilidade de 03 (três) proposições distintas de intervenção. 

As alternativas apresentadas deverão ter uma aprovação interna, por parte da 
Contratante e das secretarias e órgãos temáticos, elegendo assim, a alternativa que 
subsidiará a elaboração do Anteprojeto. Caso haja solicitação de adequações nas 
alternativas apresentadas, a Contratada deverá realizar os serviços sem ônus para a 
Contratante. 
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Após a determinação da alternativa mais adequada, a Contratada deverá apresentar 
uma Proposta Segmentação de Execução da Intervenção em 02 (duas) ou 03 (três) 
etapas, e apresentar com justificativa, a melhor priorização entre elas. 

Este item é composto então por 03 (três) subprodutos e cada um deles correspondem 
a um percentual da unidade do item SUDECAP 33.01.04 da Planilha de Orçamento, 
sendo: 

• Elaboração de Alternativa correspondendo a 70% (setenta por cento) 
da unidade; 

• Análise de Alternativa correspondendo a 20% (vinte por cento) da 
unidade; e 

• Conclusão da Alternativa correspondendo a 10% (dez por cento) da 
unidade. 

A medição de cada um dos subprodutos seguirá os critérios apresentados no item 13 
deste Projeto Básico da Licitação. 

5. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

5.1. A Contratada deverá elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos 
estudos, especificações, legislação, normas e resoluções vigentes. Além disso, devem 
ser observados os requisitos de segurança, funcionalidade, adequação ao interesse 
público, condições de acessibilidade, conceitos de sustentabilidade, economia, 
facilidade na execução da obra, sua conservação, manutenção, durabilidade, adoção 
das normas de saúde e de segurança do trabalho e o mínimo impacto ambiental. 

5.2. No aspecto do impacto ambiental a Contratada fica ciente da necessidade de reuniões, 
sem ônus adicional à Contratante, e acertos com os técnicos da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SMMA) e da Gerência de Controle de Licenciamento Urbanístico e 
Ambiental de Infraestrutura da SUDECAP (GLUAI-SD), visando atender às suas 
diretrizes. 

5.3. Durante o desenvolvimento dos estudos para elaboração dos projetos, deverão ser 
previstas interlocuções com todos os órgãos públicos e as concessionárias de serviços 
públicos que estão envolvidos no desenvolvimento dos serviços contratados, sempre 
que se fizer necessário, com a participação da fiscalização. 

5.3.1. Os serviços deverão ser entregues à SUDECAP com aprovação dos órgãos 
públicos e as concessionárias de serviços públicos. 

5.3.2. A Contratada deverá encaminhar à fiscalização, uma cópia da correspondência 
de entrega do projeto/documento técnico no órgão ou concessionária 
competente para aprovação, até um dia após o seu protocolo, possibilitando 
assim o acompanhamento do processo de aprovação. 

5.4. Qualquer divergência entre as condições definidas no escopo proposto e aquelas 
apresentadas pela Contratada deverá ser discutida oficialmente com a fiscalização, 
antes da continuidade dos serviços. 

5.5. Os serviços objeto desta licitação seguirão o Procedimento para Elaboração e 
Apresentação de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP e os Procedimentos de 
Projetos SUDECAP e deverão expressar as determinações relativas a infraestrutura 
urbana, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP, conforme dispõe a Portaria 
SUDECAP n.º 093/2019. 
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5.6. O Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Municipal n.º 11.181/2019) está disponível no 
endereço eletrônico: https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-
legislacao/lei/11181/2019 e suas regulamentações estão disponibilizadas no portal da 
PBH: https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/regulacao-urbana/informes-
tecnicos/plano-diretor-de-belo-horizonte-regulamentado. 

5.7. O Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da 
SUDECAP e os Procedimentos de Projetos SUDECAP podem ser acessados em versão 
digital mais recente através do portal da PBH: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura. 

5.8. O Caderno de Encargos da SUDECAP pode ser acessado em versão digital mais 
recente através do portal da PBH: https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-
encargos. 

5.9. O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP, ao Procedimento para 
Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP e aos 
Procedimentos de Projetos SUDECAP é de responsabilidade da Gerência de Normas e 
Padrões da SUDECAP (GENPA-SD), localizada à Rua dos Guajajaras, n.º 1107, 12º 
andar, tel.: 3277-8044. 

5.10. A Contratada deverá manter uma cópia impressa ou digital do Procedimento para 
Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP, dos 
Procedimentos de Projetos SUDECAP e do Caderno de Encargos da SUDECAP no 
escritório onde os projetos estão sendo elaborados. Todos deverão ser obedecidos pela 
Contratada, ressalvando os casos em que eles estiverem em desacordo com a 
legislação vigente, os dispositivos deste Projeto Básico da Licitação e as normas 
técnicas. 

5.11. A Contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando 
sempre os requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei n.º 
6.514/1977, as Normas Regulamentadoras da Portaria n.º 3.214/1978 do Ministério do 
Trabalho e as normas da ABNT e quando a legislação brasileira for omissa, as normas 
internacionais aplicáveis. 

5.12. A Contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando 
sempre os requisitos ambientais adequados, seguindo a legislação ambiental vigente 
(Federal, Estadual e Municipal), as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA) e as normas da ABNT. 

6. EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA E EQUIPAMENTOS 

6.1. A Contratada deverá ter disponibilidade de equipe técnica, instalações e aparelhamento 
adequados, inclusive equipamentos para execução de ensaios e softwares para análise 
dos dados coletados, apresentação dos resultados e elaboração de projetos. Além 
disso, a Contratada deverá ter condições de elaborar os serviços demandados durante 
a vigência do Contrato. 

6.1.1. Todos os profissionais da equipe técnica deverão ter à sua disposição, 
fornecidos pela Contratada, os equipamentos e materiais necessários ao 
desempenho de suas funções no escritório e em campo, incluindo todos os 
equipamentos de proteção individual necessários e os equipamentos de 
proteção coletiva, quando exigíveis, aos serviços de campo conforme 
determina a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. 

https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-legislacao/lei/11181/2019
https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-legislacao/lei/11181/2019
https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/regulacao-urbana/informes-tecnicos/plano-diretor-de-belo-horizonte-regulamentado
https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/regulacao-urbana/informes-tecnicos/plano-diretor-de-belo-horizonte-regulamentado
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos
https://maps.google.com/?q=Avenida+do+Contorno,+545_4,+5%C2%BA+andar_&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Avenida+do+Contorno,+545_4,+5%C2%BA+andar_&entry=gmail&source=g
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6.2. Conforme o item 8 deste Projeto Básico da Licitação, a Contratada deverá apresentar 
para aprovação da fiscalização, a partir da emissão da Ordem de Serviço, a equipe 
técnica que efetivamente elaborará os serviços objeto desta licitação, considerando o 
Cronograma Físico-Financeiro. 

6.2.1. Na apresentação da equipe técnica deverá ser entregue a Relação da Equipe 
Técnica contendo: a citação nominal completa de todos os profissionais com 
sua correspondente caracterização profissional e a função a qual será 
designado dentro da equipe técnica. 

6.3. Para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico da Licitação, será exigida 
pela Contratante uma Equipe Técnica Mínima conforme apresentado na Tabela 1, que 
descreve a composição e especialidades exigidas para cada uma das funções. 

Tabela 1 - Equipe Técnica Mínima 

Função Qualificação técnica exigida 
Quantidade 

mínima 

Coordenador 
Profissional, devidamente habilitado, com experiência na 
supervisão ou coordenação de projetos de infraestrutura. 

01 

Hidrólogo 
Profissional, devidamente habilitado, com experiência na 
área de modelagem hidráulica em córrego urbano. 

01 

 

6.3.1. Não é permitido o acumulo de funções para os membros da Equipe Técnica 
Mínima. 

6.3.1.1. A Coordenação do contrato inclui todas as atividades contidas no 
item 7 deste Projeto Básico da Licitação. Dentre estas atividades 
está incluso apoio aos profissionais que elaboram os estudos, a 
verificação dos estudos para projetos de todas as temáticas e 
compatibilização entre eles. Dada à natureza desta função, é 
imperativo que o Coordenador seja imparcial e seja um profissional 
distinto daquele que elabora os estudos e projetos. 

6.4. Além das exigências relativas à habilitação da Equipe Técnica Mínima, os demais 
profissionais encarregados da elaboração dos serviços e projetos descritos no item 4 
deste Projeto Básico da Licitação que não são de competência dos profissionais que 
exercerão as funções da Equipe Técnica Mínima, deverão comprovar a elaboração de 
pelo menos um projeto ou serviço na área de atuação ou função técnica relacionada, 
com a apresentação do atestado de capacidade técnica correspondente. Esta 
comprovação se faz necessária para garantir que os profissionais da Equipe Técnica 
Complementar, além da Equipe Técnica Mínima, sejam profissionais com o mínimo de 
experiência na área em que atuarão em cada empreendimento. 

6.5. A adoção de profissional com qualificação técnica superior à necessária ao desempenho 
das funções não originará custo adicional ao Contrato. 

6.6. Em caso de substituição e/ou acréscimo de profissionais da equipe técnica, por parte 
da Contratada, os procedimentos serão os mesmos de quando da apresentação da 
equipe técnica, considerando também a documentação listada no item 8 deste Projeto 
Básico da Licitação. 
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6.6.1. Caso a atribuição do novo profissional faça parte do quadro da Equipe Técnica 
Mínima, sua qualificação deverá obedecer aos mesmos critérios exigidos para 
habilitação do profissional apresentado anteriormente. 

6.7. A fiscalização poderá solicitar formalmente à Contratada a substituição de profissionais 
da equipe técnica, inclusive da coordenação, assim como o reforço da mesma, a 
qualquer momento que julgar necessário. 

6.7.1. O atendimento à solicitação deverá respeitar o prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da solicitação formal. 

6.8. Caso a Contratada não consiga a substituição de membros da Equipe Técnica Mínima 
nas mesmas condições estabelecidas no item 6.6.1 deste Projeto Básico da Licitação, 
a Contratada será considerada inadimplente e estará sujeita às sanções previstas no 
Contrato. 

7. COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTRATO 

7.1. De acordo com o estabelecido no art. 68 da Lei n.º 8.666/1993 e neste Projeto Básico 
da Licitação, a Contratada deverá apresentar Coordenador, conforme a Tabela 1 deste 
Projeto Básico da Licitação, para participar, coordenar e supervisionar os trabalhos 
durante o andamento de todas as etapas e fases dos serviços contratados. 

7.2. É de inteira responsabilidade do Coordenador: 

7.2.1. dar suporte à contratação de todos os profissionais integrantes da equipe 
técnica e subcontratados em todas as etapas de elaboração dos serviços; 

7.2.2. promover o contato da equipe técnica e das consultorias intervenientes na 
concepção do empreendimento constante no objeto licitado; 

7.2.3. promover a gestão administrativa da equipe técnica como um todo, inclusive 
das suas consultorias contratadas ou subcontratadas, para a concepção e o 
desenvolvimento do empreendimento; 

7.2.4. providenciar as entregas dos serviços em todas as etapas de execução; 

7.2.5. providenciar o envio, a recepção e o controle de todas as correspondências 
entre a Contratada e a SUDECAP e vice-versa, encaminhando à equipe técnica 
as correspondências e documentos pertinentes; 

7.2.6. gerenciar as providências de solicitação junto às concessionárias e órgãos 
públicos de todos os cadastros, consultas e informações básicas de redes de 
utilidade pública necessários à elaboração dos trabalhos e disponibilizar para 
a equipe técnica e para a Contratante; 

7.2.7. gerenciar a equipe técnica na avaliação de todas as interferências com 
concessionárias e fornecedores de serviços públicos e privados para a 
elaboração e compatibilização dos trabalhos, e intermediar as reuniões 
necessárias com estes órgãos; 

7.2.8. identificar e providenciar, junto aos órgãos públicos responsáveis, todos os 
CP’s e plantas particulares necessárias; 

7.2.9. providenciar o suporte logístico e todos os meios físicos e técnicos necessários 
aos profissionais para o desenvolvimento dos serviços, inclusive de segurança 
do trabalho; 
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7.2.10. providenciar a programação e o agendamento das reuniões com os órgãos 
regulamentadores e encaminhar os serviços realizados a esses órgãos, 
visando conformidade e/ou aprovação, em conjunto com a fiscalização quando 
necessário; 

7.2.11. arquivar e controlar toda a documentação técnica do Contrato, inclusive 
digitalizar os documentos e encaminhar os arquivos físicos e digitais à 
fiscalização antes do Recebimento Definitivo do Contrato; 

7.2.12. elaborar cronogramas físicos ou físico-financeiros, individualizados por 
intervenção/natureza do empreendimento, sempre que for solicitado; 

7.2.13. atualizar o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os cronogramas 
físico-financeiros dos serviços, com entrega mensal à fiscalização, ou a critério 
da fiscalização, inclusive com avaliação de impacto de reprogramação do 
Contrato; 

7.2.14. elaborar memória de cálculo detalhada com justificativa para subsidiar as 
aprovações das medições, visando atendimento à SUDECAP e ao agente 
financiador, conforme modelo disponibilizado por cada órgão; 

7.2.15. exercer a atividade de Controle Físico-Financeiro do Contrato, juntamente com 
a fiscalização; 

7.2.16. entregar Relatórios de Acompanhamento mensais, elaborados e assinados em 
conjunto com os responsáveis técnicos; 

7.2.17. efetuar os lançamentos de dados e informações para fins de medição de 
serviço em plataforma FLUIG/SGEE via internet e/ou em outra a critério da 
SUDECAP; 

7.2.18. elaborar justificativas técnicas, cronogramas físico-financeiros e mapas 
temáticos para atendimento de agente financiador em processo de captação 
de recursos para obras, quando da solicitação da fiscalização; 

7.2.19. apresentar Planilha Global do Contrato com cenário de empenho dos serviços, 
sempre que houver necessidade de reprogramação, indicando os percentuais 
de acréscimos e/ou decréscimos, ou quando solicitado pela fiscalização; 

7.2.20. produzir justificativas e outros subsídios para solicitação de aditivos e/ou 
reprogramações contratuais visando atender os procedimentos da SUDECAP 
e dos agentes financiadores; 

7.2.21. elaborar as minutas das planilhas dos serviços executados para fins de 
medição acompanhadas das respectivas memórias, conforme modelo 
disponibilizado pela fiscalização; 

7.2.22. elaborar e assinar o Relatório de Conhecimento do Empreendimento (RCE); 

7.2.23. coordenar, conferir e promover a compatibilização dos dados, estudos e 
serviços, em cada uma das etapas, ao longo do desenvolvimento dos 
trabalhos; 

7.2.24. conduzir e obter a aprovação de todos os serviços junto aos órgãos 
regulamentadores, em conjunto com os responsáveis técnicos; 

7.2.25. verificar o atendimento às exigências do Caderno de Encargos, ao 
Procedimento Padrão para Elaboração e Apresentação de Projetos de 
Infraestrutura da SUDECAP e outros procedimentos aplicáveis; 
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7.2.26. representar a Contratada em todas as vistorias em campo e convocar a 
presença dos demais profissionais, quando necessário; 

7.2.27. representar a Contratada em todas as ocasiões técnicas e administrativas do 
Contrato, o que inclui reuniões: de diretrizes, periódicas, de recebimento e 
devolução de serviços, de aprovação do projeto junto à comunidade, de 
aprovação do projeto em órgãos externos e Reunião de Programação de Obra 
e Orçamentação; 

7.2.28. apresentar todos os trabalhos elaborados nas etapas de execução de acordo 
com as reuniões específicas, inclusive o de aprovação junto à comunidade, se 
for o caso; 

7.2.29. providenciar, junto aos demais profissionais da equipe técnica, as justificativas 
e esclarecimentos demandados pela SUDECAP; 

7.2.30. montar apresentações personalizadas, como apresentação de slides com 
auxílio de ferramentas computacionais, de forma a melhor elucidar a realidade 
e proporcionar o perfeito entendimento das soluções técnicas do 
empreendimento, quando da solicitação da fiscalização; 

7.2.31. desenvolver e/ou promover a elaboração, de acordo com a solução projetada, 
dos seguintes documentos: apresentação geral do empreendimento em 
arquivo digital, planta geral do empreendimento, escopo/objeto para futura 
contratação de obra, descrição do empreendimento e as intervenções 
planejadas, quando solicitado pela fiscalização; 

7.2.32. elaborar documento para compor a formalização do encerramento do Contrato, 
contemplando lista das pranchas e memoriais desenvolvidos e o conteúdo das 
mesmas; 

7.2.33. analisar e conferir, em todas as etapas e fases, se todos os documentos estão 
devidamente impressos e contém as assinaturas dos profissionais 
responsáveis técnicos em todas as páginas antes da entrega formal à 
fiscalização; 

7.2.34. coordenar o desenvolvimento de planilhas de quantitativos para os serviços e 
composições de itens extras, atendendo itemização SUDECAP, SINAPI ou 
outra tabela de referência reconhecida oficialmente, conferir planilhas de 
quantitativos e de itens extras, verificando concordância com a tabela de 
referência utilizada e com os critérios de medição para a obra; 

7.2.35. promover a elaboração de mapa temático, com planta geral do 
empreendimento, contendo o cenário de desapropriação, faixa de servidão 
e/ou remoção, indicando número dos lotes conforme CP e número do endereço 
quando possível; e 

7.2.36. elaborar e assinar, juntamente com os responsáveis técnicos, termo 
declarando que os serviços desenvolvidos atendem a todas as exigências 
normativas por disciplina. 

7.3. Qualquer serviço equivalente às atividades consideradas atribuições do Coordenador, 
não serão passíveis de remuneração, além do valor já previsto na Planilha Contratual. 

7.4. Caso sejam constatadas pela fiscalização, deficiências na coordenação, a Contratada 
estará sujeita às sanções previstas contratualmente. 
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7.5. A coordenação, conferência e compatibilização, em cada uma das etapas e fases, ao 
longo do desenvolvimento de todos os serviços, serão de total responsabilidade do 
Coordenador. 

7.5.1. Antes de ser entregue, toda a documentação elaborada no desenvolvimento 
dos serviços deverá ser assinada, em campo específico, pelo Coordenador, 
bem como pelos projetistas e demais responsáveis técnicos, se for o caso. 

8. DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

8.1. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis 
contados da Ordem de Serviço Inicial, a seguinte documentação: 

8.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) e/ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) da Contratada, 
em nome de quaisquer dos seus responsáveis técnicos constantes da Certidão 
de Registro da Pessoa Jurídica junto à entidade profissional competente, 
cobrindo todo escopo do Contrato; 

8.1.2. relação da Equipe Técnica Mínima cobrindo o escopo contratado, inclusive dos 
profissionais da(s) subcontratada(s), contendo o nome de cada profissional 
com sua correspondente caracterização profissional e a função que 
desempenhará, com uma cópia do currículo atualizado de cada profissional; 

8.1.3. comprovação de integração de cada um dos profissionais da Equipe Técnica 
Mínima ao Quadro Permanente da Contratada ou da(s) subcontratada(s), feita 
através de cópia do Contrato de Trabalho do profissional; ou Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS); ou cópia do Contrato Social da empresa 
em que consta o profissional integrante da sociedade, além da devida Certidão 
de Registro na entidade profissional competente como RT da Contratada; ou, 
ainda, através do contrato de prestação de serviços regido pela legislação civil 
comum, devidamente registrado(s) no(s) cartório(s) competente(s) e/ou na(s) 
entidade(s) profissional(is) competente(s), quando a legislação assim exigir, 
observando o disposto na Lei n.º 6.496/1977, na Lei n.º 12.378/2010, na Lei n.º 
13.639/2018 e seus regulamentos; 

8.1.4. ART, RRT e/ou TRT de todos os profissionais que compõem a Equipe Técnica 
Mínima, inclusive dos profissionais da(s) subcontratada(s), para os serviços a 
serem executados no Contrato. Essas anotações, registros e/ou termos devem 
ser vinculados à ART, RRT e/ou TRT da Contratada; e 

8.1.5. Apresentação do “Planejamento dos Serviços” conforme o item 10.3 deste 
Projeto Básico da Licitação. 

8.1.5.1. O Planejamento dos Serviços, completo, deve conter todas as 
atividades, etapas e fases detalhadas por semanas. O Cronograma 
Físico-Financeiro deverá ter os seus respectivos percentuais físicos 
em concordância com o cronograma da proposta. 

8.1.5.2. O Cronograma Físico-Financeiro deverá ter os seus respectivos 
percentuais físicos em concordância com o cronograma da proposta 
da licitação 

8.1.5.3. Deverão estar incluídos nesse cronograma, o prazo de elaboração e 
entrega de toda documentação necessária para execução dos 
serviços. 
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8.2. A Contratada deverá também apresentar à Gerência de Segurança e Medicina do 
Trabalho da SUDECAP (GSEMT-SD) no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos 
contados da Ordem de Serviço a seguinte documentação, inclusive da(s) 
subcontratada(s): 

8.2.1. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); 

8.2.2. Certificado de Treinamento Introdutório de 6 (seis) horas de acordo com a NR-
18 item 18.28.2, destinado a todos os empregados que realizam serviço em 
campo;  

8.2.3. Modelo de Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção 
Individual, devidamente preenchida, de todos os empregados no serviço; 

8.2.4. cópia de registro de empregado de todos os empregados no serviço;  

8.2.5. Registro do Técnico de Segurança, quando exigível; 

8.2.6. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) com os 
Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos empregados; e 

8.2.7. cópia da(s) ordem(ns) de serviço sobre segurança e saúde no trabalho 
entregue(s) aos empregados, conforme o item 1.7.b da NR-1. 

8.3. Os prazos de execução dos serviços, constantes no Cronograma Físico-Financeiro 
apresentado neste Projeto Básico da Licitação são referências e a Contratada poderá 
realizar adequações dos mesmos, em comum acordo e sob a aprovação da SUDECAP, 
após a emissão da Ordem de Serviço. 

8.4. A Contratada deverá observar o prazo do § 1º do art. 28 da Resolução n.º 1.025/2009 
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia para a Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) de obra e/ou serviço, o prazo dos inc. I, II e III, do art. 2º da Resolução 
n.º 91/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para o Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) de obras e serviços técnicos no âmbito da Arquitetura 
e Urbanismo, e o prazo da Resolução n.º 55/2019 do Conselho Federal dos Técnicos 
Industriais para o Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) de obra ou serviço. 

8.5. A Contratada ficará sujeita à multa, conforme disposto no Contrato a partir do momento 
que não cumprir prazo de qualquer atividade contratual. 

9. SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. A subcontratação do objeto será admitida, no limite de 20% (vinte por cento), quando 
houver razões de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovação da 
fiscalização e autorização da SMOBI. Este limite foi estipulado em respeito à natureza 
intuitu personae do Contrato. 

9.2. A subcontratação não será admitida para os itens para os quais, como requisito de 
habilitação técnico operacional, foi exigida apresentação de atestados que 
comprovassem execução de serviços com características semelhantes. 

9.3. A subcontratação somente será admitida para os Serviços de Topografia e 
Investigações Geotécnicas, desde que respeitado o percentual máximo de 
subcontratação estabelecido no item 9.1 deste Projeto Básico da Licitação. 

9.4. A subcontratação deverá se dar preferencialmente com microempresas ou empresas 
de pequeno porte, salvo expressa justificativa da fiscalização. 



 

Secretaria Municipal de Obras  
e Infraestrutura  

 

Licitação SMOBI 011/2021-RDC Pág. 17 de 33
  
Plano de Obras: 2436:B2-S-INF-19 Projeto Básico da Licitação para Consultoria (jan/21) 

9.5. Para a formalização da subcontratação, a Contratada deverá, a qualquer tempo, 
apresentar a relação dos serviços que serão subcontratados juntamente com a 
apresentação da seguinte documentação: 

9.5.1. Solicitação da Contratada dirigida à fiscalização, justificando a necessidade da 
subcontratação e solicitando autorização para fazê-la; 

9.5.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada; 

9.5.3. Documentos pertinentes à habilitação jurídica da subcontratada: 

9.5.3.1. Registro Empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 
individual; 

9.5.3.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social atualizado, 
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedade empresária ou cooperativa; 

9.5.3.3. documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 
tratando-se de sociedades empresárias; 

9.5.3.4. Ato Constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades não 
empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercício; e 

9.5.3.5. decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade a ser subcontratada assim o exigir. 

9.5.4. Documentos pertinentes à regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada: 

9.5.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ); 

9.5.4.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, se houver relativo à sede da subcontratada, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto da subcontratação; 

9.5.4.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede da subcontratada, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

9.5.4.4. prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

9.5.4.5. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); e 

9.5.4.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa de débitos 
trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos de negativa. 

9.5.5. Documentos de qualificação econômico-financeira da subcontratada: 

9.5.5.1. Certidão Negativa de Falência e Concordata emitida pelo distribuidor 
de feitos da Justiça Estadual da sede da subcontratada. 

9.5.6. Documentação de qualificação técnica, constando: 
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9.5.6.1. Certidão de Registro na entidade profissional competente, se 
exigível; 

9.5.6.2. atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que 
a subcontratada executou, diretamente, serviço equivalente com, no 
mínimo, as parcelas de relevância técnica e valores significativos 
correspondentes à metade do que se pretende subcontratar; e 

9.5.6.3. atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 
registrado(s) na entidade profissional competente, de que os 
profissional(is), comprovadamente integrante(s) do quadro 
permanente da subcontratada, executou(aram), na qualidade de 
responsável(is) técnico(s), serviço de mesma natureza do que se 
pretende subcontratar. 

9.5.7. Outras comprovações da subcontratada: 

9.5.7.1. declaração de que a empresa não possui em seu quadro de 
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da 
Lei n.º 8.666/1993; 

9.5.7.2. declaração de inexistência de fatos impeditivos para a sua 
contratação com a Administração Pública; 

9.5.7.3. declaração de beneficiário da Lei Complementar n.º 123/2006, se for 
o caso, ou, alternativamente, justificativa fundamentada da 
fiscalização para a subcontratação de empresa que não seja 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 
equiparada, se for o caso; 

9.5.7.4. declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço na 
subcontratação não incorrem nas proibições de que trata o artigo 49-
B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, conforme modelo 
do arquivo anexo; e 

9.5.7.5. declaração de que a subcontratada se compromete a utilizar e/ou 
especificar e utilizar somente produtos e subprodutos de madeira de 
origem exótica, ou de origem nativa, que tenha procedência legal, 
atendendo ao disposto no art. 17, parágrafo 4º, da Lei Municipal n.º 
10.175/2011, se atividade a ser subcontratada envolver a 
especificação ou a utilização de produtos e subprodutos de madeira. 

9.5.8. No caso da subcontratada possuir cadastrado regular no Sistema Único de 
Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte (SUCAF) e 
habilitado na(s) linha(s) de serviço(s) compatível(veis) com a atividade a ser 
subcontratada, os documentos dos itens 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5 são dispensáveis, 
devendo ser emitida declaração, pela Contratada, de que a subcontratada 
possui o referido cadastramento. 

10. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS 
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10.1. Na data de emissão da Ordem de Serviço, a SUDECAP promoverá uma Reunião de 
Definição de Diretrizes com a Contratada, na qual: apresentará a fiscalização; informará 
aos integrantes da equipe técnica o escopo detalhado dos trabalhos; promoverá 
esclarecimentos sobre os procedimentos e padrões a serem adotados no planejamento, 
desenvolvimento e acompanhamento dos serviços. 

10.2. Nesta reunião serão fornecidos à empresa os seguintes documentos: 

10.2.1. selos, formatos e templates a serem utilizados nos desenhos em meio 
magnético; e 

10.2.2. modelo, em meio digital, para elaboração da planilha de quantitativos a ser 
orçada. 

10.3. A Contratada deverá apresentar o “Planejamento dos Serviços” com o uso dos 
softwares MS PROJECT e EXCEL. Após aprovado a fiscalização providenciará sua 
importação para o Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos de Engenharia 
(SGEE), existente na SMOBI/SUDECAP. Será de responsabilidade da Contratada, sem 
ônus adicional para a Contratante, caso seja necessária, a distribuição por eventos, dos 
itens de serviços e respectivos quantitativos da planilha da Contratada quando do 
planejamento com uso do MS PROJECT. O planejamento deverá ser atualizado 
mensalmente, em conjunto entre a fiscalização e a Contratada, repetindo-se o processo 
de importação para o SGEE. 

O Planejamento dos Serviços com o uso do software MS PROJECT, também será 
suporte para as reuniões de acompanhamento, quando necessário. 

10.4. O Planejamento dos Serviços promoverá: 

10.4.1. análise do caminho crítico, tendo por base a rede CPM – Critrical Path Method, 
gerada pelo programa MS PROJECT; e 

10.4.2. alterações e impactos nas atividades. 

10.5. A Contratada deverá obrigatoriamente respeitar os prazos definidos no Planejamento 
dos Serviços. 

10.6. A Contratada deverá elaborar o “Relatório de Acompanhamento dos Serviços” com 
frequência mensal, emitido juntamente à medição dos serviços, o qual constituirá 
instrumento legal com anotação de todas as ocorrências, instruções e decisões tomadas 
durante o desenvolvimento dos projetos. A elaboração do Relatório deverá ser realizada 
em conjunto entre a coordenação e a equipe de compatibilização. 

10.7. Reuniões de Acompanhamento: 

Estão previstas reuniões de acompanhamento dos serviços, com a finalidade, entre 
outras, de apresentar a todos os participantes os objetivos e metas a serem atingidos, 
acompanhar o cronograma das atividades e as responsabilidades das partes, identificar 
e tomar ciência dos problemas durante a execução dos trabalhos e definir ações 
corretivas, apresentar os impactos em custos e prazos das alterações propostas. 

Além da Reunião de Definição de Diretrizes, definida no item 10.1 deste Projeto Básico 
da Licitação, serão promovidas as seguintes reuniões de acompanhamento:  

10.7.1. Reuniões Periódicas 
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Reuniões semanais, quinzenais, mensais ou a critério da Fiscalização, que 
ocorrerá na sede da SUDECAP ou no escritório da Contratada, com o objetivo 
de atualizar o fluxo de planejamento, o acompanhamento de projetos e realizar 
esclarecimento de eventuais dúvidas. 

A SUDECAP poderá solicitar a presença dos profissionais envolvidos nos 
serviços nestas reuniões. 

10.7.2. Reunião para Recebimento de Serviços e Projetos 

A cada etapa, mais precisamente no início da fase de Verificação Definitiva 
deverá ser realizada reunião de apresentação e recebimento do projeto, com a 
participação do Coordenador e de todos os integrantes da equipe técnica da 
Contratada envolvidos, bem como, da fiscalização e da equipe de avaliação 
dos projetos, da parte da Contratante. 

10.7.3. Reunião para Devolução de Serviços e Projetos 

Concluídas as fases de Verificação em cada etapa, a Contratante poderá 
solicitar à Contratada, reunião para devolução dos serviços e projetos e para 
discussões sobre as alterações devidas, com a definição por parte da 
fiscalização e dos participantes que julgar conveniente para compor a reunião. 

As reuniões deverão ser registradas em atas preferencialmente digitadas, contendo no 
mínimo os seguintes elementos: 

▪ nome completo e instituições que representam os convocados e convidados e 
assinatura da ata pelos presentes; 

▪ anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados; 

▪ os problemas relatados deverão apresentar um encaminhamento de solução, 
com o responsável pelo acompanhamento, com os prazos estabelecidos, a 
forma, o custo e o porquê da solução; e 

▪ relação das pessoas que receberão cópias da ata. 

Essas atividades não serão objeto de medição por constituírem-se em elemento 
essencial ao gerenciamento do Contrato. 

11. DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, considerando 
as etapas de execução e a inter-relação com as fases de desenvolvimento. 

O início do desenvolvimento de cada etapa ocorrerá somente mediante a autorização da 
fiscalização. 

A falta de um ou mais documentos relativos à determinada etapa impedirá o recebimento dos 
demais serviços e a etapa será considerada não entregue. 

A falta de assinatura dos projetistas, RT’s nas documentações relativas à determinada etapa 
impedirá o recebimento dos demais serviços e a etapa será considerada não entregue. 

11.1. Fases de Desenvolvimento 
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Dentro das etapas de execução devem ser consideradas algumas fases de 
desenvolvimento fundamentais para uma boa execução, análise e controle dos serviços, 
tais como: 

11.1.1. Avaliação de Órgãos Externos 

Fase destinada à apreciação e avaliação do conjunto de informações técnicas 
necessárias para aprovação de órgãos externos e/ou concessionárias. 

A fiscalização demandará à Contratada a elaboração da documentação 
necessária para envio aos órgãos externos visando à interlocução e aprovação, 
correspondente aos Estudos de Concepção, conforme diretrizes específicas 
recebidas dos órgãos relacionados. 

No caso de empreendimento a ser submetido a licenciamento, a fiscalização 
fará a interface com a Gerência de Controle de Licenciamento Urbanístico e 
Ambiental de Infraestrutura (GLUAI-SD) através de consulta por e-mail e envio 
de documentação elaborada pela Contratada por ofício, de acordo com as 
exigências de cada tipo de processo. 

11.1.2. Verificação Prévia 

A Contratada deverá comunicar por escrito a conclusão dos trabalhos ao fim 
de cada etapa. Este comunicado deverá ser encaminhado juntamente com os 
documentos, projetos e serviços à Contratante. A partir deste momento inicia-
se a fase de Verificação Prévia dos serviços, com o intuito de garantir que os 
produtos desenvolvidos contenham as informações necessárias para ser 
definitivamente verificado. 

Nesta fase, a Contratante terá 10 (dez) dias úteis para analisar e dar o aceite 
prévio ou indeferir a entrega dos serviços recebidos. 

Caso a verificação dos serviços aponte algum problema, falta de documentos 
ou incompatibilização, a Contratante devolverá o volume completo dos 
documentos para a Contratada proceder às alterações e compatibilizações 
necessárias. Será elaborado pela fiscalização o Registro de Verificação, que 
será entregue à Contratada. Na hipótese do indeferimento da documentação 
apresentada, a Contratada terá prazo determinado para novo encaminhamento 
dos serviços. 

02 (duas) novas verificações serão permitidas. Caso a Contratada não atenda 
ou justifique na íntegra às recomendações do Registro de Verificação, 
impedindo, assim, o aceite e gerando uma nova verificação, a Contratada será 
considerada inadimplente e estará sujeita às sanções previstas no Contrato. 

11.1.3. Verificação Definitiva 

Esta fase inicia-se após a Verificação Prévia, através de uma Reunião de 
Acompanhamento a ser agendada, para oficializar a entrega dos serviços e 
prestar os esclarecimentos cabíveis. Esta reunião deverá contar com a 
presença do Coordenador e de todos os integrantes da equipe técnica da 
Contratada envolvidos na etapa a ser avaliada, bem como da fiscalização e da 
Equipe de Avaliação a ser designada pela Contratante. 

A Equipe de Avaliação fará uma análise dos produtos/serviços quanto aos 
critérios de qualidade estabelecidos neste Projeto Básico da Licitação. 
Entretanto, esta fase, bem como a fase de Verificação, não substitui a 



 

Secretaria Municipal de Obras  
e Infraestrutura  

 

Licitação SMOBI 011/2021-RDC Pág. 22 de 33
  
Plano de Obras: 2436:B2-S-INF-19 Projeto Básico da Licitação para Consultoria (jan/21) 

responsabilidade técnica da Contratada, uma vez que não se caracteriza por 
avaliar o dimensionamento e não aprofundará a conferência sobre 
atendimentos de normas técnicas vigentes. Destaca-se que a Contratante 
submeterá os produtos para análise técnica dentro do prazo de garantia civil, 
estando a Contratada, ciente de eventuais correções necessárias e da 
responsabilidade técnica existente. 

O prazo para analisar e dar o aceite ou indeferir a entrega dos 
produtos/serviços recebidos para esta fase será de até 20 (vinte) dias úteis. 

Caso os produtos/serviços apresentem a qualidade requerida, estes serão 
ACEITOS DEFINITIVAMENTE para a etapa. Se porventura apresentarem 
inconsistências, erros e não atendam a qualidade requerida, a Contratada será 
acionada e entregue o Registro de Verificação, podendo, para isto, ser 
realizada reuniões para novos esclarecimentos. 

02 (duas) novas avaliações serão permitidas. Caso a Contratada não atenda 
ou justifique na íntegra às recomendações do Registro de Verificação, 
impedindo assim, o aceite e gerando nova análise, a Contratada será 
considerada inadimplente e estará sujeita às sanções previstas no Contrato. 

No caso de aceite da documentação será o elaborado pela fiscalização o 
Registro de Conclusão de Etapa. 

11.1.4. Emissão Final de Cada Etapa 

Com o aceite definitivo dos serviços a Contratada fará a entrega final das 
atividades desenvolvidas na etapa, com prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme 
especificado a seguir: 

• 02 (dois) volumes encadernados em formato A1, assinado e dobrado 
contendo todos os desenhos, em papel sulfite, com gramatura 
mínima de 100 g/cm²; 

• 01 (um) volume encadernado em formato A3, sem dobrar contendo 
todos os desenhos, em papel sulfite, com gramatura mínima de 90 
g/cm²; 

• 02 (dois) volumes encadernados em formato A4 contendo: Memorial 
Descritivo de todos os serviços, Especificações Técnicas, ART, RRT, 
TRT, Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo de Quantitativos 
e as Memórias de Cálculo de todos os dimensionamentos, Relatórios 
e Boletins de Sondagem e demais documentos técnicos. Todos os 
documentos deverão estar assinados pelo RT, inclusive com rubrica 
em todas as folhas; 

• 01 (um) CD/DVD contendo: 

-  todos os desenhos vinculados aos projetos em arquivos 
AUTOCAD-2007 (formatados em layout, com quadro de 
layers, conforme definido no Procedimento Padrão) versão 
final e extensão .dwg, nomeados conforme os critérios e 
normas fixadas pela Contratante; 

-  todos os desenhos vinculados aos projetos 
rasterizados/digitalizados em imagem com extensão .tif ou 
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.pdf depois de aprovados e assinados, para arquivamento 
em meio digital; 

-  todos os desenhos vinculados aos projetos aprovados 
pelas concessionárias e demais órgãos, devidamente 
assinados para arquivamento em meio digital, deverão ser 
digitalizados em imagem com extensão .tif ou .pdf 
exemplo: CEMIG, Telefonia, Corpo de Bombeiros, 
BHTRANS, etc.; 

-  Planilha de Quantitativos em arquivos do EXCEL, 
conforme modelo fornecido pela SUDECAP; 

-   Cronograma Físico-Financeiro em arquivos do MS 
PROJECT, conforme modelo fornecido pela SUDECAP; 

-  Memorial Descritivo, Memórias de Cálculo, Especificações 
Técnicas e demais documentos técnicos em arquivos com 
extensão .doc e/ou .xls; e 

-  o volume encadernado em formato A4 contendo: Memorial 
Descritivo de todos os produtos, Especificações Técnicas, 
ART, RRT, TRT, Planilha de Quantitativos, Memória de 
Cálculo de Quantitativos e as Memórias de Cálculo de 
todos os dimensionamentos, Relatórios e Boletins de 
Sondagem e demais documentos técnicos, todos 
assinados pelo RT, inclusive com rubrica em todas as 
páginas, deverá ser digitalizado em imagem com 
extensão.pdf. 

• Declaração de atendimento a normas técnicas pertinentes, devendo 
conter as assinaturas dos projetistas, responsável técnico e 
coordenador. 

12. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1. Todos os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados por agente público designado 
pela SUDECAP, que terá plenos poderes para verificar e fazer cumprir a perfeita 
elaboração do objeto contratado, de acordo com as exigências contratuais, 
especificações, normas técnicas, instruções técnicas e padrões de qualidade, desde o 
início dos serviços, até o seu recebimento definitivo. 

12.2. A execução dos serviços será fiscalizada pela SUDECAP com apoio de seus 
contratados, que tem atribuição de verificar se os serviços estão sendo cumpridos, se 
as concepções ou soluções propostas atendem as exigências do Procedimento para 
Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP, dos 
Procedimentos de Projetos SUDECAP das especificações do Caderno de Encargos da 
SUDECAP, das normas técnicas pertinentes e aplicáveis e das legislações vigentes. 

12.3. A fiscalização realizará a validação das medições devidas pelos serviços executados, 
entregues e aceitos.  

12.4. Caberá à fiscalização, quando julgar necessário, fazer notificações, recomendar a 
aplicação de advertência, multas ou outras sugerir as penalidades presentes na Lei n.° 
8.666/1993, conforme estabelece o Contrato e tomar todas as providências e demais 
ações necessárias ao que propicie o bom andamento dos serviços. 
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12.5. A fiscalização deverá analisar e deliberar sobre proposições da Contratada que visem 
melhorar os estudos e serviços qualitativamente. As soluções referentes aos trabalhos 
desenvolvidos deverão ser previamente discutidas com a fiscalização. 

12.6. A segurança e saúde ocupacional serão verificadas por engenheiro/técnico de 
segurança da SUDECAP, em vistorias periódicas e sem aviso prévio. Sendo observadas 
não conformidades ou irregularidades, as mesmas serão anotadas em relatório de 
vistoria, que será entregue à fiscalização para repassar à Contratada. Essas não 
conformidades e irregularidades deverão ser prontamente solucionadas, sob pena de 
advertência e outras penalidades previstas em Contrato. 

12.7. O objeto constante neste Projeto Básico da Licitação será fiscalizado pelo Departamento 
de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP (DPPI-SD). 

12.8. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante do 
inadequado uso das normas técnicas, instruções técnicas e legislações vigentes, vícios 
redibitórios, especificações de materiais impróprios ou de qualidade inadequada. A 
ocorrência de fatos dessa espécie não implicará em co-responsabilidade da Contratante 
ou de seus agentes e representantes. 

12.8.1. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução 
de todos os serviços, a Contratante reserva-se o direito de exercer a mais 
ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por fiscais e 
substitutos designados. 

13. MEDIÇÕES 

13.1. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados entregues e aceitos, 
considerando seus preços unitários da Planilha Contratual e o Cronograma Físico-
Financeiro do Contrato. 

13.1.1. Os serviços não aceitos pela fiscalização não serão objeto de medição. 

13.1.2. Em nenhuma hipótese poderá haver antecipação de medição de serviços sem 
a devida cobertura contratual. 

13.1.3. As medições serão elaboradas tendo em vista os serviços executados no 
período do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês em curso, pela 
fiscalização, com a participação da Contratada, sendo formalizadas e datadas 
no último dia de cada mês. 

13.2. Para a efetivação da medição em curso, a Contratada deverá respeitar o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para análise da minuta de medição. 

13.3. Todos os serviços serão medidos conforme unidade de referência da Planilha Contratual 
e obedecendo aos critérios relacionados abaixo ou, na ausência deste conforme o 
Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da 
SUDECAP e Procedimentos de Projetos SUDECAP: 

13.3.1. Serviços 

▪ Verificação prévia (entrega preliminar): 40%; 

▪ Emissão final: 60%. 

13.3.2. Coordenação 
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13.3.2.1. A medição da Coordenação ocorrerá proporcionalmente à 
representação dos serviços medidos, devendo ocorrer da seguinte 
forma: 

CM=
MM

VC − C
×100 unidades 
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onde, 

CM – Medição da Coordenação; 

MM – Medição dos serviços entregues e aceitos/aprovados; 

VC – Valor total contratual; 

C – Valor contratual da Coordenação. 

13.3.2.2. O valor total medido para a Coordenação não poderá ultrapassar o 
seu valor contratual. 

13.3.2.3. Em caso de aditivo contratual de valor, o valor da Coordenação 
poderá ser acrescido proporcionalmente à porcentagem solicitada 
para o aditivo de valor, desde que em resulte de aumento efetivo de 
serviços e esteja devidamente justificado e aprovado pela 
Contratante. 

13.3.2.4. Em caso de redução dos serviços previstos contratualmente não 
haverá medição da Coordenação sobre o valor dos serviços não 
executados. 

13.4. O prazo para pagamento da medição será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da 
data do recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas. 

13.4.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 13.4 deste Projeto 
Básico da Licitação, ocorrerá apenas no caso de regularidade com as 
condições e documentos listados nos itens 13.5 e 13.6. 

13.4.2. Havendo irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para 
pagamento previsto no item 13.4 será contado a partir da sua reapresentação, 
devidamente regularizada. 

13.4.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do 
Município, incidirá correção monetária até o pagamento efetivo, processando-
se o cálculo com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
Especial (IPCA-E), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou 
por outro índice oficial que vier a substituí-lo, observado o procedimento do 
artigo 18-A do Decreto Municipal n.º 14.252/2011. 

13.5. A liberação do processamento da medição inicial ficará vinculada à: 

13.5.1. ART, RRT e/ou TRT da Contratada; 

13.5.2. Relação da Equipe Técnica; 

13.5.3. comprovação de integração dos profissionais da Equipe Técnica; 

13.5.4. ART, RRT e/ou TRT de todos os profissionais que compõem a equipe técnica; 

13.5.5. documentação relativa à Segurança e Saúde Ocupacional; e 

13.5.6. apresentação do Planejamento dos Serviços, conforme item 10.3 deste Projeto 
Básico da Licitação. 
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13.6. Mensalmente, a liberação do processamento da medição ficará vinculada à: 

13.6.1. apresentação do Relatório de Acompanhamento dos Serviços, conforme o item 
10.6 deste Projeto Básico da Licitação; 

13.6.2. apresentação do Planejamento dos Serviços, conforme item 10.3 deste Projeto 
Básico da Licitação; 

13.6.3. comprovação, por antecipação e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, 
devidamente acompanhados de relação nominal de empregados alocados 
no(s) serviço(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas, 
se for o caso; 

13.6.4. demonstração de recolhimento do ISS; e 

13.6.5. Registro do SUCAF ativo e atualizado. 

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

14.1. Decorridos até 60 (sessenta) dias corridos da conclusão dos serviços e desde que a 
Contratada tenha corrigido, sem ônus adicional para a Contratante, os desenhos e 
documentos porventura falhos, será emitido o "Termo de Recebimento Definitivo” dos 
projetos e serviços contratados. 

15. OUTRAS INFORMAÇÕES 

15.1. Ao final, com o Recebimento Definitivo dos produtos, a Contratada, seus profissionais e 
subcontratadas deverão realizar baixa em todas as ART, RRT e TRT relativas aos 
serviços realizados, com a averbação, à margem do registro, da cessão dos direitos do 
autor ao Contratante, na forma prevista nos arts. 19 e 50 da Lei n.º 9.610/1998, c/c art. 
17 da Lei n.º 5.988/1973, c/c art. 17 da Lei n.º 5.194/1966, c/c art. 13 da Lei n.º 
12.378/2010, c/c Resolução n.º 029/2010 do CONFEA, c/c Resolução n.º 67/2013 do 
CAU/BR. 

 
Belo Horizonte, 24 de março de 2021. 
 
 
 

Eng.ª Ana Luiza Passos De Marco 
Gerente da Gerência de Projetos de Infraestrutura III – GPRI3-SD 

Departamento de Projetos de Infraestrutura – DPPI-SD 
 
 
 

Eng.º Leandro Cupertino Correia 
Gerente do Departamento de Projetos de Infraestrutura – DPPI-SD 

SUDECAP 
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Apêndice I 
Planilha de Orçamento 
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Apêndice II 
Cronograma Físico-Financeiro 
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Apêndice III 
Memória de Cálculo para Preço de Venda 
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Apêndice IV 
Encargos Sociais Básicos sobre a Mão de Obra de Consultoria 
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Apêndice V 
Composição de Preços Unitários 

 
Este Apêndice contém as composições de preços extras. 

As composições de serviços oriundos de tabelas de referência podem ser obtidas por 
meio dos seguintes endereços eletrônicos: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos 

 

 
  

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos
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Apêndice VI 
Anotações de Responsabilidade Técnica – ART Orçamentárias 


