cobrape

L210271.1

Razão social	COBRAPE CIA. BRASILEIRA DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS
CNPJ/CPF	58.645.219/0001-28
Responsável	CARLOS EDUARDO CURI GALLEGO
BDI do Projeto	1,000
Leis Sociais	58,070

Total do Projeto $274.985,090

LOTE II - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA E DE EDIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA URBANA (CREURB), RUA LIBIA - REGIÃO DO IZIDORA.

- Licitação

Código da Tarefa	Descrição da Tarefa	Unidade	Quantidade	Valor Cotado	Total
61	PESSOAL		1,000		45.270,720
61.11	ENGENHEIRO/ARQUITETO PARA ELABORACAO DE PROJETOS				45.270,720
61.11.03	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	396,000	114,320	45.270,720
62	PROJETOS		1,000		205.713,050
62.01	PROJETOS DE EDIFICACOES				13.404,880
62.01.25	PROJETO DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	A1	2,000	656,670	1.313,340
62.01.40	COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE EDIFICACAO	A1	5,000	819,180	4.095,900
62.01.55	MEMORIAL DESCRITIVO - EDIFICAÇÕES	UN	1,000	671,600	671,600
62.01.59	PROJETO DE ILUMINAÇÃO DE ÁREAS DE USO COMUM	A1	2,000	974,160	1.948,320
62.01.62	PROJETO DE SUPRESSÃO ARBÓREA	A1	2,000	2.687,860	5.375,720
62.02	ANTEPROJETO				8.441,650
62.02.02	DE EDIFICACAO - 600 M2 < AREA < 1.500 M2	UN	1,000	5.617,960	5.617,960
62.02.05	DE IMPLAN. EDIFIC. PADRAO C/ AREA 600<AREA<=1500M2	UN	1,000	2.823,690	2.823,690
62.03	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA				7.811,900
62.03.64	ESTUDO HIDROLÓGICO ÁREA ATÉ 2ha	UN	1,000	1.458,520	1.458,520
62.03.73	PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A1	3,000	1.024,460	3.073,380
62.03.75	MODELAGEM 3D PARAMETRIZADA DO ANTEPROJETO URBANÍSTICO	M2	2.000,000	1,640	3.280,000
62.04	LAUDOS TECNICOS				13.517,820
62.04.01	LAUDO GEOTECNICO PARA FINS DE LICENCIAMENTO	UN	1,000	4.017,260	4.017,260
62.04.03	PARECER GEOTÉCNICO - NÍVEL 2	UN	1,000	9.500,560	9.500,560
62.05	SERVICOS DE TOPOGRAFIA				17.843,450
62.05.50	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL EM VILAS E FAVELAS	M2	5.000,000	2,430	12.150,000
62.05.52	TRANSPORTE DE COORDENADAS EM VILAS E FAVELAS	KM	5,000	907,160	4.535,800
62.05.53	PONTO GPS GEODÉSICO	P/P	2,000	363,300	726,600
62.05.54	AMARRAÇÃO DE CP	M	200,000	0,640	128,000
62.05.55	INSPEÇÃO DE DISPOSITIVOS HIDROSANITÁRIOS	UN	5,000	60,610	303,050
62.06	ESTUDOS AMBIENTAIS				38.041,810

Digitalizado com CamScanner

cobrape

67.01.01	TEOR DE UMIDADE NATURAL	UN	6,000	29,300	175,800
67.01.03	PESO ESPECÍFICO DOS GRAOS	UN	6,000	63,490	380,940
67.01.05	GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO	UN	6,000	109,880	659,280
67.01.06	LIMITE DE LIQUIDEZ	UN	6,000	59,820	358,920
67.01.07	LIMITE DE PLASTICIDADE	UN	6,000	59,820	358,920
67.01.09	COMPACTACAO PROCTOR NORMAL	UN	6,000	79,360	476,160
67.01.14	ENSAIO DE CBR OU ISC COM 5 CORPOS DE PROVA	UN	6,000	103,770	622,620

CARLOS EDUARDO CURI GALLEGO | CPF: 022.373.029-79
Representante legal da empresa

Digitalizado com CamScanner

cobrape

LOTE 2

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08
		1a 2a 3a 4a	1a 2a 3a 4a	1a 2a 3a 4a	1a 2a 3a 4a	1a 2a 3a 4a	1a 2a 3a 4a	1a 2a 3a 4a	1a 2a 3a 4a
61	PESSOAL								
61.11	ENGENHEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS	2,50%	2,50%	3,00%	3,00%	6,00%	2,00%	3,00%	6,00%
62	PROJETOS								
62.01	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES								
62.02	ANTEPROJETO								85,00%
62.03	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA URBANA					50,00%		45,00%	5,00%
62.04	LAUDOS TECNICOS				50,00%				
62.05	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA			55,00%		35,00%			5,00%
62.06	ESTUDOS AMBIENTAIS					50,00%			
62.07	ORÇAMENTO								
62.20	PROJETOS DE EDIFICAÇÃO POR M²								
62.22	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES NOVAS								
64	SERVIÇOS DE GRÁFICA								
64.18	DIGITALIZAÇÃO DE GRANDES FORMATOS								
65	INVESTIGAÇÕES GEOTECNICAS								
65.01	SONDAGEM A PERCUSSÃO D=2 1/2" (SPT)								80,00%
65.06	SONDAGEM ROTATIVA								
67	ENSAIOS DE SOLO E AGREGADO								
67.01	ENSAIOS DE SOLO								60,00%
	TOTAL MENSAL	R$ 1.131,77	R$ 1.131,77	R$ 11.172,02	R$ 8.117,03	R$ 31.888,31	R$ 905,41	R$ 4.873,48	R$ 18.806,14
	TOTAL ACUMULADO	R$ 1.131,77	R$ 2.263,54	R$ 13.435,56	R$ 21.552,59	R$ 53.440,89	R$ 54.346,31	R$ 59.219,78	R$ 78.025,92
	PERCENTUAL MENSAL	0,41%	0,41%	4,06%	2,95%	11,60%	0,33%	1,77%	6,84%
	PERCENTUAL ACUMULADO	0,41%	0,82%	4,89%	7,84%	19,43%	19,76%	21,54%	28,37%

Digitalizado com CamScanner

Mês 09				Mês 10				Mês 11				Mês 12				Mês 13				Mês 14				Mês 15				Mês 16				Mês 17				Mês 18				VALOR DO ITEM
1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	1a	2a	3a	4a	
																																								R$ 45.270,72
																																							R$ 45.270,72
11,00%				4,00%				3,00%				10,00%				3,00%				13,00%				4,00%				17,00%				3,00%				4,00%				
																																								R$ 205.713,05
																																							R$ 13.404,88
												30,00%				10,00%				20,00%				10,00%				25,00%				0,00%				5,00%				
				15,00%																																				R$ 8.441,65
																																							R$ 7.811,90
																																							R$ 13.517,82
																								50,00%																R$ 17.843,45
				5,00%																																				R$ 38.041,81
50,00%																																								R$ 7.487,59
10,00%								5,00%																												85,00%				R$ 36.345,95
												30,00%								30,00%								35,00%								5,00%				R$ 62.818,00
												30,00%								30,00%								35,00%								5,00%				
																																								R$ 512,00
																																							R$ 512,00
																																				100,00%				
																																								R$ 20.456,68
																																								R$ 7.265,18
												20,00%																												R$ 13.191,50
100,00%																																								
																																								R$ 3.032,64
																																								R$ 3.032,64
				40,00%																																			
R$ 37.940,94				R$ 5.182,30				R$ 1.732,50				R$ 39.750,76				R$ 2.698,61				R$ 38.315,35				R$ 9.910,23				R$ 45.754,62				R$ 1.358,12				R$ 14.315,72				
R$ 115.956,87				R$ 121.149,17				R$ 122.881,67				R$ 162.632,43				R$ 165.331,04				R$ 203.646,39				R$ 213.556,62				R$ 259.311,25				R$ 260.669,37				R$ 274.985,09				
13,80%				1,88%				0,63%				14,46%				0,98%				13,93%				3,60%				16,64%				0,49%				5,21%				
42,17%				44,06%				44,69%				59,14%				60,12%				74,06%				77,66%				94,30%				94,79%				100,00%				

CARLOS EDUARDO CURI GALLEGO | CPF: 022.373.629-79
Representante legal da empresa

Digitalizado com CamScanner