

518
SMU



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

133

PROCESSO N.º 01-083.274/19-54
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL

ANEXO III
DECLARAÇÕES
(originais às folhas 414 e 415 do Processo)

AMERICAN

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO
FASE INTERNA DE LICITAÇÃO URBEL

1. INFORMAÇÕES GERAIS

N.º PLANO DE OBRAS 1418-CS-U-URB-13	PROCESSO	N.º LICITAÇÃO
OBJETO DA LICITAÇÃO (Conforme descrito no Projeto Básico ou Termo de Referência) Urbanização do Beco São João, empreendimento 16, OP 2013/2014, Vila Estrela		

2. DECLARAÇÃO I

Declaro (amos) que:



- o cronograma físico foi elaborado garantindo a representação do desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de duração do contrato, em cada período. Foi elaborado com prazo estimado, mas adequado à completa execução dos serviços, podendo ser alterado desde que devidamente justificado.

Para licitações de obras:

- os quantitativos foram levantados conforme os projetos de engenharia aprovados para a execução do objeto desta licitação, pela empresa projetista, conforme ART
- os quantitativos foram levantados conforme os projetos de engenharia aprovados para a execução do objeto desta licitação;

Para demais objeto de licitação:

- os quantitativos foram levantados conforme o objeto desta licitação e suas especificações, de forma a garantir sua adequada execução;


NOME Hélio Pessoa Júnior	CARGO Engenheiro Civil
ASSINATURA 	MATRÍCULA DATA 22/08/2017
NOME Walkyria Moraes de Oliveira Segantini	CARGO Coordenadora Urban. Ambiental
ASSINATURA  Walkyria Segantini	MATRÍCULA 000130-1 DATA 22/08/2017

3. DECLARAÇÃO II

Engenheira Civil - CREA 52062/D
DPO/URBEL - Mat. 130-1

Declaro (amos) que:

- o cronograma físico-financeiro foi elaborado a partir da estimativa de prazo para a execução dos serviços, realizada pela área técnica, apresentando o respectivo valor financeiro a ser despendido;
- o valor orçado foi fundamentado nos quantitativos de serviços e fornecimentos previamente elaborados, sendo compatíveis com os preços de mercado, incorporados pelos custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto conforme modo, tempo e locais indicados.

NOME Ben-Hur Pereira dos Santos	CARGO Supervisor Lev. Composição Custos
ASSINATURA 	MATRÍCULA 000351-1 DATA 22/08/2017
NOME	CARGO
ASSINATURA	MATRÍCULA DATA

EMERSON

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE VEÍCULO
FASE INTERNA DE LICITAÇÃO URBEL

1. INFORMAÇÕES GERAIS

N.º PLANO DE OBRAS	PROCESSO	N.º LICITAÇÃO
1418-CS-U-URB-13		
OBJETO DA LICITAÇÃO (Conforme descrito no Projeto Básico ou Termo de Referência)		
Urbanização do Beco São João, empreendimento 16, OP 2013/2014, Vila Estrela.		


2. JUSTIFICATIVA

Para a efetiva fiscalização do contrato é solicitado que a Contratada disponibilize 01 (um) veículo de suporte, conforme especificações expressas no Projeto Básico. A fiscalização das obras será realizada por 1 (um) técnico do quadro efetivo da URBEL e contará com o apoio dos técnicos das demais diretorias/setores da empresa alocados na Sede.

A fiscalização das obras da Urbel ocorre de forma regionalizada, havendo um escritório por região, cobrindo todo o território municipal. Portanto, o fiscal das obras objeto desta licitação, ficará alocado no escritório da Urbel mais próximo da área, havendo, a priori, a necessidade de se deslocar até as frentes de obras. Os escritórios regionais proporcionam uma economia de escala no item "escritório de fiscalização", constantes das planilhas das obras, já que as quantidades previstas neste item são apenas para complementar e manter a estrutura existente. Porém, essa estrutura organizacional e administrativa implica na necessidade de se disponibilizar um veículo para o fiscal do contrato, tendo em vista os deslocamentos diários do fiscal e da equipe, se for o caso, até as obras de forma ágil para cumprir todas as suas atribuições, quais sejam:

- Acompanhar diariamente a execução das obras de forma a garantir o cumprimento do objeto contratado dentro das Normas técnicas e legislações vigentes e conforme o contrato firmado;
- Realizar a interface entre os órgãos e instituições (Copasa, Cemig, Distritos Regionais e Secretarias Temáticas da PBH) cujas atribuições interfiram com as obras;
- Fiscalizar de DMT's – Distancias Médias de Transporte para descarte ou empréstimo de material para a obra;
- Fazer a interlocução entre os diversos setores da Urbel (diretorias de projeto, jurídica, financeira, etc.) e os técnicos e empreiteiros envolvidos no empreendimento;
- Realizar serviços administrativos e gerenciais do contrato, tais como processamento de medições, notas fiscais, reprogramações, etc., que são realizados na sede da Urbel e não nos escritórios regionalizados.

Desta forma o veículo cumpre função importante para a efetividade dos serviços de fiscalização.

NOME	Helio Pessoa Junior		CARGO	
ASSINATURA			MATRÍCULA	
				DATA
				10.07.2017

DOC - 83000262 - E

