
À Comissão Organizadora do Chamamento Público SMMA Nº 001/2026 

 

Prezados(as), 

Conforme orientado no chamamento em questão, escrevo para solicitar a impugnação do 

item V do tópico 3.3, referente aos objetivos específicos, a fim de que seja apresentada 

uma explicação mais clara. Transcrevo aqui: 

 

“V - Monitorar e avaliar a execução do PMEA, sistematizando resultados, indicadores e 

lições aprendidas em relatórios parciais e final”. 

 

Este é um item controverso tendo em vista que se trata de um edital que tem como objetivo 

a construção e escrita, mediante diagnósticos e metodologias, de um Plano Municipal de 

Educação Ambiental e não da execução de tal plano. Sendo assim, como é possível prever, 

dentro de um cronograma de trabalho, o processo de monitorar e avaliar a execução do 

PMEA? Ou seja, se o edital solicita a construção do plano dentro de 12 meses, como é 

possível dentro também desses 12 meses monitorar e avaliar a execução, etapa que só 

virá APÓS a escrita do plano? 

 

Posto isso, solicita-se esclarecimento acerca de como deverá ser previsto, no cronograma 

de trabalho, o monitoramento e a avaliação de uma execução que ainda não terá sido 

iniciada no período contratual estabelecido pelo edital. 

 

Barbacena, 20 de fevereiro de 2026 

 

Atenciosamente, 

Lara Fagundes 

Coordenadora de Projetos 

OSC Filhos das Estrelas 

 


