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i PROCESSO N* 01.080.402/18-45
CONTRATO AJ 043/2018, que entre si fazem, a SUPERINTENDENCIA DE

O'/é(,"{f s 235  DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL, aqui denominada SUDECAP ¢ CBR
CAA

CONSTRUTORA LTDA., para “Execugdo de servigos de engenharia diversos

2, ](rj ;%,/:‘7_, O “yisande a manuten¢io preventiva e corretiva na infraestrutura urbana do

__municipio, conforme as especifica¢ies contidas no Projeto Bdsico - Anexo I do
Edital de Licitagao SP 01072017, Lote VIII - Regional Municipal Pampulha”, sob
as cldusulas ¢ condig¢oes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

Siio partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, a SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, Autarquia Municipal criada pela Lei 1.747, de 9 de dezembro
de 1969, CNPJ 17.444.886/0001-65, sediada nesta Capital, neste ato representada por seu Superintendente, Sr. Henrique
de Castilho Marques de Sousa ¢ pelo Diretor Juridico, Sr. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, como
CONTRATADA, a empresa CBR CONSTRUTORA LTDA., CNPJ N° 65.213.795/0001-61, sediada na Rua Polos, n°
152, Bairro Santa Licia, em Belo Horizonte-MG, CEP 30.140-061, neste ato representada por seu representante legal
infra-assinado.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato, a prestagio pela Contratada, sob-regime de empreitada, a pregos unitdrios, por medigio dos
“servicos de engenharia consistentes em demolicdo, escavagcdo manual e mecdnica de valas, fundagaes, contengoes em
concreto envelopado, em concreto armado e em gabido, alvenaria (muros de divisa), rede nibular de drenagem, obras
complementares, limpeza manual (bocas de lobo) e mecancia dos equipamentos do sistema de drenagem e desobstrugao
de vias, visando a manutengdo corretiva e preventiva na infraestrutura urbana do Municipio de Belo Horizonte de
acordo com os quantitativos especializados nas planilhas orgamentdrias do Edital SP 010/17", conforme as
especificagdes contidas no Projeto Bisico, ANEXO I do Edital SP 010/2017 adjudicados & Contratada em decorréncia
do julgamento da Licitagdo SP 010/217 -CC, Lote VIII - Regional Municipal Pampulha, segundo a proposta ¢ demais
pegas integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento,
independentemente de transcrigiio.

CLAUSULA TERCEIRA - DA CESSAO DO CONTRATO:

A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP cede neste ato o presente
contrato a0 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, por intermédio
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI, neste ato representada por
seu Secretdrio, Josué Costa Valaddo, presente também o Diretor Juridico da SUDECAP, Adv. Felipe Alexandre
Santa Anna Mucci Daniel, com sub-rogagio dos diretos ¢ obrigagdes decorrentes, a partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor deste Contrato, a pregos de margo/2017, ¢ de R$ 3.901.074,80 (trés milhies, novecentos e um mil, setenta
e quatro Reais e oitenta Centavos), correspondente ao produto dos pregos unitdrios propostos pela Contratada
aplicados as quantidades estimadas na planilha de orgamento.

4.2 Os pagamentos relativos 2 prestagio dos servigos, objeto do contrato, ora cedido, seriio efetuados pelo Cessiondrio,
por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -SMOBI.

43 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ n°
18.715.383/0001-40, a partir da data da assinatura do presente Contrato, independente do periodo de execugiio dos
Servigos.

CLAUSULA QUINTA- MEDICAO E PAGAMENTO
As medigdes dos servigos ora contratados (:hqerv\zm 0SS

PROJETO BASICO, do Edital SP 010/2017:
110

intes S‘ritérins conforme estabelecidos no ANEXO I -

EC}ETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
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5.1. Os servigos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados na obra ¢ de acordo com o cronograma
fisico detalhado entregue pela CONTRATADA, anexo a proposta comercial, e de desembolso financeiro formalmente
aceito na citada proposta comercial. Servigos/materiais niio aceitos pela SUPERVISAO niio serio objeto de medigio. Em
nenhuma hipdtese poderd haver medigio de servigos sem a devida cobertura contratual.

5.1.1.0 item relativo & Administraciio Local (AL) serd medido proporcionalmente ao valor de cada medigiio de servigos
efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades considerando o custo de cada unidade conforme
planilha de or¢amento.

5.1.2.0 quantitativo referente & Administragfio Local de cada medigdo seri calculado da seguinte forma:

AL mensal = Medicio mensal (exclusive AL) x 100 = n® de unidades

Valor global — AL

5.1.3.Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogagiio de prazo, niio haveri alteragiio no
quantitativo correspondente as 100 unidades referentes 2 Administragio Local.

5.1.4.Quando ocorrer execugiio total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos inicialmente ou restar
residuos, serd devido o pagamento do valor total da verba remanescente na medigio final.

5.1.5.As medigdes serio elaboradas relativas aos servigos executados no periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15 do
més em curso, pelo FISCAL, com a participagio da CONTRATADA, e serd formalizada e datada no dltimo dia de cada
més, e pagas da seguinte forma:

a) Para pessoal, em fungio do mimero de horas efetivamente trabalhadas e apropriadas em formuldrio préprio da
REGIONAL.

b) Para equipamento, em fungio da quantidade de horas produtivas e improdutivas apropriadas em formuldrio
proprio da REGIONAL.

HORA PRODUTIVA: Pelo niimero de horas efetivamente trabalhadas, compiladas ¢ apontadas diariamente através
do Boletim *Parte Didria” rubricada pela FISCALIZACAO ¢ pelo responsivel pelo acompanhamento dos servigos da
CONTRATADA.

HORA IMPRODUTIVA: Pela diferenga entre a jornada de trabalho definida pela FISCALIZACAOQ ¢ o nimero de
horas produtivas.

HI =JT - HP

HI = Hora Improdutiva

HP = Hora Produtiva

IT = Jornada Diiria de Trabalho

Obs.: no caso de servigos extraordindrios (noturno, fins de semana ¢ feriados) a jornada de trabalho serd considerada
como o lempo em que o equipamento escalado ficar a disposigio dos servigos.

5.1.6.0s itens relativos a disposi¢io ambientalmente correta de residuos da construgdo civil (entulho) ¢ Disposigio
ambientalmente correta de residuos da construgio civil (terra) serio medidos considerando o volume de material solto ji
cmpolado — medido topograficamente ou em cima de caminhio, ji empolado.

5.1.7.A liberagio do processamento das medigdes estari condicionada a total conformidade com as exigéncias referentes
a Seguranga e Saude Ocupacional.

5.1.8.8ervigos niio aceitos pela fiscalizagiio niio seriio objeto de medigio.
5.1.9. Em nenhuma hipdtese haveri antecipagio das medigdes de servigos.

5.2, A liberagiio do processamento da medigiio inicial ficard vinculada a entrega da: i}; \/{ C@ 2
Py

X

2/10 \ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Processo 01-080.402/18-45 Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SP 010/2017 - CC Diretoria Juridica - DJ-SD
Contrato AJ 010/2018 - Lote VIII Departamento de Licitagées — DPLI-SD
Plano de Cbras P-O-MAN-16-2069 Rua Ceard n® 2025 - 12 Andar — Bairro dos Funcionarios — 30150-318 Belo Horizonte, MG

Cs




PREFEITURA MUNICIPAL SUDECAP
Q§-§/ ) DE BELO HORIZONTE , i

- Da Anotagiio de Responsabilidade técnica — ART no CREA/MG e/ou Registros de Responsabilidade Técnica
(RRT), no CAU/MG dos servigos e/ou das obras;

- Apresentagiio da documentagiio de seguranga (item 6.1.2 do ANEXO I - Projeto Bisico);

- da comprovagio, mediante recibo em nome préprio, de que possui os “Cadernos de Encargos da
SUDECAP”, Volumes I e II, iltima edigiio, referentes as obras de infraestrutura urbana e edificag¢Ges, em consonincia
com o disposto no §5°, do art. 42, do Decreto Municipal 10.710/2001, combinado com o art. 2°, da Portaria 097/2001, da
SUDECAP;

- da apresentagio do certificado de matricula no INSS.
5.3 -A liberagdo do pagamento das medigdes estard condicionada i:
¢ total conformidade com as exigéncias referentes & Seguranga e Saide Ocupacional;

e comprovagio, por antecipagiio ¢ mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente acompanhados
de relagiio nominal de empregados alocados nos servigos ¢/ou nas obras (Guia do FGTS), bem como de
todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

¢ demonstragiio de recolhimento do ISS.
5.4 - O prazo para pagamento da medi¢io serd de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo das
Notas Fiscais/Faturas.

5.4.1 - Havendo irregularidades na emissio da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento serd
contado a partir da sua reapresentacido, devidamente regularizada.

5.4.2 - Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio, incidird
correcio  monetdria até o pagamento efetivo, processando-se o cilculo “pro rata die”
com base na variagio do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E /
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE) ou por outro indice oficial que viera
substitui-lo.

5.5.A CONTRATADA deveri observar o prazo do parag. 1° do art. 28 da Resolugiio n® 1.025/2009 do CONFEA para o
registro da Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART da obra ¢/ou servigo, e o prazo dos incisos I ¢ II, do art. 2° da
Resolugdo n® 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de obras ¢ servigos técnicos no
ambito da Arquitetura ¢ Urbanismo.

5.6.Quando ocorrer execugiio total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos inicialmente ou restar
residuos, serd devido o pagamento do valor total da verba remancscente na medigio final.

5.7.0s itens relativos a disposi¢iio ambicntalmente correta dos residuos da construgio civil (entulhos e terra) serio
medidos de acordo com critérios estabelecidos no Caderno de Encargos.

CLAUSULA SEXTA - PRAZO PARA PRESTACAO DOS SERVICOS
6.1- O prazo dc exccugio do contrato € de no midximo 365 (trezentos e sessenta e cinco dias ) dias corridos contados a
partir da data de emissiio da 1* Ordem de Servico.

- O prazo de vigéncia do Contrato ¢ de no mdximo 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias corridos, contados da
assinatura do referido termo.

6.3 - O prazo poderd, por .n.ordo entre artes, ser prorrogddn nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93, por se
tratar de servigos continuos. ?
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CLAUSULA SETIMA- REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

A contratagio de cmpresa para prestacoes de obras e servigos oriundas de licitagdes promovidas pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL- SUDECAP rege-se, basicamente, segundo
seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo
Decreto Municipal 10.710, de 28 de junho de 2001, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto Municipal 11.336, de 16
de maio de 2003, naquilo que for aplicdvel; pela Lei Municipal 9.011, de 1° de janeiro de 2005, com suas alteragdes
posteriores, mormente as introduzidas pela Lei Municipal 10.101, de 14 de janeiro de 2011, e pela Lei Municipal 10.632,
de 05 de julho de 2013, regulamentada pelo Decreto Municipal 14.277, de 18 de fevereiro de 2011; pelo Decreto
Municipal 15.113, de 08 de janeiro de 2013, e suas alteragdes posteriores; pelo Decreto Municipal 15.185, de 04 de abril
de 2013; pelo Decreto Municipal 15.476 de 06 de fevereiro de 2014 e suas alteragdes posteriores; pelo Decreto Municipal
15.655 ¢ 21 de agosto de 2014; pela Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990 e, no que couber, pela Lei Federal
10.406, de 10 de janeiro de 2002; Resolugio n® 1.025/2009 do CONFEA; Resolugio n® 91/2014 do CAU/BR, além da
legislagiio trabalhista aplicdvel, em especial a Consolidagio das Leis do Trabalho — CLT (Decreto Lei Federal
5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 ¢ 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 ¢ o item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas
pelas normas constantes do Edital SP 010/2017.

CLAUSULA OITAVA- ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS

A Contratada sc obriga a aceitar, se necessdrio, a inclusio, mediante Termo Aditivo ao Contrato, das atividades
eventualmente nio previstas na Planilha de Orgamento, tendo por base os precos unitdrios da Tabela da SUDECAP, ou
outra tabela de referéncia de precgos reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboracio do or¢amento, SUDECAP,
modificados pelo fator "K', obtido pela relagio entre o prego global ofertado pela Licitante e o or¢amento de custo
direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades ndo previstas na Planilha de Or¢amento ¢ nem constante da
Tabela da SUDECAP, ou outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, teriio seus pre¢os compostos
por uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator K", fixado nesta
contratacio em 1,0019.

CLAUSULA NONA- OBRIGACOES DA CONTRATADA
Sio obrigagtes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitagdo SP 010/2017-CC:

9.1. manter-se, durante toda a execugiio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas,
todas as condigdes de habilitac¢do ¢ qualificacio exigidas na licitagdo, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei
Federal 8.666/1993;

9.2.cumprir todas as obriga¢des estipuladas no Projeto Bisico, ANEXO I do Edital de Licitagdo SP
010/2017-CC;

9.3. executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as normas da
ABNT, bem como as instrucoes, especificagdes ¢ detalhes fornecidos ou editados pela SUDECAP e/ou pela
Regional Pampulha;

9.4. cumprir, dentro do prazo contratual, as obriga¢des assumidas;

9.5. participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa atrasar ou impedir a
conclusio dos servigos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a
situagiio;

9.6. manter a frente dos trabalhos a cquipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser aprovada pela
Regional Pampulha, na hipétese de niio exigéncia de indicagio, sempre liderada por Coordenador qualificado,
com capacidade ¢ poderes bastantes para representd-la perante a Fiscalizagio da Contratante e resolver
problemas referentes aos servigos em execugio;

n
; : Y g \
9.7. fornecer todos os equipamentos necessirios i execugio do escopo ora licitado; M \
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9.8. manter em bom estado, todo o equipamento necessdrio A perfeita execucdo dos servigos contratados,
objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as especificagoes técnicas;

o

9.9. assegurar e responsabilizar-se, durante a execucio dos servicos, pela protegio e conservagio desses,
assim como dos materiais e equipamentos empregados, ¢/ou necessdrios 4 execugdo, até o recebimento
provisorio pela Administragdo;

9.10. corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou em parte,
0s servigos em que sc verificarem vicios, defeitos ou incorregoes, independentemente das penalidades aplicdveis
ou cabiveis;

9.11. permitir e facilitar, a Fiscalizacio da REGIONAL MUNICIPAL Pampulha, a inspeciio dos servigos, em
qualquer dia e hordrio, devendo prestar as informagdes ¢ esclarecimentos solicitados;

9.12. obedecer integralmente o Plano de Seguranga da Obra, conforme as Normas de Seguranga do Trabalho;

9.13. manter atualizado o "Didrio do Contrato'', nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de
execugio, ou o or¢amento dos servigos, devendo todas as anotacoes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato,

9.14. respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagio e posturas municipais sobre execugio de
servigos em locais piiblicos;

9.15: registrar a Anoltacio de Responsabilidade Técnica- ART relativa a execugiio dos servigos contratados no
prazo cstabelecido no art.28, pardgrafo 1° da Resolugido n® 1.025/2009 do CONFEA e/ou proceder ao Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT no prazo dos incisos I ¢ I, do art, 2° da Resolugdo n® 91/2014 do CAU/BR;

9.16. assinar a qualquer tempo, sem qualquer O6nus para a Contratante, os documentos necessirios, ou que
vierem a ser necessdrios para a regularizagio dos servigos efetivamente executados perante os 6rgios
competentes (INSS, cartérios de registro de iméveis, regulacio urbana, meio ambiente, conselhos profissionais,
concessiondrias, permissiondrias e autorizatdrias de servigos publicos, 6rgiios do patrimonio histérico e artistico
de qualquer esfera de governo efc), mesmo apds a resolugio, ou rescisio do Contrato.

9.17. responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem ¢ destinagio adequada dos residuos, independentemente da
natureza destes, na forma do item 30.1 do Projeto Bisico, ANEXO I do Edital de Licitagio SP 010/2017-CC;

9.18. manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular dgua, evitando a
proliferagio do mosquito aedes aegypti, conforme exigido no item 30.2 do Projeto Basico, ANEXO I do
Edital de Licitacéiio SP 010/2017-CC.

9.19. Em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteraciio de planilha, juntar, além da justificativa, do
cronograma fisico-financeiro e da planilha, a Anotagdo de Responsabilidade Téenica — ART ou de Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da planilha or¢amentidria, do cronograma fisico-financeiro ¢ de
outras pegas técnicas relativas as alteragdes solicitadas,

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1.acompanhar e fiscalizar os servigos contratados através da SUDECAP;

10.2.fiscalizar os servigos realizados pela Contratada e as condi¢des de habilitagiio ¢ qualificagio
exigidas durante toda a execugio deste Contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIII do art.

55 da Lei Federal n? 8.666/93;

10.3. prestar todas as informagdes nccessdrias, com clareza & Contratada para execugiio dos
servigos e obras contratados;

10.4. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido neste Contrato. E'\e {Dlh.m}—)
A}
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10.5.notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irrcgularidades encontradas na prestagio de servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES E MULTAS

A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP poderd aplicar, além das
sangdes previstas nos artigos 80, 87 ¢ 88 da Lei Federal 8.666/1993 ¢ nos arts. 4°, 6°, 8% 11 ¢ 15 do Decreto Municipal
15.113/2013, e suas alteragdes posteriores, no que for aplicdvel, a Contratada que, injustificadamente, descumprir a
legislagiio ou cldusulas contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos Contratos ou sua
inexecucio total ou parcial, a penalidade de multa, observados os seguintes percentuais:

a)  multa moratdria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de
material ou execugiio de servicos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de
atraso, calculado sobre o valor correspondente 4 parte inadimplente, excluida, quando for o
caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

b) multaindenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato em caso de recusa da
Contratada em acatar “Ordem de Servico — 0.5.” efou “Ordem de Servigco Parcial”, ou os
ditames do Edital de Licita¢iao SP 010/2017-CC e seus anexos.

c) multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato, quando houver o descumprime.
das normas juridicas atinentes ou das obrigagdes assumidas, tais como:

i.  deixar de manter as condi¢des de habilitagio durante o prazo do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993;

ii. permanecer inadimplente apds a aplicagio de Adverténcia;

ili. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administra¢io, os documentos exigidos na
legislagiio, para fins de liquidagdo e pagamento da despesa;

iv. deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia recolhida, se for o caso,
apos solicitagdo e no prazo assinalado pelo Contratante;

v. nio devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

vi. manter funciondirio sem qualificagio para a execugio do objeto do Contrato ou
instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

vii. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

viii. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento,
situagdo apta a gerar ou causar dano fisico, lesio corporal ou consequéncias letais a
qualquer pessoa;

ix. deixar de fornecer Equipamento de Proteciio Individual — EPI, quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utiliza¢dio, na hipdtese de contratagio de
servi¢os de miio de obra, inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de materiais;

X. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse
ptiblico, em especial quando solicitado pela Administragiio;

xi. deixar de repor funcionirios faltosos; \
xii. deixar de controlar a presenca de empregados, na hipdtese de contratagio de servigos de
mio de uhru;R‘ d] { f ‘l, ;D\(\
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xiii. deixar de observar a legislacdo pertinente aplicdvel ao seu ramo de atividade;

xiv. deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, vales-refeigoes, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas
relacionadas i execug¢do do Contrato, instrumento equivalente, ou Fornecimento, nas datas
avencadas;

xv. deixar de apresentar, quando solicitado, documentagio fiscal, trabalhista e/ou
previdencidria regularizada.

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagiio da licitagdo ou do valor da
contratacio direta, na hipétese de o Contratado entregar o objeto contratual em desacordo com
as especificacoes, condic¢oes e qualidade contratadas e/fou com vicio, irregularidade ou defeito
oculto que o tornem impréprio para o fim a que se destina;

¢) multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou instrumento
equivalente, do Fornecimento, ou dos materiais adquiridos, quando o Contratado der causa,
respectivamente, a rescisdio do Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, sem
prejuizo da obrigacdo de ressarcir a Administragiio se a rescisiio implicar em gastos superiores
aos contratados, fornecidos, ou adquiridos e que excedam a multa ora estipulada, nos termos do
art. 927, da Lei Federal 10.406/2002.

)  Ocorrendo o ndo atendimento &s determinacdes téenicas e diretrizes formuladas pelo Fiscal do
Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento ¢ a qualidade dos servigos, seri
aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, sobre o valor total do servigo
que der a causa, reajustado, se for o caso.

g) Ocorrendo erros ou omissdes das atribuicdes da coordenagdo descritas no Edital ¢ no Contrato,
multa de 5% sobre do valor previsto para a coordenagido na Planilha Contratual.

h) A ocorréncia de fato previsto nos itens 12.4, 12.5 ¢ 12.6 deste Contrato, nio coincidentes com
as hipdteses expressamente definidas nos subitens anteriores, implica, ainda, a critério da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, na
imposi¢io de multa de valor correspondente a até 10% (dez por cento) do valor atualizado do
Contrato.

i)  Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da Regional Municipal Pampulha e /
ou contra técnicos dos demais 6rgios envolvidos, devidamente formalizados a Assessoria
Juridica, o profissional responsdvel pela indisciplina serd imediatamente afastado dos servigos.

j) O atraso, para efeito de cilculo da multa, serd contado em dias corridos, a partir do primeiro dia
ttil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigagio.

k) A aplicagio das multas de natureza moratdria nio impede a aplicagiio superveniente de outras
multas previstas neste item, cumulando-se os respectivos valores.

)  Quando da aplicaciio da penalidade de multa serdo observadas as atenuantes e excludentes de
sua aplicagdo, tais como as hipdteses de forca maior ou caso fortuito, quando devidamente
comprovadas pelo infrator.

m) As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apés apuradas pelo
Fiscal do Contrato, terio sua execugio condicionada ao comprometimento do prazo de
conclusio dos servi¢os contratados, de modo que a Contratada terd a oportunidade de sancar o
atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipdtese na qual deverd ser
observado o procedimento previsto nas subcldusulas a seguir: \/ ‘4/

”
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i. o eventual descumprimento do cronograma serd comunicado & Contratada juntamente
com o respectivo valor da multa, para que se apresente um planejamento contendo a
forma e o prazo de soluc¢io do atraso;

ii. a Regional Municipal Pampulha analisard a solu¢iio e prazo apresentados pela
Contratada, emitindo parecer favordvel ou nio. Se niio concordar, deverd apresentar
nova sugestdo para aprovaciio da Contratada;

iii. apds o prazo fixado pela Contratada para a solu¢iio do atraso, a Regional Municipal
Pampulha ird apurar se o atraso se mantém, quando, entio, a multa apurada
anteriormente serd aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos;

iv. nahipdtese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a Contratada ndo
serd penalizada.

n) A penalidade de multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sangdes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicdveis & pena mais
gravosa.

o) O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos serd considerado como inexecugio
total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razdes de
interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratagiio.

p) Rescindido o Contrato, ficard a Contratada, além de multas impostas na forma desta Cldusulae
de seus subitens, sujeita as sangdes estabelecidas nos artigos 80 e 87, ambos da Lei Federal
8.666/1993 e no Decreto Municipal 15.113/2013.

q) As sangdes serdo recomendadas pelo Fiscal do Contrato ¢ aplicadas pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, forma
do disposto no Decreto Municipal 15.113/2013.

CLASULA DF:‘CIMAA SEGUNDA- RESCISAO CONTRATUAL
A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP poderd promover a rescisio do
Contrato se a Contratada, além dos motivos previstos no artigo 78, da Lei Federal 8.666/1993:

12.1. inobservar o prazo estabelecido neste Edital ou no Contrato,

12.2, inobservar o nivel de qualidade proposto ou exigivel para a prestagiio dos servigos;

[2.3. inobservar as Normas Regulamentares da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho;

12.4. subcontratar, total ou parcialmente, o objcto do Contrato, sem a prévia autorizagio formal da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP;

12.5.ceder, total ou parcialmente, o objeto do Contrato;

12.6. causar o desmesurado ajuizamento de reclamagGes trabalhistas, contra a Contratada ou suas
subcontratadas, nas quais a SUDECAP e/ou as Regionais, venham a figurar no polo passivo das agdes como
responsiveis solidarios ou subsididrios. Esta situagdo agravar-se-i se, na primeira Audiéncia de Concilia¢io ¢
Julgamento, a SUDECAP e/ou as Regionais, niio forem excluidas das lides.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACAO DO CONTRATO

O Contrato proveniente da Licitagdo SP 009/2017 nie poderi ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme
Decreto Municipal 13.757, de 26 de outubro de 2009, com nova redagio atribuida pelo Decreto Municipal 14.364. de 06
de abril de 2011, exceto nas condi¢des previstas no §3° do art. 1°, quando seriio obedecidos os limites legais previstos no

§1° do art., 65, da Lei Federal 8.666/1993, sob pena de incorrer em ilegalidade. /
i 3

CLAUSULA DECIMA QUARTA- REAJUSTAMENTO DE PRECOS c%/ \
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Os pregos sio fixos ¢ irreajustdveis pelo periodo de 12 meses, sendo reajustados a partir da data do orgamentdy
referencial- “Planilha de or¢amento- Anexo Il b do Edital’, conforme §1°, do art. 2°, combinado com§1°, do art.3°da Lei
Federal 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, quando serd aplicada a seguinte férmula:

I -5

R =P —,

Iy

R ¢ o valor do reajustamento;

Py € o prego inicial dos servigos a serem reajustados;

I; sio os indices publicados pela Revista "Conjuntura Econémica” da Fundagio Getilio Vargas, referente ao més de
execugio dos servicos; e

Iy siio os indices publicados pela mesma revista, referente ao més de elaboraciio da “Planilha de Or¢amento (marco de
2017)".

O reajustamento seri calculado pelos indices das atividades preponderantes na seguinte proporgiio:

R=0.46C0L17 + 0.06C0OL38 + 0,19COL39A + 0,08C0OL40 + 0,05C0OL46 + 0,16C0OL74
Onde:

Coluna 17 MAO DE OBRA

Coluna 38 = TERRAPLENAGEM

Coluna 39A = DRENAGEM

Coluna 40 = ESTRUTURA DE CONCRETO
Colunad46 = OBRAS COMPLEMENTARES
Coluna74 = ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- EXTINCAO DO CONTRATO
15.1. Constituem condigdes extintivas do Contrato:

15.1.1 - o integral cumprimento do seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo dos servigos
contratados;

15.1.2 - o decurso do prazo contratual de execugiio;

15.1.3 - 0 acordo formal entre as partes, nos termos do art. 472 do Cédigo Civil Brasileiro.

15.1.4 - A rescisio contratual.

15.2. Resolvido o Contrato, por for¢a das condi¢cdes previstas nos itens 15.1.2 e 15.1.3 supra, a
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP pagard, & Contratada, deduzido
todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor correspondente aos servigos efetivamente executados ¢
aproveitados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZACAO DO CONTRATO
A fiscaliza¢io do escopo ora contratado fica a cargo do gerente de Infraestrutura Urbana da Regional Municipal
| Pampulha, nos termos do item 27 do Projeto Basico, ANEXO III do Edital de Licitagiio SP 010/17 - CC.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - VEICULO PARA A FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

A contratada, durante a execugiio do objeto contratual, deverd manter, i disposicio da Regional Municipal = Pampulha,
quando ¢ enquanto exigido pela equipe técnica participante do contrato, a partir da “1* Ordem de Servigo™ at¢ o
recebimento provisério dos servicos e/ou obras, veiculo com no mdximo | (um) ano de fabricagio, em perfeito estado de
funcionamento e conservagiio, de no minimo 1000 ¢cm? (cc), com kit visibilidade, ar condicionado, licenciado, coberto,
com seguro total, respondendo por sua conservagido ¢ manutengio, inclusive pagamentos de franquias em caso de sinistro|
nestas compreendido o fornecimento de combustivel de até 250 (duzentos e cinquenta) litros de combustivel, por més.

17.1. O veiculo a que se refere o caput serd destinado dnica e exclusivamente a fiscalizagdo dos servigos
¢fou obras previstos neste Edital, ndo podendo ser conduzido por outra pessoa que nidio sejam os I€cnicos

participantes do contrato, e nem fora do perimetro urbano de Belo Horizonte, sem expressa uu?lu{?nqmwhk:ﬁ/
B

9/10 f SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - S

Processo 01-080.402/18-45 Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SP 010/2017 - CC Diretoria Juridica — DJ-SD
Contrato AJ 010/2018 — Lote VIII Departamento de Licitagdes — DPLI-SD
Plano de Obras P-O-MAN-16-2069 Rua Ceard n? 2025 — 12 Andar — Bairro dos Funcionarios — 30150-318 Belo Horizonte, MG

Cs f
Co




oy

S PREFEITURA MUNICIPAL I ,
SUDECAP
<) pE BElo HORIZONTE mTEe

Superintendente da SUDECAP.

[7.2. Fica estatuido que o técnico participante dos trabalhos a quem for entregue o veiculo assumird
individualmente responsabilidade total ¢ incondicional pela condugio do mesmo e, em caso de danos ou
sinistros, responderd civil e criminalmente, resguardando-lhe o direito de defesa no devido processo legal;
sendo comprovada o dolo, sujeitar-se-d & sangiio prevista no art. 482, da CLT, se aplicdvel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FIANCA E DOTACAO:

Em garantia & execugio, a Contratada presta fianga no valor de R$ 195.053,74 (cento e noventa e cinco mil, cinquenta
e trés Reais e setenta e quatro Centavos), tendo como beneficidrio o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ
18.715.383/0001-40, conforme guia de depésito n° _ 2/ 0 OOC S Y/ & , emitida pela
Geréncia de Execugiio Financeira da Secretaria Municipal de Obras ¢ Infraestrutura — GEEXF-OBI. As despesas
decorrentes da execucio deste Contrato correriio i conta de recursos or¢amentirios provenientes da Secretaria Municipal
de Obras ¢ Infraesrutura — SMOBI, conforme rubrica n°® 2700.0800.17.512.066.1.203.0001.449051.09.04.00, SICOM
100.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO
As partes Contratantes elegem, para solugiio judicial de qualquer questdo oriunda do presente Contrato, o foro da
Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas ¢ concordes, firmam as partes o presente instrumento, digitado em 3 (trés) vias
igual teor para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Belo Horizonte, de Mﬂlc 2018.

, M‘g:iw\.______—
Henrique de Cagtilho Marques de Sousa
Superintendente
SUDECAP

OABIMG 96,765 - 50-0515?;-9
SUDECAF
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. Josué Costa Valado
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

BI
Felipe Alexandre S nnazMucci Daniel
Diretor Juridico
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