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CONTRATO AJ 52/2018, que entre si fazem, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, aqui denominada SMOBI e MAUMA ENGENHARIA
E SERVICOS LTDA para a execugdo dos servicos e obras de
tratamento de fundo de vale da Sub-bacia do Cdrrego da Rua
Marselhesa e seu entorno e melhoria do sistema vidrio, parte
integrante das obras de Saneamento Integrado da Bacia do Cdrrego
Bonsucesso — Meta Il — PAC 2, sob as clausulas e condigGes
seguintes:

i

T e e g

o e e T

CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES

S3ao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, CNPJ n° 18.715.383/0001-40, representado pelo Secretario Municipal de Obras
e Infraestrutura, Josué Costa Valadao, presente também o Diretor Juridico da Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital — SUDECAP, Adv. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel,
mediante delegagdo da Procuradoria Geral do Municipio e, como CONTRATADA, MAUMA
ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.496.187/0001-91, com sede em Belo Horizonte MG,
neste ato representada por seu representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato a execugdo, pela Contratada, sob regime de empreitada, a pregos unitdrios,
por medigdo, dos servigos e obras de tratamento de fundo de vale da Sub-bacia do Cdrrego da Rua
Marselhesa e seu entorno e melhoria do sistema vidrio, parte integrante das obras de Saneamento
Integrado da Bacia do Cdrrego Bonsucesso — Meta Il = PAC 2, em decorréncia do julgamento da
Licitagao SMOBI 001/2018, segundo a proposta e demais pegas integrantes do Edital respectivo, as
quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de
transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a pregos de margo/2017, é de R$7.913.765,08 (sete milhdes, novecentos e
treze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oito centavos), correspondente ao produto dos
pregos unitdrios propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de
orgamento.

CLAUSULA QUARTA - FIANGA E DOTACAO

Em garantia a execugao, a Contratada presta fianga no valor de RS 395.688,25 (trezentos e noventa
e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme guia de deposito
n°-2o1L 600 emitida pela Geréncia de Execugao Financeira da SMOBI — GEEXF-OBI. As despesas
decorrentes da execugao deste Contrato correrdo a conta de recursos orgamentarios provenientes da
SMOBI, conforme rubricas n** conforme rubricas n**
2700.0172.17.512.243.1.307.0002.449051.04.04.00 - SICOM 177,
2700.0172.17.512.243.1.307.0002.449051.04.04.30 - SICOM 183, e
2700.0172.17.512.243.1.307.0002.449051.04.04.80 - SICOM 190 da SMOBI, provenientes do
FCPAC e do Contrato de Hee se da Upiao n° 350.954-36/2011 — Ministério das Cidades / Secretaria
Nacional de Saneamento. l( i ", y
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5.1.

5.2.

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO DOS
SERVICOS E OBRAS

O prazo de vigéncia deste Contrato é de 600 (seiscentos) dias corridos contados a partir da
data de sua assinatura.

O prazo para a prestagdo completa dos servicos e obras ora contratados é de 450
(quatrocentos e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data de emissdo da 12
Ordem de Servigo.

CLAUSULA SEXTA - MEDICAO E PAGAMENTO

Os servicos / materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela contratada, observadas as demais
prescriges do item 14 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 001/2018. As
medi¢des serdo elaboradas tendo em vista os servigos executados no periodo do dia 16 do més
anterior até o dia 15 do més em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a participagdo da Contratada,
sendo formalizadas e datadas no Ultimo dia de cada més.

6.1 O item relativo & Administracdo Local (AL) sera medido proporcionalmente ao valor de cada
medicéo de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme “Planitha de Orgamento” integrante da
Proposta Comercial da Contratada.

6.1.1. O quantitativo referente & Administracdo Local de cada medigdo serd calculado
da seguinte forma:

Medi¢cao Mensal (exclusive AL)
L = = n° de unidades
AL onsar Valor Global — AL X 100 = n° de uni

6.1.2, Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogagao
de prazo, nao havera alteragdo no quantitativo correspondente as 100 unidades
referentes & Administragcdo Local.

6.1.3. Quando ocorrer execugao total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos
definidos inicialmente ou restar residuos, sera devido o pagamento do valor total
da verba remanescente na medicao final.

6.2 Servigos ndo aceitos pela Fiscalizagao da Contratante no serio objeto de medicao.

6.3 Em nenhuma hipétese poder4 haver:

6.3.1. antecipacdo de medig&o de servigos; ou

6.3.2. medigao de servigos sem a devida cobertura contratual.

6.4 O prazo para pagamento da medigao serd de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais / Faturas.

6.4.1. Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal / Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 6.4 serd contado a partir da sua reapresentagéo,
devidamente regularizada.

6.4.2. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio,
incidird corregdo monetaria até o pagamento efetivo, processando-se o calculo
‘pro rata die” com base na variagao do indice de Pregos ao Consumidor Amplo
Especial - IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia statistica — IBGE,
ou por outro indice oficial que vier a substitui~|o.'@2\f g (_?
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6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.8.2.

termos do inciso Xlll, do art. 55 da Lei 8.666/93; 'i’\/

6.5 A liberagao da medigéao inicial ficara vinculada a entrega da(s):

“Vistoria Cautelar”,

Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG e/ou
Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, no CAU/MG, dos servigos
efou das obras;

apresentagdo da documentagcdo de Seguranga e Medicina do Trabalho,
relacionada no item 5 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao
SMOBI 001/2018 (Documentos Exigiveis apés a Contratagao);

apresentagao do Certificado de Matricula junto ao INSS, para os servigos e/ou a
obras em referéncia; e

apresentagao do “Planejamento do Empreendimento” com o uso do software
MS PROJECT.

6.6 A liberagdo da segunda medigdo ficara vinculada a entrega e aprovagao do “Plano de
Controle dos Materiais e Servigos”.

6.7 A liberagdo do pagamento das medigdes estara condicionada a:

6.7.1. total conformidade com as exigéncias referentes & Seguranca e Saude
Ocupacional;

6.7.2. comprovagao, por antecipagdo e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS,
devidamente acompanhados de relagdo nominal de empregados alocados no(s)
servigo(s) efou na(s) obra(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os encargos
trabalhistas, se for o caso;

6.7.3. demonstragao de recolhimento do ISS; e

6.7.4. registro do SUCAF ativo e atualizado.

6.8 A liberacdo do pagamento da medi¢ao final ficara vinculada a entrega dos seguintes
documentos:

6.8.1. “Manual do Usudrio”, com toda a documentacao exigida, nos termos do item 15

do Projeto Basico — Anexo lintegrante do Edital de Licitagao SMOBI 001/2018;
€;

projetos “as built” acompanhados de relatdrio fotografico (para qualquer alteragao
do projeto na execugdo dos servigos, quando se fizer necessario e /ou solicitado
pelo Fiscal do Contrato) com fotos numeradas e identificando na planta onde
ocorreu a(s) alteragdo(des) e o local da(s) mesma(s) no respectivo projeto, nos
termos do item 11.2.2 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo
SMOBI 001/2018.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sao obrigagoes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitacéo
SMOBI 001/2018:

7.1 manter-se, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes por
ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qua!ifcaqéo exigidas na licitagao, nos

? (i}-('i,lf QJL_,,
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cumprir todas as obrigagées estipuladas no Projeto Basico — ANEXO | do Edital de Licitagdo
SMOBI 001/2018;
7.2 executar, conforme a melhor técnica, os servigos e/ou obras contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, bem como as instrugdes, especificacdes e detalhes
fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela SUDECAP;
7.3 cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;
7.4 participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa
atrasar ou impedir a conclusédo dos servigos e/ou das obras, no todo ou em parte, de acordo
com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagio;
45 manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser
aprovada pela SUDECAP, na hipétese de ndo exigéncia de indicagao, sempre liderada por
Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representa-la perante a
Fiscalizagao da Contratante e resolver problemas referentes aos servicos e/ou obras em
execugao, nos termos do item 6.1 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao
SMOBI 001/2018;
7.6 fornecer todos os equipamentos necessarios & execugio do escopo ora licitado, observando
os quantitativos minimos do item 7 do Projeto Bdsico — Anexo | do Edital de Licitagdo
SMOBI 001/2018;
7.7 manter em bom estado, todo o equipamento necessario & perfeita execugio dos servigos
efou obras contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as
especificagbes técnicas;
7.8 assegurar e responsabilizar-se, durante a execugdo dos servigos e/ou obras, pela protecédo
e conservagdo desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, efou
necessarios a execugéo, até o recebimento provisdrio pela Administragao;
7.9 corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total
ou em parte, os servicos efou obras em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados, independentemente das penalidades
aplicaveis ou cabiveis;
7.1( ermitir e facilitar, & Fiscalizagdo da SUDECAP, a inspegdo dos servicos e/ou obras, em
alquer dia e horéario, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados;
711 visitar o local dos servigos e/ou obras, por meio de seu engenheiro supervisor,
documentando fotograficamente as condigoes locais, avaliando toda complexidade que
envolve a execugao do contrato;
7.12  entregar ao Fiscal do Contrato a(s) “Vistoria(s) Técnica(s) Cautelar(es)”, nos termos do
item 9 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 001/2018;
7.13  cumprir rigorosamente o planejamento gerencial das atividades nos canteiros de obras, nos
termos do item 10 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 001/2018;
7.14  apresentar o projeto de implantagio do canteiro de obras e sistema de informatizagao, nos
exatos termos do item 12 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI f‘)\/
001/2018;
7.15 obedecer integralmente o Plano de Seguranca da Obra, conforme as Normas de
Seguranga do Trabalho; s
7.16  manter atualizado o “Didrio de Obras”, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o 7\} P J ‘ﬂ
1) N V5N
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7.7

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

prazo de execugdo, ou o orgamento dos servigos efou obras, devendo todas as anotagbes
serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagido e posturas municipais sobre
execugao de servigos e/ou obras em locais publicos;

registrar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa & execugao dos servigos
contratados no prazo estabelecido no § 1°, do art. 28, da Resolugao 1.025/09, do CONFEA
efou proceder ao Registro de Responsabilidade Técnica — RRT nos prazos do art. 2° da
Resolugao 91/14, do CAU/BR;

entregar ao Fiscal do Contrato o “Manual do Usudrio”, conforme estabelecido no item 15
do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 001/2018;

assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagao dos servigos e/ou obras
efetivamente executados perante os 6érgdos competentes (INSS, cartérios de registro de
imoveis, regulagdao urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessionarias,
permissiondrias e autorizatdrias de servigos publicos, ¢rgaos do patriménio histdrico e
artistico de qualquer esfera de governo etc.), mesmo apds a resolugdo, ou rescisdo do
Contrato.

responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do item 18.1 e 18.3 do Projeto Basico —
Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 001/2018;

manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular agua,
evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti, conforme exigido no item 18.2 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 001/2018;

obter, sem qualquer énus para a Contratante, todas as licengas efou autorizages exigidas
pela legislagao municipal, conforme item 5 do Projeto Bdsico — ANEXO | do Edital de
Licitagao SMOBI 001/2018;

juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha Contratual, a Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica— RRT do
projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pecas
técnicas relativas as alteragoes solicitadas;

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Sao obrigagdes da Contratante:

u

8.1 acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servigos realizados pela Contratada e as
condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas no item Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada. do Edital de Licitagdo SMOBI 001/2018, durante toda a execugédo do
contrato, em cumprimento ao disposte no inciso Xlll, do art. 55 da Lei 8.666/93;

8.2 prestar todas as informagdes necessarias, com clareza a4 Contratada para execugdo dos
servigos e obras contratados;

8.3 efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4 notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestagao dos servigos;

8.5 acompanhar, fiscalizar e vistar o “Didrio de Obras”, por meio do Fiscal do Contrato, nos
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termos do art. 67, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA NONA - ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto Municipal
13.757/09, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condigdes previstas no § 3°, do art. 1°,
quando serdo obedecidos os limites legais previstos no §1°, do art. 65, da Lei 8.666/93 e observados,
para a formalizagao do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/16.

CLAUSULA DECIMA - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia da
“Planilha de Orcamento” (APENDICE | do ANEXO | do Edital de Licitagago SMOBI 001/2018), de
acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do art. 3°, ambos da Lei 10.192/01,
quando serd aplicada a seguinte férmula:

R ¢ o valor do reajustamento;

P; é o prego inicial dos servigos a serem reajustados;

/;s@o os indices publicados pela Revista "Conjuntura Econémica" da Fundagéo Getulio
Vargas, referente ao més de execugao dos servigos / obras; e

I, séo os indices publicados pela mesma revista, referente ao més de elaboragio da
“Planilha de Orgamento” (margo/2017).

O reajustamento sera calculado pelos indices das atividades preponderantes na seguinte
proporgéo:

R=0,09x C37+0,36x C38 + 0,12 x C39A + 0,31 x C40 + 0,12 x COL46
onde:

Coluna 37 - Pavimentagao

Coluna 38 — Terraplenagem

Coluna 39A - Drenagem

Coluna 40 - Estrut. Concreto Armado
Coluna 46 - Obras Complementares

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ADITAMENTO DE PREGOS E SERVICOS

A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdo, mediante Termo Aditivo a este Contrato,
das atividades eventualmente nado previstas na Planilha de Orgamento, tendo por base os precos
unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de pregos reconhecida
oficialmente, vigente na data de elaboragdo do orgamento da Licitagdo SMOBI 001/2018,
modificados pelo fator "K", obtido pela relagido entre o prego global ofertado pela Licitante e o
orgamente de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades n&o previstas na Planilha
de Orgamento, nem constante da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de pregos
reconhecida oficialmente, terdo seus pregos compostos por uma dessas, com base nos elementos
que compdem a referida tabela, modificados pelo fator “K”, fixado nesta contratagdo em 1,011,
observando-se, para a formalzzagao do aditamento, os procedlmentos estabelecidos no Decreto

Municipal 16.361/16. L/\/ i b{) ‘?,
Jop) 1
!
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RECEBIMENTO DOS SERVIGOS E/OU OBRAS

As obras e servigos objeto deste contrato serdo recebidos provisério e definitivamente conforme
estabelece o item 16 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 001/2018.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO
A Contratada nao podera:
13.1 ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros;

13.2  subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagédo, salvo expressa aprovagéo da
fiscalizagao e autorizagdo da SMOBI, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total
contratado.

13.2.1. As subcontratagdes parciais, se necessdrias, deverdo ser efetuadas através de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, salvo expressa justificativa do
Fiscal do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — SANCOES E MULTAS

A SMOBI podera aplicar, além das sangdes previstas nos arts. 80, 87 e 88, da Lei 8.666/93 e no arts.
4° 6° 8° 11 e 15 do Decreto Municipal 15.113/13, no que for aplicavel, a Contratada que,
injustificadamente, descumprir a legislagdo ou clausulas contratuais ou der causa a atraso no
cumprimento dos prazos previstos neste Contrato ou sua inexecugao total ou parcial, as penalidades
de multa, observados os seguintes percentuais:

14.1 multa moratoria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de
material ou execugio de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias
de atraso, calculado sobre o valor total atualizado correspondente & parte inadimplente,
excluida, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no
documento fiscal;

14.2  multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato em caso
de recusa da Contratada em acatar “Ordem de Servigo — O.S.” e/ou “Autorizagao de Servigo —
A.S.”, ou os ditames do Edital e seus anexos;

14.3 multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, quando houver o
descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigagoes assumidas, tais como:

14.3.1 deixar de manter as condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagéo,
durante o prazo do Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos
termos do inciso XllI, do art. 55, da 8.666/93,;

14.3.2 permanecer inadimplente apés a aplicagao de Adverténcia;

14.3.3 deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragdo, os documentos
exigidos na legislagao, para fins de liquidagao e pagamento da despesa;

14.3.4 deixar de complementar o valor efou prorrogar o prazo da garantia recolhida, se
for o caso, apds solicitagao e no prazo assinalado pelo Contratante;

14.3.5 nao devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

14.3.6 manter funcionario sem qualificacéo para a execugao do objeto do Contrato ou
instrumento equivalente, ou do Fornecimento; K\j
"“ {3 A}J’)\
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14.3.7 utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

14.3.8 tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou do
Fornecimento, situagao apta a gerar ou causar dano fisico, lesio corporal ou
consequéncias letais a qualquer pessoa;

14.3.9 deixar de fornecer Equipamento de Protecdo Individual — EPI, quando exigido, aos
seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizagio, na hipétese de
contratagao de servigos de méo de obra, inclusive no que tange & entrega ou
fornecimento de materiais;

14.3.10  deixar de implantar as medidas de protegéao coletivas adequadas e dentro dos
padroes impostos pela NR-18 definida pela Portaria 3214/78, do Ministério de
Trabalho;

14.3.11  nao atender do aos requisitos minimos para 4reas de vivéncia definidos na NR-18
definida pela Portaria 3214/78, do Ministério de Trabalho;

14.3.12  deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o
interesse publico, em especial quando solicitado pela Administragéo;

14.3.13  deixar de repor funciondrios faltosos:

14.3.14  deixar de controlar a presenca de empregados, na hipétese de contratagdo de
servigos de mao de obra;

14.3.15  deixar de observar a legislagdo pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;

14.3.16  deixar de efetuar o pagamento de sal4rios, vales-fransportes, vales-refeicoes,
seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer
outras despesas relacionadas 4 execugao do Contrato, nas datas avencgadas;

14.3.17  deixar de apresentar, quando solicitado, documentagéo fiscal, trabalhista e/ou
previdenciaria regularizada.

14.4  multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicagao da licitagdo ou do
valor da contratagao direta, na hipétese de o Contratado entregar o objeto contratual em
desacordo com as especificagdes, condigies e qualidade contratadas e/ou com vicio,
irregularidade ou defeito oculto que o torne impréprio para o fim a que se destina;

14.5  multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, quando
o Contratado der causa a rescisdo contratual, sem prejuizo da obrigagdo de ressarcir a
Administragio das perdas e danos decorrentes, nos termos do art. 927, da Lei 10.406/02.

14.6  Ocorrendo o ndo atendimento as determinagoes técnicas e diretrizes formuladas pelo Fiscal
do Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento e a qualidade dos servigos,
sera aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, sobre o valor total
atualizado do servigo que der a causa.

147  Constatado o ndo atendimento a qualquer um dos itens constantes no Relatério de Nao
Conformidade apés 02 (duas) verificagbes da SUDECAP, sem justificativa formal aceita pelo
Fiscal do Contrato, sera aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total
atualizado do Contrato, reajustado se for o caso.

14.8  Qcorrendo erros ou omissées das atribuicdes da coordenagdo descritas no Edital e no
Contrato, multa de 5% s,?bre o valor total atualizado previsto na Planilha Contratual para a
| |

coordenagéo.?- Dot Vo
o TSAL (S j
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A inobservancia dos cuidados necessarios ao combate & proliferagao do mosquito Aedes aegypti e
demais vetores, item 18.2 do Projeto Bésico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 001/2018,
implicara multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do Contrato por dia de
infragdo constatada.

14.9

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14

14.15

14.16

1417

Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SUDECAP e / ou contra tecnicos
dos demais 6rgaos envolvidos, a Contratante podera determinar a substituigao do profissional
responsavel pela indisciplina.

O atraso, para efeito de cdlculo da multa, serd contado em dias corridos, a partir do primeiro
dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigagao.

A aplicacdo das multas de natureza moratéria nao impede a aplicagdo superveniente de
outras multas acima previstas, cumulando-se os respectivos valores.

Quando da aplicagdo da penalidade de multa serdo observadas as atenuantes e excludentes
de sua aplicagdo, tais como as hipéteses de forga maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.

As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apés apuradas
pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execugdo condicionada ac comprometimento do prazo de

conclusdo dos servigos contratados, de modo que a Contratada tera a oportunidade de
sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipétese na qual
devera ser observado o procedimento previsto nas subclausulas a seguir:

14.13.1 o eventual descumprimento do cronograma serd comunicado a Contratada
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um
planejamento contendo a forma e o prazo de solugéo do atraso;

14.13.2 a SUDECAP analisard a solugao e prazo apresentados pela Contratada, emitindo
parecer favordvel ou ndo. Se nao concordar, devera apresentar nova sugestéo
para aprovagéo da Contratada;

14.13.3  apds o prazo fixado pela Contratada para a solugdo do atraso, a SUDECAP ira
apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a multa apurada anteriormente sera
aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos;

14,13.4 na hipdtese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada ndo sera penalizada.

A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangoes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicdveis & pena mais
gravosa.

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como inexecugao
total do contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razdes de
interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela
contratagao.

As multas serdo recomendadas pelo Fiscal do Contrato e aplicadas pela SMOBI, forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/13.

As penalidades de adverténcia; suspensdo tempordria de participacdo em licitagéo e
impedimento de contratar com a Administragdo; e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica serdo devidamente motivadas pelo Fiscal do

Contrato e seguirdo os tramites previstos no Decreto Municipal 15.113/13.7 (h]
L. oD "\)'Oj ~
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO CONTRATUAL

A SMOBI podera promover a rescisdo deste Contrato nas hip6teses previstas no art. 78, da Lei
8.666/93.

15.1 A rescisdo sera recomendada pelo Fiscal do Contrato e efetivada pela SMOBI, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/13.

15.2  Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Décima Quarta deste
Contrato, e seus subitens, ficara a CONTRATADA também sujeita as sangdes
estabelecidas no art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 4°, do Decreto Municipal 15.113/13.

15.3 O desmesurado ajuizamento de reclamagdes trabalhistas contra a Contratada ou suas
subcontratadas nas quais o Municipio e / ou a SUDECAP venha(m) a figurar no polo passivo
da(s) ag@o(des) como responsavel(is) solidario(s) ou subsididrio(s) poderd caracterizar razao
de interesse plblico a ensejar a rescis&o contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — EXTINGAO DO CONTRATO

16.1  Constituem condigdes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos servigos e obras contratados;

16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do inciso I, do art. 79, da Lei
8.666/93, c/c art. 472, do Cédigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisdo unilateral.

16.2  Resolvido este Contrato, por forga das condigdes previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3 supra, a
SMOBI pagard, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta,
apenas o valor correspondente aos servigos e obras efetivamente executados e aproveitados,
sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZACAO DO CONTRATO

A fiscalizacao do escopo ora contratado fica delegada 2 SUDECAP, na forma do item 13 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 001/2018.

17.1 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE nao eximira a Contratada da responsabilidade pela
prestacdo dos servigos efou obras avangados.

17.2 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar a4 Contratada a substituigdo de membros
de sua equipe técnica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas na
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo Decreto Municipal n® 10.710, de 28
de junho de 2001, naquilo que for aplicavel; na Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte; na Lei
Municipal n° 11.065, de 1° de agosto de 2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 16.681, de
31 de agosto de 2017; no Decreto Municipal n° 13.757, de 26 de outubro de 2009; no Decreto
Municipal n® 15.113, de 08 de janeiro de 2013; no Decreto Municipal n® 15.185, de 04 de abril de

\\}/

2013; no Decreto Municipal n° 15.476, de 06 de fevereiro de 2014; no Decreto Municipal n® 15.655,

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
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de 21 de agosto de 2014; no Decreto Municipal n® 16.361, de 30 de junho de 2016; na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 e, no que couber, na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002; na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013; no Decreto Municipal n® 15.894, de 10 de margo de 2015; no
Decreto Municipal n° 16.408, de 29 de agosto de 2016; na Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006; na Lei Municipal n® 10.936, de 22 de junho de 2016; no Decreto Municipal n°®
16.535, de 30 de dezembro de 2016; além da legislagao trabalhista aplicavel, em especial a
Consolidagao das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei 5.452, de 1° de maio de 1941); os Anexos 1,
2, 3, 5 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, do
Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes no Edital de Licitagao SMOBI
001/2018, que fazem parte deste instrumento, independente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

As partes Contratantes elegem, para solugdo judicial de qualquer questdo oriunda do presente
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente
instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.
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