PREFEITURA MUNICIPAL / SuU DEQAP

| SUPERINTEROENCIA D

DE BELO HOR'ZONTE ' DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
2 PROCESSO N° 01-154.802/18-00

1J:

CONTRATO AJ 082/2018, que entre si fazem, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, aqui denominada SMOBI e TERRAMIL
CONSTRUGOES E TERRAPLENAGEM LTDA. para a execugio
dos servigos e obras de restauragdo de pavimentos em diversos

O

b

legradeures-no-municfpio—de—Belo-Herizonte,na-circunserigio-da
Reglonal Oeste, sob as clausulas e condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

Sé&o partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, CNPJ n° 18.715.383/0001-40, representado pelo Secretdrio Municipal de Obras
@ Infraestrutura, Josué Costa Valad&o, presente também o Diretor Juridico da Superintendancia de
Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, Adv. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, mediante
delegagdo da Procuradoria Geral do Municipio &, como CONTRATADA, TERRAMIL
CONSTRUGOES E TERRAPLENAGEM LTDA., CNPJ 04.305.071/0001-53, com sede em Betim,
MG, na Rua Domingos José Diniz Costa, 225, Bairro Dom Bosco — CEP 32.670-526, neste ato
representada por seu representants legal,

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

Esle Contralo tem por objeto a execugdo, pela Coniratada, sob regime de empreitada, a pregos
unitdrios, por medigdo, dos serigos e obras de restauragao de pavimentos em diversos logradouros
no municipio de Belo Horizonte, na circunscrigido da Secretaria de Administragao Regional
Municipal Oeste — SARMU-0, em decorréncia do julgamento da Licitagio SMOBI 009/2018 - Lote
IX, segundo a proposta e demais pegas Integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e
aceitas pelas parles, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrigéo.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a pregos de abril/2018, é de RS 15.362.987,39 (quinze milhdes, trezentos e
sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), correspondente
ao produto dos pregos unitdrios propostos pela Contratada aplicados &s quantidades estimadas na
planilha de orgamento.

CLAUSULA QUARTA - FIANGA E DOTAGAO

4.1. Em garantia & execugao, a Contratada presta fianga no valor de RS 768.149,36 (setecentos
e sessenta e oito mil, cento e quarenta e nove reals e trinta e sTis centavos), conforme
Guia de Recolhimento de Garantia n° ﬁﬂiuﬂg.uzgm_ emitida pelo
Municipio de Belo Horizonte.

4.2. As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato correrio & conta de recursos
orgcamentdrios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, conforme

rubricas n%:

2700.0700.15.451.062.1230.0001.449051.09.04.00 - SICOM 100 e
2700.0700.15.451.062.1230.0001.449051.09.04.80 - SICOM 190

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO DOS
SERVICOS E OBRAS

5.1. O prazo maximo de vigénecia deste Conlrato é de 1215 (mil, duzentos e quinze) dias
corridos contados da assinatura do contrato.

5.2. O prazo para a prestagio completa dos servigos e obras ora conlratados & de 1095 (mil e
noventa e ¢inco) dias corridos contados da emissdo da primeira Ordem de Servigo — O.S.

CLAUSULA SEXTA —~ MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servigos / materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o
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Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela contratada, observadas as demais
prescricoes do item 14 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 009/2018. As
medigbes serdo elaboradas tendo em vista os servigos executados no perfodo do dia 16 do més
anterior até o dia 15 do més em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a participagio da Coniratada,

sendo formalizadas & datadas no ditimo dia de cada més.

6.1 Q item relativo & Administragéo Local (AL} serd medido praporcionalmente ao valor de cada
medigdo de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades
considerando o cuslo de cada unidade conforme Planitha de Orgamento integrante da
Proposta Comercial da Contratada.

6.1.1, O quantitativo referente & Administragdo Local de cada medi¢ao serd calculado
da seguinte forma:

Medigdo Mensal (exclusive AL)
Valor Global - AL

AL jonsat = x 100 = n° de unidades

6.1.2. Em caso de aditamenlo que implique aumento do valor contratual ou prorrogagéo
de prazo, ndo havera alteragac no quantitativo correspondente &s 100 unidades
referentes & Administragdo Local.

6.1.3. Quando ocorrer execugio total do objeto contralual em prazo ou valor inferior aos
definidos iniclaimente ou restar residuos, serd devido o pagamento do valor total
da verba remanescente na medigéo final.

6.2 Servigos ndo aceitos pela Fiscalizagao da Contratante ndo serdo objeto de medigao.
6.3 Em nenhuma hipdtese podera haver:

6.3.1. antecipagio de medigdo de servigos; ou

6.3.2. medicio de servigos sem a devida cobertura contratual.

6.4 O prazo para pagamento da medigdo serd de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitive das Motas Fiscais/Faturas.

6.4.1. Havendo irregularidade na emiss3o da MNota Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 6.4 serd contado a partir da sua reapresentacéo,
devidamente regularizada.

6.4.2. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio,
incidird corre¢io monetaria alé o pagamento efetivo, processando-se o calculo pro
rata die com base na variagao do Indice d& Pregos ao Consumidor Amplo Especial
- |IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia & Estatistica — IBGE, ou por outro
indice oficial que vier a substitui-lo.

6.5 A liberagdo da medigao inicial ficara vinculada & entrega:

6.5.1. das Anotagao{des) de Responsabilidade Técnica — ART, no Conselho Regional
de Engenharia @ Agronomia de Minas Gerais - CREA/MG e/ou Registro(s) de
Responsabilidade Técnica — RRT, no Conselho de Arqguitetura e Urbanismo do
Brasil - CAU/MG, dos servigos e/ou das obras;

6.5.2. da apresentagdo da documentagdo de seguranga, relacionada no item 14.1 do
Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 009/2018 (Documentos
Exigivels apés a Contratagao);

6.5.3. da apresentagdo do Cerfificado de Matricula junto ao Instituto Nacional d
Seguro Social - INSS, para os servigos efou a obras em referdncia; e Y. i ,
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6.6

6.7

A liberagdo da segunda medigdo ficard vinculada a entrega e aprovagdo do Plano de
Controle dos Materiais e Servigos.

A liberagado do pagamento das medigdes estard condicionada a:

6.7.1. total conformidade com as exigéncias referentes & Seguranga e Saude
Ocupacional;

O

71

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Séo obrigagGes da Contralada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitagdo
SMOBI 009/2018:

6.7.2. comprovacgio, por arecipagdo & mensalmente, dos recolhimentos do Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, devidamente acompanhados de refagao
nominal de empregados alocados no(s) servigo(s) efou na(s) obra(s} (Guia do
FGTS), bem como de todos os encargos frabalhistas, se for o caso;

6.7.3. demonstragao de recolhimenio do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza -
ISSQN; e

6.7.4. registro do Sistema Unico de Cadasiro de Fornecedores — SUCAF ativo e
atualizado.

manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ela assumidas, todas as condiges de habilitag@o e qualificagdo exigidas na licitagédo, nos
termos do inciso Xlil, do art. 55, da Lei 8.666/93;

7.2 visitar o local dos servigos e/ou obras, por meio de seu engenheiro supervisor, documentando
fotograficamente as condigdes locais, avaliando toda complexidade que envolve a execugéo
do contrato;

7.3 registrar a ART relativa & execugdo dos servigos contratados no prazo estabelecido no § 1°,
do ant. 28, da Resolugdo do Conselho Federal de Engenharia @ Agronomia - CONFEA e/ou
proceder ao RRT no prazo dos incisos | e |1, do art 2°, da Resolugao n® 91/14 do CAU/BR;

7.4 cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagbes assumidas;

7.5 cumprir todas as obrigagdes estipuladas no PROJETO BASICO DE LICITAGAO — ANEXO |,
do Edital de Licitagdo;

7.6 obter, sem qualquer dnus para a Contratante, todas as licengas efou autorizagbes exigidas
pela legislagao municipal, conforme item 18.3 do Projeto Basico — ANEXO | do Edital de
Licitagao;

7.7 manter a frente dos trabalhos a equipe 1écnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser
aprovada pela SUDECAP, na hipdtese de ndo exigéncia de indicagac, sempre liderada por
Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representa-la peranie a
Fiscalizagdo da Contratante e resolver problemas referentes aos servigos em execugio;

7.8 fornecer todos os equipamentos necessarios & execugdo do escopo ora licitado, observando
os quantitativos minimos do item 7 do PROJETO BASICO DE LICITAGAO — ANEXO |, do
Edital de Licitagio;

7.9 responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagido adequada dos residuos,
independentemente da natureza destes, na forma do item r1ra1 do PROJETO BASICO DE
LICITAGAO - ANEXO |, do Edital de Licitagao; Y

(9\-._.4
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7.10 manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumutar agua,
avilando a proliferacdo do mosquilo Aedes aegypti e demals velores, conforme exigide no
item 18.2 do PROJETO BASICO DE LICITAGAO — ANEXO |, do Edital de Licitagao;

7.11 assegurar e responsabilizar-se, durante a exscugdo dos servigos, pela protegéc e
conservagdo desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, &/ou
necessarfos a execugao, até o recebimento provisdrio pela Administragao;

7.12  corrigir, refazer, reparar, revisar, cu substituir, imediatamente, 4s suas expensas, no total ou
em parte, os servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;

7.13  permitir e facilitar, & Fiscalizagdo da SUDECAP, a inspeg¢ao dos servigos, em qualquer dia e
hordrio, devendo prestar as informagdes e esclaracimentos solicitados;

7.14  obedecer integralments o Plano de Seguranga da Obra, conforme as Normas de Seguranga
do Trabalho;

7.15  participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condigio que possa atrasar
ou impedir a conclusdo dos servigos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma,
indicando as medidas para corrigir a situagio;

7.16  executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente 4s
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as instrugdes,
especificagdes e detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela SUDECAP;

717  manter atvalizado o Didrio de Obras, nele registrando todas as ocomrdncias que afetem o
prazo de execugdo, cu o orgamenioc dos servigos, devendo lodas as anotagbes serem
vistadas pelo Fiscal do Contrato;

7.18 respeitar e fazer respeilar, sob as penas legals, a legislagdo e posturas municipais sobre
exacugdo de servicos e/ou obras em locais publicos;

7.19 manter em bom estado, todo o equipamento necessario & perleila execugdo dos servigos
contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, & qualidade e as especificagbes
técnicas;

7.20 juntar, em caso de pedido de adilive de prazo, valor ou alteragdo de planilha, além da
justificativa, do cronograma fisico-financeiro e da planilha, a ART ou de RRT do projeto, da
planilha orgamentdria, do cronograma fisico-financeiro e de outras pegas técnicas relativas as
alteragbes solicitadas.

7.21 assinar a qualquer tempo, sem qualquer dnus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagao dos servigos efelivamente
executados perante os drgios competantes (INSS, cantdrios de registro de iméveis, regulagio
urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessionarias, permissiondrias e
autorizatarias de servigos publicos, drgdos do patrimdnio historico e artistico de qualquer
esfera de governo, etc.}, mesmo apds a resolugdo, ou rescisdo do Contrato.

7.22 O transporte dos materiais necessarios para execugdo do objeto deste empreendimento
devera obedecer &s normas, portarias e recomendagdes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, Agéncia Nacional de Transpories Terrestres - ANTT,
Departamento de Transito de Minas Gerais - DETRAN-MG, Empresa de Transportes e
Trénsito de Belo Horizonte - BHTrans e demals érgaos de regulamentagdo de transporie,
sendo da licitante contratada, esta responsabilidade, pela condigdo dos caminhdes, seu peso
liquido em relagio ao tipo e categoria do veiculo de transporie e trajetos permitidos na regido

urbana, inclusive em seus hordrios. oA
o
&
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DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Séo obrigagdes da Coniratante:

8.1 acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servigos realizados pela Contratada e as
condigbes de habilitagdo e qualificagéo exigidas no item Erro! Fonte de referéncia nao
encontrada. do Edital de Licitagdo SMOBI 009/2018, durante toda a execugao do contrato,
em cumprimento ao disposto no inciso Xlll, do art. 55, da Lei 8.666/93;

8.2 prestar todas as informagdes necessdrias, com clareza & Contratada para execugio dos
sernvigos e obras contratados;

8.3 efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4 notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corigir os defeltos ou
irregularidades enconfrados na prestacdo dos servigos;

8.5 acompanhar, fiscalizar e vistar o Didrio de Obras, por meio do Fiscal do Contrato, nos
termos do art. 67, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA NONA - ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Conirato ndo poderd ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto Municipal
13.757/09, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condigdes previstas no § 3°, do art. 1°,
quando serdo obedecidos os limites legais previstos no §1°, do ant. 65, da Lei 8.666/93 e observados,
para a formalizagéo do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/16.

CLAUSULA DECIMA - REAJUSTAMENTO DE PREGOS

Os pregos sao fixos e irreajustéveis pelo periodo de 12 meses, contados da dala de referéncia da
Planitha de Orgamento (APENDICE | do ANEXO | do Edital de Licitagio SMOBI 009/2018), de
acordo com o disposte no §1°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do art. 3°, ambos da Leil 10.192/01,
devendo os reajustes seguintes obedecer & mesma periodicidade anual, tendo como referéncia
sempre o0 mesmo més-base mediante a aplicagao da seguinte férmula:

{1,
R=Pyx ~2,
Iy

onde:

R & o valor do reajustamento;

P, & 0 prego Iniclal dos servigos a serem reajustados;

I; é o indice de preco referente ac més do reajuste; o

lp € o [ndice de prego referente ao més de elaboragéo da Planilha de Orcamento (abril/2018).

O indice de preco serd calculado pelos indices de pregos das atividades preponderantes
publicados pela revista "Conjuntura Econémica” da Fundagao Gelulio Vargas, na seguinte
proporgao:

O indice de prego serd calculado pelos indices de pregos das atividades preponderantes
publicados pela revista "Conjuntura Econdmica" da Fundagdo Gelulio Vargas, na seguinte
proporgao:

1 = 0,90 x COL37 + 0,07 x COL38 + 0,03 x COL39A,

onde:

COL37 - lndice da Coluna 37 - PAVIMENTACAO;

COL38 - indice da Coluna 38 - TERRAPLENAGEM; e
COL39A - indice da Coluna 39A - DRENAGEM. R\/ﬁ» (
G {Ueﬁ]
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ADITAMENTO DE PRECOS E SERVIGOS

11.1 A Contralada se obriga a aceltar, se necessdrio, a inclusdo, mediante Termo Aditivo a este
Contrato, das atividades eventualmente nao previstas na Planilha de Orgamento, tendo por
base 0s pregos unitdrios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de pregos
reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragio do orgamento da Licitagio SMOBI
00972018, modificados pelo fator "K*, cblido pela relagao entre o prego global ofertado pela
Licitante e o orgamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades nao
previstas na Planilha de Orgaments, nem constante da Tabela da SUDECAP, ou de cutra
tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terdo seus pregos compostos por
uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabsla, madificados pelo fator
“K", fixado nesta contratagdo em 1,1611, observando-se, para a formalizagio do aditamento,
0s procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/16.

11.2 Em casos excepcionais decorrentes de auséncia de cobertura contratual, devidamente
motivados e mediante autorizagio prévia e formal do ordenador de despesas a que o contrato
estiver vinculado, podera ser demandado que a contratada de um lote atenda a regional que
esteja sem contrato para a preslagdo dos servigos, desde que nao se caracterize
transfiguracéo do objeto quanto a sua natureza, medida esta que atendera estritamente o fim
de garantia da continuidade do servigo a Municipalidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO DOS SERVICOS E/OU OBRAS
As obras e servigos objeto deste contrato serdo recebidos provisdrio e definitivamente conforme
estabelace o item 16 do Projeto Basico - Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 009/2018.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO
A Contratada néo podera:

13.1  ceder o Conirato, total ou parciaimente, a terceiros;

13.2  subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagdo, salvo expressa aprovagio da
fiscalizagdo e autorizagio da SMOBI, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total
contratado.

13.2.1.  As subcontratagbes parclais, se necessdrias, deverdo ser efetuadas atraves de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, salvo expressa justificativa do
Fiscal do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SANGOES E MULTAS

14,1 A SMOBI podera aplicar, além das sangGes previstas nos arts. 80, 87 e 88 da Lel 8.666/93 e
nos arts. 4°, 6°, 8° 11 e 15 do Decreto Municipal 15.113/13, e suas alteragdes posteriores, no
que for aplicavel, a Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislagdo ou clausulas
contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos Contratos ou sua
inexecucao total ou parcial, a penalidade de multa, observados os seguintes percentuais:

14.1.1 multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega de material ou execugao de servigos, até o limile de 9,9%, correspondente
a alé 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspendente & parte
inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos
destacados no documente fiscal;

14.1.2 multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato em caso de recusa da Contratada em acatar 0.S. efou Ordem de Servigo
Parclal, ou os ditames do Edital de Licitagao e seus anexos.

14.1.3 multa de 3% (trés por cento} sobre o valor lotal atualizado do conlrato, quando
houver o descumprimentq das mas jurfdicas atinentes ou das obrigagdes
assumidas, tais como:'K
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14.1.3.1.

14.1.3.2.

14.1.3.3.

14.1.3.4,

14.1.3.5.

14.1.3.6.

14.1.3.7.

14.1.3.8.

14.1.3.9.

14.1.3.10.

14.1.3.11.

14.1.3.12.

14.1.3.13.

14.1.3.14.

14.1.3.15.

14.1.3.16.

14.1.3.17.

deixar de manter as condi¢des de habilitagio durante o praze do
Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos
termos do inciso X1, do art. 55, da Lei 8.666/93;

permanecer inadimplente apés a aplicagao de Adverténcia;

deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragdo, os

idos.na _legislagédo, para fins de _liquidagio g

pagamento da despesa;

deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia
recolhida, se for o caso, apods solicitagdo e no prazo assinalado pelo
Contratante;

ndo devoiver os valores pagos indevidamente pelo Conlratante;

manter funcionéro sem qualificagdo para a execugdo do objeto do
Contrato ou instrumento equivalents, ou do Fornecimento;

utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto
do contrato;

tolerar, no cumprimento do Contrate, ou instrumento equivalente, ou
do fornecimento, situagdo apta a gerar ou causar dano fisico, leséo
corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa;

deixar de fornecer Equipamento de Protegado Individual - EP|, quando
exigido, aos seus empregados ou omitirr-se em fiscalizar sua
utilizagao, na hipdtese de contratagdo de servigos de mao de obra,
inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de materiais;

deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel
com o Interesse publico, em especial quando solicitado pela
Administragao;

deixar de repor funciondrios faltosos;

deixar de controlar a presenga de empregados, na hipdtese de
contratagéo de seivigos de méo de obra;

deixar de observar a legislagdo pentinente aplicave! ao seu ramo de
atividade;

deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, vales-
refeigbes, seguros, encargos fiscais e soclals, bem como deixar de
arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a execugdo do
Contrato, instrumento equivalente, ou Fornecimento, nas datas
avengadas;

deixar de apresentar, quando solicitado, documentagdo fiscal,
trabalhista e/ou previdenciaria regularizada;

deixar de implantar as medidas de protecio coletivas adequadas =
dentro dos padroes impostos pela Normas Regulamentadoras - NR
definidas pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho;

ndo atender aos requisitos minimos para dreas de vivéncia definido
na NR-18 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho. W
D’&)"”L
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14.1.4 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total aiualizado da adjudicagdo da
licitagdo ou do valor da contratagao direta, na hipitese de o Contratado entregar ¢
objeto contratual em desacordo com as especificagdes, condigdes e qualidade
contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem
impréprio para o fim a que se destina;

14.1.5 multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato quando o Contratado der causa & rescisfo contratual, sem prejuizo da
obrigacdo de ressarcir a Administragdo das perdas e danos decorrentes, Nos
termos do ant. 927, da Lei 10.406/02.

14.1.6 ocorrendo o ndo atendimento as determinagdes técnicas e direlrizes formuladas
pelo Fiscal do Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento e a
qualidade dos servigos, serd aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) por
dia de atraso, sobre o valor total atualizado do servigo que der a causa.

14.1.7 constatado o ndo atendimento a qualquer um dos itens constantes no Relatdrio de
N&o Conformidade apés 02 (duas) verificagdes da SUDECAP, sem justificativa
formal aceita pelo Fiscal do Conirato, seréd aplicada multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor tofal atualizado do Contrato, reajustado se for o caso.

14.1.8 ocorrendo erros ou omissoes das atribuigGes da coordenagao descritas no Edital @
no Contrato, mulia de 5% sobre do valor atualizade previsto para a coordenagéo
na Planilha Contratual.

14.1.9 a inobservancia dos cuidados necessarios ao combate & proliferagio do mosquito
Aedes aegypli e demals vetores, item 18.2 do PROJETO BASICO DE LICITACAO
— ANEXO |, do Edital de Licitagio implicara multa de 0,1% (um décimo por cento)
do valor atualizado do contrato por dia de infragao constatada;

14.2  Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SUDECAP e/ou contra técnicos
dos demais Grgaos envolvidos, devidamente formalizados & Assessoria Juridica, o
profissional responsavel pela indisciplina serd imediatamente afastado dos servigos.

14.3 O atraso, para efeito de célculo da muita, serd contado em dias corridos, a partir do primeirc
dia atil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimenio da
obrigagao.

14.4 A aplicagdo das multas de natureza moratdria n2o impede a aplicagdo superveniente de
outras multas previstas neste item, cumulando-se os respectivos valores,

145 Quando da aplicagio da penalidade de multa serdo observadas as atenuantes e excludentes
de sua aplicagdo, tais como as hipdteses de forca malor ou caso fortuilo, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.

146  As multas por atrase no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apos apuradas pelo
Fiscal do Contrato, terdo sua execugdo condicionada ao compromstimento do prazo de
conclusdo dos servigos conlratados, de modo que a Contratada terd a oportunidade de
sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipdtese na qual
devera ser observado o procedimento previsto nas subclausulas a seguir:

14.6.1. o eventual descumprimento do croncgrama serd comunicado a Contratada
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um
plangjamento contendo a forma e o prazo de scolugio do atraso;

14.6.2. a SUDECAF analisara a solugéo e prazo apresentados pela Contratada, emitinda.|
parecer favordvel ou ndc. Se nao concorgdar, devera apresentar nova sugestio
para aprovagao da Contratada;M,
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14.6.3.  apds o prazo fixado pela Contratada para a solugéo do atraso, a SUDECAP ird
apurar se o atraso s mantém, quande, ent&o, a mulla apurada anteriormente serd
aplicada considerando todo o atrase havido nos servigos;

14.6.4, na hipdtese de o airaso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Coniratada ndo serd penalizada,

1 14.7 O atraso injustificada superior a 30 {irinta) dias corridos-serd-considerade-como-inexecugae-
iotal do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razées de
interesse  publico, devidamente explicitadas, no ato da autoridade compstente pela
contratagéo.

148 A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangoes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicavels & pena mais
gravosa.

149  As multas serdo recomendadas pelo Fiscal do Contrato e aplicadas pela SMOBI, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/13.

1410 As penalidades de adverténcia; suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
Impedimento de contratar com a Administragéo; e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragao Plblica serdo devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato
& seguirdo os trdmites previstos no Decreto Municipal 15.113/13.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO CONTRATUAL
A SMOBI poderd promover a rescisdo deste Contralo nas hipdteses previstas no art. 78, da Lei
8.666/93.

15.1  Arescis@o serd recomendada pelo Fiscal do Contrato e efetivada pela SMOBI, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/13,

15.2  Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Cldusula Décima Terceira
deste Contrato, e seus subitens, ficara a CONTRATADA também sujeita as sangoes
estabelecidas no art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 4°, do Decreto Municipal 15.113/13.

153 O desmesurado ajuizamento de reclamagdes trabalhistas contra a Contratada ou suas
subcontratadas nas qualis o Municipio efou a SUDECAP venha(m) a figurar no polo passivo
da(s) ag&o(Ses) como responsdvel(is) solidério(s) ou subsidiario(s) podera caracterizar razdo
de interesse publico a ensejar a rescisdo contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — EXTINGAO DO CONTRATO

16.1  Constituem condigdes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu abjeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos servigos e obras contratados;

16.1.2. o dacurso de seu prazo de vigéncia;

16.1.3. o0 acordo formal entre as partes, nos termos do inciso !, do art. 79, da Lel 8.666/93
cic art. 472 do Cédigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisdo unilateral.

16.2  Resolvido este Contrato, por forga das condigdes previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3 supra, a
SMOBI pagard, & Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta,
apenas o valor correspondente aos servigos e obras efetivamente executados e aproveitados,
sem prejulzo da aplicagéo das penalidades cabivels, se for o caso.z\)a '
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGAO DO CONTRATO
A fiscalizagiio do escopo ora contratado fica delegada 2 SUDECAP, na forma do item 13 do Projeto
Basico - Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI1 008/2018.

171 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE nao eximirda a Contratada da responsabilidade pela
prestagéo dos servigos efou obras avengados.

17.2 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar 4 Contratada a substituigio de membros
de sua equipe técnica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, peias normas consubstanciadas na
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo Decreto Municipal n® 10.710, de 28
de junho de 2001, naquilo que for aplicivel; na Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte; na Lei
Municipal n° 11.065, de 1° de agosto de 2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 16.681, de
31 de agosto de 2017; no Decreto Municipal n° 13.757, de 26 de outubro de 2009; no Decreto
Municipal n° 15.113, de 08 de janeiro de 2013; no Decreto Municipal n° 15.185, de 04 de abril de
2013; no Decreto Municipal n® 15.476, de 06 de fevereiro de 2014; no Decreto Municipal n® 15.655,
de 21 de agosto de 2014; no Decreto Municipal n°® 16.361, de 30 de junho de 2016; na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 e, no que couber, na Lei n® 10.406, de 10 de janeiro de 2002; na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013; no Decreto Municipal n® 15.894, de 10 de margo de 2015; no
Decreto Municipal n® 16.408, de 29 de agosto de 2016; na Lel Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006: na Lel Municipal n® 10.936, de 22 de junho de 2016; no Decreto Municipal n®
16.535, de 30 de dezembro de 2016; além da legislagio trabalhista aplicivel, em especial a
Consolidagéo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei 5.452, de 1° de maio de 1941); os Anexos 1,
2 3,5 8 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por melo da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do
Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes no Edital de Licitagdo SMOBI
009/2018-CC, que fazem parte deste instrumento, Independente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO
As parles Contratantes elegem, para solugdo judicial de qualquer questio oriunda do presente
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as paries o presente
instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza lodos os efeitos legais e

resultantes de direito.
Belo Horlzonte, 30 de.cﬂmm:ﬂi&he 2018.

Josué Costa Valadéo
Secratario Municipal de Obras e Infraestrutura

‘6&%
765 - SD-02453-9

SUDECAP

Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel
Diretor Juridico da SUDECAP
OAB/MG 102.711
Por Delegagao - Portaria PGM 020/2018
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