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CONTRATO AJ 039/2018, que entre si fazem, a SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL, aqui denominada SUDECAP ¢

Ol ~/7 3 CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA., para “Execugdo de servigos
}é&r de engenharia diversos visando a manuten¢do preventiva e corretiva na
a C % /(rj O? é{ 5 infraestrutura urbana do municipio, conforme as especificacdes contidas no

@ _Projeto Bisico - Anexo I do Edital de Licitagdo SP 010/2017, Lote 1V - Regional
“““Miinicipal Nordeste”, sob as cldusulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

Sdo partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, a SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, Autarquia Municipal criada pela Lei 1.747, de 9 de dezembro
de 1969, CNPJ 17.444.886/0001-65, sediada nesta Capital, neste ato representada por seu Superintendente, Sr. Henrique
de Castilho Marques de Sousa e pelo Diretor Juridico, Sr. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, como
CONTRATADA, a empresa CARVALHO QUEIROZ ENGENHARIA LTDA., CNPJ N° 71.474.936/0001-00,
sediada na Rua Caetano Vasconcellos, n°33, Bairro Bela Vitéria, em Belo Horizonte-MG, CEP 31.970-510, neste ato
representada por scu representante legal infra-assinado.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato, a prestagio pela Contratada, sob-regime de empreitada, a pregos unitirios, por medigido dos
“servicos de engenharia consistentes em demoli¢do, escavagdo manual e mecanica de valas, fundagaoes, contengoes em
concreto envelopado, em concreto armado e em gabido, alvenaria (muros de divisa), rede tubular de drenagem, obras
complementares, limpeza manual (bocas de lobo) e mecancia dos equipamentos do sistema de drenagem e desobstrugéo
de vias, visando a manuten¢do corretiva e preventiva na infraestrutura urbana do Municipio de Belo Horizonte de
acordo com os quantitativos especializados nas planilhas or¢amentdrias do Edital SP 010/17", conforme as
especificagdes contidas no Projeto Bidsico, ANEXO I do Edital SP 01072017 adjudicados a Contratada em decorréncia
do julgamento da Licitagio SP 010/217 -CC, Lote IV - Regional Municipal Nordeste, segundo a proposta e demais
pecas integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas ¢ aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento,
independentemente de transcri¢do.

CLAUSULA TERCEIRA - DA CESSAO DO CONTRATO:

A SUPERINTENDENQIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP cede neste ato o presente
contrato ao MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, por intermédio
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI, neste ato representada por
seu Secretario, Josué Costa Valaddo, presente também o Diretor Juridico da SUDECAP, Adv. Felipe Alexandre
Santa Anna Mucci Daniel, com sub-rogagio dos diretos e obrigagdes decorrentes, a partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor deste Contrato, a pregos de margo/2017, ¢ dec R$ 3.606.452,85 (trés milhdes, seiscentos e seis mil,
quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), correspondente ao produto dos pregos unitdrios
propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de or¢amento.

4.2 Os pagamentos relativos a prestagio dos servigos, objeto do contrato, ora cedido, serdo efetuados pelo Cessiondrio,
por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -SMOBL.

43 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ n°
18.715.383/0001-40, a partir da data da assinatura do presente Contrato, independente do periodo de execugio dos
Servigos.

CLAUSULA QUINTA- MEDICAO E PAGAMENTO
As medigdes dos servigos ora contratados observario os seguintes critérios conforme estabelecidos no ANEXO I -
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5.1. Os servigos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados na obra ¢ de acordo com o cronograma
fisico detalhado entregue pela CONTRATADA, anexo & proposta comercial, ¢ de desembolso financeiro formalmente
aceito na citada proposta comercial. Servicos/materiais nfio aceitos pela SUPERVISAO niio serio objeto de medigio. Em
nenhuma hipétese poderd haver medigiio de servigos sem a devida cobertura contratual.

5.1.1.0 item relativo a Administragdo Local (AL) serd medido proporcionalmente ao valor de cada medigio de servigos
efetivamente exccutados, cumulativamente até o total de 100 unidades considerando o custo de cada unidade conforme
planilha de orcamento.

5.1.2.0 quantitativo referente a Administra¢do Local de cada medigiio serd calculado da seguinte forma:

AL mensal = Mediciio mensal (exclusive AL) x 100 = n° de unidades

Valor global - AL

5.1.3.Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogagiio de prazo, nio haverd alteragio no
quantitativo correspondente as 100 unidades referentes & Administra¢dio Local.

5.1.4.Quando ocorrer execugio total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos inicialmente ou restar
residuos, serd devido o pagamento do valor total da verba remanescente na medi¢io final.

5.1.5.As medigdes serdo elaboradas relativas aos servigos executados no periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15 do
més em curso, pelo FISCAL, com a participagio da CONTRATADA, ¢ serd formalizada e datada no (ltimo dia de cada
més, e pagas da seguinte forma:

a) Para pessoal, em fungio do nimero de horas efetivamente trabalhadas ¢ apropriadas em formuldrio préprio da
REGIONAL.

b) Para equipamento, em fungio da quantidade de horas produtivas ¢ improdutivas apropriadas em formuldrio
préprio da REGIONAL.

HORA PRODUTIVA: Pelo nimero de horas efetivamente trabalhadas, compiladas e apontadas diariamente através
do Boletim “Parte Didria™ rubricada pela FISCALIZACAO e pelo responsivel pelo acompanhamento dos servigos da
CONTRATADA.

HORA IMPRODUTIVA: Pela diferenga entre a jornada de trabalho definida pela FISCALIZACAO e o nimero de
horas produtivas.

HI=JT - HP

HI = Hora Improdutiva

HP = Hora Produtiva

JT = Jornada Didria de Trabalho

Obs.: no caso de servigos extraordindrios (noturno, fins de semana ¢ feriados) a jornada de trabalho serd considerada
como o tempo em que o equipamento escalado ficar a disposi¢iio dos servigos,

5.1.6.0s itens relativos & disposi¢io ambientalmente correta de residuos da construgiio civil (entulho) e Disposigio
ambientalmente correta de residuos da construciio civil (terra) seriio medidos considerando o volume de material solto ja
empolado — medido topograficamente ou em cima de caminhdo, jd empolado.

5.1.7.A liberagio do processamento das medigdes estard condicionada a total conformidade com as exigéncias referentes
a Seguranga e Satde Ocupacional.

5.1.8.8ervi¢os nio aceitos pela fiscalizagdio nio serio objeto de medicio.

5.1.9. Em nenhuma hipétese haverd antecipagdo das medigdes de servigos.
5.2. A liberagdo do processamento da medigdo inicial ficard vinculada 2 entrega da: ? \/b?i
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- Da Anotagiio de Responsabilidade técnica — ART no CREA/MG e/ou Registros de Responsabilidade Técnica

(RRT), no CAU/MG dos servigos efou das obras;

- Apresentacio da documentagdo de seguranga (item 6.1.2 do ANEXO I - Projeto Bisico);

- Comprovagio, mediante recibo em nome da CONTRATADA de que possui o Caderno de Encargos da
SUDECAP;

- Apresentagiio do certificado de matricula no INSS.

- da comprovagio, mediante recibo em nome préprio, de que possui os “Cadernos de Encargos da
SUDECAP”, Volumes I e II, iiltima edi¢fio, referentes as obras de infraestrutura urbana ¢ edificagdes, em consondncia
com o disposto no §5°, do art. 42, do Decreto Municipal 10.710/2001, combinado com o art. 2°, da Portaria 097/2001. da
SUDECAP;

- da apresentagiio do certificado de matricula no INSS.
5.3 -A liberagio do pagamento das medigdes estard condicionada a:
e total conformidade com as exigéncias referentes & Seguranga e Sadde Ocupacional;

e comprovagio, por antecipagiio ¢ mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente acompanhados
de relagiio nominal de empregados alocados nos servigos c/ou nas obras (Guia do FGTS), bem como de
todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

e demonstrag¢io de recolhimento do ISS.
5.4 - O prazo para pagamento da medigdo serd de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo das
Notas Fiscais/Faturas.

5.4.1 - Havendo irregularidades na emissio da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento serd
contado a partir da sua reapresentagio, devidamente regularizada.

5.4.2 - Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio, incidird
corre¢io  monetdria até o pagamento efetivo, processando-se o cdlculo “pro rata die”
com base na variagio do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E /
Instituto Brasileiro de Geografia ¢ Estatistica - IBGE) ou por outro indice oficial que vier a
substitui-lo.

5.5.A CONTRATADA deverd observar o prazo do parag. 1° do art. 28 da Resolugao n® 1.025/2009 do CONFEA para o
registro da Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART da obra e/ou servigo, ¢ o prazo dos incisos [ e II, do art. 2° da
Resolucio n® 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de obras ¢ servigos téenicos no
ambito da Arquitetura ¢ Urbanismo.

5.6.Quando ocorrer execugiio total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos inicialmente ou restar
residuos, serd devido o pagamento do valor total da verba remanescente na medigdo final.

5.7.0s itens relativos A disposi¢io ambientalmente correta dos residuos da construgdo civil (entulhos e terra) serio
medidos de acordo com critérios estabelecidos no Caderno de Encargos.

CLAUSULA SEXTA - PRAZO PARA PRESTACKO DOS SERVICOS
6.1- O prazo de execugdo do contrato € de no maximo 365 (trezentos e sessenta e cinco dias ) dias corridos contados a
partir da data de emissdo da 1* Ordem de Servigo.

6.2 - O prazo de vigéncia do Contrato ¢ de no mdximo 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias corridos, contados da

neein: - ot o |
assinatura do referido termo. Rdm L[HJ_E,,) ‘Q/
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6.3 - O prazo poderd, por acordo entre as partes, ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93, por se
tratar de servicos continuos.

CLAUSULA SETIMA- REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

A contratagio de empresa para prestages de obras ¢ servigos oriundas de licitagdes promovidas pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL- SUDECAP rege-se, basicamente, segundo
scu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo
Decreto Municipal 10.710, de 28 de junho de 2001, com as alteragGes introduzidas pelo Decreto Municipal 11.336, de 16
de maio de 2003, naquilo que for aplicdvel; pela Lei Municipal 9.011, de 1° de janeiro de 2005, com suas alteragoes
posteriores, mormente as introduzidas pela Lei Municipal 10.101, de 14 de janeiro de 2011, ¢ pela Lei Municipal 10.632,
de 05 de julho de 2013, regulamentada pelo Decreto Municipal 14.277, de 18 de fevereiro de 2011; pelo Decreto
Municipal 15.113, de 08 de janeiro de 2013, e suas altera¢des posteriores; pelo Decreto Municipal 15.185, de 04 de abril
de 2013; pelo Decreto Municipal 15.476 de 06 de fevereiro de 2014 e suas altera¢des posteriores; pelo Decreto Municipal
15.655 ¢ 21 de agosto de 2014; pela Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990 e, no que couber, pela Lei Federal
10.406, de 10 de janeiro de 2002; Resolugio n® 1.025/2009 do CONFEA; Resolugio n® 91/2014 do CAU/BR, além da
legislacdo trabalhista aplicdvel, em especial a Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto Lei Federal
5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3,5, 8, 11 ¢ 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 ¢ o item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementad
pelas normas constantes do Edital SP 010/2017.

CLAUSULA OITAVA- ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS

A Contratada se obriga a aceitar, s¢ necessdrio, a inclusio, mediante Termo Aditivo ao Contrato, das atividades
cventualmente nio previstas na Planilha de Org¢amento, tendo por base os pregos unitdrios da Tabela da SUDECAP, ou
outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragiio do or¢amento, SUDECAP,
modificados pelo fator "K", obtido pela relagdo entre o preco global ofertado pela Licitante e o or¢amento de custo
direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades nio previstas na Planilha de Orgamento e nem constante da
Tabela da SUDECAP, ou outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terdo seus pregos compostos
por uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator K", fixado nesta
contratagio em 1,1058.

CLAUSULA NONA- OBRIGACOES DA CONTRATADA
Sao obrigagdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licita¢io SP 010/2017-CC:

9.1. manter-se, durante toda a execugiio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas,
todas as condi¢oes de habilitagio e qualificacio exigidas na licitagiio, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei
Federal 8.666/1993;

9.2.cumprir todas as obrigacdes estipuladas no Projeto Bisico, ANEXO I do Edital de Licitagio SP
010/2017-CC;

9.3. executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente s normas da
ABNT, bem como as instrugGes, especificagdes ¢ detalhes fornecidos ou editados pela SUDECAP efou pela
Regional Nordeste;

9.4. cumprir, dentro do prazo contratual, as obriga¢des assumidas;

9.5. participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condigiio que possa atrasar ou impedir a
conclusio dos servigos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a
situagiio;

9.6. manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser aprovada pela
Regional Nordeste, na hipétese de niio exigéncia de indicagio, sempre liderada por Coordenador qualificado,
com capacidade ¢ poderes bastantes para representd-la perante a Fiscalizagio da Contratante e resolver

problemas referentes aos servigos em qu:cm;:‘m:lz‘ { '] [
L)
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9.8. manter em bom estado, todo o equipamento necessdrio a perfeita execugiio dos servi¢os contratados,
objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as especificagdes técnicas;
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9.7. fornecer todos os equipamentos necessdrios & execugio do cscopo ora licitado;

9.9, assegurar e responsabilizar-se, durante a exccucio dos servicos, pela prote¢do ¢ conservagio desses,
assim como dos materiais e equipamentos empregados, ¢/ou necessdrios 4 execugdo, at€é o recebimento
provisorio pela Administragdo;

9.10. corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou em parte,
0s servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregaes, independentemente das penalidades aplicdveis
ou cabiveis;

9.11. permitir e facilitar, A Fiscalizagio da REGIONAL MUNICIPAL Nordeste, a inspe¢do dos servigos, em
qualquer dia ¢ hordrio, devendo prestar as informagdes ¢ esclarecimentos solicitados;

9.12. obedecer integralmente o Plano de Seguranga da Obra, conforme as Normas de Seguranga do Trabalho;

9.13. manter atualizado o "Didrio do Contrato", nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de
execugio, ou 0 orgamento dos servigos, devendo todas as anotagdes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

9.14. respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislacdo e posturas municipais sobre execugdo de
servigos em locais piiblicos;

9.15. registrar a Anotagiio de Responsabilidade Técnica- ART relativa a execugio dos servigos contratados no
prazo estabelecido no art.28, pardgrafo 1° da Resolugio n° 1.025/2009 do CONFEA e/ou proceder ao Registro de
Responsabilidade Téenica — RRT no prazo dos incisos I e I1, do art, 2° da Resolugido n® 91/2014 do CAU/BR;

9.16. assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos necessirios, ou que
vierem a ser necessdrios para a regularizacio dos servigos efetivamente executados perante os Orgios
competentes (INSS, cartdrios de registro de iméveis, regulagio urbana, meio ambiente, conselhos profissionais,
concessiondrias, permissiondrias ¢ autorizatdrias de servicos piiblicos, 6rgaos do patrimonio histérico e artistico
de qualquer esfera de governo efc), mesmo apds a resolugio, ou rescisio do Contrato.

9.17. responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos, independentemente da
natureza destes, na forma do item 30.1 do Projeto Bésico, ANEXO I do Edital de Licitagiao SP 010/2017-CC;

9.18. manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular dgua, evitando a
proliferagio do mosquito aedes aegypti, conforme exigido no item 30.2 do Projeto Bisico, ANEXO I do
Edital de Licitacdo SP 010/2017-CC.

9.19. Em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteraciio de planilha, juntar, além da justificativa, do
cronograma fisico-financeiro e da planilha, a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da planilha orgamentdria, do cronograma fisico-financeiro e de
outras pegas técnicas relativas as alteragoes solicitadas.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
10.1.acompanhar e fiscalizar os servigos contratados através da SUDECAP;

10.2.fiscalizar os servicos realizados pela Contratada ¢ as condi¢oes de habilitagio e qualificagio
cxigidas durante toda a execugio deste Contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIII do art.
55 da Lei Federal n® 8.666/93;

10.3. prestar todas as informagdes ngcessdrias, com clpraxa & Contratada para execugio dos
servigos e obras contratados; ?
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10.4. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido neste Contrato.

10.5.notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontradas na prestagio de servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES E MULTAS

A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP poderd aplicar, além das
sangdes previstas nos artigos 80, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/1993 ¢ nos arts. 4°, 6°, 8%, 11 ¢ 15 do Decreto Municipal
15.113/2013, ¢ suas alteragdes posteriores, no que for aplicdvel, a Contratada que, injustificadamente, descumprir a
legislagio ou cldusulas contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos Contratos ou sua
inexecugdo total ou parcial, a penalidade de multa, observados os seguintes percentuais:

a) multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de
material ou execugiio de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de
atraso, calculado sobre o valor correspondente 4 parte inadimplente, excluida, quando for o
caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

b)  multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato em caso de recusa da

Contratada em acatar “Ordem de Servico — 0.8.” e/ou “Ordemn de Servigo Parcial”, ou
ditames do Edital de Licitagio SP 010/2017-CC e seus anexos.

¢) multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato, quando houver o descumprimento
das normas juridicas atinentes ou das obrigag¢Ges assumidas, tais como:

i.  deixar de manter as condi¢des de habilitagiio durante o prazo do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993;

ii. permanecer inadimplente apés a aplicagiio de Adverténcia;

iii. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administra¢do, os documentos exigidos na
legislagdo, para fins de liquidagdo e pagamento da despesa;

iv. deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia recolhida, se for o caso,
apos solicitagdo e no prazo assinalado pelo Contratante;

v. nio devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

vi. manter funciondrio sem qualificagio para a execugio do objeto do Contrato ou
instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

vii. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

viii. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento,
situagiio apta a gerar ou causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais a
qualquer pessoa;

ix. deixar de fornecer Equipamento de Prote¢do Individual — EPI, quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizagdo, na hipdtese de contratagio de

servi¢os de mio de obra, inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de materizis;

X. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse
ptiblico, em especial quando solicitado pela Administragio;

Xi. deixar de repor funciondrios faltosos; z\/
07 0
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xii. deixar de controlar a presenga de empregados, na hipétese de contratagio de Servig0ds de
mio de obra; e

& PREFEITURA MUNICIPAL -
' SUDECAP
&) bE BELO HORIZONTE i U

xiii. deixar de observar a legislagdo pertinente aplicdvel ao seu ramo de atividade;

xiv. deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, vales-refeigdes, seguros,
encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas
relacionadas & execugiio do Contrato, instrumento equivalente, ou Fornecimento, nas datas
avengadas;

xv. deixar de apresentar, quando solicitado, documenta¢do fiscal, trabalhista ¢/ou
previdencidria regularizada.

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicagio da licitagio ou do valor da
contratagiio direta, na hipétese de o Contratado entregar o objeto contratual em desacordo com
as especificagdes, condigdes e qualidade contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito
oculto que o tornem imprdprio para o fim a que se destina;

e¢) multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou instrumento
equivalente, do Fornecimento, ou dos materiais adquiridos, quando o Contratado der causa,
respectivamente, a rescisdo do Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, sem
prejuizo da obrigagio de ressarcir a Administra¢do sc a rescisio implicar em gastos superiores
aos contratados, fornecidos, ou adquiridos e que excedam a multa ora estipulada, nos termos do
art. 927, da Lei Federal 10.406/2002.

f)  Ocorrendo o niio atendimento as determinacdes técnicas e diretrizes formuladas pelo Fiscal do
Contrato, sem justificativa, ¢ que comprometam o andamento ¢ a qualidade dos servigos, serd
aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, sobre o valor total do servigo
que der a causa, reajustado, se for o caso.

g) Ocorrendo erros ou omissdes das atribui¢es da coordenagio descritas no Edital e no Contrato,
multa de 5% sobre do valor previsto para a coordenagiio na Planilha Contratual.

h) A ocorréncia de fato previsto nos itens 12.4, 12.5 e 12.6 deste Contrato, nio coincidentes com
as hipoteses expressamente definidas nos subitens anteriores, implica, ainda, a critério da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, na
imposig¢iio de multa de valor correspondente a até 10% (dez por cento) do valor atualizado do
Contrato.

i)  Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da Regional Municipal Nordeste e /
ou contra técnicos dos demais 6rgiios envolvidos, devidamente formalizados & Assessoria
Juridica, o profissional responsdvel pela indisciplina serd imediatamente afastado dos servigos.

i) O atraso, para efeito de cdlculo da multa, serd contado em dias corridos, a partir do primeiro dia
itil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigagio.

k) A aplicagiio das multas de natureza moratéria niio impede a aplicagiio supervenicente de outras
multas previstas neste item, cumulando-se os respectivos valores,

)  Quando da aplicagiio da penalidade de multa seriio observadas as atenuantes ¢ excludentes de
sua aplicagdio, tais como as hipdteses de for¢a maior ou caso fortuito, quando devidamente
comprovadas pelo infrator.

m) As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apés apuradas pelo
Fiscal do Contratoe, lerio sua execugio condicionada ao comprometimento do prazo de
conclusiio dos servigos contratados, de modo que a Contratada terd a oportunidade de sanear o

7/10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Processo 01-080.380/18-04 \ Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SP 010/2017 - CC Diretoria Juridica — DJ-SD
Contrato AJ 010/2018 - Lote IV Departamento de Licitagoes — DPLI-SD
Plano de Obras NE-O-MAN-16-2071 Rua Ceara n? 2025 — 12 Andar - Bairro dos Funciondarios — 30150-318 Belo Horizonte, MG
csS -

ch [IN

L



& PREFEITURA MUNICIPAL SUDECAP
7] DE BELO HORIZONTE —

atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipdtese na qual deverd ser
observado o procedimento previsto nas subcldusulas a seguir:

i. o eventual descumprimento do cronograma serd comunicado 2 Contratada juntamente
com o respectivo valor da multa, para que se apresente um planejamento contendo a
forma e o prazo de solugiio do atraso;

ii. a Regional Municipal Nordeste analisard a solugio ¢ prazo apresentados pela
Contratada, emitindo parecer favordvel ou ndo. Se niio concordar, deverd apresentar
nova sugestiio para aprovagio da Contratada;

iii. apds o prazo fixado pela Contratada para a solugido do atraso, a Regional Municipal
Nordeste ird apurar se o atraso se¢ mantém, quando, cntio, a multa apurada
anteriormente serd aplicada considerando todo o atraso havido nos servicos;

iv. na hipétese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a Contratada niio
serd penalizada.

n) A penalidade de multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sang{

administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicdveis a pena mas
gravosa.

o) O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos serd considerado como inexecugio
total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razdes de
interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratagio.

p) Rescindido o Contrato, ficard a Contratada, além de multas impostas na forma desta Cldusula e
de seus subitens, sujeita as san¢des estabelecidas nos artigos 80 e 87, ambos da Lei Federal
8.666/1993 e no Decreto Municipal 15.113/2013.

q) As sangOes serdo recomendadas pelo Fiscal do Contrato ¢ aplicadas pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, forma
do disposto no Decreto Municipal 15.113/2013.

CLASULA DECIMA SEGUNDA- RESCISAO CONTRATUAL
A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP poderd promover a rescisio do
Contrato se a Contratada, além dos motivos previstos no artigo 78, da Lei Federal 8.666/1993:

[2.1. inobservar o prazo estabelecido neste Edital ou no Contrato;

12.2. inobservar o nivel de qualidade proposto ou exigivel para a prestagiio dos servigos;

12.3. inobservar as Normas Regulamentares da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho;

12.4. subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do Contrato, sem a prévia autorizagdo formal da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP;

12.5.ceder, total ou parcialmente, o objeto do Contrato;

12.6. causar o desmesurado ajuizamento de reclamagoes trabalhistas, contra a Contratada ou suas
subcontratadas, nas quais a SUDECAP e/ou as Regionais, venham a figurar no polo passivo das a¢des como
responsdveis soliddrios ou subsididrios. Esta situagiio agravar-se-d se, na primeira Audiéncia de Conciliagdo ¢
Julgamento, a SUDECAP e/ou as Regionais, niio forem excluidas das lides.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACAO DO CONTRATO

O Contrato proveniente da Licitagiio SP 009/2017 nfe poderd ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme
Decreto Municipal 13.757, de 26 de outubro de 2009, com nova redagiio atribuida pelo Decreto Municipal 14.364, de 06
de abril de 2011, exceto nas condigdes previstas no §3° do art. 1°, quando seriio obedecidos os limites legais previstos no

§1° do art., 65, da Lei Federal 8.666/1993, sob pena de incorrer em ilegalidade. \/ '
AN N E Y/ (_D/

8/10 EGRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Processo 01-080.380/18-04 Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SP 010/2017 - CC Diretoria Juridica - DJ-SD
Contrato AJ 010/2018 — Lote IV Departamento de Licitagoes — DPLI-SD
Plano de Obras NE-O-MAN-16-2071 Rua Ceara n? 2025 - 12 Andar — Bairro dos Funciondrios — 30150-318 Belo Horizonte, M
Ccs,_ ;/\9\

7 ;

=



b

2 PREFEITURA. MUNICIPAL SUDECAP 53\

DE BELO HORIZONTE

CLAUSULA DECIMA QUARTA- REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os pregos siio fixos e irreajustiveis pelo periodo de 12 meses, sendo reajustados a partir da data do orgamento
referencial- “Planilha de orgamento- Anexo II b do Edital’, conforme §1°, do art. 2°, combinado com§1°, do art.3°da Lei
Federal 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, quando serd aplicada a seguinte férmula:

I,-1
R=PFzx 8

Iy
nde:

=]

R ¢ o valor do reajustamento;

Py ¢ o prego inicial dos servigos a serem reajustados;

I; siio os indices publicados pela Revista "Conjuntura Econdmica” da Fundagio Getilio Vargas, referente ao més de
execucio dos servigos; e

Iy siio os indices publicados pela mesma revista, referente ao més de claboragio da “Planilha de Or¢amento (margo de
2017)”.

O reajustamento seri calculado pelos indices das atividades preponderantes na seguinte proporgio:

R=0.46C0OL17 + 0,06COL38 + 0,19COL39A + 0,08COL40 + 0,05C0OL46 + 0,16COL74
Onde:

Coluna 17 = MAO DE OBRA

Coluna 38 = TERRAPLENAGEM

Coluna 39A = DRENAGEM

Coluna 40 = ESTRUTURA DE CONCRETO

Coluna 46
Coluna 74

OBRAS COMPLEMENTARES
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS.

I

CLAUSULA DECIMA QUINTA- EXTINCAO DO CONTRATO
15.1. Constituem condicdes extintivas do Contrato:

15.1.1 - o integral cumprimento do scu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo dos servigos
contratados;

[5.1.2 - o decurso do prazo contratual de execugio;

15.1.3 - o acordo formal entre as partes, nos termos do art. 472 do Cédigo Civil Brasileiro.

15.1.4 - A rescisiio contratual,

15.2. Resolvido o Contrato, por for¢a das condi¢des previstas nos itens 15.1.2 e 15.1.3 supra, a
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP pagard, a Contratada, deduzido
todo ¢ qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor correspondente aos servigos efetivamente executados e
aproveitados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZACAO DO CONTRATO
A fiscalizagiio do escopo ora contratado fica a cargo do gerente de Infraestrutura Urbana da Regional Municipal Nordeste,
nos termos do item 27 do Projeto Bisico, ANEXO III do Edital de Licitagiio SP 010/17 - CC.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - VEICULO PARA A FISCALIZAGCAO DO CONTRATO

A contratada, durante a execugiio do objeto contratual, deverd manter, 2 disposi¢io da Regional Municipal — Nordeste,
quando e enquanto exigido pela equipe técnica participante do contrato, a partir da “1* Ordem de Servigo™ al¢ o
recebimento provisdrio dos servigos e/ou obras, veiculo com no médximo | (um) ano de fabricacdo, em perfeito estado de
funcionamento e conservacio, de no minimo 1000 cm? (cc), com kit visibilidade, ar condicionado, licenciado, coberto,
com seguro total, respondendo por sua conservagio ¢ manutengio, inclusive pagamentos de franquias em caso de
sinistro,nestas compreendido o fornecimento de combustivel de até 250 (duzentos e cinquenta) litros de combustivel, por

més. E‘/un e ﬂﬁ
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17.1. O veiculo a que se refere o caput serd destinado tnica e exclusivamente a fiscalizag¢do dos servicos
e/ou obras previstos neste Edital, nio podendo ser conduzido por outra pessoa que nio sejam os técnicos
participantes do contrato, e nem fora do perimetro urbano de Belo Horizonte, sem expressa autorizagdo do
Superintendente da SUDECAP.
17.2. Fica estatuido que o técnico participante dos trabalhos a quem for entregue o veiculo assumird
individualmente responsabilidade total e incondicional pela condugdo do mesmo ¢, em caso de danos ou
sinistros, responderd civil e criminalmente, resguardando-lhe o direito de defesa no devido processo legal;
sendo comprovada o dolo, sujeitar-se-d & san¢iio prevista no art. 482, da CLT, se aplicdvel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FIANCA E DOTACAO:

Em garantia a execug¢iio, a Contratada presta fianca no valor de 180.322,64 (cento e oitenta mil, trezentos e vinte e dois
Reais e sessenta e quatro Centavos), tendo como beneficidrio o MUNICfPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ
18.715.383/0001-40, conforme guia de depssito n° 2OYO QOO SO/ 0] , emitida pela
Geréncia de Execugio Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — GEEXF-OBIL. As despesas
decorrentes da execugio deste Contrato correriio a conta de recursos or¢amentidrios provenientes da Secretaria Municipal
de Obras e Infraesrutura — SMOBI, conforme rubrica n® 2700.0400.17.512.066.1.203.0001.449051.09.04.00, SICOM
100.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO
As partes Contratantes elegem, para solucio judicial de qualquer questio oriunda do presente Contrato, o foro da
Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente instrumento, digitado em 3 (trés) vias de
igual teor para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Belo Horizonte,

Henrique de Cadtilho Mdrques de Sousa
Superintendente
SUDECAP

a J-@M(/

Josué Costa Valadio
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
SMOBI

’
]

T « N [ >
OABIMG 86.765 - SD-02453-C
SUDECAP

alo &

'l‘
Felipe Alexandre Sa
Diretor Juridico

CARVALHO QUE[ROZ ENGENHARIA LTDA.

CPF 500 797 516~ EF
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