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PROCESSO N° 01-037.168/20-50
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PUBLICATO NO DOM CONTRATO DJ 038/2020, que entre si fazem, o MUNICIPIO

EXTRATO b
02 03{ a_g._} AG._ DE BELO HORIZONTE, pela Secretaria Municipal de Obras
5 e Infraestrutura, aqui denominada SMOBI e LUMU
/ {g‘ﬂl.& 9)0‘5 E CONSTRUTORA LTDA, visando a execugdo dos servigos
Tk st comuns de engenharia para a implantagdo de medidas de
e A A prevengéo contra incéndio e pénico em toda a edificagdo do

. *OJ'. ::‘.‘. .'

e | BH Resolve, visando a regularizagdo da edificagdo, e de
1. ﬁ-‘- drenagem profunda em parte do andar térreo do edificio
; acesso pela Av. Santos Dumont, sob as clausulas e

” ()m A0 ¥ \)&hiﬁﬁ_zLJ‘ condigbes seguintes:
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CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES

Sdo partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ n° 18.715.383/0001-40, neste ato representado
pelo Superintendente da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital — SUDECAP,
Eng.® Henrique de Castilho Marques de Sousa, mediante delegacio do Secretario Municipal
de Obras e Infraestrutura, Josué Costa Valaddo, e, como CONTRATADA, LUMU
CONSTRUTORA LTDA., CNPJ 18.040.979/0001-97,com sede na Rua Tenente Garro, 392,
Bairro Santa Efigénia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.240-360, neste ato representada por seu
representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA — OBJETO

E objeto deste Contrato a execu¢do, pela Contratada, sob regime de empreitada, a precos
unitarios, por medigéo, dos servigos comuns de engenharia para a implantagdo de medidas
de prevengdo contra incéndio e panico em toda a edificagdo do BH Resolve, visando a
regularizagdo da edificagéo, e de drenagem profunda em parte do andar térreo do edificio
acesso pela Av. Santos Dumont, com o fornecimento de materiais, insumos e mao de obra,
em decorréncia do julgamento Pregédo Eletronico SMOBI 010/2020, segundo a proposta e
demais pegas integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes,

incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrigso.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO
O valor deste Contrato, a pregos de fevereiro/2020, é de R$ 423.740,00 (quatrocentos e

400

(2/

vinte e trés mil e setecentos e quarenta reais), correspondente ao produto dos pregos |
‘(\ ‘)’.@p;
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nitarios propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de ﬂ/

orgamento.
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CLAUSULA QUARTA — GARANTIA E DOTAGAO

4.1. A Contratada presta garantia a execugio deste Contrato no valor de R$ 21.187,00
(vinte e um mil, cento e oitenta e sete reais), conforme Guia de Recolhimento de
Garantia n° QN10000eL|0L . emitida pelo Municipio de Belo
Horizonte.

4.2.  As despesas decorrentes da execugédo deste Contrato correrdo a conta de recursos
orcamentarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI,
conforme rubrica n° 2700.0200.04.122.044.1.219.0002.449051.13.04.00 - SICOM
100, provenientes dos Recursos Ordinarios do Tesouro - ROT.

CLAUSULA QUINTA — PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO

DOS SERVICOS

3.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias contados a
partir da data de sua assinatura.

5.2. O prazo para a prestagdo completa dos servicos ora contratados & de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de emissao da 12 Ordem de Servigo.

CLAUSULA SEXTA — MEDIGAO E PAGAMENTO

6.1. Os servicos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e de acordo
com o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela CONTRATADA. As
medi¢Ges ser&o elaboradas tendo em vista os servigos executados no periodo do dia
16 do més anterior até o dia 15 do més em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a
participagéo da Contratada, sendo formalizadas e datadas no ultimo dia de cada més.

6.2. O item relativo a Administragéo Local (AL) sera medido proporcionalmente ao valor de
cada medigéo de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100
unidades considerando o custo de cada unidade conforme “Planilha de Orgamento”
integrante da Proposta Comercial da CONTRATADA.

6.2.1. O quantitativo referente 2 Administracdo Local de cada medicdo sera

calculado da seguinte forma:ﬁﬁ\l, ) .J ,
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Medigdo Mensal (exclusive AL) ) e
x 100 = n° de unidades

Valor Global - AL

ALmensa! =

6.3. Servigos ndo aceitos pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE nio serdo objeto de
medicéo,

6.4. Em nenhuma hipétese podera haver:
6.4.1. antecipagédo de medic&o de servigos; ou
6.4.2. medicdo de servicos sem a devida cobertura contratual.

6.5. O prazo para pagamento da medicéo sera efetuado em até 30 (trinta) dias, pela
Diretoria de Planejamento, Gestio e Finangas da SUDECAP, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.5.1. O recebimento das Notas F iscais/Faturas, tratado no item 6.5, ocorrera
apenas no caso de regularidade com as condi¢des e documentos listados nos
itens 6.6, 6.7 € 6.8.

6.5.2. Havendo irregularidade na emiss@o da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 6.5 sera contado a partir da sua reapresentaco,
devidamente regularizada.

6.5.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do
Municipio, incidira correcao monetaria até o pagamento efetivo, processando-
se o calculo com base na variagéo do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo
Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE,
Ou por outro indice oficial que vier a substitui-lo, observado o procedimento do
artigo 18-A do Decreto Municipal n.° 14.252, de 2011.

6.6. A liberagao da medicio inicial ficara vinculada & entrega:

6.6.1. das Anotagdo(ées) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG
elou Rggfstro(sm Responsabilidade Técnica - RRT, no CAU/MG, dos

e\ I3 50 .
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servicos; {\[,,{p
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6.6.2. darelagio da Equipe Técnica com a comprovagao de integragio de cada {\J

um dos profissionais ao Quadro Permanente da CONTRATADA:
6.6.3. da apresentacio da documentagao de Seguranca, relacionada no item 7.3 do
Anexo | do Edital do Preg&o Eletrénico SMOBI 010/2020 (Documentos

Exigiveis apos a Contratagao):

6.6.4. da apresentacao do Certificado de Matricula junto ao INSS, para os servicos
em referéncia;

6.6.5. da Vistoria Técnica Cautelar, e

6.6.6. da apresentacdo do Planejamento do Empreendimento com o uso do
software MS PROJECT.

6.7. A liberagdo do pagamento das medi¢des estara condicionada a-

6.7.1. total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Saude

Ocupacional;

6.7.2.  comprovagso, por antecipagéo e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS,
devidamente acompanhados de relagédo nominal de empregados alocados
no(s) servico(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os encargos
trabalhistas, se for o caso:;

6.7.3. demonstragdo de recolhimento do [SS; e

6.7.4. registro do SUCAF ativo e atualizado.

6.8. A liberagdo do pagamento da medigao final ficara vinculada & entrega dos seguintes
documentos:

6.8.1.  Manual do Usuério, com toda documentagdo exigida no Apéndice Xl do
Termo de Referéncia do Edital do Pregéo Eletrénico SMOBI 010/2020.

6.8.2. Projetos as built com suas respectivas ART acompanhados de relatério
fotografico (para qualquer alteracdo do projeto na execugdo dos servigos, i |
(VST

quando se fizer necessario e/ou solicitado pelo FISCAL DO CONTRATO),_Z
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com fotos numeradas e identificando o local das alteragoes destes pontos no
respectivo projeto;

6.8.3. Certificados de Garantia de todos os equipamentos instalados, anexado a
respectiva Nota Fiscal de compra (ou coépia autenticada) do material; e

6.8.4. vistoria final Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio, com ART do
responsavel técnico pela mesma e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Sao obrigagbes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos anexos do Pregéo
Eletrénico SMOBI 010/2020:

7.1. manter-se, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condicées de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitagéo, nos termos do inciso XIII do art, 55 da Lei 8.666/1993:

7.2. registrar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa a execucdo dos
servigos contratados no prazo estabelecido no art. 28, §1°, da Resolugdo 1.025/2009
do CONFEA e/ou proceder ao Registro de Responsabilidade Técnica — RRT nos
prazos do art. 2° da Resolugdo 91/2014 do CAU/BR;

7.3. cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;

7.4. cumprir todas as obrigacdes estipuladas no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do
Preg&o Eletrénico SMOBI 010/2020) e neste Contrato:

7.5. obter, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, todas as licengas e/ou autorizagtes
exigidas pela legislacdo municipal.

7.6. manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que
venha a ser aprovada pela SUDECAP, na hipétese de nao exigéncia de indicagéo, _
sempre liderada por Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes '\

para representd-la perante a FISCALIZACAO do CONTRATANTE e resolver
problemas referentes aos servicos em execugdo, nos termos dos item 5 \d/) TeW de
|
|

Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao Eletrénico SMOBI 0101’2020);'K' ool (‘ .

Bn(;
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fornecer todas as ferramentas/materiais necessarios a execugdo do €SCcopo ora

licitado;

7.8. manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execucdo dos
servicos contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, & qualidade e as
especificagdes técnicas;

7.9. cumprir rigorosamente o planejamento gerencial Para execugao dos servigos, nos
termos do item 9 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do Pregéo Eletrénico
SMOBI 010/2020);

7.10. responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do item 16.1 do Termo de
Referéncia (Anexo | do Edital do Pregéo Eletrénico SMOB| 010/2020);

7.11. manter limpa o local de execucao dos servicos, sem lixos ou recipientes que possam
acumular agua, evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypli e demais vetores,
conforme exigido no item 16.3 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do Pregéo
Eletrénico SMOBI 010/2020);

7.12. assegurar e responsabilizar-se, durante a execugao dos servigos, pela protecéo e
conservagcao desses, assim como dos Mmateriais e equipamentos empregados, efou
necessarios a execugao, até o recebimento provisorio pela Administragao;

7.13. corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no
total ou em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados, independentemente das
penalidades aplicaveis ou cabiveis;

7.14. permitir e facilitar, a FISCALIZACAO da SUDECAP, a inspecdo dos servicos, em
qualquer dia e horario, devendo prestar as informagées e esclarecimentos solicitados:

7.15. obedecer integralmente o Plano de Seguranca dos Servigos, conforme as Normas de
Seguranga do Trabalho:

7.16. participar ao FISCAL do Contrato a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa

atrasar ou impedir a conclusio dos servigos, no todo ou em ﬁarte, e acordo com o

cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagéo; orlgyey é

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP 2

Pagina 6 de 16 Diretoria Juridica |

Licitagdo: SMOBI 010/2020-PE Geréncia de Elaboragdo de Editais {ﬁ(’

Plano de Obras: 2023:CS1-S-0UT-15 Rua dos Guajajaras, 1107 - 14° andar - Lourdes - 30180-105 - Belo Horizonte/MG ( /
-



v.03/20

75' PREFETURA. MUNICIPAL
&%/ e BElO HORIZONTE

17

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

executar conforme a melhor técnica os servicos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, bem como as instrucdes, especificagbes e
detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela SUDECAP:;

manter atualizado o "Diario do Contrato", nele registrando todas as ocorréncias que
afetem o prazo de execugao, ou o orgcamento dos servigos, devendo todas as
anotagdes serem vistadas pelo FISCAL do Contrato;

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagdo e posturas municipais
sobre execugéo de servigos em locais pUblicos;

juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor oy alterag&o de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha Contratual, a Anotagéo de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pecas
técnicas relativas as alteragées solicitadas:

assinar a qualquer tempo, sem qualquer énus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizacéo dos servigos
efetivamente executados perante os érgaos competentes (INSS, cartérios de registro
de imodveis, regulagdo urbana, meio ambiente, conselhos profissionais,
concessionarias, permissionarias e autorizatarias de servicos publicos, érgaos do
patrimdnio histérico e artistico de qualquer esfera de governo etc.), mesmo apés a
resolugéo, ou rescisdo do Contrato.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Sao obrigagdes da Contratante:

8.1.

8.2.

T—
8.3. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato; t AD~ VY
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acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servicos realizados pela
CONTRATADA e as condicées de habilitacdo e qualificagdo exigidas no Edital,
durante toda a execugao do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso X, do
art. 55 da Lei 8.666/1993:

prestar todas as informagdes necessarias, com clareza 3 CONTRATADA para

execugao dos servigos contratados;
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8.4. notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestacéo dos servicos;

8.5. acompanhar, fiscalizar e vistar o ‘Diario do Contrato”, por meio do FISCAL do
Contrato, nos termos do art. 67, da Lei 8.666/1993,

CLAUSULA NONA — ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto
Municipal 13.757/2009, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condigdes previstas
no §3° do art. 1°, quando sero obedecidos os limites legais previstos no §1°, do art. 65, da
Lei 8.666/1993 e observados, para a formalizagdo do aditamento, os procedimentos
estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/2016.

CLAUSULA DECIMA — REAJUSTAMENTO DE PREGOS

Os pregos sio fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de
referéncia da “Planilha de Orcamento” Apéndice | do Pregédo Eletronico SMOBI
010/2020), de acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com 0 §1° do art. 3°,
ambos da Lei 10.192/2001, quando sera aplicada a seguinte féormula:

-1
R=P;x L2
lo

onde:

R € o valor do reajustamento:

P, & o prego inicial dos servi¢os a serem reajustados:

l; € o indice publicado pela Revista “Conjuntura Econémica” da Fundagéo Getulio Vargas,
referente ao més de execugao dos servigos; e

lo € o indice publicado pela mesma revista, referente ao més da data base do orcamento
(fevereiro/2020) da contratante.

O indice de prego sera calculado pelos indices de pregos da Coluna 35 — Edificagdes
(159428), publicados pela Revista Conjuntura Econémica da Fundagéo Getulio Vargas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ADITAMENTO DE PREGOS E SERVICOS

11.1 A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclus&o, mediante Termo Aditivo
a este Contrato, das atividades eventualmente nao previstas na Planilha de
Orgamento, tendo por base os precos unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de

—

elaboragdo do orgcamento do Preg&o Eletronico SMOBI 010/2020, modificados pelo

A

°

outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, vigente na data de )
L\/N’-Z}a&.
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fator "K", obtido pela relagdo entre o preco global ofertado pela Contratada no

procedimento licitatério e o oreamento de custo direto da

forma, as atividades néo previstas na Planilha de Orcamento, nem constante da

oficialmente, terzo SEUs pregos compostos por uma d

essas, com base nos

elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator “K”, fixado nesta
contratacdo em MK . observando-se, para a formalizagdo do aditamento, os
procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/2016.

11.2  Os aditamentos contratuais que modifiquem a compos

icdo orgamentaria nao

devem promover a reducdo, em favor da CONTRATADA, da diferenga
percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orgamento estimado pela administragio publica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

Os servicos objeto deste contrato serao recebidos provisoria e d

efinitivamente conforme

estabelece o item 14 do Termo de Referéncia — Anexo | Edital do Pregéo Eletrénico

SMOBI 010/2020.

A Contratada nao podera:

13.1 cedero Contrato, total ou parcialmente, a terceiros;

13.2 Subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitacdo, salvo autorizagéo

€Xpressa da fiscalizagso e autorizagdo da SMOBI, limitado
do valor total contratado.

a 30% (trinta por cento)

13.21. A subcontratacdo nao sers admitida para os itens para os quais, como

requisito de habilitagdo técnico operacional, foi exigida apresentacio de

atestados que COmprovassem execugio de servi
semelhantes.

13.2.2. As subcontratacées parciais, se necessarias, deverdo ser efetuadas

através de microempresa, de empresa de peque
Cooperativa equiparada, salvo expressa justif
Contrato. A\,

¢0S com caracteristicas

no porte, ou sociedade

icativa do Fiscal do] |
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigagées assumidas, caracterizara a inadimpléncia
da Contratada, sujeitando-a as seguintes sangdes:

14.1. adverténcia;
14.2. multas nos seguintes percentuais:

14.2.1. multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por
dia de atraso na entrega de material oy execucao de servigos, até
o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso,
calculado sobre o valor total atualizado correspondente 2 parte
inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela
correspondente aos impostos destacados no documento fiscal:

14.2.2. multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total
atualizado do Contrato em caso de recusa da Contratada em
acatar “Ordem de Servico - 0.S5.” elou “Autorizagdo de
Servigo - A.S.”, ou os ditames do Edital e seus anexos:

14.2.3. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, quando houver o descumprimento das normas juridicas
atinentes ou das obrigacées assumidas, tais como:

14.2.3.1. deixar de manter as condicdes de habilitacdo e
qualificagdo exigidas na licitagdo, durante o prazo do
Contrato, ou instrumento equivalente, ou do
Fornecimento, nos termos do inciso XIll do art. 55 da
Lei 8.666/1993;

14.2.3.2.  permanecer inadimplente apos a aplicagdo de
Adverténcia;

14.2.3.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela

Administragdo, os documentos exigidos na legislacdo,
para fins de liquidagao e pagamento da despesa; :fl -

14.2.3.4. deixar de complementar o valor efou prorrogar o prazo _IZ\/EMMQQL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI |
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14.2.3.5.

14.2.3.6.

14.2.3.7.

14.2.3.8.

14.2.3.9.

14.2.3.10.

14.2.3.11.

14.2.3.12.

14.2.3.13.

14.2.3.14.

3%

;’/‘ SUDECAP \Q
j SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

da garantia recolhida, se for o caso, apos solicitagdo e
No prazo assinalado pelo Contratante;

nao devolver os valores pagos indevidamente pelo
Contratante;

manter funcionario sem qualificagdo para a execugao
do objeto do Contrato ou instrumento equivalente, ou
do Fornecimento:

utilizar as dependéncias do contratante para fins
diversos do objeto do contrato;

tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento, situagdo apta a
gerar ou causar dano fisico, les3o corporal ou
consequéncias letais a qualquer pessoa;

deixar de fornecer Equipamento de Protegao Individual
— EPI, quando exigido, aos seus empregados ou
omitir-se em fiscalizar sua utilizagdo, na hipétese de
contratagd@o de servicos de mao de obra, inclusive no
que tange a entrega ou fornecimento de materiais;

deixar de substituir empregado cujo comportamento
for incompativel com o interesse publico, em especial
quando solicitado pela Administragao;

deixar de repor funcionarios faltosos;

deixar de controlar a presenca de empregados, na
hipétese de contratacédo de servicos de mao de obra;

deixar de observar a legislagdo pertinente aplicavel ao , §

seu ramo de atividade: s

B

deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales- 2@)
| .\

transportes, vales-refeicées, Seéguros, encargos fiscais (Varlzay,

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Diretoria Juridica
Geréncia de Elaboragio de Editais 1
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€ sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer
Outras despesas relacionadas & execucgao do Contrato,
nas datas avencadas:

14.2.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado,
documentagéo fiscal, trabalhista e/ou previdenciaria
regularizada;

14.2.3.16. deixar de implantar as medidas de protecdo coletivas
adequadas e dentro dos padrGes impostos pelas
Normas Regulamentadoras definidas pela Portaria
3.214/1978 do Ministério do Trabalho;

14.2.3.17. ndo atender aos requisitos minimos para areas de
vivéncia definidos na NR-18 da Portaria 3.214/1978 do
Ministério do Trabalho.

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, na hipétese de o Contratado entregar o objeto contratual
em desacordo com as especificagdes, condicées e qualidade
contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o
tornem improprio para o fim a que se destina;

multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total
atualizado do Contrato, quando o Contratado der causa a rescisao
contratual, sem prejuizo da obrigagdo de ressarcir a
Administracdo das perdas e danos decorrentes, nos termos do art.
927, da Lei 10.406/2002:

multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso sobre o
valor total atualizado do servico que der a causa, ocorrendo o nao
atendimento as determinacées técnicas e diretrizes formuladas

pelo Fiscal do Contrato, sem justificativa, e que comprometam o
andamento e a qualidade dos servigos;

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, se constatado o nio atendimento a qualquer um dos

itens constantes no Relatério de N3io Conformidade apos 02

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria Juridica

Geréncia de Elaboragdo de Editais
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(duas) verificacdes da SUDECAP, sem justificativa formal aceita

pelo Fiscal do Contrato:;

W

14.2.8. multa de 5% sobre o valor total atualizado previsto na Planilha
Contratual para a coordenacéo, ocorrendo erros ou omissées em
suas atribuicGes descritas no Edital e no Contrato:;

14.2.9. multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do
Contrato por dia de infrag&o constatada, no caso de inobservancia
dos cuidados necessarios ao combate a proliferaggo do mosquito
Aedes aegypti, conforme dispde o item 16.3 do Termo de
Referéncia -~ Anexo | do Edital de Licitagdo do Pregéo
Eletrénico SMOBI 01 0/2020;

impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento
do SUCAF - Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Belo Horizonte nos termos do art. 7°, da Lei 10.520/2002.

declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com 3 Administracao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida Sémpre que o contratado ressarcir a
Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da sangdo
aplicada com base no item 14.3 desta Clausula, nos termos do art. 87, IV, da
Lei n°® 8.666/1993.

O atraso, para efeito de calculo da multa, sera contado em dias corridos, a
partir do primeiro dia util subsequente ao do eéncerramento do prazo

estabelecido para o cumprimento da obrigagao.

As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro.

apos apuradas pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execugdo condicionada ao
comprometimento do prazo de conclusdo dos servicos contratados, de modo
que a Contratada tera a oportunidade de sanear o atraso verificado sem
prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipdtese na qual devera ser
observado o procedimento previsto a seguir;

14.6.1. 0 eventual descumprimento do cronograma sera comunicado 3

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
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Contratada juntamente com o respectivo valor da multa, para que

Se apresente um planejamento contendo a forma e o prazo de
solugdo do atraso:

14.6.2. a SUDECAP analisara a solugdo e prazo apresentados pela
Contratada, emitindo parecer favoravel ou n3o. Se nao concordar,
devera apresentar nova sugestdo para aprovaciao da Contratada;

14.6.3. apos o prazo fixado pela Contratada Para a solugdo do atraso, a
SUDECAP ira apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a
multa apurada anteriormente sera aplicada considerando todo o
atraso havido nos servigos;

14.6.4. na hipétese de o atraso ter sido compensado, retomado o
cronograma, a Contratada nao ser penalizada.

14.7. O atraso injustificado Superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado
como inexecugdo total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser
rescindido, salvo razdes de interesse publico devidamente explicitadas no ato
da autoridade competente pela contratagdo.

14.8. A sancido de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis
a pena mais gravosa.

14.9. As sancgGes serdo devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato e serio
processadas de acordo com o disposto no Decreto Municipal n° 15.113/2013,

14.9.1. A sangio a que se refere 0 item 14.3 desta Clausula sera
processada observando-se o que for aplicavel & sangdo prevista
no art. 4°, 11, do Decreto Municipal n® 15.113/2013.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — RESCISAO CONTRATUAL
A SMOBI podera Promover a rescisao deste Contrato nas hipéteses previstas no art. 78, da
Lei 8.666/1993.

15.1  Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Décima

Quarta deste Contrato, ficara a CONTRATADA também sujeita as sangdes

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
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estabelecidas no art. 87, da Lei 8.666/1993 € no art. 4°, do Decreto Municipal
156.113/2013,

15.2 O desmesurado ajuizamento de reclamagées trabalhistas contra a Contratada ou
suas subcontratadas nas quais o Municipio e/ou a SUDECAP venha(m) a figurar no
polo passivo da(s) acao(des) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s)
podera caracterizar razzo de interesse publico a ensejar a rescisao contratual,

CLAUSULA DECIMA SEXTA — EXTINGAO DO CONTRATO
16.1  Constituem condi¢des extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento
definitivo dos servigcos contratados:

16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do inciso Il, do art. 79, da Lei
8.666/1993 c/c art. 472 do Cadigo Civil Brasileiro: e

16.1.4. asua rescisao unilateral.

16.2  Resolvido este Contrato, por forca das condigdes previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3
Supra, a SUDECAP pagara, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito
em nome desta, apenas o valor correspondente aos servicos efetivamente
executados e aproveitados, sem prejuizo da aplicagio das penalidades cabiveis, se
for o caso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A fiscalizacdo do €Scopo ora contratado fica delegada 3 SUDECAP, na forma do item 12 do
Termo de Referéncia — Anexo | do Edital de Licitagdo do Pregédo Eletrénico SMOB|
010/2020.

171 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE nio eximira a Contratada da responsabilidade
pela prestacdo dos servigos avengados.

172 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar a Contrzada a substituicao de
|

membros de sua equipe técnica, quando julgar necessario. E

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOoBI
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - REGIME LEGAL E CLAUSULAS

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
COMPLEMENTARES
O presente Contrato rege-se, basicamente,

segundo seu objeto, pelas normas
consubstanciadas nas Leis 10.520/2002, 8.666/1993 e 12.846/2013, Lej

Complementar
123/2008, Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte, Leis Municipai

s 10.898/2015,
3, 12.436/2008,
4/2018, além da
Trabalho — CLT
;0 Anexos 1, 2, 3,5,8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 —
NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da
Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes

no Edital de Licitagido do Pregédo Eletréonico SMOB| 010/2020, que fazem parte deste
instrumento, independente de transcricdo.

9.815/2010 e 10.936/2016, Decretos Municipais 10.710/2001, 11.245/200
12.437/2006, 15.113/2013, 15.185/2013, 15.748/2014, 16.535/2016 e 16.95

legislagéo trabalhista aplicavel, em especial a Consolidagéo das Leis do
(Decreto Lei 5.452/1941)

CLAUSULA DECIMA NONA — FORO

As partes Contratantes elegem, para solugdo judicial de qualquer questio oriunda do
presente Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o

presente instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os
efeitos legais e resultantes de direito.

¢ : 3

Belo Horizonte.05 de OG}EDD% de 2020 — E 3 g
\o U LEaes

MM — IRP T ¥

Henrique de Castilh Marques de Sousa =5 v £ ¥
o L

Ay

(.
Renato
on

SUPERINTENDENTE DA SUDECAP :
Por Delegagéo — Portaria SMOBI n° 120__

. Brasil M e /-*/}///, %«:A
ICHS " ¥ 1C
asil Musacéhio CONTRATADA

Engenheiro Civil ———

CREA 215503 e

MU CONSTRUTORA LTDA Nome: LviAs pads(- . XS
CPF: o3 g1/ 3 =31

de Contratagdes
DPCT-SD/SUDECAP

Gerente do Departamento

/%7
na Pgéa Ir

Visto:

Felipe Alexandre Santa Ann cci Daniel /<% %
Diretor Juridico da SUDECAP ) 5
OAB/MG 102.711 ""-;\E_-U",-?-:&;

Por Delegagéo — Portaria PGM n° 027/2019 e’
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el PREFEITURA MUNICIPAL N GUIASEQUENCIA ANO
\QJ DE BELO HORIZONTE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE GARANTIA 20100006101 220

01-DADOS DO RECOLHIMENTO!

ENTIDADE CONTABIL
201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

T~ O

UNIDADE ORGAMENTARIA
2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTRATADO
118885 - LUMU CONSTRUTORA LTDA

MODALIDADE DA GARANTIA A SER RECOLHIDA NA DIAF OU ORGAO COMPETENTE NUMERO VENCIMENTO
SEGURO GARANTIA 017412020000107750013875 29/09/2021

VALOR (R$) VALOR POR EXTENSO
21.187,00 [ VINTE E UM MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS

GARANTIA EMITIDA POR
BMG SEGUROS S.A.

N° PROC. DE RECOLHIMENTO MODALIDADE DE LICITAGAD N°DALICITAGAQ / ANO / UNIDADE
01.055407.20-81 PREGAO 1042020/ 2700

Garantir o Contrato DJ-038/2020, Pregao Eletronico SMOBI 01 072020, que tem por objeto a execugao dos Senvigos comuns de engenharia para a implantagao de medidas
de prevengao contra incéndio e panico em toda a edificagao do BH Resolve, visando a reqularizacio da edificagao, e de drenagem profunda em parte do andar témeo do
edificio acesso pela Av. Santos Dumont,

02 OBSERVACOES T g e e e e e e b S Lo
O e A s L S e e v

DATA BMNCOME

05082020 PR118451 - LUIZ EDUARDO MOREIRA BATISTA

1100 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

04 - RECEBIMENTO (DIRETORIA CENTRAL OE ADMINISTRAGAO FINANGEIRA OU ORGAO COMPETENTE DA ENTIDADE)’

DATA ASSINATURA /BM

1*VIA - FORNECEDOR /2* VIA - DIAF OU ORGAD COMPET ENTE DA ENTIDADE/S* VIA - PROCESSO DE GARANTIA
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 Dirio Oficial do Municipio - DOM

abado, 8 de Agosto de 2020 Ano XXVI - Edicéo N.: 6077

Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO DJ 038/2020 - PREGAO ELETRONICO SMOB]
01072020

Processo: 01-037.168/20-50

1J: 01.2020.2700.0042.00.00

Contratante: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, pela SECRIEETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA —- SMOBI.

Contratada: LUMU CONSTRUTORA LTDA.

Objeto: Execugdo dos servigos comuns de engenharia para a implantacio de medidacs
de prevencdo contra incéndio e panico em toda a edificacdo do BIH Resolve. visando
a regularizacdo da edificaco, e de drenagem profunda em parte do andar térreo do
edificio acesso pela Av. Santos Dumont, com o fornecimento de materiais, insumi:
¢ mao de obra.

Valor: O valor deste Contrato, a precos de fevereiro/2020, ¢ de R$ 423.740.00
(quatrocentos e vinte e trés mil e setecentos e quarenta reais), correspondente ao
produto dos pregos unitarios propostos pela Contratada aplicados as quantidades
estimadas na planilha de or¢amento.

Dotac¢do Or¢amentaria: As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato correriio
a conta de recursos

or¢amentarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI,
conforme rubrica n® 2700.0200.04.122.044.1.219.0002.449051.13.04.00 - SICON
100, provenientes dos Recursos Ordinarios do Tesouro - ROT.

Prazo: O prazo de vigéncia deste Contrato é de 240 (duzentos e quarenta) dias
contados a partir da data de sua assinatura.

O prazo para a prestacdo completa dos servi¢os ora contratados € de 90 (noventa)
dias, contados a partir da data de emissdo da 1* Ordem de Servico.

Data de assinatura: 05.08.2020

Registro na SMOBI: 06.08.2020 - Livro: 01 - Folha: 200.




= RELATORIO DE COMPOSIGOES
2.7 PREFEITURA MUNICIPAL
N, DEBrLo Horzone

i I R e s s o | ancoas
o1 INSTALAGAD DA OBRA
01.03 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEGAS DE MADEIRA 8X12CM
01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAD DIGITAL P, SUDECAP M2 182,21 235,54  29,27%
55.10.05 AJUDANTE H 0,048200 12,07 0,581774
55.10.75 PEDREIRD H 0,170000 16,76 2,8492
55.10.81 PINTOR H 0,289200 16,76 4,846992
55.10.88 SERVENTE H 0,170000 12,07 2,0519
71.04.02 PECA DE PARAJU BRUTA 10,5X5.5 CM M 0,450000 16,84 7.578
71.04.08 FECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 1,710000 1,12 1,9152
75.03.25 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO GL 0,026550 80 2,1592
75.25.05 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS - 0.9 LITROS LATA 0,004820 13,1 0,063142
75.50.20 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELMA) UN 0,098400 0,59 0,056876
77.05.51 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,017000 9,29 0,15793
83173 PLACA 3,00X2,00M LONA IMP.DIGTAL ESTR METALON20X20 UN 0,170000 940,88 159,949786
01.04 TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, I E 1ll)
01.04.04 COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH M 52,88 68,36  29,27%
£5.10.50 CARPINTEIRO H 0.700000 16,76 11,732
55.10.81 PINTOR H 0,400000 16,76 6,704
55.10.88 SERVENTE H 0,900000 12,07 10,863
71.01.05 TABUA DE MADEIRA APARELHADA "2,5 X 25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL p2 0,052500 75 3,9375
71.04.08 PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5%X5.5CM M 2338600 1,12 2,619232
71.14.06 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 22X1,M2 1,100000 9,97 10,967
75.01.05 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA LATA 0,018700 170 3,179
77,0551 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,400000 7,2 2,88
01.04.11 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAGAO L= 7CM M 2,17 28 29,27%
55.10,88 SERVENTE H 0,050000 12,07 1,0863
71.01.05 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAGAO L= 7CM M 1,000000 1,08 1,08
FECHAMENTO DA OBRA (TAPUME) EM PAREDE DRYWALL MONTANTE DUPLO 01 STI0ZM4B/01ST,
01.04.13 ESPESSURA DE 115MM, ATE O TETO COM ALTURA 3,50M, INCL. ISOLANTE ACUSTICO, P/ M2
PROTEGAO DE RUIDOS. VER CROQUI NG MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA 68,45 88,48  29,27%
55.10.50 GESSEIRO H 0,500000 16,76 8,38
55.10.81 PINTOR H 0,400000 16,76 6,704
55.10.88 SERVENTE H 0,500000 12,07 6,035
71.01.05 PAREDE DE GESSO COM ISOLAMENTO ACUSTICO M2 1,000000 44,15 44,15
75.01.05 TINTA LATEX PVA, COR BRANCA LATA 0,018700 170 3,179
g Egi‘ﬂ;\;t:r;c: DE AREA PARA CANTEIRO DE OBRA, EM CHAPA DE MADEIRITE RESINADOE = 12 MM e
45,67 59,04  29,27%
£5,10.50 CARPINTEIRO H 0,700000 16,76 11,732
551088 SERVENTE H 0,900000 12,07 10,863
71.01.05 TABUA DE MADEIRA APARELHADA 2,5 X 25' CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVAL M2 0,052500 75 3,9375
71,04.08 PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 2,338600 1,12 2,619232
71.14.06 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1, M2 1,100000 12,4 13,64
77.05.51 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 /4 X 10) KG 0,400000 7.2 2,88
01.04.20 REMANEJAMENTO DE TAPUME M 5,59 7,23 29,27%
55.10.50 CARPINTEIRO H 0,153000 16,76 2,56428
55.10.83 SERVENTE H 0,251000 12,07 3,02957
PROTEGAO PARA PISO INTERNO COM GHAPA DE MADEIRITE RESINADG E = 10 MM, COM LARGURA
01.04.21 DE 2,20 M, (CAMINHO DE ENTRADA E/OU SAIDA DE MATERIAISIEQUIPAMENTO), DURANTE TODO G M2
PERIODO DE EXECUGAO DA OBRA 12,79 16,53 29,27%
55.10.50 CARPINTEIRO H 0,050000 16,76 0,838
55.10.88 SERVENTE H 0,050000 12,07 0,6035
71.14.06 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 22X 1,M2 1,000000 5,97 9,97
77.05.51 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,191000 7.2 1,3752
o111 SINALIZAGAO
01.11.02 PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM UNMES 10,18 13,16  29,27%
5510.88 SERVENTE H 0,100000 12,07 1,207
CAVALETE DE METALON UM 1,000000 3,97 3,97
PLACA 1,0x0,6M EM CHAPA UNMES 1,000000 s 5
01.11.07 CONEEMPVC H=75CM UN 35,16 45,45  29,27%
55.10.88 SERVENTE H 0,300000 12,07 3,621
CONE EM PVC uN 1000000 31,54 31,54 ?
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