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)’UMW- CONTRATO DJ 055/2020, que entre si fazem, a
— “‘:—;2:%?;%* -~ SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA

N— CAPITAL, aqui denominada SUDECAP e ASA ENGENHARIA
O DOM § EIRELI para a execugdo de obras e servicos de reforma,

03 ja 3981) adequagdo, reconstrucdo e manutencdo de equipamentos

publicos de médio e grande porte nao regionalizados, sob as

,&/ﬂﬂ “U %6‘5 o clausulas e condicdes seguintes:

..Lf

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, a
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital, autarquia municipal criada pela Lei
1.747, de 09 de dezembro 1969, com sede em Belo Horizonte, MG, na Rua dos Guajajaras,
1.107, Lourdes — CEP 30180-105, inscrita no CNPJ/MF sob o n® CNPJ 17.444.886/0001-65,
neste ato representada por seu Superintendente, Eng.® Henrique de Castilho Marques de
Sousa, presente também o Adv. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, Diretor Juridico,
e, como CONTRATADA, ASA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ 86.411.121/0001-41, com sede
em Belo Horizonte-MG na Rua do Capuraque, 62, Bairro Floresta, neste ato representada
por seu representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO
E objeto deste Contrato a execucdo de obras e servicos de reforma, adequacéo,
reconstrucdo e manutencdo de equipamentos publicos de médio e grande porte ndo
regionalizados como museus, teatros, restaurantes populares, abrigos publicos, bem como
secretarias, autarquias e o edificio sede da Prefeitura dentre outros, ndo atendidos pelos
contratos de manutenc@o das Regionais, compreendendo: execucdo de servicos de
alvenaria, pisos em geral, serralheria, esquadrias de madeira e/ou metalica, revisao de
telhados, instalagdes elétricas, hidraulica e telefonia, pinturas, acessérios e acabamentos
em geral e demais servicos constantes na planilha contratual, em decorréncia do julgamento
da Licitagdo SP 002/2020-RDC, segundo a proposta e demais pecas integrantes do Edital
respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento,
independentemente de transcrir,:éo; i M C&
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CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO
O valor deste Contrato, a pregcos de outubro/2019, é de R$ R$ 5.230.795,23 (cinco
milhdes, duzentos e trinta mil, setecentos e noventa e cinco reais e vinte e trés
centavos), correspondente ao produto dos precos unitarios propostos pela Contratada
aplicados as quantidades estimadas na planilha de orgamento.

CLAUSULA QUARTA — GARANTIA E DOTAGAO

4.1. A Contratada presta garantia a execucgao deste Contrato no valor de R$ 261.539,76
(duzentos e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais, setenta e seis
centavos), conforme Guia de Recolhimento de Garantia n°
2090/218 0000 63/ C{ __, emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

4.2 As despesas decorrentes da execugéo deste Contrato correrdo a conta de recursos
orcamentarios da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital -
SUDECAP, conforme rubrica n® 2702.4401.04.122.233.1219.0002.449051.18.04.00
- SICOM, provenientes dos Recursos Ordinarios do Tesouro — ROT.

CLAUSULA QUINTA — PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO
DOS SERVICOS E OBRAS
5.9 O prazo de vigéncia do contrato a ser celebrado serd de 12 meses corridos

contados da data de sua assinatura.

5.2 Os servigos serdo executados de forma continua, conforme art. 57, inc. Il da Lei n°®
8.666/93.

CLAUSULA SEXTA - MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servigos/materiais serdao medidos mensalmente, conforme executados na obra, de
acordo com os Preg¢os Unitarios da Planilha Contratual e com o Cronograma Fisico-
Financeiro Contratual detalhados entregue pela contratada, observadas as demais
prescrices do item 14 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SP 002/2020-
RDC. As medicdes serdo elaboradas tendo em vista os servicos executados entre o
primeiro e o ultimo dia de cada més, pelo Fiscal do Contrato, com a participagdo da

Contratada, sendo formalizadas e datadas até o 15° dia do més seguinte. e

6.1. O item relativo a Administragéo Local (AL) sera medido proporcionalmente ao valor S =4
de cada medigdo de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total

. de 100 unidades considerando o custo de cada unidade conforme Rlanilha de
Orgamento” integrante da Proposta Comercial da Contratada. K&Z . Qﬂ/ \()3/
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6.1.1. O quantitativo referente 8 Administragdo Local de cada medicdo sera

calculado da seguinte forma:

Medigdo Mensal (exclusive AL) 5
Almensal = e b x 100 = n° de unidades

Servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo da Contratante ndo serdo objeto de

medicao.

Em nenhuma hipé6tese podera haver:

6.3.1. antecipacdo de medigao de servigos; ou

6.3.2. medicao de servigcos sem a devida cobertura contratual.

O prazo para pagamento da medicao sera efetuado em até 30 (trinta) dias, pela
Diretoria de Planejamento, Gestao e Finangas da SUDECAP, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.4.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 6.4, ocorrera
apenas no caso de regularidade com as condi¢cdes e documentos listados
nos itens 6.5, 6.6 e 6.7.

6.4.2. Havendo irregularidade na emiss@o da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 6.4 sera contado a partir da sua

reapresentacdo, devidamente regularizada.

6.4.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do
Municipio, incidira correcdo monetaria até o pagamento efetivo,
processando-se o calculo com base na variagdo do indice de Precos ao
Consumidor Amplo Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica — IBGE, ou por outro indice oficial que vier a substitui-lo,
observado o procedimento do artigo 18-A do Decreto Municipal n.%
de 2011, |

Pagina 3 de 17
Contrato DJ 055/2020
Processo n° 01-045.835/20-79

Rua dos Guajajaras, 1107 — 15° andar — Bairro de Lourdes

CEP 30180-105 Belo Horizonte, MG

|



- SUDECAP

%:: PREFEITURA MUNICIPAL /2 et

" DE BEI.O HORIZONTE & DESENVOL\’IMEN‘FOI‘?J{:CAPIT»‘\L

6.5.1. das Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG
e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, no CAU/MG, dos
servicos e/ou das obras;

6.5.2. relacdo da Equipe Técnica com a comprovacgao de integracdo de cada um
dos profissionais ao Quadro Permanente da CONTRATADA, conforme o
item 8.1.2 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SP 002/2020-
RDC;

6.5.3. apresentagdo da documentagdo de segurancga, relacionada no item 8.3 do
Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitacdo SP 002/2020-RDC;

6.5.4. apresentacdo do Certificado de Matricula no INSS, para os servigos e/ou
a obras em referéncia; e

6.5.5. da apresentagdo do “Planejamento dos Servigos” com o uso do software
MS PROJECT, conforme item 10.4 do Projeto Basico — Anexo | do Edital
de Licitagdo SP-002/2020-RDC.

6.6. A liberagdo do pagamento das medigdes estara condicionada a:

6.6.1. total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranca e Saude
Ocupacional;

6.6.2. comprovagdo, por antecipagdo e mensalmente, dos recolhimentos do
FGTS, devidamente acompanhados de relacdo nominal de empregados
alocados no(s) servico(s) e/ou na(s) obra(s) (Guia do FGTS), bem como de
todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

6.6.3. demonstracio de recolhimento do ISS;

6.6.4. registro do SUCAF ativo e atualizado;

6.6.5. da apresentacdo do Registro Fotografico, conforme item 11.3.1 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SP 002/2020-RDC; e

6.6.6. ao atendimento a legislagdo ambiental conforme item 18.3 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SP 002/2020-RDC.

6.7. A liberagdo do pagamento da, medicdo final ficara vinculada a entrega dos

seguintes documentos:m%@ﬁ Cﬂ/
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6.7.1. “Manual do Usuério”, caso exigido pela FISCALIZACAO, com toda a
documentagédo exigida, no Apéndice IX do referido anexo, ambos do Edital
de Licitagdo SP-002/2020-RDC;

6.7.2. certificados de garantia de todos os equipamentos instalados na obra,
anexado a respectiva Nota Fiscal de compra (ou cépia autenticada) do
material;

6.7.3. apresentacdo dos projetos “AS BUILT" acompanhado de relatério
fotografico (quando se fizer necessario ou solicitado pela FISCALIZACAQ),
com fotos numeradas e identificando o local das alteragdes destes pontos

no respectivo projeto;

6.7.4. Testes do sistema de comunicacdo, vozes e dados na categoria
especificada pelo projeto, com ART assinada pelo responsavel técnico,
acompanhado do Certificado da Instalagdo do Cabeamento Estruturado,

quando houver,

6.7.5. Vistoria final do Sistema de Protegcao Contra Descargas Atmosféricas que
devera documentar toda a instalagdo através de relatério técnico com ART

do responsavel técnico pela mesma, quando houver;

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Sao obrigagbes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de
Licitacdo SP 002/2020-RDC:

7.1. manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condigoes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagdo, nos termos do inciso Xl do art. 55 da Lei n.° 8.666/1993;

7.2. visitar o local dos servicos e/ou obras, por meio de seu engenheiro supervisor,

L7}

S
5

documentando fotograficamente as condig¢oes locais, avaliando toda complexidade/:__&\

e

U

C—

que envolve a execuc¢ao do contrato;

7.3. registrar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART relativa & execugdo dos
servicos contratados no prazo estabelecido no § 1°, do art. 28, da Resolugdo do

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e/ou proceder ao

p Registro de Responsabilidade Técnica — RRT no prazo dos incisos | e Il, do art. 2°,

I

da Resolugdo n° 91/14 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do rasni -
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CAU/BR;
7.4. cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigacées assumidas;
7.5. cumprir todas as obrigacdes estipuladas no Projeto Basico — ANEXO | do Edital de
Licitagado SP 002/2020-RDC;
7.6. obter, sem qualquer 6nus para a Contratante, todas as licencas ef/ou autorizagdes

exigidas pela legislagdo municipal, conforme itens 5, 8 e 11 do Projeto Basico da
Licitacdo — ANEXO |, do Edital de Licitagao;

7.7. manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que
venha a ser aprovada pela SUDECAP, na hipétese de ndo exigéncia de indicagao,
sempre liderada por Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes
para representa-la perante a Fiscalizacdo da Contratante e resolver problemas
referentes aos servigos e/ou obras em execugao, nos termos do item 6 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SP 002/2020-RDC;

7.8. fornecer todos os equipamentos necessarios a execugdo do escopo ora licitado,
observando os quantitativos minimos do item 7 do Projeto Basico — Anexo | do
Edital de Licitagcao SP 002/2020-RDC;

7.9. entregar ao Fiscal do Contrato o “Manual do Usuario”, quando solicitado pela
fiscalizagdo, conforme estabelecido no item 15 do Projeto Basico — Anexo | do
Edital de Licitagdo SP-002/2020-RDC

7.10. responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagcdo adequada dos
residuos independentemente da natureza destes, na forma do item 18.1 do
Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdao SP 002/2020-RDC;

7.11. manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular
agua, evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti, e demais vetores
conforme exigido no item 18.2 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de
Licitacao SP 002/2020-RDC;

7.12.  assegurar e responsabilizar-se, durante a execugao dos servigos e/ou obras, pela
protecdo e conservagdo desses, assim como dos materiais e equipamentos
empregados, e/ou necessarios a execugdo, até o recebimento provisério pela \/)

Administracao; M d/
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7.13. corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas
expensas, no total ou em parte, os servicos e/ou obras em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais
empregados, independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;

7.14. permitir e facilitar, a Fiscalizagdo da SUDECAP, a inspecdo dos servigos e/ou
obras, em qualquer dia e horario, devendo prestar as informagdes e

esclarecimentos solicitados;

7.15. obedecer integralmente o Plano de Seguranca da Obra, conforme as Normas de

Seguranca do Trabalho;

7.16.  participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condigao que
possa atrasar ou impedir a conclusdo dos servigcos e/ou das obras, no todo ou em
parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situacio;

7.17. executar, conforme a melhor técnica, os servicos ef/ou obras contratados,
obedecendo rigorosamente as normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, bem como as instrugdes, especificagdes e detalhes fornecidos ou
editados pela SUDECAP;

7.18. manter atualizado o "Diario de Obras”, nele registrando todas as ocorréncias que
afetem o prazo de execucdo, ou o or¢gamento dos servigcos e/ou obras, devendo
todas as anotagdes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

7.19. respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislag@o e posturas municipais

sobre execucgao de servigos e/ou obras em locais publicos;

7.20. manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugdo dos
servicos efou obras contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a

qualidade e as especificagdes técnicas;

7.21.  juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além
da justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha, a Anotacdo de

Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica -R

RRT do projeto, da Planilha orgamentaria, do Cronograma Fisico-Financeiro e de §

outras pecas técnicas relativas as alteragdes solicitadas; :

7.22. conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, refeﬁzles '
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ao objeto deste contrato, para os servidores ou empregados da Contratante e dos
orgaos de controle interno e externo, conforme dispde o art. 8°, § 2°, lll, do Decreto

n.°7.581/2011;

7.23.  assinar a qualquer tempo, sem qualquer énus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizacdo dos servigcos
elou obras efetivamente executados perante os o6rgdos competentes (INSS,
cartérios de registro de imoveis, regulacdao urbana, meio ambiente, conselhos
profissionais, concessionarias, permissionarias e autorizatarias de servigos
publicos, érgaos do patriménio histérico e artistico de qualquer esfera de governo

etc.), mesmo apés a resolugdo, ou rescisao do Contrato.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Sao obrigagdes da Contratante:

8.1. acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servigos realizados pela
Contratada e as condigcdes de habilitacdo e qualificagcdo exigidas no item 13 do
Edital de Licitagcao SP 002/2020-RDC, durante toda a execug¢do do contrato, em
cumprimento ao disposto no inciso Xlll, do art. 55 da Lei n.° 8.666/1993;

8.2. prestar todas as informagbes necessarias, com clareza a Contratada para

execucao dos servicos e obras contratados;
8.3. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4. notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou

irregularidades encontrados na prestacdo dos servigos;

8.5. acompanhar, fiscalizar e vistar o “Didrio de Obras”, por meio do Fiscal do
Contrato, nos termos do art. 67, da Lei n.° 8.666/1993.

CLAUSULA NONA — ALTERAGAO DO CONTRATO
Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto Y
Municipal n.° 13.757/2009, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condigcées
previstas no § 3° do art. 1°, quando serdo obedecidos os limites legais previstos no §1°, do
art. 65, da Lei n.° 8.666/1993 e observados, para a formalizagdo do agitamento, os
procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal n.° 16.361/2016. " ®/ S
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CLAUSULA DEZ - REAJUSTAMENTO DE PREGOS
Os pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de
referéncia da “Planilha de Orgamento” (APENDICE | do ANEXO I do Edital de Licitagio
SP 002/2020-RDC), de acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do
art. 3°, ambos da Lei n.° 10.192, de 14 de Fevereiro de 2001, devendo os reajustes
seguintes obedecer & mesma periodicidade anual, tendo como referéncia sempre o mesmo
més-base, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:
li-lo

R=Pyx -2
lo

onde:

R é o valor do reajustamento;

P, é o preco inicial dos servicos a serem reajustados;

l; € o indice de preco referente ao més do reajuste; e

I, € o indice de preco referente ao més de elaboragdo da “Planilha de Or¢camento”
(outubro/2019).

O indice de prego serd calculado através dos indices da Coluna 35 — Edificagdes

(159428), publicados pela revista "Conjuntura Econémica” da Fundagao Getulio Vargas.

CLAUSULA ONZE - ADITAMENTO DE PREGOS E SERVIGOS
11.1. A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdo, mediante Termo
Aditivo a este Contrato, das atividades eventualmente nao previstas na Planilha

de Orgcamento, tendo por base os prec¢os unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de

outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, vigente na data de

elaboraga@o do orgamento da Licitacao SP 002/2020-RDC, modificados pelo fator

"K", obtido pela relagdo entre o prego global ofertado pela Licitante e o orgamento

de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades ndo previstas na

Planilha de Or¢amento, nem constante da Tabela da SUDECAP, ou de outra

tabela de referéncia de precos reconhecida oficialmente, terdo seus precos

compostos por uma dessas, com base nos elementos que compéem a referida

‘ tabela, modificados pelo fator “K”, fixado nesta contratacio em 1,0169, N
\%/ observando-se, para a formalizacdo do aditamento, os procedimentos\"

estabelecidos no Decreto Municipal n.® 16.361/2016.

11.2.  Os aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢cdo or¢amentéria néo dﬁfzm

—
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promover a reducgdo, em favor da CONTRATADA, da diferenga percentual entre o
valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios do orgamento

estimado pela administragao publica.

CLAUSULA DOZE - RECEBIMENTO DOS SERVIGOS E/OU OBRAS

As obras e servicos objeto deste contrato serdo recebidas proviséria e definitivamente
conforme estabelece o item 16 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SP
002/2020-RDC.

CLAUSULA TREZE — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO

A Contratada ndo podera:
13.1. ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros, em nenhuma hipotese;

13.2.  subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagido, salvo quando houver
razbes de ordem técnica que a justifigue, mediante prévia aprovagdo da
FISCALIZACAO e autorizagdo expressa da SUDECAP, limitado a 30% (trinta por

cento) do valor total contratado.

A subcontratagdo ndo sera admitida para os itens para os quais, como
requisito de habilitagdo técnico operacional, foi exigida apresentacido de
atestados que comprovassem execugdo de servicos com caracteristicas

semelhantes.

As subcontratagbes parciais, se necessarias, deverao ser efetuadas
através de microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade
cooperativa equiparada, salvo expressa justificativa do Fiscal do

Contrato.

CLAUSULA QUATORZE — SANGOES
A Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislagdo ou clausulas contratuais ou
der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos neste Contrato ou sua inexecugéo

total ou parcial ficara sujeita as seguintes sanc¢des:

14.1. adverténcia, nos termos do art. 87, |, da Lei n.° 8.666/1993 c/c art. 47, § 2° da Lei
n.° 12.462/2011;

14.2. multas, nos termos do art. 87, Il, da Lei n.° 8.666/1993 c/c ar. 47, § 2°, da Lei n.°
12.462/2011, observados os seguintes ercentuais:ﬁ
e R h B
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14.9.3. apdés o prazo fixado pela Contratada para a solugdo do atraso, a
SUDECAP ira apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a multa
apurada anteriormente sera aplicada considerando todo o atraso havido

nos servicos;

14.9.4. na hipétese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada ndo sera penalizada.

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como
inexecucgao total do contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos,
salvo razdes de interesse plblico devidamente explicitadas no ato da autoridade

competente pela contratacao.

A sancao de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sancoes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis a
pena mais gravosa.

As sancdes serdao devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato e serdo
processadas de acordo com o disposto no Decreto Municipal n.° 15.113/2013.

14.12.1. A sancd@o a que se refere o item 14.3 desta Clausula sera processada
observando-se o que for aplicavel a sancdo prevista no art. 4°, I, do
Decreto Municipal n.° 15.113/2013.

CLAUSULA QUINZE — RESCISAO CONTRATUAL
A SUDECAP podera promover a rescisao deste Contrato nas hipoteses previstas no art. 78
da Lei n.° 8.666/1993.

15.1.

156.2.

Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Quatorze
deste Contrato, e seus subitens, ficara a CONTRATADA também sujeita as
sancdes estabelecidas no art.80 e art. 87, ambos da Lei n.° 8.666/1993 e no art. 4°
do Decreto Municipal n.° 15.113/2013.

O desmesurado ajuizamento de reclamagoes trabalhistas contra a Contratada ou
suas subcontratadas nas quais o Municipio e/lou a SUDECAP venha(m) a figurar
no polo passivo da(s) acao(ées) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s)
podera caracterizar razdo de interesse publico a ensejar a rescisdo contratual.

d&’
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CLAUSULA DEZESSEIS — EXTINGAO DO CONTRATO
16.1.  Constituem condigdes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento

definitivo dos servigcos e obras contratados;
16.1.2. o decurso de seu prazo de vigencia do contrato;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do art. 79, |l da Lei n.°
8.666/1993 c/c art. 472 do Cédigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisdo unilateral.

16.2. Resolvido este Contrato, por forgca das condi¢des previstas nos itens supra, a
SUDECAP pagard, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome
desta, apenas o valor correspondente aos servicos e obras efetivamente
executados e aproveitados, sem prejuizo da aplicagcdo das penalidades cabiveis, se

for o caso, sem prejuizo das penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DEZESSETE — FISCALIZAGAO DO CONTRATO
A fiscalizagdo do escopo ora contratado fica delegada a SUDECAP, na forma do item 13 do
Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SP 002/2020-RDC.

17.1. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE n&o eximirda a Contratada da responsabilidade
pela prestagao dos servigos e/ou obras avencadas.

17.2. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar a Contratada a substituicao de

membros de sua equipe técnica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DEZOITO — REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas
consubstanciadas na Lei n.° 12.462/2011, no Decreto n.° 7.581/2011, aplicando-se a Lei n.°
8.666/1993, quando expressamente indicado na Lei n.° 12.462/2011, bem como no disposto
pelo Decreto Municipal n.° 10.710/2001, naquilo que for aplicavel; na Lei Organica do

Municipio de Belo Horizonte; na Lei Municipal n.° 11.065/2017, regulamentada pelo Decreto
Municipal n.° 16.681/2017; no Decreto Municipal n.° 13.757/2009; no Decreto Municipal n.° ,/)
15.113/2013; no Decreto Municipal n.° 15.185/2013; no Decreto Municipal n.® 15.476/2014; \'\/
no Decreto Municipal n.° 15.655/2014; no Decreto Municipal n.° 16.361/2016; na Lei n.° "
8.078/1990 e, no que couber, na Lei n.° 10.406/2002; na Lei n.° 12.846/2013; no Decn‘?ﬁz

I
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14.2.1. multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de

atraso na entrega de material ou execugdo de servicos, até o limite de

9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o

valor total atualizado correspondente a parte inadimplente, excluida,

quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no
documento fiscal;

14.2.2. multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado
do Contrato em caso de recusa da Contratada em acatar “Ordem de
Servico — 0.S.” e/ou “Ordem de Servigo Parcial”, ou os ditames do
Edital e seus anexos;

14.2.3. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato,
quando houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das

obrigacbes assumidas, tais como;

14.2.3.1. deixar de manter as condi¢cées de habilitagdo durante o prazo
do Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento,
nos termos do inciso XllI, do art. 55, da Lei 8.666/1993;

14.2.3.2. permanecer inadimplente apés a aplicagdo de Adverténcia;

14.2.3.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administracdo, os
documentos exigidos na legislagcdo, para fins de liquidacéo e

pagamento da despesa;

14.2.3.4. deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da
garantia recolhida, se for o caso, apds solicitagdo e no prazo

assinalado pelo Contratante;
14.2.3.5. nao devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

14.2.3.6. manter funcionario sem qualificagcdo para a execugdo do objeto
\/ﬁ do Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

/
?;/ 14.2.3.7. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos d
J objeto do contrato; §

14.2.3.8. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento, situacdo apta a gerai oum
¥ = ‘-l? r
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causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais a

qualquer pessoa;

14.2.3.9. deixar de fornecer Equipamento de Protecéo Individual — EPI,
quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em
fiscalizar sua utilizagao, na hipétese de contratagdo de servigos
de mao de obra, inclusive no que tange a entrega ou

fornecimento de materiais;

14.2.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for
incompativel com o interesse publico, em especial quando

solicitado pela Administracao;
14.2.3.11. deixar de repor funcionarios faltosos;

14.2.3.12. deixar de controlar a presen¢a de empregados, na hipétese de
contrataca@o de servigos de mao de obra;

14.2.3.13. deixar de observar a legislacdo pertinente aplicavel ao seu

ramo de atividade;

14.2.3.14. deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes,
vales-refeicoes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a

execucgao do Contrato, nas datas avengadas;

14.2.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentagéo fiscal,
trabalhista e/ou previdenciaria regularizada;

14.2.3.16. deixar de implantar as medidas de protecdo coletivas
adequadas e dentro dos padrées impostos pela Normas
Regulamentadoras definidas pela Portaria 3214/78 do
Ministério do Trabalho;

14.2.3.17. ndo atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia
definidos na NR-18 da Portaria 3214/78 do Ministério do
Trabalho.

14.2.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicacéo
da licitagdo ou do valor efetivamente medido consolidado no SGEE ” !
Ul
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Municipal n.° 16.954/2018; no Decreto Municipal n.® 16.408/2016; na Lei Complementar n.°
123/2006; na Lei Municipal n.° 10.936/2016; no Decreto Municipal n.° 16.535/2016; além da
legislagao trabalhista aplicavel, em especial a Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT
(Decreto Lei n.° 5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15
— NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da
Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes

no Edital de Licitacdo SP 002/2020-RDC, que fazem parte deste instrumento,
independente de transcrigdo.

CLAUSULA DEZENOVE - FORO

As partes Contratantes elegem, para solugdo judicial de qualquer questdo oriunda do
presente Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o
presente instrumento, digitado em 3 (irés) vias de igual teor para que produza todos os
efeitos legais e resultantes de direito.

Belo Horizonte, (1° de n’pépmb,@de 2020.

Henrique de Castllho M?qué de Sousa
SUPERINTENDENTE DA SUDECAP

e WLLW it Do

SD-02453-9
Geréncia de Controle de
Contratagdes - GECCO / SUDECAP

ASA ENGEN EIRELI
Nome:
uare
Visto:
Diretor Juridico da SUDECAP
OAB/MG 1IN
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referente a Ordem de Servico Parcial — OSP ou do valor da contratagéo

direta, na hipotese de o Contratado entregar o objeto contratual em
desacordo com as especificacdes, condicdes e qualidade contratadas e/ou
com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem improéprio para o
fim a que se destina;

multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado
do Contrato, quando o Contratado der causa a rescisdo contratual, sem
prejuizo da obrigagcdo de ressarcir a Administragdo das perdas e danos
decorrentes, nos termos do art. 927, da Lei n.° 10.406/2002;

Ocorrendo o nado atendimento as determinacdes técnicas e diretrizes

formuladas pelo Fiscal do Contrato, sem justificativa, e que
comprometam o andamento e a qualidade dos servicos, sera aplicada a
multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, sobre o valor total
atualizado do servigo que der a causa.

Constatado o ndo atendimento a qualquer um dos itens constantes no
Relatério de Na@o Conformidade apdés 02 (duas) verificacées da

SUDECAP, sem justificativa formal aceita pelo Fiscal do Contrato, sera
aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, reajustado se for o caso.

Ocorrendo erros ou omissoes das atribuicdes da coordenacao descritas no
Edital e no Contrato, multa de 5% sobre do valor atualizado previsto para a

coordenacao na Planilha Contratual.

A inobservancia dos cuidados necessarios ao combate a proliferacdo do
mosquito “aedes aegypti” e demais vetores, item 18.2 do Projeto Basico
— Anexo | do Edital de Licitacdo SP 002/2020-RDC, do Edital de
Licitagdo implicara multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor
atualizado do contrato por dia de infragdo constatada;

/ 14.3. impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou

Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas

neste Contrato, bem como das ais cominacgdes legais, nos termos do art. 47, _ga

Lei n.° 12.462/2011; e ESZ é(
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declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Puablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragcio
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancao aplicada com base
no item 14.3 desta Clausula, nos termos do art. 87, IV, da Lei n.° 8.666/1993 c/c
art. 47, § 2°, da Lei n.° 12.462/2011.

Qcorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SUDECAP e/ou contra
técnicos dos demais o6rgaos envolvidos, a Contratante poderéd determinar a

substituicdo do profissional responsavel pela indisciplina.

O atraso, para efeito de calculo da multa, sera contado em dias corridos, a partir do
primeiro dia Gtil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o

cumprimento da obrigagao.

A aplicacdo das multas de natureza moratéria ndo impede a aplicagcédo
superveniente de outras multas acima previstas, cumulando-se o0s respectivos

valores.

Quando da aplicagcdo da penalidade de multa serdo observadas as atenuantes e
excludentes de sua aplicagdo, tais como as hipéteses de forga maior ou caso

fortuito, quando devidamente comprovadas pelo infrator.

As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, ap6s

apuradas pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execucdo condicionada ao
comprometimento do prazo de conclusao dos servigos contratados, de modo que a
Contratada tera a oportunidade de sanear o atraso verificado sem prejuizos ao
correto andamento dos servigos, hipotese na qual devera ser observado o

procedimento previsto nas subclausulas a seguir:

14.9.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado a Contratada
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um

planejamento contendo a forma e o prazo de solugdo do atraso;

14.9.2. a SUDECAP analisara a solugao e prazo apresentados pela Contratada,
emitindo parecer favoravel ou ndo. Se nao concordar, devera apresentar
nova sugestao para aprovacao da Contratada;‘E'\gb 1 é ;
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