
CODIGO DRESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE
PREÇO 

UNIT.

QUANTIDADE 

CONTRATADA
VALOR CONTRATADO

01.00.00 INSTALAÇAO DA OBRA

01.03.00 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM

01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M² 118,23 12,00 1.418,76

01.04.00 TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)

01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 5,34 70,00 373,80

01.04.10 PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7 M 3,41 170,00 579,70

01.04.20 REMANEJAMENTO DE TAPUME M 4,04 34,00 137,36

01.10.00 BANHEIRO QUIMICO

01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MÊS 292,91 2,00 585,82

01.11.00 SINALIZAÇAO

01.11.02 PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM UNXME 6,52 10,00 65,20

01.11.09 CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 1,00M - 2 UTILIZAÇÕES UNID. 54,69 10,00 546,90

3.707,54

02.00.00 DEMOLIÇOES E REMOÇOES

02.10.00 DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO

02.10.01 CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M² 1,21 40,00 48,40

02.10.05 DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC) M² 11,46 1,00 11,46

02.11.00 DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO

02.11.01  PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE M² 10,25 100,00 1.025,00

02.11.02 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO M² 5,55 100,00 555,00

02.11.03 CALÇADA PORTUGUESA M² 2,41 40,00 96,40

02.11.05 MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA M² 2,99 10,00 29,90

02.11.07 DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M² 5,52 200,00 1.104,00

02.12.00 CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO

02.12.01 CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 1,16 300,00 348,00

02.13.00 DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO

02.13.01 SIMPLES - MANUAL M³ 106,46 15,00 1.596,90

02.13.02 ARMADO - MANUAL M³ 146,51 10,00 1.465,10

02.14.00 DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO

PLANILHA CONTRATUAL DJ 017/20 - MAUMA ENGENHARIA 

TOTAL 01.00.00



02.14.01 DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS M³ 47,13 10,00 471,30

02.15.00 REMOÇAO DE MEIO-FIO

02.15.01 PREMOLDADO DE CONCRETO M 3,67 100,00 367,00

02.15.02 DE PEDRA (GNAISSE, BASALTO ETC.) M 10,62 20,00 212,40

02.16.00 DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA

02.16.01 DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA M² 2,63 10,00 26,30

02.16.04 DE GABIAO M³ 8,67 10,00 86,70

02.23.00 REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO

02.23.01 CERCA DE ARAME M 4,23 20,00 84,60

02.23.03 ALAMBRADO M² 6,41 5,00 32,05

02.26.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO

02.26.01 DMT <= 50,0 M M³ 11,21 150,00 1.681,50

02.27.00 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO

02.27.01 MANUAL M³ 9,56 20,00 191,20

02.27.02 MECANICA M³ 0,98 250,00 245,00

02.28.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO

02.28.01 DMT <= 1 KM M³ 1,32 17,00 22,44

02.28.02 1 KM < DMT <= 2 KM M³ 2,45 170,00 416,50

02.28.03 2 KM < DMT <= 5 KM M³KM 1,20 170,00 204,00

02.28.04 DMT > 5 KM M³KM 0,77 2.000,00 1.540,00

02.29.00 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

02.29.01 CAÇAMBA 5m³ VG 130,34 100,00 13.034,00

24.895,15

03.00.00 TRABALHOS EM TERRA

03.01.00 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO

03.01.01 CAPINA MANUAL DE TERRENO M² 1,85 100,00 185,00

03.03.00 ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M

03.03.01 EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 1,90 50,00 95,00

03.05.00 ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA

03.05.01 EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 2,56 50,00 128,00

03.12.00 CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO

03.12.01 MANUAL M³ 9,15 100,00 915,00

03.12.03 MECANICA M³ 0,96 100,00 96,00

TOTAL 02.00.00



03.13.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA

03.13.01 DMT <= 1 KM M³ 1,43 100,00 143,00

03.13.02 1 KM < DMT <= 2 KM M³ 2,57 100,00 257,00

03.13.03 2 KM < DMT <= 5 KM M³KM 1,17 100,00 117,00

03.13.04 DMT  > 5 KM M³KM 0,76 1.500,00 1.140,00

03.15.00 ATERRO COMPACTADO

03.15.01 COM ROLO VIBRATORIO M³ 1,79 150,00 268,50

03.15.02 COM PLACA VIBRATORIA M³ 9,99 150,00 1.498,50

03.17.00 ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS

03.17.01 H <= 1,5 M M³ 22,81 150,00 3.421,50

03.18.00 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL

03.18.01 H <= 1.5 M M³ 2,03 200,00 406,00

03.18.02 1.5 M < H <= 3.0 M M³ 2,57 100,00 257,00

03.18.03 3.0 M < H <= 5.0 M M³ 2,90 100,00 290,00

03.18.04 H > 5,0 M M³ 3,28 100,00 328,00

03.19.00 ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. S/ CAMINHOES

03.19.01 H <= 1.5 M M³ 2,42 50,00 121,00

03.19.02 1.5 M < H <= 3.0M M³ 3,03 50,00 151,50

03.22.00 REATERRO DE VALA

03.22.01 MANUAL M³ 21,63 300,00 6.489,00

03.22.02 COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M³ 10,23 1.000,00 10.230,00

03.23.00 REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO

03.23.01 MANUAL, COM SOQUETE M² 2,51 150,00 376,50

03.23.03 COM PLACA VIBRATORIA M² 2,05 150,00 307,50

03.24.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO

03.24.01 DMT <= 50,00 M M³ 11,21 200,00 2.242,00

03.24.02 50,00 < DMT <= 100,00 M M³ 15,21 50,00 760,50

30.223,50

04.00.00 FUNDAÇOES

04.01.00 TUBULAO A CEU ABERTO

04.01.01 ESCAVAÇAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO M³ 124,52 20,00 2.490,40

04.01.05 ESCAVAÇAO E CONCRETO 1:3:6 COM 30% PEDRA DE MAO M³ 342,49 10,00 3.424,90

04.03.00 ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL

04.03.04 PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 30 CM M 18,68 10,00 186,80

TOTAL 03.00.00



04.13.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO

04.13.04 DE TABUA DE MADEIRA DE LEI M² 35,33 40,00 1.413,20

04.13.14 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM M² 35,00 10,00 350,00

04.15.00 ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO

04.15.01 AÇO CA-50    D <= 12,5 MM KG 7,52 600,00 4.512,00

04.15.07 AÇO CA-50/60 KG 6,90 720,00 4.968,00

04.21.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO

04.21.10 FCK >= 10.0 MPA, BRITA CALCAREA M³ 282,66 15,00 4.239,90

04.21.15 FCK >= 15.0 MPA, BRITA CALCAREA M³ 299,51 15,00 4.492,65

04.21.20 FCK >= 20.0 MPA, BRITA CALCAREA M³ 311,66 15,00 4.674,90

04.21.25 FCK >= 25.0 MPA, BRITA CALCAREA M³ 324,41 15,00 4.866,15

04.23.00 CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO

04.23.25 FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA M³ 197,57 68,00 13.434,76

04.30.00 BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)

04.30.13 E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO 1:3:6 (10MPA) M³ 311,47 20,00 6.229,40

55.283,06

05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES

05.01.00 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO

05.01.01 JOGADA T 47,48 17,00 807,16

05.01.02 ARRUMADA M³ 115,87 17,00 1.969,79

05.08.00 CONCRETO ENVELOPADO

05.08.01 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CONCRETO ENVELOPADO, FCK <= M³ 240,07 34,00 8.162,38

05.11.00 MANTA DRENANTE GEOTEXTIL

05.11.03 MANTA GEOTEXTIL - 300 G/M2 - RES.TRACAO >= 16 KN/M M² 5,06 51,00 258,06

05.11.04 MANTA MANTA BIDIM RT-10 M² 6,33 34,00 215,22

05.11.05 MANTA GEOTEXTIL - 200 G/M2 ( 200 G/M2 ) RT-10 M² 3,48 34,00 118,32

05.12.00 DRENO BARBACAN

05.12.01 D= 50 MM UNID. 3,69 10,00 36,90

05.12.02 D= 75 MM UNID. 4,47 10,00 44,70

05.12.03 D= 100 MM UNID. 4,70 10,00 47,00

05.17.00 ALA DE GALERIA CELULAR

05.17.04 B= 1.50M UNID. 5.709,22 2,00 11.418,44

05.19.00 GRELHA

05.19.01 DE P.V. DE CANAL UM UNID. 1.949,68 50,00 97.484,00

TOTAL 04.00.00



05.20.00 GABIAO

05.20.01 TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM REVESTIDO EM PVC M³ 209,07 60,00 12.544,20

05.20.03 TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO M³ 209,07 40,00 8.362,80

05.20.07 TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC M³ 288,22 40,00 11.528,80

05.20.11 TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2,4MM GALV. REVEST. PVC M³ 243,04 40,00 9.721,60

162.719,37

06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA

06.01.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA

06.01.05 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM M² 39,87 34,00 1.355,58

06.03.00 ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA

06.03.07 AÇO CA-50/60 KG 7,15 200,00 1.430,00

06.05.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA

06.05.25 FCK >= 25,0 MPA M³ 348,19 25,00 8.704,75

06.07.00 CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA

06.07.25 FCK >= 25,0 MPA M³ 202,20 25,00 5.055,00

16.545,33

07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES

07.01.00 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO

07.01.01 E=  5 CM, A REVESTIR M² 29,50 85,00 2.507,50

07.01.03 E=  10 CM, A REVESTIR M² 55,57 85,00 4.723,45

07.03.00 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)

07.03.03 E=  10 CM, A REVESTIR M² 25,13 15,00 376,95

07.03.05 E=  15 CM, A REVESTIR M² 26,39 15,00 395,85

07.05.00 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

07.05.03 E= 10 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO M² 21,10 20,00 422,00

07.05.05 E= 15 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO M² 23,74 40,00 949,60

9.375,35

10.00.00 INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS

10.07.00  TUBO PVC PN 60 AZUL, PONTA E BOLSA, INCL. CONEXÕES

10.07.01  D= 20 MM M 2,02 60,00 121,20

10.07.02  D= 25 MM M 2,47 60,00 148,20

10.07.03  D= 32 MM M 3,45 60,00 207,00

10.10.00 TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES

10.10.02 D=  50 MM M 11,59 18,00 208,62

TOTAL 05.00.00

TOTAL 06.00.00

TOTAL 07.00.00



10.10.03 D=  75 MM M 14,43 18,00 259,74

10.10.04 D=  100 MM M 16,95 24,00 406,80

10.10.05 D=  150 MM M 26,51 60,00 1.590,60

10.10.06 D=  200 MM M 46,66 240,00 11.198,40

10.14.00 TUBO PVC ESG. REFORÇADO, PB, VIR., ANEL INCL.CONEX

10.14.04 D=  100 MM M 29,39 18,00 529,02

10.14.05 D=  150 MM M 42,35 36,00 1.524,60

10.70.00 CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP

10.70.08 30 X  30 X  60 CM UNID. 104,67 5,00 523,35

10.70.13 40 X  40 X  60 CM UNID. 134,72 5,00 673,60

10.70.23 50 X  50 X  60 CM UNID. 160,27 5,00 801,35

10.70.31 60 X  60 X  30 CM UNID. 125,20 5,00 626,00

10.70.34 60 X  60 X  60 CM UNID. 197,44 5,00 987,20

10.70.87 100 X 100 X  80 CM UNID. 407,44 5,00 2.037,20

10.70.88 100 X 100 X  90 CM UNID. 443,12 5,00 2.215,60

10.72.00 CAIXA COLETORA DE ALVEN. C/ GRELHA AÇO-PAD.SUDECAP

10.72.23 50 X  50 X  60 CM UNID. 244,23 10,00 2.442,30

26.500,78

13.00.00 SERRALHERIA

13.40.00 GUARDA-CORPO E CORRIMAO

13.40.02 TIPO B- BARRAS DE AÇO M 153,90 250,00 38.475,00

13.40.06 TIPO C-PILARETE DE CONCRETO E 4 TUBOS GALVANIZ.1 " M 82,45 150,00 12.367,50

13.40.07 TIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1" M 105,18 150,00 15.777,00

13.40.08 GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2" M² 194,16 150,00 29.124,00

13.40.09 GUARDA CORPO D=2" E TUBOS VERTICAIS D= 1 1/2" M² 189,69 150,00 28.453,50

13.40.65 BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO D=1 1/2" M 37,23 50,00 1.861,50

13.40.66 GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TU M 359,14 50,00 17.957,00

144.015,50

14.00.00 REVESTIMENTOS

14.05.00 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

14.05.05 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER M² 3,26 75,00 244,50

14.05.31 REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA M² 14,42 75,00 1.081,50

14.21.00 REVESTIMENTO COM PEDRA

14.21.11 GRANITO CINZA CORUMBA E=2CM M² 112,55 3,00 337,65

TOTAL 10.00.00

TOTAL 13.00.00



1.663,65

15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

15.04.00 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA

15.04.05 E= 2,0 CM M² 14,95 100,00 1.495,00

15.04.07 E= 3,0 CM M² 17,91 100,00 1.791,00

15.05.00 PISO CIMENT.DESEMP.FELTRADO,ARG.1:3,JUNTA PL.17X3M

15.05.06 E= 2,5 CM, COM JUNTA DE 2 X 2 M M² 18,74 100,00 1.874,00

15.06.00 PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA

15.06.07 E= 3,0 CM M² 19,80 100,00 1.980,00

15.20.00 PISO DE PEDRA EM PLACAS

15.20.10 GRANITO MIRACEMA SERRADO DIM. 47 X 47 CM, E= 4CM M² 66,47 28,75 1.911,01

15.20.11 GRANITO MIRACEMA SERRADO DIM. 145 X 71 CM, E= 5CM M² 199,24 20,59 4.102,35

15.20.12 GRANITO MIRACEMA SERRADO DIM.*11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM M² 41,40 2,65 109,71

15.22.00 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO

15.22.05 20 X 20 CM, NA COR NATURAL M² 55,11 68,00 3.747,48

15.22.10 20 X 20 CM, DIRECIONAL EM COR AMARELA/VERMELHA M² 55,85 68,00 3.797,80

15.22.11 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA M² 54,88 68,00 3.731,84

15.22.15 25 X 25 CM, NA COR NATURAL M² 55,78 68,00 3.793,04

15.33.00 PISO DE TIJOLO

15.33.05 CERAMICO MACIÇO PRENSADO, TIPO MORGAN OU EQUIVALENTE M² 33,09 20,00 661,80

15.35.00 PISO DE CONCRETO (PATIO)

15.35.28 CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ. (INCL.TELA E POLI M² 24,70 50,00 1.235,00

15.35.29 BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE PATIO M² 4,42 50,00 221,00

15.37.00 CALÇADA PORTUGUESA

15.37.05 CALÇADA PORTUGUESA-FORNEC. E ASSENT.,INCL. COLCHAO M² 42,88 450,00 19.296,00

15.37.10 REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE CALÇADA PORTUGUESA M² 20,12 220,00 4.426,40

54.173,43

17.00.00 PINTURA

17.07.00 LATEX PVA INCLUS. SELADOR PVA OU FUNDO PREPARADOR

17.07.09 INCLUSIVE EMASSAMENTO COM SELADOR PVA M² 10,84 15,00 162,60

17.09.00 PINTURA LATEX PVA INCLUSIVE FUNDO SELADOR ACRILICO

17.09.05 EXCLUSIVE EMASSAMENTO M² 5,76 15,00 86,40

17.15.00 PINTURA ACRILICA

17.15.01 FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR M² 4,94 15,00 74,10

TOTAL 14.00.00

TOTAL 15.00.00



17.25.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO

17.25.34 ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PEÇAS  METALICAS M² 11,66 15,00 174,90

17.25.36 ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQ. METALICA M² 8,88 15,00 133,20

17.44.00 TRATAMENTO(SUPERF.CONCR.PEDRAS ALVENARIA/CERAMICA)

17.44.01 POLIMENTO INCLUS. ESTUCAMENTO DE CONCRETO APARENTE M² 6,04 15,00 90,60

17.50.00 PINTURA DE QUADRAS, PATIOS E ESTACIONAMENTO

17.50.01 PINTURA DE DEMARCAÇAO DE QUADRAS SISTEMA ACRILICO M 2,05 15,00 30,75

17.50.11 C/LATEX ACRILICA INCL.PINT.DE LIGACAO EMULSIONADA M² 6,68 15,00 100,20

17.51.00 PINTURA DE PISO

17.51.01 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS M² 19,07 15,00 286,05

1.138,80

18.00.00 SERVICOS DIVERSO

18.02.00 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

18.02.05 TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO UNID. 728,32 2,00 1.456,64

18.02.08 TRAVE FUTEBOL CAMPO F.G. D=100MM REDE NYLON DUPLO UNID. 1.304,74 2,00 2.609,48

18.02.13 REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM CJ 241,06 2,00 482,12

18.02.17 REDE DE PETECA COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM CJ 240,17 2,00 480,34

18.02.23 TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO UNID. 764,25 2,00 1.528,50

18.10.00 BANCOS E MESAS

18.10.03 BANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALE UNID. 143,24 6,00 859,44

18.10.05 CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS CJ 426,00 6,00 2.556,00

18.50.00 EQUIPAMENTO PARA PLAYGROUND METALICO

18.50.05 ESCORREGADOR MÉDIO METÁLICO PARA PLAYGROUND UNID. 787,33 2,00 1.574,66

18.50.06 GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGARES UNID. 1.221,14 2,00 2.442,28

18.52.00 EQUIPAMENTOS PARA PLAYGROUN

18.52.27 AMARELINHA - PINTADA NO PISO UNID. 14,10 2,00 28,20

14.017,66

19.00.00 DRENAGEM

19.04.00 REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1

19.04.01 DN= 400 MM M 65,72 300,00 19.716,00

19.04.03 DN= 600 MM M 114,51 272,00 31.146,72

19.04.05 DN= 800 MM M 190,56 15,00 2.858,40

19.04.09 DN= 1200 MM M 381,33 15,00 5.719,95

19.07.00 CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR

TOTAL 17.00.00

TOTAL 18.00.00



19.07.01 TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M³ 271,25 102,00 27.667,50

19.08.00 FORMA PARA BERÇO

19.08.01 EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M² 10,50 68,00 714,00

19.10.00 ALA DE REDE TUBULAR

19.10.03 D=  600 MM UNID. 584,39 2,00 1.168,78

19.10.05 D=  800 MM UNID. 689,80 2,00 1.379,60

19.10.09 D=  1200 MM UNID. 1.184,77 2,00 2.369,54

19.11.00 CAIXA PARA BOCA LOBO

19.11.01 SIMPLES UNID. 530,93 60,00 31.855,80

19.11.02 DUPLA UNID. 981,91 38,00 37.312,58

19.13.00 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO

19.13.01 TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP UNID. 414,38 15,00 6.215,70

19.13.02 TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UNID. 168,59 80,00 13.487,20

19.14.00 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO

19.14.01 TIPO A (FERRO FUNDIDO) - PADRAO SUDECAP UNID. 256,51 4,00 1.026,04

19.14.02 TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UNID. 48,16 4,00 192,64

19.27.00 BARRAGEM - PADRAO SUDECAP

19.27.01 TIPO A - SACO DE RAFIA M³ 45,39 34,00 1.543,26

19.30.00 SARJETA - PADRAO SUDECAP

19.30.05 TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 M 10,78 1.050,00 11.319,00

19.32.00 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP

19.32.01 TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM M² 5,91 119,00 703,29

19.32.02 TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM M² 13,19 119,00 1.569,61

197.965,61

21.00.00 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

21.03.00 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP

21.03.03 MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM M 23,23 340,00 7.898,20

21.04.00 REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO

21.04.01 PREMOLDADO DE CONCRETO M 14,34 170,00 2.437,80

21.05.00 PASSEIOS

21.05.01 DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M² 23,63 100,00 2.363,00

21.05.03 CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) M² 24,70 50,00 1.235,00

21.30.00 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO

21.30.06 GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS M² 7,04 1.566,00 11.024,64

TOTAL 19.00.00



24.958,64

23.00.00 IRRIGAÇÃO

23.01.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO

23.01.01 HUNTER PSU02 OU SIM UNID. 27,17 20,00 543,40

23.01.02 HUNTER PSU04 OU SIM UNID. 17,98 20,00 359,60

23.01.03 HUNTER PSU06 OU SIM UNID. 66,16 20,00 1.323,20

2.226,20

24.00.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

24.01.00 FORNECIMENTO DE MATERIAIS

24.01.01 GABIAO CAIXA 3,0x1,0x1,0M - REVESTIDO EM PVC-ABNT KG 300,00 225,00 67.500,00

24.01.02 GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL + PVC),  FIO 2,4 KG 150,00 30,00 4.500,00

24.01.03 CIMENTO PORTLAND COMUM CP II-32 (SACO DE 50 KG) M 0,30 100.000,00 30.000,00

24.01.04 AREIA LAVADA COM FRETE M³ 84,00 500,00 42.000,00

24.01.05 BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA 0,1,2,3 M³ 70,26 500,00 35.130,00

24.01.06 CALCAMENTO POLIEDRICO DE GNAISSE C/FRETE(P/BH) M³ 70,00 100,00 7.000,00

24.01.07 GRELHA DE CONCRETO 0.99 X 0.44 X 0.10M, 9t UNID. 60,00 1.000,00 60.000,00

24.01.08 QUADRO DE CONCRETO 1.10 X 0.50M UNID. 70,00 100,00 7.000,00

24.01.11  SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60X90 UNID. 1,00 12.000,00 12.000,00

24.01.12 CONJ. QUADRO E GRELHA DE FERRO FUNDIDO P= 199KG UNID. 350,00 60,00 21.000,00

24.01.16  ACO CA-50 6.3 MM DOBRADO E CORTADO UNID. 5,50 300,00 1.650,00

24.01.17  ACO CA-50, 12,5 MM, DOBRADO E CORTADO UNID. 5,00 300,00 1.500,00

24.01.18 ACO CA-60 5.0MM DOBRADO E CORTADO UNID. 5,00 300,00 1.500,00

24.01.19  ACO CA-60, 8,0 MM, VERGALHAO UNID. 5,20 400,00 2.080,00

24.01.20 MEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A FCK>=18,0MPA H=35CM UNID. 15,00 300,00 4.500,00

24.01.21 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) UNID. 10,00 25,00 250,00

24.01.22 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) UNID. 10,00 25,00 250,00

24.01.23 TIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS 29X19X9CM C/FRETE UNID. 0,60 200,00 120,00

24.01.24 TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM UNID. 0,90 200,00 180,00

24.01.25 TIJOLO CERAM. MACICO REQUEIMADO 20X10X5CM C/FRETE UNID. 0,30 4.000,00 1.200,00

24.01.26 BLOCO CONCRETO VAZADO 9X19X39  C/ FRETE 4,5MPA UNID. 1,40 1.000,00 1.400,00

24.01.27 BLOCO CONCRETO VAZADO 14X19X39 C/ FRETE 4,5MPA UNID. 1,60 1.500,00 2.400,00

24.01.28 BLOCO CONCRETO VAZADO 19X19X39 C/ FRETE 4,5MPA UNID. 1,80 1.500,00 2.700,00

24.01.31 MOURAO DE CONCRETO RETO SECAO T 2,45M UNID. 25,00 60,00 1.500,00

24.01.32 MOURAO DE CONCRETO PV=SECAO T 3,2M ESTICADOR UNID. 28,00 60,00 1.680,00

TOTAL 21.00.00

TOTAL 23.00.00



24.01.33 LADRILHO HIDRAUL. AMARELO/VERM. 20X20CM DIRECIONAL M² 30,00 200,00 6.000,00

24.01.34 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DI M² 30,00 200,00 6.000,00

24.01.35 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA M² 0,80 1.600,00 1.280,00

24.01.36 CALCAMENTO POLIEDRICO DE GNAISSE C/FRETE(P/ BH) M³ 90,00 30,00 2.700,00

24.01.37 ACO CA-50 16  MM KG 5,00 34,00 170,00

24.01.38 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2 KG 2,80 100,00 280,00

24.01.39 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2" X 1/4" (L X E), KG 2,80 120,00 336,00

24.01.40 CANTONEIRA DE FERRO DE 3"X3/16" KG 5,00 40,00 200,00

24.01.41 METALON CHAPA 18 - 30x20mm / (50X30MM) KG 6,00 40,00 240,00

24.01.43 ARAME GALVANIZADO BWG 10 (3,4MM) 14M/KG KG 12,00 25,00 300,00

24.01.44 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M M 0,65 400,00 260,00

24.01.45 ARAME RECOZIDO BWG 10 (PG-18) KG 4,60 20,00 92,00

24.01.48 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA M 2,00 400,00 800,00

24.01.49 TELA ARAME GALV. Nº 16 MALHA 2" M² 11,50 50,00 575,00

24.01.50 MANTA GEOTEXTIL RESIST.TRAÇAO 10 KN/M (200 G/M2) M² 5,50 200,00 1.100,00

24.01.51 ELETRODO E-7018 D=4,0MM - SOLDA ELÉTRICA KG 29,50 20,00 590,00

24.01.52 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 27,50 20,00 550,00

24.01.53 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 28,50 30,00 855,00

24.01.54 TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM M² 6,00 50,00 300,00

24.01.55 PRANCHAO DE PARAJU M³ 1.700,00 17,00 28.900,00

24.01.56 PECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM M 1,20 50,00 60,00

24.01.57 CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO E= 12MM M² 22,00 50,00 1.100,00

24.01.65 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 400 MM, PARA AG M 45,00 120,00 5.400,00

24.01.66 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 500 MM, PARA AG M 65,00 20,00 1.300,00

24.01.67 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AG M 80,00 100,00 8.000,00

24.01.68 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AG M 140,00 20,00 2.800,00

24.01.69 TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS PB PA-1 D=1200MM M 280,00 10,00 2.800,00

24.01.70 TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS PB PA-1 D=1500MM M 400,00 20,00 8.000,00

24.01.71 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA 100MM X6m UNID. 50,00 24,00 1.200,00

24.01.72 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA 150MM x6M UNID. 100,00 24,00 2.400,00

24.01.73 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 OU EQUIVALENTE (18 L) LATA 80,00 7,00 560,00

24.01.74 PO DE CALCAREO COM FRETE M³ 47,00 10,00 470,00

24.01.75 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22 KG 7,00 4,00 28,00

24.01.76 DISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION OU EQUIVALENTE UNID. 250,00 4,00 1.000,00



24.01.77 GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 KG 10,00 10,00 100,00

24.01.78 FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇAO ROLO DE 200M M 0,07 1.100,00 77,00

24.01.79 GERADOR 60KVA H 6,01 816,00 4.904,16

24.01.80 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 M UNID. 120,00 4,00 480,00

24.01.81 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 11,00 30,00 330,00

24.01.82 ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS UNID. 8,00 10,00 80,00

24.01.83 MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA UNID. 19,00 10,00 190,00

24.01.84 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANG M² 33,00 50,00 1.650,00

24.01.85 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 M² 36,00 50,00 1.800,00

24.01.86 AÇO CA 50 - 8MM KG 6,00 100,00 600,00

24.01.87 AÇO CA 50 - 10MM KG 5,00 100,00 500,00

24.01.88 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CO M² 28,00 34,00 952,00

24.01.90 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/D M 150,00 36,00 5.400,00

24.01.91 TUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB  200MM x6M M 200,00 150,00 30.000,00

24.01.92 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDON UNID. 350,00 96,00 33.600,00

24.01.93 GRELHA PARA BOCA DE LOBO EM CONCRETO - REFORÇADA - CAPA UNID. 80,00 600,00 48.000,00

24.02.00 TICKET BOTA FORA (FICHA)

24.02.01 TICKET BOTA FORA (FICHA) - REGIONAL CENTRO SUL VG 20,00 2.400,00 48.000,00

572.349,16

30.00.00 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO

30.01.00 CAMINHÃO

30.01.02 CAMINHÃO BASCULANTE C/ MOTORISTA, C/ CABINE PARA 6 LUGARE MÊS 6.281,79 48,00 301.525,92

30.02.00 SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO/SUCCAO

30.02.01 CHP/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000 L H 98,07 20,00 1.961,40

30.02.02 CHI/CAMINHAO TANQUE FORD 1317 WE TRUCADO, 10000 L H 49,03 20,00 980,60

30.02.03 CUSTO HORARIO DE CAMINHAO COMBINADO, EQUIPADO C/ SISTEM H 154,08 2.000,00 308.160,00

30.02.04 CUSTO HORARIO DE CAMINHAO COMBINADO, EQUIPADO C/ SISTEM H 87,79 800,00 70.232,00

30.03.00 VEICULO

30.03.01 LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COM MÊS 980,69 48,00 47.073,12

30.04.00 COMBUSTÍVEL - PARA VEICULOS FISCALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS

30.04.01 GASOLINA COMUM L 4,90 12.000,00 58.800,00

30.05.00 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

30.05.01 MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQUIVALENTE MÊS 294,21 48,00 14.122,08

30.05.02 CHP/ GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A H 49,03 500,00 24.515,00

TOTAL 24.00.00



30.05.03 CHI/ GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A H 24,52 500,00 12.260,00

839.630,12

31.00.00 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA HORA NORMAL

31.01.00 MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA - HORA NORMAL

31.01.03 AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) H 18,06 93.240,00 1.683.914,40

31.01.06 ENCARREGADO DE TURMA( COM INSALUBRIDADE DE 40%) H 25,00 26.640,00 666.000,00

31.01.09 PEDREIRO(COM INSALUBRIDADE DE 40%) H 23,80 17.760,00 422.688,00

31.01.10 SERRALHEIRO(COM INSALUBRIDADE DE 20%) H 21,17 4.440,00 93.994,80

31.01.11 TECNICO JUNIOR H 26,80 4.440,00 118.992,00

31.01.12 PINTOR(COM INSALUBRIDADE DE 20%) H 22,00 4.440,00 97.680,00

31.01.13 ALMOXARIFE H 20,80 4.440,00 92.352,00

31.01.16 TECNICO DE SERGURANÇA DO TRABALHO H 22,60 4.440,00 100.344,00

31.01.20 ENCARREGADO GERAL H 28,80 4.440,00 127.872,00

3.403.837,20

32.00.00 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA HORA EXTRA

32.01.00 MAO DE OBRA PARA EXECUCAO DE OBRA - HORA EXTRA

32.01.03 AJUDANTE(COM INSALUBRIDADE DE 40%) H 18,00 2.520,00 45.360,00

32.01.06 ENCARREGADO DE TURMA(COM INSALUBRIDADE DE 40%) H 35,00 400,00 14.000,00

32.01.09 PEDREIRO(COM INSALUBRIDADE DE 40%) H 26,50 720,00 19.080,00

32.01.11 TECNICO JUNIOR H 34,00 120,00 4.080,00

82.520,00

33.00.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

33.01.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

33.01.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UNID. 822,53 100,00 82.253,00

82.253,00

5.749.999,05R$       

TOTAL 32.00.00

TOTAL 33.00.00

TOTAL DO CONTRATO

TOTAL 30.00.00

TOTAL 31.00.00


