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EDITAL DE LICITAÇÃO SMOBI DQ-070/2022-TP 

 

Objeto: Contratação de Serviços de Consultoria para a Elaboração de Estudos e de Planos 

de Segurança e Planos de Ação de Emergência para as seguintes Barragens das Bacias de 

Controle de Cheias de Belo Horizonte: do Córrego Olaria - R1; do Córrego Jatobá; do Córrego 

Túnel Camarões e do Córrego Lareira, conforme especificações e quantidades contidas nos 

anexos deste Edital. 

Modalidade: Tomada de Preço. 

Tipo: menor preço, aferido de forma global. 

Regime de execução: empreitada por preço unitário. 

Obtenção do Edital: O edital e seus anexos, inclusive projetos, encontram-se disponíveis 

para acesso dos interessados no site da PBH, no link licitações e editais 

(https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes), e também na Gerência de Gestão de Processos da 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, localizada em Belo Horizonte, 

MG, na Rua dos Guajajaras, 1107 – Lourdes, de segunda a sexta-feira, no horário de 

09h00mim às 12h00min e de 14h00min às 17h00min. As cópias poderão ser obtidas por meio 

digital, mediante o fornecimento de um DVD-R não utilizado, ou por cópia reprográfica, com o 

recolhimento do valor correspondente através de Guia de Arrecadação, ser calculado 

conforme a quantidade folhas. As cópias de projetos somente serão disponibilizadas em meio 

digital. 

Consultas de caráter técnico ou legal e impugnações: conforme item 6 deste Edital. 

Recebimento das propostas: até as ___h___min do dia ___/___/_______. 

Julgamento das propostas: a partir das ___h___min do dia ___/___/_______. 

Referência de tempo: horário de Brasília. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO SMOBI DQ-070/2022-TP 
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EDITAL DE LICITAÇÃO SMOBI DQ-070/2022-TP 

 

1. PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura – SMOBI, torna público que realizará a LICITAÇÃO SMOBI DQ-070/2022-

TP, na modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO, para ter seu objeto 

executado sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO e nos termos das 

normas consubstanciadas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto 

pelo Decreto Municipal nº 10.710, de 28 de junho de 2001, naquilo que for aplicável; na 

Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte; na Lei Municipal nº 11.065, de 1º de agosto 

de 2017, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 16.681, de 31 de agosto de 2017; no 

Decreto Municipal nº 13.757, de 26 de outubro de 2009; no Decreto Municipal nº 15.113, 

de 08 de janeiro de 2013; na Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP n.º 205, de 29 de 

dezembro de 2020; no Decreto Municipal nº 15.185, de 04 de abril de 2013; no Decreto 

Municipal nº 16.361, de 30 de junho de 2016; no Decreto Municipal n.º 17.710, de 13 de 

setembro de 2021; na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e, no que couber, na Lei 

nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013; no Decreto 

Municipal nº 16.954, de 02 de agosto de 2018; no Decreto Municipal nº 16.408, de 29 de 

agosto de 2016; na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; na Lei 

Municipal nº 10.936, de 22 de junho de 2016; no Decreto Municipal nº 16.535, de 30 de 

dezembro de 2016; no Decreto Municipal n.º 15.185/2013; no Decreto Municipal nº 

11.245/2003; além da legislação trabalhista aplicável, em especial a Consolidação das 

Leis do Trabalho – CLT (Decreto Lei nº 5.452, de 3 de outubro de 1941); os Anexos 1, 2, 

3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 – NR-15 e o item 18.28.2 da Norma 

Regulamentadora 18 – NR-18, aprovadas por meio da Portaria nº 3.214, de 08 de junho 

de 1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes deste 

Edital. 

2. OBJETO 

A presente Licitação tem por objeto a contratação de Serviços de Consultoria para a 

Elaboração de Estudos e de Planos de Segurança e Planos de Ação de Emergência para 

as seguintes Barragens das Bacias de Controle de Cheias de Belo Horizonte: do Córrego 

Olaria - R1; do Córrego Jatobá; do Córrego Túnel Camarões e do Córrego Lareira, 

conforme as especificações contidas no Anexo I – Projeto Básico e demais documentos 

que integram este Edital de Licitação. 

3. PREÇO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS 

O valor teto dos serviços licitados, limitador das propostas das licitantes é de R$ 

1.842.644,01 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, seiscentos e quarenta e 

quatro reais e um centavo), base jun/2022. Serão desclassificadas as propostas com 

preços totais acima desses valores. 
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4. FONTE DE RECURSOS 

Os serviços licitados serão custeados com recursos orçamentários da Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, conforme rubricas no:  

2700.1100.17.512.066.1.400.0006.449051.01.00.00 – SICOM 177. 

5. PRAZO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO 

5.1 Os envelopes das empresas interessadas em participar desta Licitação deverão ser 

protocolizadas no Protocolo Geral da sede da SMOBI, localizado na Rua dos 

Guajajaras, 1107 – Bairro de Lourdes, até às ___h___min, do dia ___ de 

___________ de 20__, prazo preclusivo do direito de participação. 

5.1.1. Não serão aceitos pela Comissão quaisquer documentos ou 

envelopes que sejam protocolados após o dia e horário previsto para a 

abertura do certame. 

5.2 O procedimento de julgamento iniciar-se-á às ___h___min, do dia ___ de 

___________ de 20__, na Sala de Licitações, no endereço indicado no item 5.1. 

6. CONSULTAS DE CARÁTER TÉCNICO OU LEGAL E IMPUGNAÇÕES 

6.1 A licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal, na interpretação dos termos 

deste Edital, poderá consultar à respeito a Comissão de Licitação, através de carta 

protocolada, ou através do e-mail cpl.sudecap@pbh.gov.br, até o quinto dia útil 

anterior à data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 

6.2 Qualquer cidadão poderá impugnar este Edital de Licitação por irregularidade na 

aplicação da Lei n. 8.666/1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 

antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 

6.3 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante a 

Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 

abertura dos envelopes de habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o 

viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

6.4 As respostas referentes às dúvidas e às impugnações, quando estas últimas não 

forem acolhidas, serão disponibilizadas diretamente no site www.pbh.gov.br, no link 

correspondente a este edital e poderão ser acessados por todos os licitantes 

interessados. 

6.5 As respostas às impugnações serão publicadas no Diário Oficial do Município – 

DOM e nos mesmos veículos em foi publicado o aviso desta licitação. 

7. CREDENCIAMENTO 

 

7.1 A licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no item 

about:blank
about:blank
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5 deste Edital, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu 

credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de 

identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes 

para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame. 

7.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

instrumento particular, com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Neste caso, deverá ser 

apresentada cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento 

equivalente da licitante, atualizado e registrado, na qual estejam expressos que o 

signatário da procuração ou da carta de credenciamento detém poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em nome da licitante. 

7.3 É vedada a representação de mais de uma licitante por uma mesma pessoa. 

7.4 Poderão estar presentes um ou mais representantes autorizados de cada licitante, 

porém, apenas um participará das sessões, como representante formal. Só serão 

aceitas manifestações de representantes das licitantes devidamente credenciados. 

7.5 Poderá manifestar no curso dos trabalhos de julgamento, em nome da licitante, tão 

somente seu dirigente, preposto ou procurador, credenciados através de documento 

entregue, no ato da abertura da Licitação, à Comissão Julgadora. 

8. CLÁUSULA DE ADESÃO 

O protocolo da proposta implica, independentemente de declaração expressa por parte 

da licitante, a aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos e 

instruções, bem como a observância dos regulamentos administrativos e das normas 

técnicas, gerais ou especiais, aplicáveis. 

9. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

9.1 Serão admitidas a participar desta licitação empresas que satisfaçam os requisitos a 

seguir indicados: 

9.1.1. empresas que atendam as exigências deste Edital e 

9.1.2. consórcios de empresas que satisfaçam os requisitos previstos no art. 

33, da Lei n. 8.666/93 e aqueles a seguir indicados: 

9.1.2.1. Será permitido consórcio composto de no máximo de 2 

(duas) empresas, desde que atendam as condições previstas no art. 33, 

da Lei n. 8.666/93 e aquelas estabelecidas neste Edital. 

9.1.2.2. Fica vedada a participação de empresas consorciadas em 

mais de um consórcio ou, isoladamente, de profissional em mais de uma 

empresa, ou em mais de um consórcio. 
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9.1.2.3. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir 

com o prazo de conclusão do objeto definido neste Edital. 

9.1.2.4. Qualquer empresa que integrar um consórcio para concorrer 

a um lote, quando o certame for assim dividido, não poderá participar, neste 

mesmo lote, isoladamente ou compondo outro consórcio. 

9.1.2.5. Não será admitida a alteração do consórcio 

eventualmente contratado, salvo quanto a sua liderança e restrita às 

empresas que o compõem, devendo a alteração ser previamente submetida 

à anuência e aprovação da SMOBI, visando manter válidas as premissas 

que asseguraram a habilitação do consórcio original. 

9.2 Não será permitida a participação na presente licitação de empresas ou 

consorciante que: 

9.2.1. estejam suspensas de participarem de licitação ou impedidas de 

contratar com o Município de Belo Horizonte; 

9.2.2. tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

9.2.3. estiverem sob falência, dissolução, liquidação, ou com pedido de 

recuperação judicial ou extrajudicial pendente de concessão ou homologação 

pelo juízo competente; 

9.2.4. incorrerem em qualquer dos impedimentos elencados no art. 9º, da Lei n. 

8.666/1993, ou no art. 42, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte; 

9.2.5. em decorrência da prática de atos lesivos à Administração Pública 

previstos na Lei n. 12.846/2013, regulamentada por meio dos Decretos 

Municipais n. 16.954/2018 e n. 16.408/2016, estiverem com suas atividades 

suspensas, ou parcialmente interditadas para a execução do contrato a ser 

celebrado. 

9.3 Como condição de verificação do eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.3.1. Sistema Único de Cadastro de Fornecedor – SUCAF; 

9.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 

pela Controladoria-Geral da União (http://www.portaldatransparencia.gov.br/ 

sancoes/ceis); 

9.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.3.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 

Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

9.3.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

9.3.6. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.3.6.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 

societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.3.6.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à 

sua desclassificação. 

9.3.7. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

À empresa licitante cumpre apresentar envelopes numerados, opacos e fechados, 

endereçados à SMOBI, contendo, o de número 01, a documentação exigida para sua 

HABILITAÇÃO; e o de número 02, a PROPOSTA COMERCIAL, todos em uma única via 

e contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

À 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 

AT. Comissão Permanente de Licitações 

Licitação: SMOBI DQ-070/2022-TP– Envelope nº___: (preencher com o 

número do envelope e conteúdo – Habilitação ou Proposta 

Comercial) 

Licitante: (preencher com a razão social da Licitante) 

CNPJ: (preencher com nº do CNPJ da Licitante) 

Endereço: (preencher com o endereço da Licitante) 

Telefone: (preencher com o telefone da Licitante) 

E-mail: (preencher com o e-mail da Licitante) 

10.1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

10.1.1. Habilitação jurídica: 

10.1.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de 

empresário individual; 

10.1.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social atualizado, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade 

empresária ou cooperativa; 
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10.1.1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais 

administradores, tratando-se de sociedades empresárias; 

10.1.1.4. Ato Constitutivo atualizado e devidamente registrado no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades não 

empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

10.1.1.5. Decreto de Autorização, tratando-se de sociedade 

empresária estrangeira em funcionamento no país, e Ato de Registro ou 

Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir. 

10.1.1.6. Certidão de Registro Cadastral no Sistema Único de 

Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte – SUCAF, 

em vigor, no: GRUPO 01 - ESTUDOS E PROJETOS NA ÁREA DE 

ENGENHARIA - SUBGRUPOS: 01.04- CÁLCULO ESTRUTURAL 01.05. 

ENGENHARIA SANITÁRIA; 01.09- DRENAGEM; 01.13. GEOTECNIA. ou 

protocolo de solicitação de cadastro no SUCAF, para as pessoas jurídicas 

não cadastradas que atenderem a todas as condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas; 

10.1.1.6.1. A pessoa jurídica que não se encontrar 

previamente cadastrada no SUCAF deverá requerer seu Cadastro até 

o terceiro dia anterior à data fixada para a entrega das propostas, nos 

termos do art. 22, §2º da lei 8.666/93 e art. 14, §3º do Decreto 

Municipal nº 11.245/03; 

10.1.1.6.2. Em caso de apresentação de protocolo de 

solicitação de cadastro no SUCAF, a análise da habilitação será 

suspensa até deferimento ou indeferimento do registro cadastral no 

SUCAF. 

10.1.1.7. Caso ocorra a participação de consórcios de empresas, 

deverão ser apresentados os documentos de Habilitação Jurídica de cada 

um dos consorciados 

10.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

10.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

10.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual 

e/ou Municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

10.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual 

e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma 

da lei; 
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10.1.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

10.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); 

10.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa de débitos 

trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos de negativa. 

10.1.2.7. caso ocorra à participação de consórcios de empresas, 

deverão ser apresentados os documentos de Regularidade Fiscal e 

Trabalhista de cada um dos consorciados. 

10.1.2.8. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal por 

parte de Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – EPP, nos 

termos da Lei Complementar 123/06 e da Lei Municipal 10.936/16, a 

Comissão Permanente de Licitações julgará habilitadas a ME ou EPP, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração 

Pública, para regularização da documentação fiscal, pagamento ou 

parcelamento do débito, a emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa. 

10.1.2.8.1. A prorrogação do prazo para a regularização 

fiscal prevista no item 10.1.2.8 dependerá de requerimento pelo 

interessado, dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias úteis concedidos 

para a regularização da documentação fiscal. 

10.1.2.8.2. A não regularização da documentação fiscal por 

parte das ME ou EPP, no prazo previsto no item 10.1.2.8.1, implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas na legislação aplicável, sendo facultado à Administração 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

10.1.3. Qualificação Técnica: 

10.1.3.1. Certidão de Registro na entidade profissional competente; 

10.1.3.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional fornecido(s) 

por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) na entidade profissional competente, de que o(s) 

profissional(is) comprovadamente integrante(s) do quadro permanente da 

licitante, que efetivamente exercerá(ão) a função, executou(aram) 

diretamente, na qualidade de responsável(is) técnico(s), os seguintes 

serviços, observada ainda a tabela e a vedação ao acúmulo de funções, 

ambos do item 6 do Projeto Básico da Licitação: 
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10.1.3.2.1. Engenheiro Civil ou Ambiental ou Sanitarista 

Sênior ou Geológico Sênior, com experiência mínima comprovada na 

supervisão ou coordenação técnica na elaboração de pelo menos 1 

(um) Plano de Segurança de Barragens e Plano de Ação de 

Emergência para barragens de usos múltiplos, devidamente habilitado. 

10.1.3.2.2. Engenheiro Civil ou Ambiental ou Sanitarista 

Sênior, com experiência mínima comprovada na elaboração de pelo 

menos 1 (um) estudo e modelagens computacionais hidrológicas e 

hidráulicas em barragens de usos múltiplos, devidamente habilitado. 

10.1.3.2.3. Engenheiro Civil ou Geólogo Sênior, ambos com 

especialização em geotecnia, com experiência mínima comprovada na 

elaboração de pelo menos 1(um) estudo e projeto de geotecnia em 

barragens de usos múltiplos, devidamente habilitado. 

10.1.3.2.4. Engenheiro Civil Sênior, com experiência mínima 

comprovada na elaboração de pelo menos 1(um) estudo e projeto 

estrutural de concreto em barragens de usos múltiplos, devidamente 

habilitado. 

10.1.3.2.5. A comprovação de inclusão no Quadro 

Permanente, ao qual se refere o item 10.1.3.2, deverá ser realizada 

pela apresentação de cópia(s) do(s) Contrato(s) de Trabalho do 

profissional; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou 

cópia do Contrato Social da empresa em que consta o profissional 

integrante da sociedade; ou, ainda, através do(s) contrato(s) de 

prestação de serviços regido(s) pela legislação civil comum, ainda que 

a termo; 

10.1.3.2.6. O(s) profissional(is) cujo(s) atestado(s) venha(m) 

atender à(s) exigência(s) do item 10.1.3.2 não poderá(ao) ser 

substituído(s) por outro(s) profissional(is), sem a prévia aprovação 

formal da Contratante. 

10.1.3.3. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) 

por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que a 

licitante executou, diretamente, como contratada principal, serviços de 

Elaboração de Planos de Segurança de Barragens e Planos de Ação 

Emergencial para barragens de usos múltiplos. 

10.1.3.4. Não serão aceitos atestados a que se referem os itens 

10.1.3.2 e 10.1.3.3 que não atendam às formalidades expressas nos §§1º e 

3º, do art. 30, da Lei 8.666/1993. 
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10.1.3.5. Quando em consórcio, a comprovação a que se refere o 

item 10.1.3.3 poderá ser efetuada através do somatório dos quantitativos 

de cada promitente consorciante, conforme preconiza o inciso III, do art. 33, 

da Lei 8.666/1993. 

10.1.4. Qualificação econômico-financeira: 

10.1.4.1. Documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório 

competente demonstrativo de que a licitante possui patrimônio líquido 

mínimo de R$ 184.264,40 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e 

sessenta e quatro reais e quarenta centavos), correspondente a 10% 

(dez por cento) do valor estimado da contratação, nos termos do disposto 

nos §§ 2º e 3º, do art. 31, da Lei 8.666/93. 

10.1.4.2. Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, com 

indicação do número da página transcrito do Livro Diário e registrado na 

Junta Comercial, ou autenticado através do Sistema Público de Escrituração 

Digital – SPED, nos termos do Decreto 8.683/2016, observando-se as 

exceções previstas nos normativos, demonstrativo da boa situação 

econômico-financeira da licitante, consubstanciada nos seguintes índices: 

10.1.4.2.1. Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou 

superior a 1,00 (um inteiro), a ser obtido pela fórmula: 

𝐼𝐿𝐶 =  
𝐴𝐶

𝑃𝐶
,  

onde: 

AC é o ativo circulante; e 

PC é o passivo circulante. 

10.1.4.2.2. Índice de Endividamento (IE): 

Este índice mostrará a relação entre Capital de Terceiros 

(Passivo Circulante e Não Circulante) e os bens e 

direitos da empresa (Ativo Total), a ser calculado 

pela fórmula: 

𝐼𝐸 =  
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 +  𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁Ã𝑂 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
≤ 0,75 

10.1.4.2.3. O Balanço e demonstrações solicitados deverão 

conter dados que comprovem o registro na Junta Comercial e o Termo 

de Autenticação do Livro Digital, ou com a autenticação de órgão de 

registro equivalente, ou através do Sistema Público de Escritura Digital 

– SPED. 

Para as licitantes desobrigadas de registrar seus livros nas 

Juntas Comerciais ou em órgãos de registro 

equivalentes, deverá ser apresentada cópia 
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reprográfica do balanço e demonstrações 

solicitados, na forma da lei. 

10.1.4.2.4. As empresas com menos de 1 (um) ano de 

existência deverão apresentar balanço de abertura devidamente 

registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, ou no 

órgão de registro equivalente, ou autenticado através do Sistema 

Público de Escritura Digital – SPED, nos termos do Decreto n. 

8.683/2016, observando-se as exceções previstas nos normativos. 

10.1.4.2.5. Quando em consórcio, os índices econômico-

financeiros dos itens dos itens 10.1.4.2.1 e 10.1.4.2.2 serão calculados 

mediante a aplicação das seguintes fórmulas: 

onde: 

ILCCons. é o Índice de Liquidez Corrente do Consórcio; 

ACEmp. i é o Ativo Circulante da Empresa “i”; 

i=1n indica somatório da aplicação da fórmula a seguir, para cada uma das empresas 

consorciadas (de 1 a n); 

n é o numero total de empresas consorciadas; 

PCEmp. i é o Passivo Circulante da Empresa “i”; e 

% Part.Emp. i é o percentual de participação da Empresa “i” no Consórcio; 

IECons. é o Índice de Endividamento do Consórcio; 

PNCEmp. i é o Passivo Não Circulante da Empresa “i”; 

ATEmp. i é o Ativo Total da Empresa “i”. 

10.1.4.3. Certidão Negativa de Falência e concordata emitida pelo 

distribuidor de feitos da Justiça Estadual da sede da licitante. 

10.1.5. Outras comprovações: 
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10.1.5.1. Declaração de que a empresa não possui em seu quadro 

de empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 

8.666/93, conforme modelo do Anexo II deste Edital; 

10.1.5.2. Declaração de “Elaboração Independente de Proposta”, 

em atendimento ao disposto no Decreto Municipal 14.297/11, conforme 

modelo do Anexo III deste Edital; 

10.1.5.3. Declaração de inexistência fatos impeditivos para a 

participação no presente processo licitatório, conforme modelo do Anexo IV 

deste Edital; 

10.1.5.4. Caso ocorra à participação de consórcios de empresas, 

os consorciados deverão apresentar Compromisso de Constituição do 

Consórcio, por escritura pública ou documento particular, discriminando a 

empresa líder, bem como a participação, as obrigações e a 

responsabilidade solidária de cada consorciado pelos atos praticados por 

qualquer deles, tanto na fase da licitação quanto na de execução do contrato 

dela eventualmente decorrente; 

10.1.5.5. Caso ocorra à participação de microempresa, empresa de 

pequeno porte, ou sociedade cooperativa equiparada, assim 

enquadradas nos termos do Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar n. 123/2006, 

deverá a licitante apresentar declaração, conforme modelo do Anexo V 

deste Edital e nos termos do disposto nos §§ 1º a 4º, do art. 8º, da Lei 

Municipal n. 10.936/16, de que cumpre os requisitos legais para a 

qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte, ou 

sociedade cooperativa equiparada, estando apta a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49, da Lei 

Complementar n. 123/2006; 

10.1.6. Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em 

vigor, ou quando não declarada sua validade pelo emitente, expedido há, no 

máximo, 90 (noventa) dias da data de julgamento das propostas. 

10.1.7. Os documentos apresentados deverão atender à formalidade prevista no 

art. 32, da Lei n. 8.666/1993. 

10.1.7.1. A solicitação de autenticação de documentos pela 

Administração Municipal poderá ser solicitada na Gerência de Cadastro de 

Fornecedores da SUDECAP, localizada em Belo Horizonte, MG, na Rua dos 

Guajajaras, 1107 – Bairro de Lourdes, de segunda a sexta-feira, no horário 

de 09h00mim às 11h30min e de 14h00min às 17h00min, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do prazo limite para 
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o recebimento das propostas. 

10.2 O Certificado de Registro Cadastral do SUCAF, em vigor, emitido pela SUDECAP, 

acompanhado de declaração de não possuir superveniência de fato impeditivo 

de habilitação, supre os documentos relacionados nos itens 10.1.2.1 a 10.1.2.6 e 

10.1.3.1 deste Edital, desde que as respectivas certidões e documentos estejam 

atualizados no SUCAF até a data de abertura dos envelopes. 

10.3 PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 

10.3.1. A PROPOSTA COMERCIAL (Anexo VI) deverá ser apresentada 

digitada, sem emendas ou rasuras, em papel timbrado da proponente, incluindo 

todas as despesas diretas e indiretas necessárias à plena execução do objeto, 

indicando o valor da execução completa dos serviços segundo a cotação dos 

PREÇOS UNITÁRIOS DE VENDA aplicados pela proponente aos itens da(s) 

“Planilha(s) de Orçamento” (Apêndice I do Anexo I), tendo os preços como 

base o mês da elaboração da “Planilha de Orçamento” (jun/2022), sendo 

inaceitável qualquer reivindicação futura de sua alteração, a qualquer título, 

exceto quando houver alteração Legislativa Tributária ou de Encargos Sociais 

que venham alterar a composição de custos, nos termos do §5º, do art. 65, da 

Lei n. 8.666/1993. 

10.3.2. A PROPOSTA COMERCIAL deverá, obrigatoriamente, vir 

acompanhada dos documentos a seguir exigidos na forma impressa e 

também em meio digital: 

10.3.2.1. Planilha(s) de Orçamento, assinada pelo responsável pelo 

orçamento da licitante, com a cotação de preços da licitante, guardando 

absoluta fidelidade com as Planilhas de Orçamento da SUDECAP, 

fornecidas pela SMOBI, no que se refere às atividades, unidades e 

quantidades. 

10.3.2.1.1. A licitante deverá apresentar Planilha(s) de 

Orçamento impressa(s) e em arquivo(s) digital(is), em formato 

Microsoft Excel, padrão SUDECAP, fornecido(s) pela SMOBI, 

conforme a(s) que integra(m) o Apêndice I do Anexo I deste Edital, 

com a coluna “Valor Cotado” devidamente preenchida(s) pelos 

PREÇOS UNITÁRIOS DE VENDA propostos pela licitante. 

10.3.2.1.2. Os PREÇOS UNITÁRIOS DE VENDA propostos 

pela licitante a serem inseridos na coluna “Valor Cotado” deverão ter 

duas casas decimais. Caso o preço unitário seja inserido na planilha 

através de fórmula, deverá ser utilizada a função ARRED(...) do 

Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para eliminar as 

divergências de arredondamento. 
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10.3.2.1.3. A(s) Planilha(s) de Orçamento fornecida(s) pela 

Autarquia no arquivo digital, item 10.3.2.1.1 deste edital, não 

poderá(ão) ser alterada(s), à exceção das células editáveis realçadas 

em amarelo (Razão Social, CNPJ, Responsável, Leis Sociais, Valor 

cotado) que devem ser preenchidas no mesmo arquivo digital 

fornecido. Esse arquivo possui trava de segurança nas células não 

editáveis e quando copiado perde a certificação do Sistema utilizado 

para análise das propostas. 

10.3.2.2. Das Composições de Preços Unitários dos itens 

constantes das Planilhas de Orçamento, indicando os quantitativos de 

consumo de cada insumo que forma o Custo Unitário, na forma impressa e 

em meio digital, em formato Microsoft Excel, editável. 

10.3.2.3. Do detalhamento de cálculo das leis sociais, que reflita as 

formas de contratação de mão de obra a ser utilizada pela licitante na 

execução do contrato; 

10.3.2.3.1. A licitante deverá apresentar também, quando for 

o caso, o detalhamento dos encargos incidentes sobre a contratação 

de profissionais realizada através de contrato de prestação de serviços 

ou através de outros vínculos que não o empregatício, considerando 

os encargos incidentes sobre a forma de contratação adotada. 

10.3.2.3.2. Em caso de divergência entre o percentual de 

encargos sociais adotado na composição do preço unitário constante 

da proposta comercial e o efetivamente dispendido pela licitante, serão 

adotadas as orientações a seguir: 

10.3.2.3.2.1. adoção de percentual menor que o 

adequado: o percentual será mantido durante toda a execução 

contratual; 

10.3.2.3.2.2. Adoção de percentual maior que o 

adequado: o excesso será suprimido unilateralmente da planilha 

de preços unitários e haverá glosa dos valores, quando do 

pagamento, e/ou redução para fins de ressarcimento dos 

pagamentos indevidos. 

10.3.2.4. Memória de cálculo de mão de obra para consultoria, 

conforme modelo do Apêndice IV do Anexo I deste Edital; 

 

10.3.2.5. Detalhamento do cálculo dos coeficientes 

multiplicadores (fator K e TRDE), que deverão ser obrigatoriamente 

utilizados nas composições dos preços unitários ofertados pela 

licitante conforme modelo e fórmula de cálculo disponível no Apêndice III 

do Anexo I deste Edital; 
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10.3.2.6. Cronograma Físico-Financeiro Básico, conforme modelo 

do Apêndice II do Anexo I deste Edital. 

10.3.2.6.1. A licitante poderá apresentar Cronograma 

Físico-Financeiro com prazo inferior ao estabelecido, desde que 

devidamente justificado. A licitante não poderá, entretanto, pleitear, 

posteriormente, ou justificar aditamentos de prazo e/ou valor 

decorrentes desta eventual redução de prazo. 

10.3.3. Havendo divergência entre os documentos impressos e aqueles 

apresentados em meio digital, prevalecerão os VALORES APRESENTADOS 

NOS DOCUMENTOS IMPRESSOS. 

10.3.4. A não apresentação dos documentos constantes do item 10.3.2 na forma 

impressa ou em desconformidade com o especificado será motivo de 

desclassificação. 

10.3.5. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir 

com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

11. APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES E DAS PROPOSTAS 

11.1 Aberta a reunião, os representantes das licitantes serão convidados a rubricar, 

juntamente com os membros da Comissão de Licitação, os invólucros que encerram 

as PROPOSTAS COMERCIAIS das concorrentes, após o que processar-se-á a 

abertura dos envelopes que contêm os documentos de HABILITAÇÃO, para exame 

e eventual impugnação, por parte de quaisquer dos credenciados. 

11.2 Rubricada a documentação apresentada pelos prepostos das licitantes, a Comissão 

Julgadora: 

11.2.1. Suspenderá a Sessão de Julgamento, quando não for possível o exame 

imediato dos documentos e propostas oferecidas pelos licitantes; ou 

11.2.2. Após o exame da documentação apresentada e, formuladas eventuais 

impugnações, anunciará sua decisão, com respeito à habilitação das licitantes, e 

consultá-las-á sobre seu interesse pela interposição de recursos ou sua renúncia, 

para dar andamento ao processo licitatório. 

11.3 Havendo protesto por recurso, a reunião será suspensa, até que seja solucionado o 

incidente. Não havendo recurso, proceder-se-á a abertura dos envelopes que 

encerram as PROPOSTAS COMERCIAIS das Licitantes. 

11.4 Na análise das propostas, observar-se-á o seu valor global e os preços unitários 

oferecidos, atendidos os seguintes critérios: 

11.4.1. O valor de orçamento informado no item 3 deste Edital é preço-teto, 

limitador da proposta das licitantes, bem como não serão aceitas propostas que 

contenham preços unitários em valores superiores aos preços unitários 

constantes nas Planilhas de Orçamento da SUDECAP (Apêndice I do Anexo 
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I deste Edital), fornecidas pela SMOBI. 

11.4.2. A Comissão Julgadora também não considerará propostas inexequíveis, 

assim entendidas aquelas definidas nos termos dos §§ 1º e 2º, do inciso II, do 

art. 48, da Lei 8.666/93, e que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, 

através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 

compatíveis com a execução do objeto do contrato. 

11.4.2.1. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 5 

(cinco) dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em 

sua proposta, conforme parâmetros do inciso II, art. 48, da Lei 8.666/93, sob 

pena de desclassificação. 

11.4.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de 

contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte, ou sociedades 

cooperativas equiparadas, assim consideradas nos termos do art. 3º, da Lei 

Complementar n. 123/2006 e com observância aos critérios definidos na Lei 

Municipal n. 10.936/2016, e no Decreto Municipal n. 16.535/2016 e neste Edital. 

11.4.3.1. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as 

ofertas apresentadas por microempresas, empresas de pequeno porte, ou 

sociedades cooperativas equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por 

cento) superiores ao MENOR VALOR GLOBAL. 

11.4.3.2. O disposto no item 11.4.3 somente se aplicará quando a 

melhor oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou 

empresa de pequeno porte. 

11.4.3.3. Havendo empate entre microempresas, empresas de 

pequeno porte, ou sociedades cooperativas equiparadas, nos termos do 

disposto no item 11.4.3.1, a preferência de que trata o item será concedida 

da seguinte forma: 

11.4.3.3.1. A microempresa, empresa de pequeno porte, ou 

sociedade cooperativa equiparada mais bem colocada poderá 

apresentar, em até 2 (dois) dias úteis contados da convocação pela 

Comissão Julgadora, Proposta de Preço inferior ao menor preço 

ofertado no certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 

objeto licitado; 

11.4.3.3.2. Não havendo manifestação de microempresa, 

empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa equiparada na 

forma do item 11.4.3.3.1, serão convocadas as remanescentes que 

porventura se enquadrem na hipótese do item 11.4.3.1, por ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito; 
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11.4.3.3.3. No caso de equivalência dos valores 

apresentados por microempresa, empresa de pequeno porte, ou 

sociedade cooperativa equiparada que se encontrem no intervalo 

estabelecido no item 11.4.3.1, será realizado sorteio entre elas para 

que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta; 

11.4.3.3.4. Após executados os procedimentos de 

preferência descritos nos itens 11.4.3.3.1 a 11.4.3.3.3, caso ocorra a 

inabilitação ou a desclassificação do licitante mais bem colocado, será 

verificada a ocorrência de nova situação de empate ficto entre os 

licitantes remanescentes, assegurada a preferência de contratação 

para as microempresas, empresas de pequeno porte, ou sociedades 

cooperativas equiparadas, nos termos do item 11.4.3. 

11.4.3.4. Na hipótese de não classificação de microempresa, empresa 

de pequeno porte, ou sociedade cooperativa equiparada, nos termos 

previstos no item 11.4.3.1, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta mais bem classificada no certame. 

11.4.3.5. Permanecendo a situação de empate serão observados os 

critérios de desempate estabelecidos no § 2º, do art. 3º, combinado com o 

disposto no § 2º, do art. 45, da Lei 8.666/93. 

11.5 Compete à Comissão Julgadora consignar, em ata, a síntese de fatos ocorridos e 

pronunciados, submetendo todo o procedimento à homologação do Secretário 

Municipal de Obras e Infraestrutura. 

12. REVOGAÇÃO, ANULAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

A SMOBI se reserva o direito de, por despacho fundamentado de seu Secretário: 

12.1 Revogar a Licitação, em razão de interesse público decorrente de fato superveniente; 

12.2 Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em 

seu curso; 

12.3 Homologar a Licitação, sem prejuízo da redução superveniente das atividades a 

serem contratadas. 

13. RECURSOS 

13.1 Divulgada a decisão da Comissão Permanente de Licitações, em face dos atos de 

julgamento de habilitação e das propostas comerciais, se dela discordar, a Licitante 

terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da data 

da publicação da decisão no Diário Oficial do Município ou da lavratura da ata, nos 

casos em que o julgamento ocorrer em sessão pública presencial. 
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13.2 O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e começará 

a correr a partir da data de publicação de aviso de interposição de recurso no Diário 

Oficial do Município. 

13.3 É assegurada às Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

13.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que 

praticou o ato recorrido, que apreciará sua admissibilidade, cabendo a esta 

reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado. 

13.5 Caso a Comissão Permanente de Licitações decida pelo indeferimento do recurso, 

a questão será apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado 

final, que poderá ratificar ou não a decisão da Comissão Permanente de Licitações 

antes da adjudicação. 

13.6 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.7 O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos 

não será conhecido. 

14. PRAZOS 

14.1 A proposta terá validade de 100 (cem) dias, a contar da data limite para sua entrega. 

14.2 O prazo de vigência do contrato a ser celebrado será de 540 (quinhentos e quarenta) 

dias contados a partir da data de sua assinatura. 

14.3 O prazo para a prestação completa dos serviços ora licitados é de 360 (trezentos e 

sessenta) dias contados a partir da data de emissão da 1ª Ordem de Serviço. 

 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1  A Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislação ou cláusulas 

contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos neste 

Contrato ou sua inexecução total ou parcial ficará sujeita às seguintes sanções: 

15.1.1. Advertência; 

15.1.2. Multas nos seguintes percentuais: 

15.1.2.1. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de 

atraso na entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 9,9%, 

correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor 

correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela 

correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 
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15.1.2.2. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 

adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta em caso de 

recusa do infrator em assinar o contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente. 

15.1.2.3. multa de 3% (três por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, 

quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das 

obrigações assumidas, tais como: 

15.1.2.3.1. deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo 

do Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos 

termos do inciso XIII, do art. 55, da Lei 8.666/1993; 

15.1.2.3.2. permanecer inadimplente após a aplicação de Advertência; 

15.1.2.3.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os 

documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação e 

pagamento da despesa; 

15.1.2.3.4. deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da 

garantia recolhida, se for o caso, após solicitação e no prazo 

assinalado pelo Contratante; 

15.1.2.3.5. não devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante; 

15.1.2.3.6. manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto 

do Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento; 

15.1.2.3.7. utilizar as dependências do contratante para fins diversos do 

objeto do contrato; 

15.1.2.3.8. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento 

equivalente, ou do Fornecimento, situação apta a gerar ou causar dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

15.1.2.3.9. deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual – EPI, 

quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua 

utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra, 

inclusive no que tange à entrega ou fornecimento de materiais; 

15.1.2.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for 

incompatível com o interesse público, em especial quando solicitado 

pela Administração; 

15.1.2.3.11. deixar de repor funcionários faltosos; 

15.1.2.3.12. deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de 

contratação de serviços de mão de obra; 
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15.1.2.3.13. deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo 

de atividade; 

15.1.2.3.14. deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, 

vales-refeições, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar 

de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do 

Contrato ou instrumento equivalente nas datas avençadas; 

15.1.2.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 

trabalhista e/ou previdenciária regularizada; 

15.1.2.3.16. deixar de implantar as medidas de proteção coletivas 

adequadas e dentro dos padrões impostos pela Normas 

Regulamentadoras - NR definidas pela Portaria 3214/78 do Ministério 

do Trabalho;  

15.1.2.4. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado da 

adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta, na hipótese de o 

Contratado entregar o objeto contratual em desacordo com as 

especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, 

irregularidade ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se 

destina; 

15.1.2.5. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado 

do Contrato quando o Contratado der causa à rescisão contratual, sem 

prejuízo da obrigação de ressarcir a Administração das perdas e danos 

decorrentes, nos termos do art. 927, da Lei 10.406/2002. 

15.1.2.6. multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso sobre o valor 

total atualizado do serviço que der a causa, ocorrendo o não atendimento 

às determinações técnicas e diretrizes formuladas pelo FISCAL DO 

CONTRATO, sem justificativa, e que comprometam o andamento e a 

qualidade dos serviços. 

15.1.2.7. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, 

se constatado o não atendimento a qualquer um dos itens constantes no 

Relatório de Não Conformidade, após 02 (duas) verificações da SMOBI, 

sem justificativa formal aceita pelo FISCAL DO CONTRATO. 

15.1.2.8. multa de 5% sobre o valor total atualizado previsto na Planilha 

Contratual para a coordenação, ocorrendo erros ou omissões em suas 

atribuições descritas no Edital e no Contrato. 

15.2  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas 

previstas neste Contrato, bem como das demais cominações legais; e 
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15.3  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 19.3 desta 

Cláusula, nos termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993. 

15.4  O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do 

primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 

cumprimento da obrigação. 

15.5  As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro, após 

apuradas pelo Fiscal do Contrato, terão sua execução condicionada ao 

comprometimento do prazo de conclusão dos serviços contratados, de modo que a 

Contratada terá a oportunidade de sanear o atraso verificado sem prejuízos ao correto 

andamento dos serviços, hipótese na qual deverá ser observado o procedimento 

previsto nas subcláusulas a seguir: 

15.5.1. o eventual descumprimento do cronograma será comunicado à Contratada 

juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um 

planejamento contendo a forma e o prazo de solução do atraso; 

15.5.2. a SMOBI analisará a solução e prazo apresentados pela Contratada, emitindo 

parecer favorável ou não. Se não concordar, deverá apresentar nova sugestão 

para aprovação da Contratada; 

15.5.3. após o prazo fixado pela Contratada para a solução do atraso, a SMOBI irá 

apurar se o atraso se mantém, quando, então, a multa apurada anteriormente 

será aplicada considerando todo o atraso havido nos serviços; 

15.5.4. na hipótese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a 

Contratada não será penalizada. 

15.6  O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como 

inexecução total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, 

salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da autoridade 

competente pela contratação. 

15.7  A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 

administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena 

mais gravosa. 

15.8  As multas serão recomendadas pelo Fiscal do Contrato e aplicadas pela SMOBI, na 

forma do disposto no Decreto Municipal 15.113/2013. 

15.9  As penalidades de advertência; suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração; e declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a Administração Pública serão devidamente motivadas pelo 

Fiscal do Contrato e seguirão os trâmites previstos no Decreto Municipal 15.113/2013. 
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16. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, GARANTIA À EXECUÇÃO E 

FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

Homologada a Licitação, a Licitante à qual couber a adjudicação dos serviços licitados 

será convocada para, no prazo de até 30 dias, se outro prazo não for estabelecido pela 

Administração no momento da convocação: 

16.1 Apresentar declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço na 

contratação não incorrem nas proibições de que trata o art. 49-B, da Lei 

Orgânica do Município de Belo Horizonte, conforme modelo do Anexo VII deste 

Edital; 

16.2 Constituir consórcio e apresentar o respectivo CNPJ, se for o caso. Deverá ser 

apresentado, o documento de constituição de consórcio, nos termos do compromisso 

de consórcio apresentado para habilitação na Licitação SMOBI DQ-070/2022-TP, 

devidamente registrada na Junta Comercial, acompanhado do comprovante de 

inscrição do consórcio no CNPJ; 

16.3 Prestar garantia à execução do contrato. 

16.3.1. O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cento) 

do valor inicial do Contrato e deverá ter vigência de 180 (cento e oitenta) dias 

superior ao prazo previsto no Termo Contratual, conforme § 2º, do art. 63, do 

Decreto Municipal n. 10.710/2001, e deverá ainda ser prorrogada sua vigência 

na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo contratual e/ou sua 

complementação em caso de acréscimo de valor. 

16.3.1.1. Do licitante cujo valor global da proposta for inferior a 80% 

(oitenta por cento) do valor orçado pela administração ou inferior a 80% da 

média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 

por cento) do valor orçado pela administração, será exigida, para a 

assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, nos moldes do art. 

48, §2º da lei 8.666/93. 

16.3.2. A garantia à execução poderá ser prestada em espécie, Carta de Fiança 

Bancária ou Seguro Garantia em nome do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 

16.3.2.1. Se a licitante vencedora preferir recorrer ao Seguro Garantia 

ou à Fiança Bancária, além dos requisitos dos §§ 1º e 2º, do art. 63, do 

Decreto Municipal n. 10.710/2001, deverá observar também o disposto no 

Anexo VIII deste Edital. 

16.3.2.2. A garantia prestada responderá por eventuais multas 

aplicadas à Contratada, podendo ser retida para satisfação de perdas e 

danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, da Contratada. 

16.3.2.3. Não ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia será 

liberada ou restituída à Contratada, após a execução do Contrato. 
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16.4  Firmar o Contrato respectivo, conforme minuta contida no Anexo IX deste Edital. 

16.5 Em caso de atraso ou descumprimento dos prazos assinalados para cumprimento 

dos itens 16.1 a 16.4, perderá a licitante vencedora do certame o direito à assinatura 

do Contrato, sendo convocada a segunda colocada para substituí-la, sem prejuízo de 

incorrer nas penalidades previstas no art. 81, da Lei 8.666/93, combinado com o 

disposto no inciso II, do art. 7º, do Decreto Municipal 15.113/13. 

16.6 A recusa em prestar garantia à execução ou em assinar o Contrato poderá implicar 

na suspensão do seu direito de participar de licitações do Município, pelo prazo de 1 

(um) ano. 

16.6.1. Se a recusa em prestar garantia à execução ou em assinar o Contrato for 

motivada por fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e 

superveniente à apresentação da proposta, a autoridade competente para a 

contratação poderá, por ato devidamente fundamentado, presentes o interesse 

público e a conveniência administrativa, deixar de aplicar os efeitos previstos no 

item 16.6, bem como aplicar prazo diferenciado. 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da 

Licitação e durante a(s) Sessão(ões) Pública(s) observarão, obrigatoriamente, o 

horário de Brasília/DF e, desta forma, serão registradas na documentação relativa 

ao certame. 

17.2 As atas serão lavradas após o encerramento da(s) sessão(ões) pela Comissão 

Permanente de Licitações. 

17.3 A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 

Anexos, pois a simples apresentação da Proposta submete a licitante à aceitação 

incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 

conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento 

de qualquer pormenor. 

17.4 No caso de eventual divergência entre este Edital de Licitação e seus Anexos, 

prevalecerão as disposições do primeiro. 

17.5 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 

imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a 

adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais 

sanções cabíveis. 

17.6 A contratada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome 

completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, 

que serão publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins de 

cumprimento da Lei de Acesso à Informação. 
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17.7 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o 

Contrato vinculado a esta licitação, fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, 

com exclusão de qualquer outro. 

 

Belo Horizonte, _____ de _______________________ de 2023. 

 

 

 
Leandro César Pereira 

Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 
 

 
Visto: 
 
 
 

 
Patrícia de Figueiredo e Paula 
Assessora Jurídica da SMOBI 
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ANEXO I 

 

Projeto Básico da Licitação 
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ANEXO II 

 
Modelo de declaração de que a Licitante cumpre o disposto 

no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição da República 
 

(Identificação completa do representante da Licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o nº (nº 

registro), sediada em (endereço completo), para fins do disposto no inciso V, do art. 27, 

da Lei n.º 8.666/1993 e no item 10.1.5.1 do Edital de Licitação SMOBI DQ-070/2022-TP, 

declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299, do Código Penal Brasileiro, que a 

empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição da República 

e não possui em seu quadro de empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

________(Local)________, ____ de __________de 20__ 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal) 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

  



 

 
 

 
Secretaria Municipal de  

Obras e Infraestrutura 

 

 

Licitação SMOBI DQ-070/2022-TP 28/34 

Processo 01-048.393/22-10  

Plano de Obras: 2887: DV-O-OUT-20  

 

ANEXO III 

Modelo de declaração de elaboração independente de proposta 

(Identificação completa do representante da Licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o nº (nº 

registro), sediada em (endereço completo), para fins do disposto no item 10.1.5.2 do 

Edital de Licitação SMOBI DQ-070/2022-TP, declara, sob as penas da Lei, em especial o 

art. 299, do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta apresentada para participar da Licitação SMOBI DQ-070/2022-TP 

elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante, potencial, ou de fato, da Licitação SMOBI DQ-070/2022-

TP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitação 

SMOBI DQ-070/2022-TP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da Licitação, em epigrafe, por qualquer meio 

ou por qualquer pessoa; 

c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação SMOBI DQ-

070/2022-TP, quanto a participar ou não da referida Licitação; 

d) O conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação, em referência, 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido 

com qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação SMOBI DQ-

070/2022-TP, antes da adjudicação do objeto da mencionada Licitação; 

e) O conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação SMOBI DQ-

070/2022-TP não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer integrante da SMOBI\SUDECAP, antes da 

abertura oficial das propostas; 

f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la. 

 

 

________(Local)________, ____ de __________de 20__. 

 

 

(Assinatura do Representante Legal) 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
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ANEXO IV 

 
 

Modelo de declaração de inexistência fatos impeditivos 
para a participação no presente processo licitatório 

 
 

(Identificação completa do representante da Licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o nº (nº registro), 

sediada em (endereço completo), para fins do disposto no item 10.1.5.3 do Edital de 

Licitação SMOBI DQ-070/2022-TP, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299, do 

Código Penal Brasileiro, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua 

participação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

 

 

________(Local)________, ____ de __________de 20__ 

 

 

 
(Assinatura do Representante Legal) 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
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ANEXO V 

Modelo de declaração de beneficiário da  
Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 

 

 

(Identificação completa do representante da Licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o nº (nº registro), 

sediada em (endereço completo), para fins do disposto no item 10.1.5.4 do Edital de 

Licitação SMOBI DQ-070/2022-TP, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299, do 

Código Penal Brasileiro, que a Licitante acima identificada: 

a) É beneficiária da Lei Complementar n.º 123/2006, na condição de (EPP – 

Empresa de Pequeno Porte/ME – Microempresa ou SCE – Sociedade 

Cooperativa Equiparada), considerando os valores da receita bruta e o 

atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada; e  

b) Não se encontra enquadrada em nenhuma das hipóteses, que veda a 

concessão do tratamento jurídico diferenciado, previstas na Lei 

Complementar n.º 123/2006; 

Estando ciente da obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer fatos 

supervenientes que alterem a situação da Empresa. 

 

 

________(Local)________, ____ de __________de 20__ 

 

 

 
(Assinatura do Representante Legal) 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
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ANEXO VI 

Modelo de Proposta Comercial 

 
À 
Comissão Julgadora de Licitações  
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
 

REF.: Licitação SMOBI DQ-070/2022-TP 

 

Para efeito de julgamento e, de acordo com a cotação de preços unitários aplicados às 

quantidades estimadas na Planilha de Orçamento anexa, propomos a prestação completa 

dos serviços licitados pelo valor global de R$__________ (valor por extenso). 

 

________(Local)________, ____ de __________de 20__ 

 

 

 
(Assinatura do Representante Legal) 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

 

 
CNPJ: 
 
Endereço: 
 
Telefone: 
 
Endereço eletrônico: 
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ANEXO VII 

 

Modelo de declaração em cumprimento 
ao artigo 49-B, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte 

 
 

(Identificação completa do representante da Licitante), como representante devidamente 

constituído de (Identificação completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o nº (nº registro), 

sediada em (endereço completo), para fins do disposto no art. 49-B, da Lei Orgânica do 

Município de Belo Horizonte e no item 16.1 do Edital de Licitação SMOBI DQ-070/2022-TP, 

declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299, do Código Penal Brasileiro, que não 

prestarão serviços a órgãos e entidades do Município, no âmbito do Contrato DJ 

______/20__, trabalhadores declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada 

em julgado ou proferida por órgão colegiado relativa à, pelo menos, uma das seguintes 

situações: 

a) Representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral 

em processo de abuso do poder econômico ou político; 

b) Condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a 

administração pública ou o patrimônio público; 

Estando ciente da obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer fatos 

supervenientes que alterem a situação dos referidos trabalhadores. 

 

 

________(Local)________, ____ de __________de 20__ 

 

 

 
(Assinatura do Representante Legal) 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
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ANEXO VIII 

Modelo de garantia ou fiança bancária 

 

O Seguro Garantia ou Fiança Bancária, previstos nos incisos I e II, do art. 56, da Lei n.º 

8.666/1993, deverá conter, no mínimo, os seguintes requisitos: 

a) comprometer-se a pagar à Contratante, mediante notificação por escrito, o 

valor de multa imposta à Contratada, decorrente da aplicação de qualquer 

penalidade inserida no Edital de Licitação SMOBI DQ-070/2022-TP, no Contrato 

dele decorrente, ou na legislação pertinente, até o limite da importância prevista no 

Termo de Garantia; 

b) o prazo para o pagamento da importância resultante da aplicação de multa 

prevista na alínea a) será de no máximo 30 dias, a contar do recebimento da 

notificação pelo Garante; 

c) a Contratada compromete-se a renovar a presente garantia ou fiança bancária, se 

for o caso, que permanecerá em vigor até 180 (cento e oitenta) dias após a data 

do recebimento provisório dos serviços, inclusive. 
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ANEXO IX 

 

Minuta do Contrato 
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1. OBJETIVO 

Este Projeto Básico, parte integrante do edital de licitação, tem por objetivo estabelecer o conjunto de 

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para Contratação dos Serviços de 

Consultoria para Elaboração de Estudos e de Planos de Segurança e Planos de Ação de Emergência 

de Barragens das Bacias de Controle de Cheias de Belo Horizonte, objeto da licitação. 

Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o projeto básico da licitação, a planilha 

orçamentária e as especificações dos serviços, prevalecerá o que estiver contemplado nos seguintes 

elementos e nesta ordem: 

▪ Projeto Básico da Licitação; 

▪ Portaria IGAM 02/2019; 

▪ Lei Federal 14.066/2020; 

▪ Resolução Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) n.º 143/2012; 

▪ Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens (Agência Nacional de Águas - 

 ANA, 2016); 

▪ Lei Federal 12.334/2010; 

▪ Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP;  

▪ Caderno de Encargos da SUDECAP vigente; 

▪ Planilha Contratual. 

 

2. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação, a contratação de serviços de consultoria especializada para a 

Elaboração de Estudos e de Planos de Segurança e Planos de Ação de Emergência para as Barragens 

de Bacias de Controle de Cheias de Belo Horizonte, propondo intervenções estruturantes, 

compreendendo a elaboração de:  

▪ Levantamentos Topográficos, Cadastrais e Topobatimétricos. 

▪ Investigações Geotécnicas. 

▪  Estudos Hidrológicos e Hidráulicos. 

▪ Estudos de Estabilidade Geotécnica e/ou Estrutural. 

▪ Relatórios de Inspeções de Segurança. 

▪ Projeto de Instrumentação. 

▪ Planos de Segurança de Barragens. 

▪ Planos de Ação de Emergência de Barragens. 

 



   
  

Secretaria Municipal de Obras e  
Infraestrutura - SMOBI 

PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO – ANEXO I Pág. n.º  

Assunto/Objeto: Serviços de Consultoria para a Elaboração de Estudos e de Planos de Segurança e Planos 
de Ação de Emergência para as seguintes Barragens das Bacias de Controle de Cheias de Belo Horizonte: do 
Córrego Olaria - R1; do Córrego Jatobá; do Córrego Túnel Camarões e do Córrego Lareira. 

Regional: Diversos                              Bairro: Diversos 

PLANO DE OBRAS: 2887: DV-O-OUT-20 Data: __/__/2022 

PROCESSO N° 01-048.393/22-10 LICITAÇÃO: SMOBI DQ-070/22-TP 

 

V12.19A 

2.1. Localização 

As Barragens objeto desta contratação estão localizadas nas seguintes Bacias de Controle de Cheias 

da Prefeitura de Belo Horizonte. 

Tabela 1 – Barragens e Localização 

Dispositivo Coordenadas 
UTM 

Endereço CEP 

Barragem da Bacia de Detenção 
do Córrego Olaria - R1 

E: 601.100  
N: 7.778.960 

Rua Primordial, SN – 
Bairro Olaria  

30660-680 

Barragem da Bacia de Detenção 
do Córrego Jatobá 

E: 601106 
N: 7.778.923 

Rua Veiga, SN – Bairro 
Diamante 

30660-620 

Barragem da Bacia de Detenção 
do Córrego Túnel Camarões 

E: 600.273 
N: 7.79.006 

Av. Sanitária, SN – 
Bairro Tirol 

30662613 

Barragem da Bacia de Detenção 
do Córrego Lareira 

E: 600.273 
N: 7.790.061 

Rua Bernardo Oliveira 
Pena, SN – Bairro São 

João Batista 

31520-120 

 

No Apêndice VIII estão apresentadas informações gerais sobre essas estruturas e mapas de localização 

das mesmas. 

2.2. Prazos 

O prazo de execução dos serviços é 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados da emissão 

da ordem de serviço.  

 

O prazo de vigência do contrato é de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados da 

assinatura do contrato. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

 A Prefeitura de Belo Horizonte vem implementando, ao longo dos anos, uma Política de Gestão do Risco 

de Inundações, incluindo ações estruturantes e não estruturantes, buscando dotar o Município de um 

grau crescente de resiliência para o enfrentamento de eventos que têm se tornado frequentes no 

Município. Entre as ações de caráter estruturante, merecem destaque algumas Bacias de Detenção que 

têm como objetivo a redução do risco de inundações.  

Estas barragens, por estarem localizadas em área urbana e densamente povoada, devem atender à 

legislação brasileira de Segurança de Barragens, conforme a Política Nacional de Segurança de 

Barragens, instituída pela Lei 12.334/2010 de 2010, alterada pela Lei 14.066/2020. 
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Nesta legislação estão definidos os instrumentos legais de aplicação da Política, bem como as 

atribuições de empreendedores e fiscalizadores de barragens. Ficou estabelecido, na referida legislação, 

que os órgãos fiscalizadores deveriam definir os critérios para classificação das estruturas e 

regulamentação da política para os diversos tipos de barragens (mineração, hidrelétricas, acumulação 

de água, etc.) e suas especificidades (dominialidade federal e/ou estadual). 

No Estado de Minas Gerais, compete ao Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM), no âmbito de 

suas atribuições, fiscalizar as barragens para as quais outorgou o direito de uso dos recursos hídricos. 

As diretrizes para classificar as barragens e regulamentar a Lei 12.334/2010, alterada pela Lei 

14.066/2020, no âmbito do Estado de Minas Gerais, para as barragens de acumulação de água para fins 

de usos múltiplos, exceto para fins de aproveitamento hidrelétrico, foram definidas a partir da publicação 

das Portaria IGAM nº 02 e 03 de 26 de fevereiro de 2019. 

Atendendo às premissas de classificação da Portaria IGAM 02/2019, para as barragens implantadas nas 

Bacias de Controle de Cheias da Prefeitura de Belo Horizonte, há a exigência de elaboração dos Planos 

de Segurança de Barragens (PSB), Planos de Ação de Emergência (PAE) e dos Relatórios das 

Inspeções de Segurança. 

Conforme definido no Decreto Municipal nº 16.681/ 2017, que dispõe sobre a organização da Secretaria 

Municipal de Obras e Infraestrutura, no art. XVII, cabe à Diretoria de Gestão de Águas Urbanas – DGAU 

contratar, acompanhar e fiscalizar a elaboração e atualização dos planos de segurança das barragens 

das bacias de controle de cheias do Município. 

4. ORIENTAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços contratados para execução do objeto descrito no item 2 deste Projeto Básico da Licitação, 

deverão ser elaborados respeitando as normas técnicas brasileiras da ABNT – Associação Brasileira de 

Normas Técnicas e, na falta delas, as normas internacionais, aos Procedimentos de Projetos da 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital, ao Caderno de Encargos da SUDECAP no que couber 

e demais normas ou orientações pertinentes aplicáveis ao objeto da presente licitação. 

Todos os serviços elencados no item 2 deverão ser encaminhados ao FISCAL DO CONTRATO 

devidamente compatibilizados. Antes de serem entregues, todos os documentos, relatórios, pranchas e 

planilhas deverão ser assinados, em carimbo específico, pelo COORDENADOR e pelos 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS dos planos, projetos e serviços. 
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É indispensável que a CONTRATADA e respectiva equipe técnica conheça, pessoalmente, o local dos 

empreendimentos para que haja melhores condições de se avaliar toda a complexidade e as exigências 

mínimas dos estudos, projetos e serviços a serem desenvolvidos. 

Serviços a serem executados: 

4.1. Levantamentos Topográficos, Cadastrais e Topobatimétricos 

Os levantamentos topográficos, cadastrais e topobatimétricos, que integram o escopo dos trabalhos, 

deverão ser desenvolvidos e apresentados em conformidade ao Procedimento para Elaboração de 

Projetos de Infraestrutura da SUDECAP.  

Os levantamentos topográficos só poderão ser iniciados após a apresentação e aprovação do 

CONTRATANTE de um plano de topografia, com a indicação da delimitação da área a ser levantada 

e/ou estudada. 

Se a Fiscalização constatar que o levantamento topográfico possui insuficiência de número de pontos 

cadastrados ou de informações, a CONTRATADA deverá providenciar sua complementação a critério 

da Fiscalização, sem ônus para o CONTRATANTE. Para evitar esta situação, a Coordenação Técnica 

do contrato deverá solicitar a cada Responsável Técnico pelos estudos/projetos, todos os elementos 

necessários a serem cadastrados. 

4.2. Investigações Geotécnicas 

As investigações geotécnicas, que integram o objeto do trabalho, deverão ser desenvolvidas e 

apresentadas em conformidade ao Procedimento para Elaboração de Projetos de Infraestrutura da 

SUDECAP.  

As investigações geotécnicas só poderão ser iniciadas após a apresentação e aprovação do 

CONTRATANTE de um plano de investigações, com a indicação da delimitação da área e pontos a ser 

levantada e/ou estudada. 

Se o CONTRATANTE constatar que as investigações geotécnicas possuem insuficiência de dados e 

informações, a CONTRATADA deverá providenciar sua complementação a critério da Fiscalização, sem 

ônus para o CONTRATANTE. Para evitar esta situação, a Coordenação Técnica do contrato deverá 

solicitar a cada Responsável Técnico pelos estudos/projetos, todos os elementos necessários a serem 

investigados. 
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4.3. Estudos Hidrológicos  

Deverão ser adotadas as informações disponíveis sobre as características do regime pluviométrico da 

região, os dados existentes sobre precipitação e a equação de intensidade de chuva adotada pelo 

CONTRATANTE. Recomenda-se utilizar a Equação de Chuvas Intensas da Região Metropolitana de BH, 

proposta por Pinheiro e Naghettini (1998). 

Com base nas análises dos mapas temáticos de uso e ocupação do solo do Plano Diretor de Belo 

Horizonte, deverão ser determinadas as áreas impermeabilizadas e os coeficientes de infiltração nas 

situações atuais e futuras (horizonte de projeto).  

Em algumas bacias, o adensamento final previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo já foi alcançado 

nos dias atuais. Assim, para estas bacias, deve-se avaliar, por meio de imagens, qual o CN (Curve 

Number) mais apropriado para ser adotado nos estudos hidrológicos. Como referência, indica-se os 

estudos “RELATÓRIO SOBRE O MAPEAMENTO DOS VALORES DE CN E COEFICIENTE DE 

ESCOAMENTO SUPERFICIAL NOS CENÁRIOS ATUAL E FUTURO (2021)” a ser fornecido pela 

CONTRATANTE. 

Deverão ser determinadas as principais características fisiográficas das bacias hidrográficas de 

intervenção, bem como das sub-bacias, incluindo a área de drenagem, o comprimento do talvegue, a 

declividade média, o tempo de concentração, o tempo de retardo, a porcentagem de impermeabilização, 

entre outros. A determinação destes parâmetros deverá considerar a situação atual e a prevista para a 

bacia hidrográfica, considerando o sistema de microdrenagem, o sistema de macrodrenagem, as áreas 

impermeabilizadas, dentre outros. 

Esta modelagem deverá ser feita utilizando-se modelos matemáticos de última geração (recomenda-se 

a utilização do modelo HEC-HMS, desenvolvidos pelo U.S. Army Corps of Engineers), que permitam 

considerar os efeitos de amortecimento e de propagação dos hidrogramas de cheias. Além disso, o 

modelo deve permitir a descrição adequada das características fisiográficas das sub-bacias na condição 

atual, através dos parâmetros determinados para as sub-bacias, incluindo áreas de drenagem, tempos 

de concentração ou retardo, coeficientes de infiltração, entre outros. 

Deverão ser considerados, para os cenários estudados, as precipitações associadas a tempos de retorno 

TR iguais a 2, 5, 10, 25, 50,100, 1.000, 10.000 anos e PMP.  

As chuvas críticas deverão ser definidas a partir de análises dos eventos capazes de produzir as maiores 

sobrelevações do nível d’água (NA) dos reservatórios para cada TR estudado. 
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Os estudos hidrológicos deverão ser realizados a partir de modelos matemáticos de simulação para 

representar os hidrogramas de entrada e de saída para as condições de operação normal das barragens. 

Caso definido pela CONTRATANTE, serão solicitadas calibrações e validações do modelo para eventos 

reais, caso haja dados disponíveis. 

As análises de Bordas Livres das barragens deverão considerar as seguintes diretrizes:  

▪ Borda Livre normal e mínima requerida devem ser calculadas e recomenda-se como 

metodologias as propostas da ANA (Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens / Volume 

V - Diretrizes para a Elaboração de Projetos de Barragens, 2016) e de Saville et al. (Freeboard 

allowances for waves in inland reservoirs, Proceedings, American Society of Civil Engineers, 1962). 

▪ Caso a Borda Livre mínima requerida calculada seja inferior a 1,0 m para barragens de aterro 

(terra ou enrocamento), ou inferior a 0,5 m para as barragens de concreto, deverá ser considerada nas 

análises uma borda livre mínima de 1,0 m para barragens de aterro, ou de 0,5 m para as barragens de 

concreto, conforme preconizado pela ANA (Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens / 

Volume V - Diretrizes para a Elaboração de Projetos de Barragens, 2016).  

▪ Caso a CONTRATADA avalie pertinente, em virtude das características das barragens 

estudadas, poderão ser consideradas Bordas Livres mínimas superiores aos limites recomendados pela 

ANA (Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens / Volume V - Diretrizes para a 

Elaboração de Projetos de Barragens, 2016), desde que devidamente justificado. 

 

Deverão ser realizadas simulações para obter os hidrogramas de ruptura das barragens. Para 

simulações de ruptura deverão ser consideradas necessariamente a situação de piping (erosão interna 

– Barragens de Terra), de colapso (tombamento, deslizamento ou brecha - Barragem de Concreto) e de 

galgamento para todos os tipos de barragem. 

Deverão ser entregues os arquivos digitais do modelo computacional, um Relatório Consolidado 

contendo, no mínimo, os seguintes elementos: 

▪ Mapa com Subdivisão, caracterização e discretização das bacias e sub-bacias estudadas; 

▪ Escolha, descrição e justificativa de metodologia e parâmetros adotados (climáticos, 

hidrológicos e fisiográficos); 

▪ Curva cota x área x volume dos reservatórios a partir dos dados de levantamento cadastral; 

▪ Curva cota x descarga dos dispositivos de controle a partir dos dados de levantamento 

cadastral; 
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▪ Resultados dos cenários estudados para os diversos tempos de retorno utilizados com 

apresentação das vazões afluentes, vazões defluentes e indicação da capacidade de amortecimentos 

dos reservatórios; 

▪ Apresentação das bordas livres obtidas para a para os diversos TRs estudados; 

▪ Interpretação e análise crítica dos resultados, considerando a situação de projeto, implantada 

e futura; 

▪ Apresentação dos dados dos hidrogramas de ruptura para os diversos cenários estudados. 

 

4.4. Estudos Hidráulicos  

Os estudos hidráulicos deverão ser realizados a partir de modelos matemáticos de simulação para 

representar as condições de operação das barragens e de rupturas hipotéticas. 

Deverá ser utilizado o Modelo Digital de Terreno da Prodabel a ser fornecido pela CONTRATANTE para 

constituir a base a ser utilizada nos estudos. 

Estas modelagens deverão ser realizadas utilizando-se ferramentas computacionais de última geração 

(recomenda-se a utilização dos modelos HEC-RAS, desenvolvidos pelo U.S. Army Corps of Engineers), 

que permitam considerar os efeitos de amortecimento e trânsito no processo de propagação das ondas 

de cheias, bem como diferentes condições de contorno. 

As simulações deverão representar o regime transiente gradualmente variado (hidrodinâmico) do 

escoamento para as diversas condições e períodos de retorno estudados.  

Caso definido pela CONTRATANTE, serão solicitadas calibrações e validações do modelo para eventos 

reais, caso haja dados disponíveis. 

Deverão ser entregues os arquivos digitais do modelo computacional, um Relatório Consolidado com 

mínimo os seguintes elementos: 

▪ Caracterização física das barragens e estruturas associadas, bem como dos canais de 

macrodrenagem (seção, declividade, rugosidade, singularidades, transições, existência de obstáculos, 

etc.); 

▪ Identificação de seções de controle, regime de escoamento, etc.; 

▪ Escolha, descrição e justificativa da Metodologia adotada; 

▪ Estabelecimento, descrição e justificativa de parâmetros hidrodinâmicos e fisiográfico 

adotados;  

▪ Simulação da ruptura hipotética das barragens para os cenários estudados; 



   
  

Secretaria Municipal de Obras e  
Infraestrutura - SMOBI 

PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO – ANEXO I Pág. n.º  

Assunto/Objeto: Serviços de Consultoria para a Elaboração de Estudos e de Planos de Segurança e Planos 
de Ação de Emergência para as seguintes Barragens das Bacias de Controle de Cheias de Belo Horizonte: do 
Córrego Olaria - R1; do Córrego Jatobá; do Córrego Túnel Camarões e do Córrego Lareira. 

Regional: Diversos                              Bairro: Diversos 

PLANO DE OBRAS: 2887: DV-O-OUT-20 Data: __/__/2022 

PROCESSO N° 01-048.393/22-10 LICITAÇÃO: SMOBI DQ-070/22-TP 

 

V12.19A 

▪ Mapeamento com delimitação da Área de Zona de Autossalvamento (ZAS);  

▪ Apresentação das velocidades máximas, profundidades máximas e tempo de chegada da 

onda de cheia para os principais pontos das ZAS; 

▪ Elaboração de Mapas para os Tempos de Chegada, Profundidades, Velocidades e Risco 

Hidrodinâmico ao longo das ZAS; 

▪ Interpretação e análise crítica dos resultados, considerando a situação prevista em projeto e 

a implantada. 

 

4.5. Estudos de Estabilidade Geotécnica e/ou Estrutural 

A análise de estabilidade geotécnica e/ou estrutural das barragens de terra e de concreto deverão ser 

realizadas por meio de software especializados, com a definição de diversas condições de carregamento 

e de fluxo.  

Nestas análises deverão ser utilizados dados das investigações geotécnicas, simulações hidrológicas e 

hidráulicas dos projetos e dos levantamento e estudos dos itens 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. 

Deverão ser avaliados os Fatores de Segurança (FS) previstos nas normas vigentes de acordo com as 

características do barramento. 

4.6. Projeto de Instrumentação 

Caso verificada necessidade, deverá ser elaborado projeto de instrumentação ou de complementação 

da instrumentação existente/proposta para cada barragem. Essa avaliação deverá ser realizada pela 

CONTRATADA e justificada para cada barragem. 

O Projeto de Instrumentação deverá contemplar a previsão de instalação de instrumentos que permitam 

o monitoramento geodésico, geotécnico e hidráulico da barragem. Para isso deverão ser avaliadas as 

necessidades de implantação de: 

▪ Marcos Superficiais; 

▪ Piezômetros; 

▪ Indicadores de Nível D’Água; 

▪ Réguas Linimétricas; 

▪ Medidores de Vazão. 

 
Além de especificar tipos de instrumentos, frequência e fichas de leitura, o projeto deverá apresentar 

locação dos mesmos e “Cartas de Risco” com definição dos parâmetros de operação NORMAL, 

ATENÇÃO, ALERTA E EMERGÊNCIA para cada instrumento proposto e/ou existente. 
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4.7. Inspeções de Segurança 

Deverão ser realizadas Inspeções se Segurança Regular e Especial (ISE e ISR) em cada Barragem, 

com geração dos respectivos relatórios e extratos (vide item 4.8.4), em atendimento às exigências da 

Portaria IGAM n° 02, de 26 de fevereiro de 2019. 

4.8. Planos De Segurança – PSB, Planos de Ação de Emergência – PAE e Relatórios de 
Inspeções de Segurança – RIS 

Os conteúdos mínimos e o nível de detalhamento dos volumes que compõem o Plano de Segurança da 

Barragem - PSB e o Plano de Ação de Emergência – PAE de cada barragem, bem como dos Relatórios 

das Inspeções de Segurança, são aqueles definidos por meio da Portaria IGAM n° 02, de 26 de fevereiro 

de 2019. 

Em cada volume do PSB e PAE deverão ser considerados e anexados os estudos técnicos e produtos 

relacionados nos itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7. 

4.8.1.  Volume I - Informações Gerais  

1. Identificação do Empreendedor;  

2. Caracterização do empreendimento;  

3. Indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos acessos a serem resguardados de 

quaisquer usos ou ocupações permanentes;  

4. Estrutura organizacional, contatos dos responsáveis e qualificação técnica dos profissionais da equipe 

de segurança da barragem;  

5. Quando for o caso, indicação da entidade responsável pela regra operacional do reservatório;  

6. Classificação da barragem quanto à Categoria de Risco - CRI e quanto ao Dano Potencial Associado 

- DPA.  

4.8.2. Volume II - Documentação Técnica do Empreendimento   

1. Características técnicas do projeto e da construção;  

2. Para barragens construídas antes de 21/09/2010: Projetos em nível básico e/ou executivo. Na 

inexistência desses projetos, estudos simplificados no que se refere a caracterização geotécnica do 

maciço, fundações e estruturas associadas, levantamento geométrico (topografia) e estudo 

hidrológico/hidráulico das estruturas de descarga;  



   
  

Secretaria Municipal de Obras e  
Infraestrutura - SMOBI 

PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO – ANEXO I Pág. n.º  

Assunto/Objeto: Serviços de Consultoria para a Elaboração de Estudos e de Planos de Segurança e Planos 
de Ação de Emergência para as seguintes Barragens das Bacias de Controle de Cheias de Belo Horizonte: do 
Córrego Olaria - R1; do Córrego Jatobá; do Córrego Túnel Camarões e do Córrego Lareira. 

Regional: Diversos                              Bairro: Diversos 

PLANO DE OBRAS: 2887: DV-O-OUT-20 Data: __/__/2022 

PROCESSO N° 01-048.393/22-10 LICITAÇÃO: SMOBI DQ-070/22-TP 

 

V12.19A 

3. Para barragens construídas após 21/09/2010: Projeto como construído (As built), incluindo 

levantamentos dos itens 4.1 e 4.2;  

4. Manuais dos equipamentos;  

5. Licenças ambientais, outorgas e demais requerimentos legais.  

4.8.3. Volume III - Planos e Procedimentos  

1. Regra operacional dos dispositivos de descarga (obtidos a partir do cadastros e levantamentos do 

item 4.1 e dos estudos dos itens 4.3 e 4.4);  

2. Planejamento das manutenções;  

3. Plano de monitoramento e instrumentação;  

4. Planejamento das inspeções de segurança da barragem;  

5. Cronograma de testes de equipamentos hidráulicos, elétricos e mecânicos.  

4.8.4. Volume IV - Registros e Controles  

1. Registros de operação;  

2. Registros da manutenção;  

3. Registros de monitoramento e instrumentação;  

4. Registros dos testes de equipamentos hidráulicos, elétricos e mecânicos, caso existam;  

5. Relatório de Inspeção de Segurança Regular - RISR contendo, minimamente:  

a) Identificação do representante legal do empreendedor;  

b) Identificação do responsável técnico pela elaboração do Relatório e respectiva ART;  

c) Ficha de inspeção visual preenchida, englobando todas as estruturas da barragem e a indicação de 

anomalias;  

d) Avaliação e registro, inclusive fotográfico, de todas as anomalias encontradas, avaliando suas causas, 

desenvolvimento e consequências para a segurança da barragem;  
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e) Comparação com os resultados da Inspeção de Segurança Regular - ISR anterior;  

f) Avaliação das condições e dos registros da instrumentação existente;  

g) Classificação do Nível de Perigo Global da Barragem – NPGB (Normal, Atenção, Alerta ou 

Emergência);  

h) Extrato da ISR;  

i) Assinatura do Responsável Técnico pela elaboração do Relatório;  

j) Ciente do representante legal do empreendedor.  

6. Relatório de Inspeção de Segurança Especial - RISE contendo, minimamente:  

a) Identificação do representante legal da empresa, assim como da equipe externa contratada pelo 

empreendedor com respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica;  

b) Ficha de inspeção visual preenchida, englobando todas as estruturas da barragem e a indicação de 

anomalias;  

c) Avaliação e registro, inclusive fotográfico, de todas as anomalias encontradas, avaliando suas causas, 

desenvolvimento e consequências para a segurança da barragem;  

d) Comparação com os resultados das Inspeções de Seguranças anteriores;  

e) Avaliação do resultado de inspeção e revisão dos registros de instrumentação disponíveis, indicando 

a necessidade de manutenção, reparos ou de novas inspeções especiais, recomendando os serviços 

necessários;  

f) Classificação do Nível de Perigo Global da Barragem – NPGB (Normal, Atenção, Alerta ou 

Emergência);  

g) Extrato da Inspeção de Segurança Especial - ISE;  

h) Declaração de Condição de Estabilidade - DCE da barragem assinada pelo responsável técnico por 

sua elaboração, com respectiva ART, e pelo empreendedor;  

i) Ciente do representante legal do empreendimento.  
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4.8.5. Volume V - Revisão Periódica de Segurança da Barragem  

1. Resultado de Inspeção de Segurança Especial - ISE da barragem e de suas estruturas associadas;  

2. Avaliação da situação existente com análise conclusiva da estabilidade da barragem, a partir dos 

resultados do item 4.5, de acordo com os critérios de projeto aplicáveis à época da revisão;  

3. Confrontação dos estudos dos itens 4.3 e 4.4 com os estudos hidrológicos e hidráulicos elaborados 

na etapa de projeto, se pertinente;  

4. Atualização ou elaboração de projeto de instrumentação, se pertinente – ver item 4.6;  

5. Conclusões sobre a segurança da barragem;  

6. Recomendações de melhorias a implementar para reforço da segurança da barragem;  

7. Estimativa preliminar dos custos e prazos para implantação das recomendações;  

8. Resumo Executivo, contendo:  

a) Identificação da barragem e empreendedor;  

b) Identificação do Responsável Técnico pela Revisão Periódica;  

c) Período de realização do trabalho;  

d) Listagem dos estudos realizados;  

e) Conclusões;  

f) Recomendações;  

g) Plano de ação de melhorias e cronograma de implantação das ações indicadas no trabalho.  

4.8.6. Volume VI - Plano de Ação de Emergência  

1. Apresentação e objetivo do Plano de Ação de Emergência – PAE;  

2. Identificação e contatos do Empreendedor, do Coordenador do Plano de Ação de Emergência – PAE 

e das entidades constantes do Fluxograma de Notificação;  
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3. Descrição geral da barragem e estruturas associadas, incluindo acessos à barragem e características 

hidrológicas, geológicas e sísmicas;  

4. Recursos materiais e logísticos na barragem;  

5. Classificação das situações de emergência em potencial conforme Nível de Resposta;  

6. Procedimentos de notificação (incluindo o Fluxograma de Notificação) e Sistema de Alerta;  

7. Responsabilidades no Plano de Ação de Emergência – PAE (empreendedor, Coordenador do Plano 

de Ação de Emergência – PAE, equipe técnica e Defesa Civil);  

8. Síntese do estudo de inundação com os respectivos mapas, indicação da Zona de Autossalvamento 

- ZAS (a partir dos resultados dos estudos dos itens 4.3 e 4.4) e pontos vulneráveis potencialmente 

afetados;  

9. Plano de Treinamento do Plano de Ação de Emergência – PAE;  

10. Meios e recursos disponíveis para serem utilizados em situações de emergência em potencial;  

11. Formulários de declaração de início da emergência, de declaração de encerramento da emergência 

e de mensagem de notificação;  

12. Relação das entidades públicas e privadas que receberam cópia do Plano de Ação de Emergência 

– PAE com os respectivos protocolos de recebimento. 

5. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

A CONTRATADA deverá elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos estudos, 

especificações, legislação, normas nacionais e internacionais, resoluções e legislação vigente aplicada 

à temática Segurança de Barragens de Usos Múltiplos, em especial a Leis Federais Lei Federal 

12.334/2010 e14.066/2020, Portaria IGAM 02/2019. 

Além disso devem ser observados os requisitos de segurança, funcionalidade, adequação ao interesse 

público, condições de acessibilidade, conceitos de sustentabilidade, arquitetura bioclimática, eficiência 

energética, economia, facilidade na execução, sua conservação, manutenção, durabilidade, adoção das 

normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho e o mínimo impacto ambiental.  
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No aspecto do impacto ambiental a CONTRATADA fica ciente da necessidade de reuniões, sem ônus à 

CONTRATANTE, e acertos com os técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, visando atender 

às suas diretrizes. 

Durante o desenvolvimento dos estudos para elaboração dos projetos, deverão ser previstas 

interlocuções com todos os órgãos municipais e todas as concessionárias de serviços públicos, sempre 

que se fizer necessário, com a participação da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA deverá encaminhar à FISCALIZAÇÃO, uma cópia da correspondência de entrega do 

projeto/documento técnico no órgão ou concessionária competente para aprovação, até um dia após o 

seu protocolo, possibilitando assim o acompanhamento do processo de aprovação.  

Qualquer divergência entre as condições definidas no escopo proposto e aquelas apresentadas pela 

CONTRATADA deverá ser discutida oficialmente com a FISCALIZAÇÃO, antes da continuidade dos 

serviços. 

Os serviços objeto desta licitação seguirão: 

• O Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Municipal n.º 11.181/2019) está disponível no endereço 

eletrônico: https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-legislacao/lei/11181/2019 e suas 

regulamentações estão disponibilizadas no portal da PBH: https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-

urbana/regulacao-urbana/informes-tecnicos/plano-diretor-de-belo-horizonte-regulamentado.  

• Os Procedimentos de Projetos da Superintendência de Desenvolvimento da Capital podem ser 

acessados em versão digital mais recente através do portal da PBH: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura. 

• O Caderno de Encargos da SUDECAP pode ser acessado em versão digital mais recente através 

do portal da PBH: https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos.  

• O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP e aos Procedimentos de Projetos da 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital, ao Caderno de Encargos da SUDECAP é de 

responsabilidade da Gerência de Normas e Padrões – GENPA-SD, localizada à Rua dos Guajajaras, 

1107, 12º andar, tel.: 3277-8044 

• A Contratada deverá manter uma cópia impressa ou digital dos Procedimentos de Projetos da 

Superintendência de Desenvolvimento da Capital e do Caderno de Encargos da SUDECAP no escritório 

onde os projetos estão sendo elaborados. Ambos deverão ser obedecidos pela Contratada, ressalvando 
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os casos em que estes estiverem em desacordo com a legislação vigente, os dispositivos deste Projeto 

Básico da Licitação e as normas técnicas.  

• A Contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando sempre os 

requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei n.º 6.514/1977, as Normas 

Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT e quando a 

legislação brasileira for omissa, as normas internacionais aplicáveis. 

• A Contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando sempre os 

requisitos ambientais adequados, seguindo a legislação ambiental vigente (Federal, Estadual e 

Municipal), as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas da ABNT. 

6. EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA 

A CONTRATADA deverá ter disponibilidade de equipe técnica, instalações e aparelhamento adequados, 

inclusive equipamentos para execução de ensaios e softwares para análise dos dados coletados, 

apresentação dos resultados e elaboração de projetos. Além disso, a CONTRATADA deverá ter 

condições de elaborar simultaneamente todos os serviços demandados, durante a vigência do contrato. 

A CONTRATADA deverá apresentar em 15 (quinze) dias corridos contados a partir da emissão da Ordem 

de Serviço, a equipe técnica mínima (com qualificação e experiência igual ou superior a determinada 

neste Projeto Básico) que efetivamente elaborará os projetos e serviços objeto desta licitação, de acordo 

com o Cronograma Físico-Financeiro, seguido da citação nominal completa de todos os profissionais, 

membros da equipe e a correspondente caracterização da formação e a função a que foi designado 

dentro da equipe técnica, para aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Na definição da equipe técnica deve-se considerar que a função determinada para elaboração de um 

determinado serviço pode ser executada por diferentes profissionais de acordo com suas atribuições 

profissionais. Tais atribuições são de competência dos respectivos conselhos profissionais, devendo a 

equipe técnica se limitar aos aspectos inerentes ao objeto.  

Para a execução dos serviços descritos no item 4 deste Projeto Básico será exigida pela 

CONTRATANTE uma Equipe Técnica Mínima conforme apresentado na Tabela 2, que descreve a 

composição e especialidades exigidas para cada profissional que a compõem. 
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Tabela 2 - Equipe Técnica Mínima 

Função/ Área de 
Atuação 

Experiência Profissional / Qualificação 
exigida 

Quantidad
e mínima 

Coordenador 

Engenheiro Civil ou Ambiental ou Sanitarista 
Sênior ou Geológico Sênior, com experiência 
mínima comprovada na supervisão ou 
coordenação técnica na elaboração de pelo 
menos 1 (um) Plano de Segurança de Barragens 
e Plano de Ação de Emergência para barragens 
de usos múltiplos, devidamente habilitado. 

01 

Hidrologia e 
Hidráulica 

Engenheiro Civil ou Ambiental ou Sanitarista 
Sênior, com experiência mínima comprovada na 
elaboração de pelo menos 1 (um) estudo e 
modelagens computacionais hidrológicas e 
hidráulicas em barragens de usos múltiplos, 
devidamente habilitado. 

01 

Geotecnia 

Engenheiro Civil ou Geólogo Sênior, ambos com 
especialização em geotecnia, com experiência 
mínima comprovada na elaboração de pelo 
menos 1(um) estudo e projeto de geotecnia em 
barragens de usos múltiplos, devidamente 
habilitado. 

01 

Estrutural 

Engenheiro Civil Sênior, com experiência mínima 
comprovada na elaboração de pelo menos 1(um) 
estudo e projeto estrutural de concreto em 
barragens de usos múltiplos, devidamente 
habilitado. 

01 

 
Não é permitido o acúmulo de funções para os membros da Equipe Técnica Mínima. 

Além das exigências relativas à habilitação da equipe técnica Mínima, os demais profissionais 

encarregados da elaboração dos serviços e projetos descritos no item 4 deste Projeto Básico da Licitação 

que não são de competência dos profissionais que exercerão as funções da Equipe Técnica Mínima, 

deverão comprovar a elaboração de pelo menos um projeto ou serviço na área de atuação ou função 

técnica relacionada, com a apresentação do atestado de capacidade técnica correspondente. Esta 

comprovação se faz necessária para garantir que os profissionais da equipe técnica complementar, além 

da equipe técnica mínima, sejam profissionais com o mínimo de experiência na área em que atuarão em 

cada empreendimento. 

A adoção de profissional com qualificação técnica superior à necessária ao desempenho das funções 

não originará custo adicional ao contrato. 

Em caso de substituição e/ou acréscimo de membros da equipe, por parte da CONTRATADA, os 

procedimentos serão os mesmos, quando do item 9, sendo necessário apresentar a documentação 
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técnica do novo profissional (com qualificação e experiência igual ou superior a determinada neste 

Projeto Básico). O reforço de equipe técnica não gerará custo adicional ao contrato. 

A FISCALIZAÇÃO poderá solicitar formalmente à CONTRATADA a substituição de membros de sua 

equipe técnica, inclusive da COORDENAÇÃO, assim como o reforço da mesma, a qualquer momento 

que julgar necessário. O atendimento à solicitação deverá respeitar o prazo máximo de 05 (cinco) dias 

úteis, contados a partir da solicitação formal. 

Caso a CONTRATADA não consiga a substituição de membros da equipe técnica mínima nas mesmas 

condições estabelecidas neste Projeto Básico, a CONTRATADA será considerada inadimplente e estará 

sujeita às sanções previstas no contrato. 

7. COORDENAÇÃO  

De acordo com o estabelecido no Art. 68 da Lei 8.666/93 e neste Projeto Básico da Licitação, a 

CONTRATADA deverá apresentar COORDENADOR para participação efetiva durante o andamento de 

todas as etapas de elaboração dos projetos e serviços. 

É de inteira responsabilidade do COORDENADOR: 

▪ Dar suporte à contratação de todos os profissionais integrantes da equipe técnica e 

subcontratados em todas as etapas de elaboração dos serviços; 

▪ Promover o contato da equipe técnica e das consultorias intervenientes na concepção dos 

projetos; 

▪ Promover a gestão administrativa entre a COORDENAÇÃO e as consultorias intervenientes, 

inclusive dos profissionais da(s) subcontratada(s), na concepção dos projetos; 

▪ Dar suporte às providencias para as entregas dos serviços em todas as etapas de 

desenvolvimento dos trabalhos; 

▪ Providenciar o envio, a recepção e o controle de todas as correspondências entre a 

CONTRATADA e a CONTRATANTE e vice-versa, encaminhando à equipe técnica as correspondências 

e documentos pertinentes; 

▪ Providenciar junto às concessionárias e órgãos públicos todos os cadastros de redes de 

utilidade pública necessários à elaboração dos trabalhos; 

▪ Checar toda interferência com as concessionárias de serviços públicos para a elaboração e 

compatibilização dos trabalhos, propor soluções, promover levantamento topográfico para 

caracterização das mesmas e agendar as reuniões necessárias com estes órgãos; 

▪ Providenciar o suporte logístico e todos os meios físicos e técnicos necessários aos 

profissionais para o desenvolvimento dos trabalhos, inclusive de segurança do trabalho; 
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▪ Providenciar a programação e o agendamento das reuniões e encaminhar os projetos aos 

órgãos envolvidos para aprovação, em conjunto com a FISCALIZAÇÃO do Contrato; 

▪ Arquivar e controlar toda a documentação técnica do contrato, inclusive digitalizar os 

documentos e encaminhar os arquivos físicos e digitais à FISCALIZAÇÃO no Recebimento Provisório 

do Contrato; 

▪ Elaborar cronogramas físicos ou físico-financeiros, individualizados por intervenção/natureza 

do empreendimento, quando for solicitado; 

▪ Atualizar semanalmente o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os Cronogramas 

Físicos e Financeiros dos serviços, com entrega mensal à FISCALIZAÇÃO, ou a critério da 

FISCALIZAÇÃO, inclusive com avaliação de impacto de reprogramação do contrato; 

▪ Elaborar memória/relatório para subsidiar as medições, visando atendimento à 

CONTRATANTE; 

▪ Exercer a atividade de Controle Físico e Financeiro do contrato, juntamente com a 

FISCALIZAÇÃO; 

▪ Observar todos os prazos estabelecidos nos cronogramas dos serviços; 

▪ Efetuar os lançamentos de dados e informações para fins de medição de serviço e/ou aditivos 

em plataforma FLUIG/SGEE via internet e/ou em outra a critério da CONTRATANTE; 

▪ Elaborar justificativas técnicas, cronogramas físico-financeiros e mapas temáticos para 

atendimento de agente financiador (Caixa Econômica Federal) e/ou Governo Federal em processo de 

captação de recursos, quando da solicitação da FISCALIZAÇÃO; 

▪ Apresentar planilha global do contrato com cenário de empenho dos serviços, com foco em 

eventual demanda de reprogramação, indicando os percentuais de acréscimos e/ou decréscimos, 

quando for o caso; 

▪ Produzir justificativas para solicitação de aditivos, juntamente com a FISCALIZAÇÃO, quando 

for o caso; 

▪ Elaborar as minutas das planilhas dos serviços para fins de medição acompanhadas das 

respectivas memórias; 

▪ Elaborar, junto com os profissionais integrantes da equipe técnica, o(s) Relatório(s) de 

Conhecimento do(s) Empreendimentos; 

▪ Coordenar, conferir e promover a compatibilização dos dados, estudos e projetos, em cada 

uma das etapas, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, objeto do contrato; 

▪ Aprovar todos os serviços junto aos órgãos envolvidos, em conjunto com os RTs; 

▪ Verificar as interfaces entre todos os projetos/serviços e as exigências da CONTRATANTE; 

▪ Verificar o atendimento às exigências do Caderno de Encargos e o Procedimento Padrão 

para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP; 
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▪ Participar das reuniões: periódicas, de diretrizes, de recebimento e devolução de serviços e 

projetos, de aprovação do projeto junto à comunidade, de aprovação do projeto em órgãos externos; 

▪ Apresentar todos os trabalhos elaborados nas etapas de projeto de acordo com as reuniões 

específicas, inclusive o de aprovação junto à comunidade, se for o caso; 

▪ Promover a elaboração e encaminhar à FISCALIZAÇÃO a planta geral de compatibilização; 

▪ Representar a empresa nas reuniões: de diretrizes, semanais, de recebimento e devolução 

de serviços e projetos, de aprovação do projeto junto à comunidade. 

▪ Representar a empresa em todas as vistorias em campo, conjuntamente com o RT quando 

solicitado; 

▪ Entregar Relatórios de Acompanhamento mensais, elaborados em conjunto com a equipe 

técnica e assinados pelo COORDENADOR e pela FISCALIZAÇÃO; 

▪ Produzir apresentações personalizadas, com auxílio de ferramentas computacionais, de 

forma a melhor elucidar a realidade e proporcionar o perfeito entendimento das soluções técnicas do 

empreendimento, quando da solicitação da FISCALIZAÇÃO; 

▪ Elaborar e/ou promover a elaboração, após a conclusão dos serviços, contemplando a 

solução proposta, os seguintes documentos: apresentação geral do empreendimento em arquivo digital, 

planta geral, escopo/objeto para futura contratação de obra e serviços, descrição do empreendimento e 

as intervenções planejadas; 

▪ Elaborar documento para compor a formalização do encerramento do contrato, contemplando 

lista das pranchas e memoriais desenvolvidos e o conteúdo das mesmas; 

▪ Analisar e conferir se todos os memoriais estão devidamente impressos e contém as 

assinaturas dos RT’s em todas as páginas antes da entrega formal à FISCALIZAÇÃO; 

▪ Coordenar a elaboração de composições de serviços unitários para fins de quantificação e 

serviços de orçamentação; 

▪ Coordenar e conferir o desenvolvimento de planilhas de quantitativos para os serviços, 

atendendo itemização SUDECAP, SINAPI (Caixa Econômica Federal) ou outra tabela de referência 

reconhecida oficialmente, conferir planilhas de quantitativos e de preços unitários, verificando 

concordância com os itens citados; 

▪ Promover a elaboração de mapa temático, com planta geral do empreendimento, contendo o 

cenário de desapropriação e/ou remoção, indicando número dos lotes conforme CP e número do 

endereço quando possível;  

▪ Elaborar e assinar, juntamente com os RTs, termo/declaração declarando que os serviços, 

produtos e projetos desenvolvidos atendem a todas as exigências normativas por temática. 

 

Qualquer serviço equivalente às atividades consideradas atribuições do Coordenador, não serão 

passíveis de remuneração, além do valor já previsto na planilha contratual. 
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Caso sejam constatadas pela FISCALIZAÇÃO, deficiências na COORDENAÇÃO, a Contratada estará 

sujeita às sanções previstas contratualmente.   

A coordenação, conferência e compatibilização, em cada uma das etapas, ao longo do desenvolvimento 

de todos os serviços e projetos, serão de total responsabilidade do COORDENADOR. Antes de serem 

entregues, todas as pranchas e planilhas deverão ser assinadas, em carimbo específico, pelo 

COORDENADOR, bem como pelos RT’s, se for o caso. 

8. SUBCONTRATAÇÃO 

A subcontratação do objeto será admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando houver razões de 

ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovação da Fiscalização e autorização da SMOBI. Este 

limite foi estipulado em respeito à natureza intuitu personae do contrato. 

A subcontratação não será admitida para os itens para os quais, como requisito de habilitação técnico 

operacional, foi exigida apresentação de atestados que comprovassem execução de serviços com 

características semelhantes. 

A subcontratação deverá se dar preferencialmente com microempresas ou empresas de pequeno porte. 

Mediante justificativa, não se aplica a exigência acima quando a subcontratação for inviável, 

desvantajosa ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser subcontratado, bem como 

nos casos em que a Contratada for: 

• Beneficiário da Lei Complementar n.º 123/2006; 

• Consórcio composto, em sua totalidade, por beneficiários da Lei Complementar n.º 123/2006, 

respeitado o disposto no art. 33 da Lei Federal nº 8.666/93; 

• Consórcio composto parcialmente por beneficiários da Lei Complementar n.º 123/2006 com 

participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação. 

Para a formalização da subcontratação, a Contratada deverá, a qualquer tempo, apresentar a relação 

dos serviços que serão subcontratados juntamente com a apresentação da seguinte documentação: 

• Solicitação da Contratada dirigida à Fiscalização, justificando a necessidade da subcontratação e 

solicitando autorização para fazê-la; 

• Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada; 
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Documentos pertinentes à habilitação jurídica da subcontratada: 

• registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual; 

• ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, devidamente registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 

• documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 

empresárias; 

• ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

tratando-se de sociedades não empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

• decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no 

país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 

quando a atividade a ser subcontratada assim o exigir; 

Documentos pertinentes à regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada: 

• prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

• prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver relativo à sede 

da subcontratada, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 

subcontratação; 

• prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 

subcontratada, ou outra equivalente, na forma da lei; 

• prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

• prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

• prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos 

de negativa. 

Documentos de qualificação econômico-financeira da subcontratada: 
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• certidão negativa de falência e concordata emitida pelo distribuidor de feitos da Justiça Estadual 

da sede da subcontratada. 

• Documentação de Qualificação Técnica, constando: 

• certidão de registro na entidade profissional competente, se exigível; 

• atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, comprovando que a subcontratada executou, diretamente, serviço 

equivalente com, no mínimo, as parcelas de relevância técnica e valores significativos 

correspondentes à metade do que se pretende subcontratar; 

• atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente, de que os 

profissional(is), comprovadamente integrante(s) do quadro permanente da subcontratada, 

executou(aram), na qualidade de responsável(is) técnico(s), serviço de mesma natureza do que 

se pretende subcontratar. 

Outras comprovações da subcontratada: 

• declaração de que a empresa não possui em seu quadro de empregados menores de 18 (dezoito) 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, para fins do 

disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal n.º 8.666, de 1993; 

• declaração de inexistência de fatos impeditivos para a sua contratação com a Administração 

Pública; 

• declaração de beneficiário da Lei Complementar n.º 123, de 2006, se for o caso, ou, 

alternativamente, justificativa fundamentada da Fiscalização para a subcontratação de empresa 

que não seja microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, 

se for o caso; 

• declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço na subcontratação não incorrem nas 

proibições de que trata o artigo 49-B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, conforme 

modelo do arquivo anexo; 
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• declaração de que a subcontratada se compromete a utilizar e/ou especificar e utilizar somente 

produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa, que tenha 

procedência legal, atendendo ao disposto no art. 17, parágrafo 4º, da Lei Municipal n.º 10.175, 

de 2011, se atividade a ser subcontratada envolver a especificação ou a utilização de produtos 

e subprodutos de madeira. 

No caso da subcontratada possuir cadastrado regular no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores 

do Município de Belo Horizonte – SUCAF e habilitado na(s) linha(s) de serviço(s) compatível(veis) com 

a atividade a ser subcontratada, deve ser emitida declaração, pela CONTRATADA, de que a 

subcontratada possui o referido cadastramento. 

9. EQUIPAMENTOS 

Todos os profissionais da equipe técnica deverão ter à sua disposição, fornecidos pela CONTRATADA, 

os equipamentos e materiais necessários ao desempenho de suas funções no escritório e em campo, 

incluindo todos os equipamentos de proteção individual necessários e os equipamentos de proteção 

coletiva, quando exigíveis, aos serviços de campo conforme determina a Secretaria do Trabalho do 

Ministério da Economia. 

10. DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

A CONTRATADA, por meio da COORDENAÇÃO deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias contados da ordem de serviço, a seguinte documentação: 

▪ ART e/ou RRT da CONTRATADA, em nome de quaisquer dos seus responsáveis técnicos 

constantes da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto à entidade profissional competente, 

cobrindo todo escopo do contrato; 

▪ Relação da Equipe Técnica, inclusive dos profissionais da(s) subcontratada(s), cobrindo todo 

escopo contratado com o nome e qualificação de cada profissional e a função que desempenhará na 

equipe, com uma cópia do currículo atualizado de cada profissional; 

▪ Comprovação de integração dos profissionais da equipe técnica, inclusive dos profissionais 

da(s) subcontratada(s), feita através de cópia do Contrato de Trabalho do profissional; ou Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou cópia do Contrato Social da empresa em que consta o 

profissional integrante da sociedade, além da devida Certidão de Registro na entidade profissional 

competente como RT da Contratada; ou, ainda, através do contrato de prestação de serviços regido pela 

legislação civil comum, devidamente registrado no cartório competente e/ou na entidade profissional 

competente, quando a legislação assim exigir, conforme preconizam o art. 1º, da Lei Federal 6.496/1977 

e o art. 45, da Lei Federal 12.378/2010; 
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▪ ART e/ou RRT de todos os profissionais que compõem a equipe técnica, inclusive dos 

profissionais da(s) subcontratada(s), para cada temática incluída no contrato, vinculadas à ART e/ou 

RRT da CONTRATADA; 

▪ Declaração da CONTRATADA comprovando a existência de instalações e equipamentos 

adequados para a execução de serviços na região metropolitana de Belo Horizonte; 

▪ Detalhamento e quantificação dos serviços a serem desenvolvidos pela CONTRATADA; 

▪ Apresentação do “Planejamento dos Serviços” conforme o item 10.1. 

▪ O Cronograma Físico-Financeiro do Empreendimento deve conter todas as atividades, etapas 

e fases detalhadas por semanas, além do prazo de elaboração e entrega de toda documentação 

necessária para a completa execução dos serviços. Deverá também ter os seus respectivos percentuais 

físicos e financeiros em concordância com o Planejamento dos Serviços. 

 

A CONTRATADA deverá também apresentar no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da ordem de 

serviço a seguinte documentação: 

▪ Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, quando for o caso;  

▪ Certificado de Treinamento Introdutório de 6 (seis) horas de acordo com a NR-18 item 

18.28.2, destinado a todos os empregados no serviço, quando for o caso;  

▪ Certificado de Treinamento Introdutório de 16 (dezesseis) horas de acordo com a NR-33 

“Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados”, destinado a todos trabalhadores 

autorizados, quando for o caso; 

▪ Certificado de Treinamento Introdutório de 8 (oito) horas de acordo com a NR-35 “Trabalho 

em altura”, destinado a todos os empregados no serviço, quando for o caso; 

▪ Modelo de Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção Individual, 

devidamente preenchida, de todos os empregados no serviço, quando for o caso; 

▪ Registro do Técnico de Segurança, quando exigível; 

▪ Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO com os Atestados de Saúde 

Ocupacional - ASO dos empregados; 

▪ Cópia da(s) ordem(ns) de serviço sobre segurança e saúde no trabalho entregue(s) aos 

empregados, conforme o item 1.7.b da NR-1 e o art. 157 da CLT, quando for o caso. 

 

A CONTRATADA deverá observar o prazo do parag. 1º do art. 28 da Resolução nº 1.025/2009 do 

CONFEA para o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra e/ou serviço, e o 

prazo dos insc. I e II, do art. 2º da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade 

Técnica – RRT de obras e serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo.  
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11. ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS 

O Planejamento dos Serviços completo, que apresente etapas/atividades detalhadas por semanas será 

apresentado à FISCALIZAÇÃO por meio do cronograma físico-financeiro, que deverá ter os seus 

respectivos percentuais físicos em concordância com o cronograma da proposta. Deverá estar incluído 

neste cronograma o prazo de execução dos serviços, contendo todas as etapas e fases de 

desenvolvimento. 

Os prazos de execução dos serviços e estudos, constantes no Cronograma Físico-Financeiro 

apresentado neste Projeto Básico são referências e a CONTRATADA poderá realizar adequações dos 

mesmos, em comum acordo e sob a aprovação da CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de 

Serviço. 

A CONTRATADA ficará sujeita à multa, conforme disposto no contrato a partir do momento que não 

cumprir prazo de qualquer atividade contratual. 

11.1. Planejamento dos Serviços 

A CONTRATADA deverá apresentar o “Planejamento dos Serviços” com o uso do software MS 

PROJECT. Após aprovado a FISCALIZAÇÃO providenciará sua importação para o SGEE – “Sistema de 

Gerenciamento de Empreendimentos de Engenharia”, existente na SMOBI/SUDECAP. Será de 

responsabilidade da contratada, sem ônus para a SMOBI/SUDECAP, caso seja necessária, a 

distribuição por eventos, dos itens de serviços e respectivos quantitativos da planilha da CONTRATADA 

quando do planejamento com uso do MS Project. O planejamento deverá ser atualizado mensalmente, 

em conjunto entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA, repetindo-se o processo de importação para o 

SGEE.  

O planejamento dos serviços com o uso do software MS PROJECT, também será suporte para as 

reuniões de acompanhamento, quando necessário. 

O planejamento dos serviços promoverá: 

▪ Análise do caminho crítico, tendo por base a rede CPM – Critrical Path Method, gerada pelo 

programa MS Project; 

▪ Análise do planejamento de atividades, lookahead (olhar adiante), ver detalhamento em 10.4; 

▪ Alterações e impactos nas atividades. 

▪ A CONTRATADA deverá obrigatoriamente respeitar os prazos definidos no “Planejamento 

dos Serviços”. 
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11.2. Reuniões de Diretrizes 

Na data de emissão da ordem de serviço, a CONTRATANTE promoverá uma Reunião de Definição de 

Diretrizes com a CONTRATADA que: apresentará a FISCALIZAÇÃO; informará aos integrantes da 

equipe técnica o escopo detalhado dos trabalhos; promoverá esclarecimentos sobre os procedimentos 

e padrões a serem adotados no planejamento, desenvolvimento e acompanhamento dos serviços.  

Nesta reunião serão fornecidos à empresa os seguintes documentos: 

▪ Selos, formatos e templates a serem utilizados nos desenhos em meio magnético; 

▪ Modelo, em meio magnético, para elaboração da planilha de quantitativos a ser orçada. 

 

Serão repassados pela FISCALIZAÇÃO a documentação técnica disponível (estudos, projetos, as built, 

licenças etc) das barragens objeto desta contratação. 

11.3. Reuniões de Acompanhamento 

Estão previstas reuniões de acompanhamento dos projetos/serviços, com a finalidade, entre outras, de 

apresentar a todos os participantes os objetivos e metas a serem atingidos, acompanhar o cronograma 

das atividades e as responsabilidades das partes, identificar e tomar ciência dos problemas durante a 

execução dos trabalhos e definir ações corretivas, apresentar os impactos em custos e prazos das 

alterações propostas. 

Além da Reunião de Definição de Diretrizes, definida no item      10.2, serão promovidas as seguintes 

reuniões de acompanhamento:  

11.3.1. Reuniões Periódicas 

A periodicidade e o local das reuniões devem ser definidos conforme o objeto contratado. 

Reuniões semanais, quinzenais, mensais ou à critério da FISCALIZAÇÃO, que ocorrerão na sede da 

CONTRATANTE ou no escritório da CONTRATADA, com o objetivo de atualizar o fluxo de planejamento, 

o acompanhamento de serviços e produtos e realizar esclarecimento de eventuais dúvidas. 

A CONTRATANTE poderá solicitar a presença dos profissionais envolvidos nos serviços nestas 

reuniões.  

11.3.2. Reunião para Recebimento de Serviços 

A cada etapa, mais precisamente no início da fase de VERIFICAÇÃO DEFINITIVA deverá ser realizada 

reunião de apresentação e recebimento dos serviços e produtos, com a participação do Coordenador e 
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de todos os integrantes da equipe técnica da CONTRATADA envolvidos, bem como, da FISCALIZAÇÃO 

e da equipe de avaliação da parte da CONTRATANTE.  

11.3.3. Reunião para Devolução de Serviços  

Concluídas as fases de Verificação em cada etapa, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA, 

reunião para devolução dos serviços e produtos e para discussões sobre as alterações devidas, com a 

definição por parte da FISCALIZAÇÃO e dos participantes que julgar conveniente para compor a reunião. 

As reuniões deverão ser registradas em atas preferencialmente digitadas, contendo no mínimo os 

seguintes elementos:  

▪ Nome completo e instituições que representam os convocados e convidados e assinatura da 

ata pelos presentes; 

▪ Anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados; 

▪ Os problemas relatados deverão apresentar um encaminhamento de solução, com o 

responsável pelo acompanhamento, com os prazos estabelecidos, a forma, o custo e o porquê da 

solução; 

▪ Relação das pessoas que receberão cópias da ata. 

 
 
11.4. Planejamento das atividades, LOOKAHEAD (OLHAR ADIANTE)  

Esta metodologia consiste em detalhar semanalmente o gráfico de Gantt do empreendimento geral 

(cronograma físico fornecido pela software de acompanhamento atualizado), num período de quatro 

semanas, além da semana em que se está planejamento as atividades, ou seja, a partir da semana de 

planejamento, denominada semana zero, detalha-se o cronograma geral para as quatro semanas 

seguintes, semanas essas denominadas de semana um, dois, três e quatro, respectivamente. Esse 

detalhamento deverá contemplar todas as atividades possíveis de serem realizadas, contemplando a 

situação dos recursos necessários para o desenvolvimento das atividades. Deverão ser previstas 

atividades de reserva (backlog), que serão ativadas no caso de possíveis adiantamentos de tarefas ou 

no caso de impedimento da execução das atividades previstas. 

Essas atividades não serão objeto de medição por constituírem-se em elemento essencial ao 

gerenciamento do contrato. 

12. DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, considerando as etapas 

dos serviços e a inter-relação com as fases de desenvolvimento. 
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O início do desenvolvimento de cada etapa ocorrerá somente mediante a autorização da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

A falta de um ou mais documentos relativos à determinada etapa impedirá o recebimento dos demais 

serviços e a etapa será considerada não entregue. 

 

A falta de assinatura dos RT’s nas documentações relativas à determinada etapa impedirá o recebimento 

dos demais serviços e a etapa será considerada não entregue. 

 

12.1. Etapas de Execução 

Para efeitos da execução do objeto deste Projeto Básico da Licitação serão consideradas as seguintes 

etapas do ciclo de vida dos serviços: 

 

12.1.1. Serviços Preliminares  

Nesta etapa, deverão ser pesquisadas e coletadas todas as informações contidas nos estudos existentes 

que servirão de base para a elaboração dos serviços a serem desenvolvidos de cada temática, levando 

em consideração os seguintes dados:  

• Físicos (planialtimétricos; cadastrais; topografia, geotécnicos, geológicos, hídricos; climáticos; 

ecológicos; outros); 

• Técnicos; 

• Legais e Jurídicos; 

• Sociais; 

• Econômicos; 

• Financeiros; 

• Ambientais; 

• Levantamentos das interferências, mediante visita de campo, e consultas aos órgãos públicos junto 

às concessionárias de serviços públicos; 

• Outros dados relevantes para o desenvolvimento dos serviços. 
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12.1.2. Projeto Executivo de Engenharia 

A etapa de Projeto Executivo de Engenharia contempla o conjunto dos elementos necessários e 

suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes. 

 
12.1.3. Planos e Relatórios 

 
O Planos e Relatórios deverão atender às exigências das Políticas Federal e Estadual de Segurança de 

Barragens, contemplando todo o conteúdo mínimo exigido nas legislações vigentes e normas aplicáveis. 

 

12.2. Fases de Desenvolvimento 

Dentro das etapas de serviços e produtos devem ser consideradas algumas fases de desenvolvimento 

fundamentais para uma boa execução, análise e controle dos serviços, tais como: 

12.2.1. Avaliação de órgãos externos 

Fase destinada à apreciação e avaliação do conjunto de informações técnicas necessárias para 

aprovação de órgãos externos com base nas exigências legais (municipal, estadual, federal), e à 

obtenção do alvará ou das licenças e demais documentos indispensáveis a sua implantação, sendo de 

responsabilidade da Contratante a obtenção das licenças ambientais e urbanísticas, com o total apoio 

da Contratada. 

12.2.2. Verificação Prévia 

A CONTRATADA deverá comunicar por escrito a conclusão dos trabalhos ao fim de cada etapa. Este 

comunicado deverá ser encaminhado juntamente com os documentos, projetos e serviços à 

CONTRATANTE. A partir deste momento inicia-se a fase de Verificação Prévia dos produtos/serviços, 

com o intuito de garantir que os produtos desenvolvidos contenham as informações necessárias para 

ser definitivamente verificado.  

Nesta fase, a CONTRATANTE terá 10 (dez) dias úteis para analisar e dar o aceite prévio ou indeferir a 

entrega dos produtos/serviços recebidos. 

Caso a verificação dos produtos/serviços aponte algum problema, falta de documentos ou 

incompatibilização, a CONTRATANTE devolverá o volume completo dos documentos para a 

CONTRATADA proceder às alterações e compatibilizações necessárias. Será elaborado pela 

FISCALIZAÇÃO o Relatório de Não Conformidade, que será entregue à CONTRATADA. Na hipótese do 

indeferimento da documentação e produtos apresentados, a CONTRATADA terá prazo determinado 

para novo encaminhamento dos serviços.  
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Uma única nova verificação será permitida. Caso a CONTRATADA não atenda ou justifique na íntegra 

às recomendações do Relatório de Não Conformidade, impedindo, assim, o aceite e gerando uma nova 

verificação, a CONTRATADA será considerada inadimplente e estará sujeita às sanções previstas no 

Contrato. 

12.2.3. Verificação Definitiva 

Esta fase inicia-se após a Verificação Prévia, através de uma Reunião de Acompanhamento a ser 

agendada, para oficializar a entrega dos serviços e prestar os esclarecimentos cabíveis. Esta reunião 

deverá contar com a presença do COORDENADOR e de todos os integrantes da equipe técnica da 

CONTRATADA envolvidos na etapa a ser avaliada, bem como da FISCALIZAÇÃO e da EQUIPE DE 

AVALIAÇÃO a ser designada pela CONTRATANTE. 

A EQUIPE DE AVALIAÇÃO fará uma análise dos produtos/serviços quanto aos critérios de qualidade 

estabelecidos neste Projeto Básico da Licitação. Entretanto, esta fase, bem como a fase de Verificação, 

não substitui a responsabilidade técnica da CONTRATADA, uma vez que não se caracteriza por avaliar 

o dimensionamento e não aborda a conferência sobre atendimentos de normas técnicas vigentes. 

Destaca-se que a CONTRATANTE submeterá os produtos para análise técnica dentro do prazo de 

garantia civil, estando a CONTRATADA, ciente de eventuais correções necessárias e da 

responsabilidade técnica existente. 

O prazo para analisar e dar o aceite ou indeferir a entrega dos produtos/serviços recebidos para esta 

fase será de até 20 (vinte) dias corridos para as etapas de Serviços Preliminares e 40 (quarenta) dias 

corridos para a etapa de elaboração de planos e projetos. 

Caso os produtos/serviços apresentem a qualidade requerida, estes serão ACEITOS 

DEFINITIVAMENTE para a etapa. Se porventura apresentarem inconsistências, erros e não atendam a 

qualidade requerida, a CONTRATADA será acionada e entregue o Relatório de Não Conformidade, 

podendo, para isto, ser realizada reuniões para novos esclarecimentos.  

Uma única nova avaliação será permitida. Caso a CONTRATADA não atenda ou justifique na íntegra às 

recomendações do Relatório de Não Conformidade, impedindo assim, o aceite e gerando nova análise, 

a CONTRATADA será considerada inadimplente e estará sujeita às sanções previstas no Contrato. 

No caso de aceite da documentação será o elaborado pela FISCALIZAÇÃO o registro de conclusão de 

etapa que informará à CONTRATADA que a próxima etapa prevista para o desenvolvimento dos serviços 

poderá ser iniciada. 
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Caso não sejam apontadas inconformidades, a fase poderá ser concluída mediante formalização por 

meio de documento atestando que os produtos e projetos possuem os elementos necessários conforme 

este Projeto Básico e normas vigentes. 

12.2.4. Emissão Final de cada Etapa 

Com o aceite definitivo dos produtos/serviços a CONTRATADA fará a entrega final das atividades 

desenvolvidas na etapa, com prazo de 10 (dez) dias, conforme especificado a seguir: 

▪ Um volume encadernado em formato A1, assinado e dobrado contendo todos os desenhos, 

em papel sulfite, com gramatura mínima de 100 g/cm²; 

▪ Um volume encadernado em formato A4 contendo: Memorial Descritivo de todos os produtos, 

Especificações Técnicas, ART(s) e RRT(s), Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo de 

Quantitativos e as Memórias de Cálculo de todos os dimensionamentos, Relatórios e Boletins de 

Sondagem e demais documentos técnicos. Todos os documentos deverão estar assinados pelo RT, 

inclusive com rubrica em todas as folhas. 

▪ Um CD/DVD contendo: 

- Todos os desenhos vinculados aos projetos em arquivos AUTOCAD-2007 (formatados em “layout”, 

com quadro de layers, conforme definido no Procedimento Padrão) versão final e extensão .dwg, 

nomeados conforme os critérios e normas fixadas pela CONTRATANTE; 

- Todos os desenhos vinculados aos projetos Rasterizados/ Digitalizados em imagem com extensão 

.tif ou .pdf depois de aprovados e assinados, para arquivamento em meio digital; 

- Todos os desenhos vinculados aos projetos aprovados pelas Concessionárias e demais órgãos, 

devidamente assinados para arquivamento em meio digital, deverão ser digitalizados em imagem com 

extensão .tif ou .pdf exemplo: CEMIG, Telefonia, Corpo de Bombeiros, BHTRANS, etc.; 

- Planilha de quantitativos e cronograma físico-financeiro em arquivos do Excel, conforme modelo 

fornecido pela CONTRATANTE; 

- Memorial Descritivo, Memórias de Cálculo, Especificações Técnicas e demais documentos técnicos 

em arquivos com extensão .doc e/ou .xls; 

- O volume encadernado em formato A4 contendo: Memorial Descritivo de todos os produtos, 

Especificações Técnicas, ART(s) e RRT(s), Planilha de Quantitativos, Memória de Cálculo de 

Quantitativos e as Memórias de Cálculo de todos os dimensionamentos, Relatórios e Boletins de 

Sondagem e demais documentos técnicos, todos assinados pelo RT, inclusive com rubrica em todas as 

páginas, deverá ser digitalizado em imagem com extensão .tif ou .pdf. 

▪ Declaração de atendimento a normas técnicas brasileiras, devendo conter as assinaturas dos 

responsáveis técnicos e coordenador. 
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13.  REPRESENTAÇÃO DIGITAL 

A representação digital dos desenhos e documentos técnicos deve ser elaborada na Plataforma CAD 

(Computer Aided Design) preferencialmente através do software AutoCAD.  

Todos os arquivos brutos dos mapas vetoriais gerados nos estudos deverão ser apresentados em 

formato: preferencialmente shapefile, ou DXF, além de KML. Deverão estar georreferenciados 

em DATUM SIRGAS 2000. 

Todos os desenhos, mapas cadastros, topografias e estudos técnicos, depois de aprovados e assinados, 

deverão ser digitalizados em formato pdf (georreferenciados) para arquivamento em meio digital. A 

mesma orientação é válida para memoriais e boletins de sondagens/ ensaios. 

14.  FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Todos os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados por agente público designado pela 

CONTRATANTE, que terá plenos poderes para verificar e fazer cumprir a perfeita elaboração do objeto 

contratado, de acordo com as exigências contratuais, especificações, normas técnicas, instruções 

técnicas e padrões de qualidade, desde o início dos serviços, até o seu recebimento definitivo. 

A execução dos serviços será fiscalizada pela CONTRATANTE e/ou seus contratados, que tem 

atribuição de  verificar se os serviços estão sendo cumpridos, se as concepções ou soluções propostas 

atendem as exigências do Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Edificações e 

Infraestrutura da SUDECAP, 8ª edição, das especificações do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª 

edição, das normas da ABNT e legislações vigentes, analisar e decidir sobre proposições da 

CONTRATADA que visem melhorar a execução dos serviços qualitativamente, fazer comunicados 

quanto a qualquer falha da CONTRATADA, recomendar aplicação de advertências, multas ou outras 

penalidades no contrato.  

A FISCALIZAÇÃO realizará a validação das medições devidas pelos serviços executados, entregues e 

aceitos.  

Caberá à FISCALIZAÇÃO, quando julgar necessário, fazer notificações, recomendar a aplicação de 

advertência, multas ou outras sugerir as penalidades presentes na Lei n° 8666/1993, conforme 

estabelece o contrato e tomar todas as providências e demais ações necessárias ao que propicie o bom 

andamento dos serviços. 
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A FISCALIZAÇÃO deverá analisar e deliberar sobre proposições da CONTRATADA que visem melhorar 

os estudos e serviços qualitativamente. As soluções referentes aos trabalhos desenvolvidos deverão ser 

previamente discutidas com a FISCALIZAÇÃO. 

A segurança e saúde ocupacional serão verificadas por engenheiro/técnico de segurança da 

CONTRATANTE, em vistorias periódicas e sem aviso prévio. Sendo observadas não conformidades ou 

irregularidades, as mesmas serão anotadas em relatório de vistoria, que será entregue à FISCALIZAÇÃO 

para repassar à CONTRATADA. Essas não conformidades e irregularidades deverão ser prontamente 

solucionadas, sob pena de advertência e outras penalidades previstas em contrato. 

O objeto constante neste Projeto Básico da Licitação será fiscalizado pela Diretoria de Gestão de Águas 

Urbanas – DGAU/SMOBI. 

A FISCALIZAÇÃO de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante do inadequado uso das normas 

técnicas, instruções técnicas e legislações vigentes, vícios redibitórios, especificações de materiais 

impróprios ou de qualidade inadequada. A ocorrência de fatos dessa espécie não implicará em 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e representantes. 

Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, 

a CONTRATANTE reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços, diretamente por Fiscais e substitutos designados. 

15.  MEDIÇÕES 

Os serviços serão medidos mensalmente, conforme as etapas e serviços executados, entregues e 

aceitos, considerando os preços unitários da planilha contratual e o cronograma físico financeiro 

contratual. Serviços não aceitos pela FISCALIZAÇÃO não serão objeto de medição. Em nenhuma 

hipótese poderá haver antecipação de medição de serviços ou medição de serviços sem a devida 

cobertura contratual.  

As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados, entregues e aceitos, no período do dia 

16 do mês anterior até o dia 15 do mês em curso, pela FISCALIZAÇÃO, com a participação da 

CONTRATADA, e será formalizada e datada no último dia de cada mês. 

Para a efetivação da medição até o dia 15 do mês em curso, a CONTRATADA deverá respeitar o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis para análise da minuta de medição. 
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A liberação do processamento da medição inicial ficará vinculada ao atendimento da documentação 
listada no item 8. 
 
Mensalmente, a liberação do processamento da medição ficará vinculada à: 

• Apresentação do Relatório de Acompanhamento dos Serviços, conforme este Projeto Básico da 

Licitação; 

• Apresentação do Planejamento dos Serviços, conforme item 10.1 deste Projeto Básico da 

Licitação; 

• comprovação, por antecipação e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente 

acompanhados de relação nominal de empregados alocados no(s) serviço(s) (Guia do FGTS), 

bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso; 

• demonstração de recolhimento do ISS; 

• registro do SUCAF ativo e atualizado. 

 
15.1. Serviços 

Todos os serviços serão medidos conforme unidade de referência da planilha contratual e obedecendo 

aos critérios relacionados abaixo ou, na ausência deste conforme o Procedimento para Elaboração e 

Apresentação de Projetos de Edificações e Infraestrutura da SUDECAP: 

▪ Verificação prévia: 40%; 

▪ Verificação definitiva: 40%; 

▪ Emissão final: 20% 

 

No caso dos projetos em que o critério de medição seja o número de formatos apresentados, a escala 

de apresentação e a distribuição dos desenhos deverá ser sempre previamente acordada com a 

Fiscalização. 

Os projetos deverão ser apresentados sempre em formatos A1, ou, conforme acordado com a 

Fiscalização e em casos especiais deverá ser adotada a Tabela de Equivalência de Formatos do 

Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de Infraestrutura. 

15.2. Coordenação 
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A medição da Coordenação ocorrerá proporcionalmente à representação dos serviços medidos, devendo 

ocorre da seguinte forma: 

𝐶𝑀 =
𝑀𝑀

𝑉𝐶 − 𝐶
× 100 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

sendo, 

CM – Medição da Coordenação; 

MM – Medição dos serviços entregues e aceitos/aprovados; 

VC – Valor total contratual; 

C – Valor contratual da Coordenação. 

O valor total medido para a coordenação não poderá ultrapassar o seu valor contratual. 

Em caso de aditivo contratual de valor, o valor da coordenação poderá ser acrescido proporcionalmente 

à porcentagem solicitada para o aditivo de valor, desde que em      este resulte de aumento efetivo de 

serviços e esteja devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE. 

Em caso de redução dos serviços previstos contratualmente não haverá medição da coordenação sobre 

o valor dos serviços não executados. 

O prazo para pagamento da medição será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do 

recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas. 

Havendo irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento previsto será contado 

a partir da sua reapresentação, devidamente regularizada. 

Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Município, incidirá correção 

monetária até o pagamento efetivo, processando-se o cálculo com base na variação do Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, ou 

por outro índice oficial que vier a substituí-lo, observado o procedimento do artigo 18-A do Decreto 

Municipal n.º 14.252, de 2011. 

 

16.  PROPRIEDADE DOS DOCUMENTOS ENTREGUES 

Nos termos do Art. 111 da Lei nº 8.666/93, os direitos patrimoniais de todos os serviços desenvolvidos 

pela CONTRATADA serão cedidos ao Município, que se reserva o direito de reutilizar, no todo ou em 

parte, todas as informações neles constantes sem ônus adicional e a seu exclusivo critério. 
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É vedado à CONTRATADA divulgar ou promover publicidade dos produtos gerados através deste 

contrato, salvo com prévia autorização da CONTRATANTE. 

À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado ou 

documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia autorização da 

CONTRATANTE. 

Toda a documentação técnica fornecida à CONTRATADA para execução dos trabalhos deverá ser 

devolvida à CONTRATANTE, juntamente com os desenhos de emissão final.  

17.  RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

Decorridos até 90 (noventa) dias corridos da conclusão dos serviços e desde que a CONTRATADA tenha 

corrigido, sem ônus para a CONTRATANTE, os desenhos e documentos porventura falhos, será emitido 

o "Termo de Recebimento Definitivo” dos produtos e serviços contratados.  

Ao final, com o recebimento definitivo dos produtos, a CONTRATADA e seus profissionais deverão 

realizar baixa em todas as ART e RRT relativas aos serviços realizados, relativas aos serviços realizados, 

com a averbação, à margem do registro, da cessão dos direitos do autor ao Contratante, na forma 

prevista nos arts. 19 e 50 da Lei n.º 9.610/1998, c/c art. 17 da Lei n.º 5.988/1973, c/c art. 17 da Lei n.º 

5.194/1966, c/c art. 13 da Lei n.º 12.378/2010, c/c Resolução n.º1.029/2010 do CONFEA, c/c Resolução 

n.º 67/2013 do CAU/BR. 

Belo Horizonte, 15 de setembro de 2022 
 

 
 

Ana Paula Fernandes Viana Furtado  
Engenheira da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas – DGAU/SMOBI 

 
 
 
 
 

Ricardo de Miranda Aroeira 
Diretor da Diretoria de Gestão de Águas Urbanas 
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APÊNDICE I 
Planilha de Orçamento 
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Apêndice II 
Cronograma Físico Financeiro 
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Apêndice III 
MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA PREÇO 
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Apêndice IV 
Cálculo de Mão de Obra para Consultoria 
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Apêndice V 
Encargos Sociais Básicos sobre a Mão de Obra de Consultoria 
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Apêndice VI 
Composição de Preços Unitários 

 
Este Apêndice contém as composições de preços extras. 

As composições de serviços oriundos de tabelas de referência podem ser obtidas por meio dos 
seguintes endereços eletrônicos: 

SUDECAP  prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos/ 

 
  

about:blank
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Anotações de Responsabilidade Técnica – ART Orçamentárias 
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Apêndice VIII 

Informações Gerais das Barragens 
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I.1 DADOS GERAIS – BARRAGEM DA BACIA DE DETENÇÃO DO CÓRREGO TÚNEL CAMARÕES 

 
O Córrego Camarões é pertencente à Bacia Hidrográfica do Córrego Jatobá, afluente pela margem 

esquerda do Ribeirão Arrudas. A bacia hidrográfica drena uma área de aproximadamente 5 km². 

 
Figura I.A  

 
Bacia Hidrográfica do Córrego Jatobá – Bacia de detenção do Córrego Túnel Camarões 
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Barramento Camarões (Dados do Projeto original) 
 

● Altura máxima: 10 m (terra);  

● Comprimento: 100 m;  

● Fundação: solo residual; 

● Vertedor Operacional em galeria com dimensões de 2,50m x 1,25m – descarga de fundo;  

● Vertedouro de Emergência em soleira livre de concreto, com 5,5 m de largura e bacia de 

dissipação em degraus; 

● Sistema de controle de enchentes: reservatório com capacidade de detenção de cerca de 

530.000 m³. 

 
 

Figura I. B  
Planta - Barragem do Córrego Túnel Camarões  
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Figura I.C  

Seções- Barragem do Córrego Túnel Camarões  
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II.2 DADOS GERAIS – BARRAGENS DA BACIA DE DETENÇÃO OLARIA E JATOBÁ 
A bacia hidrográfica drena uma área de aproximadamente 14 km² e é onde estão localizadas as duas 

estruturas/bacias de detenção e controles de cheias denominadas Dique Jatobá e Dique Olaria. 

 
Figura I.D 

Bacia do Córrego Jatobá Delimitada a Partir do Exutório da Área de Interesse
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A região das Bacias de Detenção do Córrego Olaria e Jatobá e suas benfeitorias, está delimitada 

principalmente pela Avenida Senador Levindo Coelho, pela Avenida Waldir Soeiro Emrich (Via do 

Minério), rua Olaria do barreiro e mediações da confluência da Afonso Vaz de Melo com Av. do Canal.  

 
 

Figura I.E 
Layout Básico das Bacias de Detenções dos Córregos Olaria e Jatobá 

 
 

Barramento - Córrego Jatobá (Dados do Projeto original) 
 

● Altura máxima: 5 m (concreto estrutural);  

● Comprimento: 56 m;  

● Fundação: solo residual; 

● Vertedor Operacional em galeria com dimensões de 2,0 x 2,0 m – descarga de fundo;  

● Vertedouro de Emergência em perfil Creager de concreto, com 56,0 m de comprimento. 
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● Muros de encosto de gravidade em concreto convencional; 

● Sistema de controle de enchentes: Bacia de detenção no córrego Jatobá, na altura da rua Serra, 

com capacidade de detenção de 125.000 m³ que também funciona como estrutura limitante, 

remansando o fluxo de água entre seu emboque e o dique de detenção do córrego Jatobá, com 

capacidade de detenção de 70.000 m³. Perfazendo uma capacidade de detenção total de 

195.000m³ na máxima cheia no córrego Jatobá e um total de 305.000m³ de detenção para o 

sistema Olaria e Jatobá. 

 
Barramento - Córrego Olaria – R1 (Dados do Projeto original) 
 

● Altura máxima: 10 m (terra e concreto estrutural);  

● Comprimento: 130 m;  

● Fundação: solo residual 

● Talude de montante com inclinação de 1V:2H; 

● Talude de jusante com inclinação de 1V:2H; 

● Vertedor Operacional em galeria com dimensões de 2,0 x 2,0 m – descarga de fundo;  

● Vertedouro de Emergência em perfil tipo Creager de concreto, com 30,0 m de comprimento. 

● Sistema de controle de enchentes: Bacia de detenção no córrego Jatobá, na altura da rua Serra, 

com capacidade de detenção de 125.000 m³ que também funciona como estrutura limitante, 

remansando o fluxo de água entre seu emboque e o dique de detenção do córrego Jatobá, com 

capacidade de detenção de 70.000 m³. Perfazendo uma capacidade de detenção total de 

195.000m³ na máxima cheia no córrego Jatobá e um total de 305.000m³ de detenção para o 

sistema Olaria e Jatobá.
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Figura I. F e I.G 
Vista e Seções Típicas da Barragem Olaria (R1) 

 
 

 
 

Figura I.H 
Vista -  Barragem Jatobá 
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Figura I.I 

Seção Típica da Barragem Jatobá - Vertedor 
 
 
 

II.3 DADOS GERAIS – BARRAGENS DAS BACIAS DE DETENÇÃO CÓRREGO LAREIRA 
O Sistema de Detenção está localizada na bacia do córrego Lareira, que é um afluente da margem 

esquerda do córrego da Avenida 12 de Outubro ou Córrego do Nado. A bacia hidrográfica drena uma 

área de aproximadamente 2 km². O Sistema de Detenção é composto por 2 bacias, conforme indicados 

na figura a seguir. 
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Figura I.J  

Bacia Hidrográfica do Córrego Lareira 
 

 
Barramento - Córrego Lareira 01 (Dados do Projeto original) 
 

● Altura máxima: 8 m (concreto estrutural);  

● Comprimento: 52 m;  

● Fundação: solo residual; 

● Vertedor Operacional em BSTC 1000mm – descarga de fundo;  

● Vertedor de emergência em galeria com dimensões de 2,0 x 2,0 m junto ao corpo do maciço da 

barragem. 

● Sistema de controle de enchentes: reservatório com capacidade de detenção de cerca de 24.000 

m³. 

 

Barramento - Córrego Lareira 02 (Dados do Projeto original) 
 

● Altura máxima: 6 m (concreto estrutural);  

● Comprimento: 72 m;  

● Fundação: solo residual; 

● Vertedor Operacional em BSTC 1000mm – descarga de fundo;  

Bacia de detenção –  
Lareira 02 (Est. 

27+8,0) 

 

Bacia de detenção –  
Lareira 01 (Est. 

18+0,0) 
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● Vertedor de emergência em galeria com dimensões de 2,0 x 2,0 m junto ao corpo do maciço da 

barragem. 

● Sistema de controle de enchentes: reservatório com capacidade de detenção de cerca de 11.000 

m³. 
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Figura I.K 
Vista Barragem 01 – Córrego Lareira (Vista e Seção Típica) 

 

 
Figura I.LVista Barragem 02 – Córrego Lareira (Vista e Seção Típica)
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