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o/ DE BELO HORIZONTE e Infraestrutura DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

LICITACAO SMOBI 019/2023-RDC

UASG: 984123 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Objeto: Obra para contencdo das margens e ombreiras da Bacia de Detencdo do Corrego Lareira.
Modalidade: Regime Diferenciado De Contratagdes Eletronico

Critério de julgamento: menor preco, aferido de forma global

Regime de execucdo: empreitada por preco unitario

Orcamento estimado: ndo sigiloso

Data-base: outubro/2022

Modo de disputa: fechado

Obtencdo do edital: O Edital e seus anexos encontram-se disponiveis para acesso dos
interessados no site da PBH, no link licitacfes e editais (prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes) e no Portal
de Compras do Governo Federal (gov.br/compras).

Consultas de carater técnico ou legal e impugnag¢des: conforme item 5 deste Edital.

Recebimento das propostas exclusivamente por meio _eletrénico: até as h__ min do dia
/120

Julgamento das propostas em meio eletrénico: apartirdas __h  min do dia [ 20

Recebimento dos documentos de habilitacdo: apenas da licitante vencedora, mediante
convocacao em meio eletrénico.

Referéncia de tempo: horario de Brasilia.
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EDITAL DE LICITACAO SMOBI 019/2023-RDC

1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura — SMOBI, torna publico que realizara a LICITACAO SMOBI 019/2023-RDC, via
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES — RDC ELETRONICO, tipo MENOR
PRECO AFERIDO DE FORMA GLOBAL, para ter seu objeto executado sob o regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e nos termos das normas consubstanciadas na Lei
n.° 12.462/2011, no Decreto n.° 7.581/2011, aplicando-se a Lei n.° 8.666/1993, quando
expressamente indicado na Lei n.° 12.462/2011, bem como no disposto pelo Decreto
Municipal n.° 10.710/2001, naquilo que for aplicavel; na Lei Organica do Municipio de Belo
Horizonte; na Lei Municipal n.° 11.065/2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n.°
16.681/2017; no Decreto Municipal n.° 13.757/2009; no Decreto Municipal n.° 15.113/2013;
na Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP n.° 205/2020; no Decreto Municipal n.° 15.185/2013;
no Decreto Municipal n.° 16.361/2016; no Decreto Municipal n.° 16.720/2017; no Decreto
Municipal n.° 16.769/2017; na Lei n.° 8.078/1990 e, no que couber, na Lei n.° 10.406/2002; na
Lei n.° 12.846/2013; no Decreto Municipal n.° 16.954/2018; no Decreto Municipal n.°
16.408/2016; na Lei Complementar n.° 123/2006; na Lei Municipal n.° 10.936/2016; no
Decreto Municipal n.° 16.535/2016; além da legislacdo trabalhista aplicavel, em especial a
Consolidagéo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto Lei n.° 5.452/1943); os Anexos 1, 2, 3, 5,
8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria n® 3.214/1978, do Ministério
do Trabalho, complementadas pelas normas constantes deste Edital.

2. OBJETO

A presente Licitacdo tem por objeto a contratacdo, pelo MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE,
através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, obra para contengéo
das margens e ombreiras da Bacia de Detencéo do Cérrego Lareira, compreendendo:

a. Implantacdo de estrutura de dissipacdo de energia, em gabido caixa, nas saidas das
galerias do cérrego Lareira,

conforme as especificagdes contidas no Anexo | — Projeto Basico da Licitacdo e demais
documentos que integram este Edital de Licitacao.

3. PRECO DE REFERENCIA DOS SERVICOS E/OU OBRAS

O valor teto das obras e servicos licitados, limitador das propostas das Licitantes é de
R$ 30.718.972,16 (trinta milhdes, setecentos e dezoito mil, novecentos e setenta e dois
reais e dezesseis centavos). Serdo desclassificadas as propostas com precos totais acima
desses valores.

4. FONTE DE RECURSOS

As obras e servicos licitados serdo custeados com recursos orcamentarios da SMOBI,
proveniente do Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento e do Fundo Municipal de
Saneamento, conforme rubrica n.°:

2700.1100.17.512.066.1.203.0008.449051.04.1.759.000,
2700.1100.17.512.066.1.203.0008.449051.04.1.754.790.
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5. CONSULTAS DE CARATER TECNICO OU LEGAL E IMPUGNACOES

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

A Licitante que tenha davida de carater técnico ou legal, na interpretacdo dos termos
deste Edital, podera consultar a respeito a Comissdo Permanente de Licitagdes,
através de carta protocolizada, ou através do e-mail cpl.sudecap@pbh.gov.br, até o
quinto dia Util anterior a data fixada para a abertura da sessédo de julgamento das
propostas.

Qualquer cidaddo poderd impugnar este Edital de Licitagdo por irregularidade na
aplicacdo da Lei, devendo protocolizar o pedido até 05 (cinco) dias Uteis antes da
data fixada para a abertura da sessao de julgamento das propostas.

Decaird do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitagcdo perante a
Administracao o interessado que nao o fizer até 05 (cinco) dias Uteis que anteceder
a abertura da sessdo de julgamento das propostas, apontando as falhas ou
irregularidades que o viciariam, hipétese em que tal comunicacdo tera efeito de
recurso.

As respostas referentes as duvidas e as impugnagodes, quando estas Ultimas n&do forem
acolhidas, serdo disponibilizadas diretamente no sitio eletrénico pbh.gov.br, no link
correspondente a este Edital e no Portal de Compras do Governo Federal —
gov.br/compras podendo ser acessados por todas as Licitantes interessadas.

As respostas as impugnacdes, quando acolhidas, serdo divulgadas no Diario Oficial
do Municipio (DOM) e nos mesmos veiculos em foi publicado o aviso desta licitag&o.

A impugnacao feita tempestivamente pela Licitante ndo suspende o0 processo, e ndo a
impedir4 de participar do processo licitatério devendo, por conseguinte, enviar sua
Proposta, até a data e hora marcados para a abertura da sessao.

6. CLAUSULA DE ADESAO

O protocolo da Proposta implica, independentemente de declaracdo expressa por parte da
Licitante, a aceitacdo integral e irretratavel dos termos deste Edital, seus anexos e instrucoes,
bem como a observancia dos regulamentos administrativos e das normas técnicas, gerais ou
especiais, aplicaveis. Obriga, ainda, a observancia dos preceitos legais e regulamentares em
vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

7. CONDICOES PARA PARTICIPACAO

7.1. Serdo admitidas a participar desta licitagdo empresas que satisfacam os requisitos a
seguir indicados:

7.1.1. empresas que atendam as exigéncias deste Edital e seus anexos, vedada,
expressamente, a formacdo de consoércios, por se tratar de servigo cuja
complexidade e dimensao ndo justifica a atuacéo de mais de uma empresa.

7.2. N&o sera permitida a participacdo direta ou indireta na presente licitacdo de pessoa
juridica que:

7.2.1. esteja suspensa de participar de licitagdo ou impedida de contratar com o
Municipio de Belo Horizonte;
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7.2.2. tenha sido declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracao
Publica;

7.2.3. estiver sob faléncia, dissolucéo, liquidacdo, ou com pedido de recuperacao
judicial ou extrajudicial pendente de concessdo ou homologacéo pelo juizo
competente;

7.2.4. possua objetivo social incompativel com a execucdo do objeto deste Edital;

7.2.5. incorrer em qualquer das vedacdes elencadas no art. 36, da Lei n.°

12.462/2011, art. 3°, do Decreto n.° 7.581/2011, ou no art. 42, da Lei
Orgéanica do Municipio de Belo Horizonte;

7.2.6. em decorréncia da pratica de atos lesivos a Administracdo Publica previstos
na Lei n.° 12.846/2013, regulamentada por meio dos Decretos Municipais
n.° 16.954/2018 e n.° 16.408/2016, estiverem com suas atividades
suspensas, ou parcialmente interditadas para a execugéo do Contrato a ser
celebrado.

7.2.7. Para fins de aplicagcdo das normas aqui contidas, considera-se participagéo
indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa fisica
ou juridica, e a Licitante ou responsavel pelos servigos, fornecimento e
obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes
necessarios.

7.3. Como condicdo de verificacdo do eventual descumprimento das condicbes de
participacao, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participacéo
no certame ou a futura contratacéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.3.1. Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores — SUCAF;

7.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Uniédo
(portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.3.3. Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

7.3.4. Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenacdes por llicitos
Administrativos — CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da Uniédo —
TCU.

7.3.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa Licitante.

7.3.6. Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de

Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.6.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos
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societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.6.2. A Licitante serd convocada para manifestacdo previamente a
sua desclassificagéo.

7.3.7. Constatada a existéncia de sancao, a Licitante sera declarada inabilitada,
por falta de condicao de participacéo.

CREDENCIAMENTO

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha,
pessoal e intransferivel, para acesso ao Sistema Comprasnet, provido pela Secretaria
de Logistica e Tecnologia da Informacao (SLTI) do Ministério da Economia, por meio
do sitio eletrdnico gov.br/compras.

O credenciamento da Licitante dependera de registro cadastral atualizado no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) através do sitio eletrénico
gov.br/compras.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da
Licitante e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes
inerentes ao RDC, na forma eletrénica.

O uso da senha de acesso pela Licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transagéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Administracdo, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

DO ENVIO DA PROPOSTA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

A participagdo no RDC eletrbnico ocorrerd mediante utilizagdo da chave de
identificacdo e de senha privativa da Licitante e subsequente encaminhamento da
Proposta, no valor global dos servicos.

Apoés a divulgacao do Edital, as Licitantes deverdo encaminhar Proposta inicial com o
valor GLOBAL na Moeda Real até a data e hora marcadas para a abertura da sesséo,
exclusivamente por meio do sistema eletrénico — gov.br/compras — quando, entéo,
encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

A Proposta devera indicar sua validade, a qual sera de no minimo 100 (cem) dias, a
contar da data limite para sua entrega.

No momento do envio da Proposta a Licitante deverd declarar, por meio do sistema
eletrbnico, em campo especifico:

9.4.1. Que esta ciente com as condi¢Bes contidas no Edital e em seus anexos,
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos
no Edital;

9.4.2. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitacao no
presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;
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9.4.3. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/1993, acrescido
pela Lei n.° 9.854/1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condicao
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal;

9.4.4. Que néo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observado o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e
no inciso lll, do art. 5° da Constituicdo Federal;

9.4.5. Que a Proposta apresentada para esta licitacdo foi elaborada de maneira
independente;
9.4.6. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n.°

123/2006, bem como de que esta apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, no caso das
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Sociedades
Cooperativas Equiparadas (SCE).

Nos casos de emissao de declaracdo falsa, a empresa Licitante estara sujeita as
sanc¢des penais e administrativas cabiveis.

Até a abertura da sessdo, a Licitante podera retirar ou substituir a Proposta
anteriormente apresentada.

Ao cadastrar sua Proposta no sitio eletrdnico do Sistema Comprasnet a Licitante
devera fazer a descricao detalhada do objeto. Para o detalhamento devera ser utilizado
0 campo “Descri¢ao detalhada do objeto ofertado”. Nao serdo aceitas descri¢cdes
da Proposta do tipo “conforme Edital”.

A apresentacao da Proposta implicara plena aceitacdo, por parte do proponente das
condi¢cOes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacédo
destas pelo proponente.

Serao desclassificadas as Propostas que nao atenderem as exigéncias do presente
Edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

As Propostas Comerciais que sejam superiores ao orcamento estimado pela
Administracdo Publica serdo sumariamente desclassificadas.

O preco proposto serd de exclusiva responsabilidade da Licitante, ndo lhe assistindo
o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacado de erro, omisséo ou
qualquer outro pretexto.

E de inteira responsabilidade da Licitante, obter dos 6rgéos competentes informacées
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento, objeto desta licitagdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se
admitindo alegacgéo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

A omisséao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame serd interpretada como nao existente ou ja incluida no pre¢o, ndo podendo a
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Licitante pleitear acréscimo apés a abertura da sesséo publica.

Todos os dados informados pela Licitante em sua planilha deverdo refletir com
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

Qualquer elemento que possa identificar a Licitante importard na desclassificacao da
Proposta, sem prejuizo das sancfes previstas neste Edital.

As Propostas ficaréo disponiveis no sistema eletrénico.

10. CONDUGAO DO CERTAME

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Os trabalhos serdo conduzidos pelo(a) Presidente da Comissdo Permanente de
Licitacdes, mediante a insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos
no sitio eletrénico gov.br/compras.

A operacionalidade do Sistema Comprasnet é de responsabilidade da SLTI do
Ministério da Economia, junto a qual as Licitantes deverao informar-se a respeito do
seu funcionamento e regulamento, e receber instru¢bes detalhadas para sua correta
utilizacao.

A Licitante podera consultar o manual RDC Fornecedor disponivel no sitio eletrdnico
gov.br/compras/pt-br/centrais-de-conteudo/manuais/manual-
rdc/manual rdc eletronico fornecedor- vs 02-04022016.pdf.

A participacao na licitacé@o, na forma eletrdnica, se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da Proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico,
observados data e hordrio estabelecidos neste Edital.

O encaminhamento da Proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagéo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas
as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo
como firme e verdadeira sua Proposta.

Caberd a Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do RDC, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

Se ocorrer a desconexdo do(a) Presidente no decorrer da sessdo publica e esta
persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do RDC Eletrbnico sera
suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados,
somente apds comunicagdo expressa do(a) Presidente aos participantes, no sitio
eletrénico gov.br/compras.

No caso de desconexdo, cada Licitante deverd de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conex&o ao sistema.

A abertura da sessao publica deste RDC, conduzida pelo(a) Presidente da Comisséo
Permanente de Licita¢fes, ocorrerd na data e na hora indicadas no preambulo deste
Edital, no sitio eletrdnico gov.br/compras.
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10.10. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o(a) Presidente e as Licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo préprio
do sistema eletrbnico. Nao serd aceito nenhum outro tipo de contato, como meio
telefénico ou e-mail.

10.11. O(A) Presidente verificara as Propostas apresentadas e desclassificard,
motivadamente, aquelas que nédo estejam em conformidade com o0s requisitos
estabelecidos neste Edital.

10.12. A desclassificacdo da Proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

10.13. N&o haverd etapa de lances nesta licitacdo, sendo que cada Licitante concorrera
com o valor do menor preco inicial de sua Proposta.

10.14. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratacdo para as
Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou Sociedades
Cooperativas Equiparadas (SCE), assim consideradas nos termos do art. 3° da Lei
Complementar n.° 123/2006 e com observancia aos critérios definidos na Lei Municipal
n.° 10.936/2016 e no Decreto Municipal n.° 16.535/2016 e neste Edital.

10.14.1. Entende-se por empate ficto aquelas situagcbes em que as ofertas
apresentadas por Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, ou
Sociedades Cooperativas Equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores ao MENOR VALOR GLOBAL.

10.14.2. O empate ficto somente se aplicara quando a melhor oferta valida nao tiver
sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou
Sociedade Cooperativa Equiparada.

10.14.3. Havendo empate entre Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, ou
Sociedades Cooperativas Equiparadas, nos termos da Lei Complementar
n.° 123/2006 e suas posteriores alteragdes, encerrada a classificagéo, apos
a definicdo da melhor Proposta, seréa verificada pelo sistema eletrénico a
existéncia de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade
Cooperativa Equiparada com Proposta igual ou até 10% (dez por cento)
superior ao valor da Proposta melhor classificada.
10.14.3.1. Caso ocorra 0 empate descrito no item anterior, a ME/EPP/SCE

classificada em segundo lugar podera no prazo de 05 (cinco)
minutos contados do envio da mensagem automatica pelo chat
do sistema eletrdnico, sob pena de decair do direito concedido,
apresentar nova Proposta Comercial, obrigatoriamente inferior
ao valor da Proposta melhor classificada, situacdo em que,
atendidas as exigéncias habilitatérias e observado o valor
méximo fixado para a contratacéo, seré adjudicado em seu favor
0 objeto deste RDC.
10.14.3.2. Caso néo seja apresentada a nova Proposta pela ME/EPP/SCE
classificada em segundo lugar, as demais ME/EPP/SCE com
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Propostas até 10% (dez por cento) inferiores a melhor
classificada serdo convocadas automaticamente, na ordem de
classificacdo, para exercer o mesmo direito, conforme o item
anterior.

10.14.3.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
ME/EPP/SCE que se encontrem no intervalo estabelecido no
caput desta condicdo, o sistema Comprashet fara sorteio
eletrébnico entre tais Licitantes, definindo e convocando
automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta
final de desempate.

Na hipotese de nao classificagcdo de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou
Sociedade Cooperativa Equiparada, sera classificada em primeiro lugar a Proposta
mais vantajosa de Licitante remanescente.

Nas licitagbes em que apos o exercicio do direito de preferéncia das Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte, ou Sociedades Cooperativas Equiparadas esteja
configurado empate em primeiro lugar, seré realizada disputa final entre as Licitantes
remanescentes empatadas, que poderdo apresentar nova Proposta fechada em ato
continuo a classificacao.

Mantido o empate apés a disputa final de que trata o item anterior, as Propostas serdo
desempatadas por meio dos critérios estabelecidos no art. 25, da Lei n.° 12.462/2011.

DO ENVIO DA DOCUMENTACAO

11.1.

A Licitante classificada em 1° lugar devera providenciar o envio da documentagéo
relativa a Proposta Comercial e a Habilitacdo no prazo de 01 (um) dia util contado
a partir da solicitacdo, anexando na opc¢ao “Enviar anexo”, podendo ser incluidos
guantos arquivos forem necessarios. Deverédo ser anexados 0s seguintes documentos:

11.1.1. cartade apresentacdo da Proposta Comercial conforme Anexo Il —Modelo
de Proposta Comercial.

11.1.2. Planilha de Orcamento, assinada pelo responsavel pelo orcamento da
Licitante, com a cotacdo de precos da Licitante, guardando absoluta
fidelidade com as Planilhas de Orcamento da SUDECAP n.” 220438.1, no
gue se refere as atividades, unidades e quantidades.

11.1.2.1. A Licitante deverd apresentar Planilha de Orgamento impressa
e em arquivo digital, em formato Microsoft Excel, padréo
SUDECAP, fornecida pela SMOBI, conforme a que integra o
Apéndice | do Anexo | deste Edital, com a coluna “Valor
Cotado” devidamente preenchida(s) pelos PRECOS
UNITARIOS DE VENDA propostos pela Licitante.

11.1.2.2. A Planilhade Orcamento da SUDECAP fornecida pela SMOBI
no arquivo digital, item 11.1.2.1 deste Edital, ndo podera ser
alterada, a excecdo das células editaveis realcadas em amarelo
(razéo social, n° CNPJ, responsavel, Leis Sociais, Valor cotado)
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gue devem ser preenchidas no mesmo arquivo digital fornecido.
Esse arquivo possui trava de seguranca nas células néo
editaveis e quando copiado perde a certificacdo do Sistema
utilizado para analise das Propostas.

11.1.2.3. Os PRECOS UNITARIOS DE VENDA propostos pela Licitante
a serem inseridos na coluna “Valor Cotado” deverdo ter duas
casas decimais. Caso o preco unitario seja inserido na planilha
através de férmula, devera ser utilizada a funcdo ARRED(...) do
Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para eliminar
as divergéncias de arredondamento.

11.1.3. detalhamento das Composi¢des de Precos Unitarios de TODOS os itens
constantes da(s) Planilha(s) de Orgamento, indicando os quantitativos de
consumo de cada insumo que forma o custo unitario, na forma impressa e
em meio digital, em formato Microsoft Excel, editavel.

11.1.4. detalhamento de calculo das leis sociais, que reflita as formas de
contratacdo de mao de obra a ser utilizada pela Licitante na execugéo do
Contrato;

11.1.4.1. A Licitante devera apresentar também, quando for o caso, o
detalhamento dos encargos incidentes sobre a contratacdo de
profissionais realizada através de contrato de prestacédo de
servigos ou através de outros vinculos que ndo o empregaticio,
considerando 0s encargos incidentes sobre a forma de
contratacdo adotada.

11.1.4.2. Em caso de divergéncia entre o percentual de encargos sociais
adotado na composicdo do preco unitario constante da
Proposta Comercial e o efetivamente dispendido pela Licitante,
serdo adotadas as orienta¢des a seguir:

11.1.4.2.1. adogao de percentual menor que o adequado: 0
percentual ser4d mantido durante toda a execucao
contratual;

11.1.4.2.2. adogéo de percentual maior que o adequado: o
excesso serd suprimido unilateralmente da
planilha de precos unitarios e havera glosa dos
valores, quando do pagamento, e/ou reducdo
para fins de ressarcimento dos pagamentos
indevidos.

11.1.5. detalhamento do célculo do BDI;

11.1.5.1. Os impostos considerados de natureza direta e personalistica,
como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica — IRPJ e a
Contribuicdo Sobre o Lucro Ligquido — CSLL, nao deverdo ser
incluidos no BDI (TCU, Sumula 254).

11.1.6. Cronograma Fisico Financeiro Basico, conforme modelo do Apéndice Il do
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Anexo | deste Edital.

11.1.6.1. A Licitante podera apresentar Cronograma Fisico Financeiro
com prazo inferior ao estabelecido, desde que devidamente
justificado. A Licitante ndo podera, entretanto, pleitear,
posteriormente, ou justificar aditamentos de prazo e/ou valor
decorrentes desta eventual reducéo de prazo.

declaracdo que esta ciente das condi¢des contidas neste Edital e em seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacéo
neles definidos; e que inexistem fatos impeditivos para a habilitacdo no
presente processo licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores, conforme modelo constante no Anexo Il deste
Edital; e

declaragao de “Elaboracao Independente de Proposta”, em atendimento
ao disposto no Decreto Municipal n.° 14.297/2011, conforme modelo do
Anexo |V deste Edital;

sendo a Licitante Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou
Sociedade Cooperativa Equiparada, assim enquadradas nos termos do
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
instituido pela Lei Complementar n.° 123/2006, devera apresentar
declaracdo “Beneficiario da Lei Complementar n.° 123/2006”, conforme
modelo do Anexo V deste Edital, em atendimento ao disposto nos §81° a
4°, do art. 8°, da Lei Municipal n.° 10.936/2016;

O prazo estipulado nos item 11.1 podera ser prorrogado, quando solicitado
pela licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Administragao.

Somente sera verificada a conformidade da Proposta Comercial de menor prego.

Sera desclassificada a Proposta que:

11.3.1.

11.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

11.3.5.

contenha vicios insanaveis;

ndo obedeca as especificagbes técnicas previstas no instrumento
convocatorio;

apresente preco manifestamente inexequivel;

ndo tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracédo Publica; ou

apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
instrumento convocatorio, desde que insanavel.

A Comissdo Permanente de Licitagdes também n&o considerard Propostas

inexequiveis, assim entendidas aquelas definidas nos termos do art. 41, do Decreto
n.° 7.581/2011 e que ndo venham a ter demonstrada a sua viabilidade, através de
documentacdo que comprove que 0s custos dos insumos sdo coerentes com os de
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mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucéo do
objeto licitado.

Nesta situacdo, sera facultado a Licitante o prazo de 02 (dois) dias Uteis para
comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua Proposta, conforme
parametros do 82°, do art. 41, do Decreto n.° 7.581/2011.

A anadlise de exequibilidade da Proposta ndo considerara materiais e instalagées a
serem fornecidos pela Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneracéo, desde que a rendncia esteja expressa na Proposta.

Os precos unitarios dos itens constantes das Propostas ndao podem exceder 0s precos
unitarios estabelecidos no orcamento constante da planilha SUDECAP.

E facultado a Comissdo Permanente de Licitagbes, em qualquer fase da licitag&o,
desde gue ndo seja alterada a substancia da Proposta, adotar medidas de
saneamento destinadas a esclarecer informagfes, corrigir impropriedades na
documentagé@o ou complementar a instru¢do do processo.

Em caso de desclassificagdo da Proposta Comercial de menor preco proceder-se-a
a analise da Proposta Comercial imediatamente mais vantajosa, sem prejuizo do
exercicio do direito de preferéncia a que se refere o item 10.14.

12. DOCUMENTOS DE HABILITACAO

12.1. A Licitante que apresentar o menor preco, devera providenciar o envio da
Documentagdo de Habilitagdo, juntamente com os documentos da Proposta
Comercial, no prazo de 01 (um) dia util contado a partir da solicitacdo, anexando na
opgao “Enviar anexo”, os seguintes documentos:
12.1.1. Habilitacéo juridica:
12.1.1.1. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario
individual;
12.1.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado
atualizado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedade empresaria ou cooperativa;
12.1.1.3. documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais
administradores, tratando-se de sociedades empresarias;
12.1.1.4. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro
Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se de sociedades nao
empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;
12.1.1.5. decreto de autorizacao, tratando-se de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo o6rgéo
competente, quando a atividade assim o exigir;
12.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
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prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas —
CNPJ, do Ministério da Fazenda;

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, se houver relativo & sede da Licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da Licitante, ou outra equivalente,
na forma da lei;

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico — FGTS;

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante apresentacdo de certiddo negativa de
débitos trabalhistas, ou de certiddo positiva com efeitos de
negativa.

Havendo restricdo na comprovagédo da regularidade fiscal por
parte de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou
Sociedade Cooperativa Equiparada, nos termos da Lei
Complementar n.° 123/2006 e da Lei Municipal n.° 10.936/2016,
a Comissédo Permanente de Licita¢cfes julgara habilitadas a
ME/EPP/SCE, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias uteis,
cujo termo inicial corresponderd ao momento em que a
proponente for declarada a vencedora do certame, prorrogavel
por igual periodo, a critério da Administracdo Publica, para
regularizagdo da documentacdo fiscal, pagamento ou
parcelamento do débito, a emissdo de eventuais certidbes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

12.1.2.6.1. A prorrogagdo do prazo para a regularizagéo
fiscal prevista no item 12.1.2.6 dependera de
requerimento pelo interessado, dentro do prazo
inicial de 05 (cinco) dias Uteis concedidos para
a regularizacdo da documentacao fiscal.

12.1.2.6.2. A néo regularizacdo da documentagéo fiscal por
parte das Microempresa, Empresa de Pequeno
Porte, ou Sociedade Cooperativa Equiparada, no
prazo previsto no item 12.1.2.6, implicara na
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo
das sancbes previstas na legislacdo aplicavel,
sendo facultado a Administracdo convocar as
Licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a assinatura do Contrato ou
revogar a licitacao.

12.1.3. Qualificacdo Técnica:

12.1.3.1.

certidao de registro na entidade profissional competente;
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12.1.3.2. atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente, de que o(a)
profissional, comprovadamente integrante do quadro
permanente da Licitante, executou, na qualidade de responsavel
técnico, obras de contencéo.

12.1.3.2.1. A comprovacdo de inclusdo no Quadro
Permanente, ao qual se refere o item 12.1.3.2,
deverd ser realizada pela apresentacdo de
copia(s) do(s) Contrato(s) de Trabalho do
profissional; ou Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS; ou cépia do Contrato
Social da empresa em gue consta o profissional
integrante da sociedade; ou, ainda, através do(s)
contrato(s) de prestacdo de servigos regido(s)
pela legislacédo civil comum, ainda que a termo;

12.1.3.2.2. O profissional cujo(s) atestado(s) venha(m)
atender a(s) exigéncia(s) do item 12.1.3.2 ndo
podera ser substituido por outro profissional, sem
a prévia aprovacédo formal da Contratante.

12.1.3.3. atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando
gue a Licitante executou diretamente obras de contencdo, e
comprovar a execugdo das seguintes atividades relevantes:

12.1.3.3.1. execuc¢do de gabido — 3.853,95 ms3;

12.1.3.3.2. enrocamento com pedra de mao arrumada —
1.156,17 m3.

12.1.3.4. Na&o serdo aceitos atestados a que ndo atendam as formalidades
expressas nos 881° e 3°, do art. 30, da Lei n.° 8.666/1993.

12.1.4. Qualificagdo econdémico-financeira:

12.1.4.1. documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartério
competente demonstrativo de que a Licitante possui patriménio
liquido, minimo de R$ 3.071.897,21 (trés milhdes e setenta e
um mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e um
centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratag&o, nos termos do disposto nos §82° e 3°,
do art. 31, da Lei n.° 8.666/1993.

12.1.4.2. balango patrimonial do ultimo exercicio social exigivel, com
indicacdo do numero da pagina transcrito do Livro Diario e
registrado na Junta Comercial, ou autenticado através do
Sistema Publico de Escrituracdo Digital (SPED), nos termos do
Decreto n.° 8.683/2016, observando-se as excec¢fes previstas
nos normativos, demonstrativo da boa situacdo econdmico-
financeira da Licitante, consubstanciada nos seguintes indices:
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12.1.4.2.1. indice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou
superior a 1,40 (um inteiro e quarenta
centésimos), a ser obtido pela formula:

ILC—AC
= 5o

onde:
AC é o ativo circulante; e
PC é o passivo circulante.

12.1.4.2.2. indice de Endividamento (IE) que mostrara a
relacdo entre Capital de Terceiros (Passivo
Circulante e N&o Circulante) e os bens e direitos
da empresa (Ativo Total), a ser calculado pela
formula:

Passivo Circulante + Passivo NAO Circulante
IE = - <0,75
Ativo Total

12.1.4.2.3. O balango e demonstra¢gdes solicitados deverdo
conter dados que comprovem o registro na Junta
Comercial e o Termo de Autenticagdo do Livro
Digital, ou com a autenticacdo de oOrgédo de
registro equivalente, ou através do SPED.

12.1.4.2.4. Para as Licitantes desobrigadas de registrar seus
livros nas Juntas Comerciais ou em 6rgaos de
registro equivalentes, devera ser apresentada
copia reprografica do balango e demonstracdes
solicitados, na forma da lei.

12.1.4.2.5. As empresas com menos de 01 (um) ano de
existéncia deverdo apresentar balanco de
abertura devidamente registrado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da Licitante, ou no
6rgdo de registro equivalente, ou autenticado
através do SPED, nos termos do Decreto n.°
8.683/2016, observando-se as excecdes
previstas nos normativos.

certiddo negativa de faléncia e recuperacao judicial emitida pelo
distribuidor de feitos da Justica Estadual da sede da Licitante.

12.1.5. Outras comprovagoes:

12.1.5.1.

declaracdo de que a empresa ndo possui em seu quadro de
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicédo
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, para fins do
disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.° 8.666/1993, conforme
modelo do Anexo VI deste Edital
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12.1.6. Serdo aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em
vigor, ou quando ndo declarada sua validade pelo emitente, expedido ha,
no méaximo, 90 (noventa) dias da data de julgamento das Propostas.

12.1.7. Na hipétese da Licitante vencedora ser considerada inabilitada, serdo
requeridos e analisados a Proposta e os documentos de habilitacdo da
Licitante subsequente, por ordem de classificagdo, nos mesmos termos e
prazos especificados neste Edital.

12.1.8. A hipotese que trata o item anterior podera ser realizada mais de uma vez,
até que se obtenha uma Licitante habilitada.

12.1.9. O envio da documentacéo relativa a Proposta Comercial e a Habilitagdo
estara limitado a 50MB, podendo ser incluidos quantos arquivos forem
necessarios desde que o somatério ndo ultrapasse este limite do Sistema
Compranet.

12.1.10. O prazo estipulado nos item 12.1 podera ser prorrogado, quando solicitado
pela licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Administracao.

APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO IMPRESSA (HABILITACAO E PROPOSTA
COMERCIAL) COMPATIVEIS COM AQUELES INSERIDOS NO SISTEMA

13.1.

13.2.

Os documentos exigidos neste Edital nos itens 11.1 e seus subitens (Proposta
Comercial) e item 12 e seus subitens (Documentos de Habilitac&o) deverdo ser
entregues IMPRESSOS E ASSINADOS, no prazo de até 03 (trés) dias Uteis da
convocacdao do(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes.

A documentagdo e a Proposta Comercial deverdo ser apresentadas em envelope
fechado, na Rua dos Guajajaras, 1107 — 14° andar — Lourdes, Belo Horizonte/MG,
CEP 30180-105, no horario de 09h00min as 17h00min, contendo em sua parte externa
e frontal os seguintes dizeres:

A

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

AT. Comisséo Permanente de Licitacdes.

Licitagdo: SMOBI 019/2023-RDC

Licitante: (preencher com a raz&o social da Licitante)

CNPJ: (preencher com N° do CNPJ da Licitante)

Endereco: (preencher com o endereco da Licitante)

Telefone: (preencher com o telefone da Licitante)

E-mail: (preencher com o e-mail da Licitante)

13.2.1. Os documentos de habilitacdo apresentados deverdo atender a formalidade
prevista no art. 32, da Lei n.° 8.666/1993.

13.2.1.1. Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITACAO
deverdo ser apresentadas em seus originais ou copias
devidamente autenticadas, rubricadas pelo representante legal
da Licitante e numeradas sequencialmente, da primeira a Ultima,
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de modo a refletir o seu nimero exato;

13.2.1.1.1.  Asolicitacdo de autenticacao de documentos pela
Administracdo Municipal podera ser solicitada na
Geréncia de Cadastro de Fornecedores da
SUDECAP, localizada em Belo Horizonte, MG, na
Rua dos Guajajaras, 1107 — Lourdes, de segunda
a sexta-feira, no horario de 09hOOmim as
12h00min e de 14h0Omin as 17h00Omin, com
antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito)
horas do prazo limite para o recebimento das
Propostas.

13.2.2. A nado apresentacdo dos documentos na forma impressa ou em
desconformidade com o especificado sera motivo de desclassificagdo.

14. RECURSOS
14.1. Havera fase recursal Unica, ap6s o término da fase de habilitacéo.

14.2. Divulgada a decisao da Comissdo Permanente de Licitagdes, em face do ato de
julgamento (declaracdo do vencedor), se dela discordar, a Licitante tera o prazo de 05
(cinco) dias Uuteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimacao ou da
lavratura da ata.

14.3. A Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da
Proposta ou da Habilitacdo devera manifestar imediatamente a sua intencdo de
recorrer, através do sistema, no prazo assinalado pelo(a) Presidente da Comisséao
Permanente de Licitacdes, que nado sera inferior a 10 (dez) minutos, sob pena de
preclusao.

14.4. O prazo para apresentacdo de contrarrazées serd o0 mesmo do recurso, e comegara
imediatamente apos o encerramento do prazo a que se refere o item 14.2.

14.5. E assegurada as Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

14.6. Serdo desconsiderados pelo(a) Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdes
0s recursos interpostos fora do sistema eletrénico Comprasnet.

14.7. O recurso sera dirigido & autoridade superior, por intermédio da autoridade que
praticou o ato recorrido, que apreciard sua admissibilidade, cabendo a esta
reconsiderar sua deciséo ou fazé-lo subir, devidamente informado.

14.8. Caso a Comissdo Permanente de Licitacdes decida pelo indeferimento do recurso,
a questdo serd apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado
final, que podera ratificar ou ndo a decisao da Comiss@o Permanente de Licitagdes
antes da adjudicacao.

14.9. O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14.10. O recurso interposto em desacordo com as condi¢cdes deste Edital e seus Anexos
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ndo sera conhecido.

15. ENCERRAMENTO

15.1.

15.2.

15.3.

Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a Comisséo
Permanente de Licitagbes podera negociar condicBes mais vantajosas com o
primeiro colocado.

Exaurida a negociacdo o procedimento licitatério ser4 encerrado e encaminhado a
Autoridade Competente que podera:

15.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que
forem supriveis;

15.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,

15.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade
decorrente de fato superveniente; ou

15.2.4.  adjudicar o objeto e homologar a licitagéao.

E facultado & SMOBI, quando a Licitante adjudicataria ndo cumprir as condigdes deste
Edital e seus Anexos, ndo apresentar a garantia de execugao do Contrato, ndo assinar
o Contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condigbes
estabelecidas:

15.3.1. revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas na
Lei n.° 8.666/1993, no art. 47, da Lei n.° 12.462/2011 e neste Edital;

15.3.2. convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de vantajosidade das
Propostas apresentadas, para a celebracdo do Contrato nas mesmas
condi¢cOes ofertadas pela Licitante vencedora.

15.3.2.1. Na hip6tese de nenhuma das Licitantes aceitarem a contratacao
nos termos do item 15.3.2, a SMOBI podera convocar as
Licitantes remanescentes, na ordem de vantajosidade de suas
Propostas, para a celebracdo do Contrato nas condicdes
ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou
inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, inclusive
guanto aos precos atualizados nos termos deste Edital.

16. SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Sem prejuizo das regras previstas no art. 47, da Lei n.° 12.462/2011, no Capitulo 1V,
da Lei n.° 8.666/1993 e no Decreto Municipal n.° 15.113/2013, comete ato passivel de
sangéo a Licitante que:

16.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua Proposta ndo celebrar o
Contrato, inclusive nas hipéteses previstas no paragrafo tnico do art. 40 e
no art. 41, da Lei n.° 12.462/2011;
16.1.2. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
19/43 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SMOBI 019/2023-RDC Diretoria Juridica
Processo n° 01-009.991/23-73 Geréncia de Elaboracgao de Editais

Plano de Obras: 0355:VN3-S-INF-11 Rua dos Guajajaras, 1107 - 14° andar - Lourdes - 30180-105 - Belo Horizonte/MG



A\
i

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

_ PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria Municipal de Obras _'//,— gE!I:I’NB\JEVg\ﬁP

~# DE BELO HORIZONTE e Infraestrutura

.4

documento falso;

16.1.3. ndo mantiver a Proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

16.1.4. em se tratando de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Sociedade
Cooperativa Equiparada, ndo apresentar nova Proposta tempestivamente,
depois de ter manifestado, em sesséo publica, sua intencao;

16.1.5. fraudar a licitac&o ou praticar atos fraudulentos na execucao do Contrato;

16.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

16.2. As sancOes aplicaveis sdo adverténcia, multa, suspensao temporaria de participacéo
em licitacdo, impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade, nos
termos do estabelecido no art. 47, da Lei n.° 12.462/2011, no Capitulo IV, da Lei n.°
8.666/1993 e no Decreto Municipal n.° 15.113/2013.

16.2.1. A sangdo de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de licitar e contratar serd processada observando-se, no que
for aplicavel, a sancdo prevista no art. 4°, Il, do Decreto Municipal n.°
15.113/2013.

17. PRAZOS

17.1. O prazo de vigéncia do Contrato a ser celebrado sera de 690 (seiscentos e noventa)
dias corridos contados da data de sua assinatura.

17.2. O prazo para a prestacao completa dos servicos e obras ora licitados € de no maximo
540 (quinhentos e quarenta) dias corridos contados da data de emisséao da Ordem
de Servico.

18. CADASTRO

18.1. A licitante vencedora do certame devera estar cadastrada no Sistema Unico de
Cadastro de Fornecedores — SUCAF e comprovar a manutencdo das condi¢cbes de
regularidade demonstradas na habilitagéo, sob pena de decair do direito de contratar
com o Municipio.

18.1.1.  E de exclusiva responsabilidade da adjudicataria providenciar a atualizacio
ou o cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda ndo se encontre
cadastrada, nos termos do Decreto Municipal 11.245/2003. Quaisquer
outros esclarecimentos podem ser obtidos atravées do site
prefeitura.pbh.gov.br/index.php/transparencia/sucatf/, pelo e-mail:
sucaf@pbh.gov.br ou pelo telefone (31) 3277-8186.

19. APRESENTAGAO DE DOCUMENTOS, GARANTIA A EXECUGAO E FORMALIZAGCAO DO

CONTRATO

Homologada a Licitacdo, a Licitante a qual couber a adjudicacdo dos servicos e/ou obras

licitados sera convocada para, no prazo a ser estabelecido pela Administragdo através de

convocagao:
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apresentar cadastro atualizado no Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores —
SUCAF, sob pena de decair do direito de contratar com o Municipio;

apresentar declaracdo de que os trabalhadores que prestardo servico na contratacao
ndo incorrem nas proibi¢cdes de que trata o artigo 49-B da Lei Organica do Municipio
de Belo Horizonte, conforme modelo do Anexo VIl deste Edital,

apresentar declaracdo de que a empresa se compromete a utilizar somente produtos
e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem nativa, que tenham
procedéncia legal, atendendo ao disposto no 84° do art. 17, da Lei Municipal n.°
10.175/2011, conforme modelo do Anexo VIl deste Edital;

prestar garantia a execucdo do Contrato.

19.4.1. O valor da garantia a execuc¢ao correspondera a 5% (cinco por cento) do
valor inicial do Contrato e devera ter vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias
superior ao prazo previsto no Termo Contratual, conforme art. 63, §2°, do
Decreto Municipal n.° 10.710/2001 e devera, ainda, ser prorrogada sua
vigéncia na hipotese de ocorrer prorrogacdo do prazo contratual e/ou sua
complementacdo em caso de acréscimo de valor.

19.4.2. A garantia & execugdo podera ser prestada em espécie, Carta de Fianca
Bancéaria, ou Seguro Garantia, em nome do MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE.

19.4.3. Se a Licitante vencedora preferir recorrer ao Seguro Garantia ou a Carta
de Fianca Bancéria, além dos requisitos dos 881° e 2° do art. 63, do
Decreto Municipal n.° 10.710/2001, devera observar também o disposto no
Anexo IX deste Edital.

19.4.4. A garantia prestada respondera por eventuais multas aplicadas a
Contratada, podendo ser retida para satisfacdo de perdas e danos
resultantes de inadimplemento ou de agdo ou omissao, dolosa ou culposa,
da Contratada.

19.4.5. Nao ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia sera liberada ou
restituida a Contratada, apos a execugdo do Contrato.

Firmar o Contrato respectivo, conforme minuta contida no Anexo X deste Edital.

Em caso de atraso ou descumprimento dos prazos assinalados para cumprimento dos
itens 19.1 a 19.5, sera observado o disposto no item 15.3, bem como perdera a
Licitante vencedora do certame o direito a assinatura do Contrato, além de incorrer na
penalidade prevista no art. 47 da Lei n.° 12.462/2011, observando-se na sua aplicagéo
o disposto no art. 20 do Decreto Municipal n.° 15.113/2013, sem prejuizo da aplicacéo
da multa prevista no art. 79, inciso lll, do referido Decreto.

A recusa em prestar garantia a execugdo ou em assinar o Contrato podera implicar
impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de 01 (um)
ano, sem prejuizo da aplicagdo da multa prevista no inciso Il, do art. 7°, do Decreto
Municipal n.° 15.113/2013.
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19.7.1. Se a recusa em prestar garantia a execucdo ou em assinar o Contrato for
motivada por fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e
superveniente a apresentacdo da Proposta, a autoridade competente para
a contratacdo podera, por ato devidamente fundamentado, presentes o
interesse publico e a conveniéncia administrativa, deixar de aplicar as
penalidades previstas no item 19.7, bem como aplicar prazo diferenciado.

20. DISPOSIGCOES GERAIS

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da
Licitacdo e durante a(s) Sessao(6es) Publica(s) observardo, obrigatoriamente, o
horério de Brasilia/DF.

A Licitante devera examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus
Anexos, pois a simples apresentacdo da Proposta submete a Licitante a aceitacao
incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegacéo de desconhecimento
de qualquer pormenor.

No caso de eventual divergéncia entre este Edital e seus Anexos, prevalecerdo as
disposicdes do primeiro.

A Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informac6es prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificacéo da Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicataria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais san¢des
cabiveis.

A contratada fica ciente de que ocorrera a publicagdo dos dados pessoais como nome
completo e CPF de seu socio representante nos instrumentos juridicos celebrados,
gue serdo publicados em portal de transparéncia com acesso livre, para fins de
cumprimento da Lei de Acesso a Informagéo.

Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato
vinculado a esta licitacdo, fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, com
exclusao de qualquer outro.

Belo Horizonte, de de 20 .

Leandro César Pereira
Secretério Municipal de Obras e Infraestrutura

Patricia de Figueiredo e Paula
Assessora Juridica da SMOBI
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PROJETO BASICO DA LICITACAO — ANEXO |

Objeto: Obras para contengdo das margens e ombreiras da Bacia de Detencdo do Corrego
Lareira

Regional: Venda Nova Bairro: Sao Joao Batista

1. OBJETIVO

1.1. Este Projeto Basico da Licitacdo, parte integrante do edital de licitacdo, tem por
objetivo estabelecer o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisao adequado para configurar a execucao do objeto licitatério.

1.2. Em caso de possiveis duvidas decorrentes de conflitos entre o projeto de engenharia,
a planilha orcamentaria, o memorial descritvo e as especificacdes técnicas,
prevalecera o que estiver contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem:

1.2.1. Desenhos do projeto executivo de engenharia;
1.2.2. Caderno de Encargos da SUDECAP vigente;
1.2.3. Planilha contratual.

2. OBJETO

Constitui escopo da presente licitacdo, a execucdo da obra para contencdo das margens e
ombreiras da Bacia de Deteng&o do Cérrego Lareira, compreendendo:

2.1.1. Implantacdo de estrutura de dissipacdo de energia, em gabido caixa, nas
saidas das galerias do cérrego Lareira.

2.2. Localizacéo
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2.3.

SUDECAP

SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura

N

A obra sera executada no endereco entre Rua HYE Ribeiro e Helce Ribeiro, Bairro
Sédo Jodo Batista, CEP: 31520-090, Regional Venda Nova, latitude: 19°49°'08.3”S e
longitude: 43°58°02.8"W.

Prazos

O prazo de execucdo da obra € de 540 (Quinhentos e quarenta) dias corridos
contados da emissdo da ordem de servigo.

O prazo de vigéncia do contrato € de 690 (Seiscentos e noventa) dias corridos
contados da assinatura do contrato.

3. JUSTIFICATIVA

3.1.

3.2.

3.3.

A regido do Corrego Lareira apresenta historico de inundagdes na Rua Doutor Alvaro
Camargos, na confluéncia do mesmo com o Cdorrego do Nado, com graves prejuizos
humanos e materiais. As intervengcdes que vém sendo executadas na regido
proporcionam importante mitigacdo das cheias na confluéncia citada, bem como na
bacia do Coérrego Vilarinho, do qual o Cdérrego Lareira € um dos contribuintes,
reduzindo os graves riscos de perdas de vidas humanas e de materiais, sobretudo, ao
longo da Avenida Dr. Alvaro Camargo, que se localiza a jusante da confluéncia.

A implantagdo de protecdo de margens em gabido é imprescindivel para que os
processos erosivos ocasionados pelo curso do corrego e pelas precipitacdes ndo se
desenvolvam e ocasionem a instabilidade dos taludes.

Para além da reducdo do risco de inundacdo com a implantacdo das Bacias de
Deteng&o no Corrego Lareira, destaca-se que apds a conclusédo das intervencdes, a
populacdo do entorno serd beneficiada tendo em vista a melhoria da qualidade da
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agua, a criacdo de area de preservacao e revegetacdo de taludes e revitalizacao de
areas lindeiras aos fundos de vale.

4. PROJETOS E DOCUMENTAGCAO TECNICA

4.1. Todos os servicos discriminados neste Projeto Basico da Licitacdo deverdo ser
executados conforme os projetos executivos de engenharia disponibilizadas aos
licitantes.

4.2. A Licitante se responsabilizara por conhecer e analisar o material técnico
disponibilizado neste Projeto Basico da Licitacdo e o local de execucdo da obra,
considerando 0s servigos a executar e 0 prazo previsto, listando com clareza para a
Comissdo de Licitacdo, em tempo habil, as davidas, os erros, falhas ou omissdes que
inviabilizem a execucéo do objeto da licitagéo.

4.2.1. A Fiscalizacdo, durante a prestagdo dos servicos, ndo aceitara, da
Contratada, reclamacdes quanto aos materiais técnicos estarem
inviabilizando o cumprimento do prazo, preco e qualidade contratados.

4.3. Todos os materiais e servigcos deveréo atender as exigéncias dos projetos, por meio
de suas especificagcbes, do Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas
técnicas pertinentes, com comprovacgao por ensaios, testes ou outras provas definidas
no Caderno de Encargos da SUDECAP e/ou nas normas técnicas pertinentes.

4.4. Relacgéo dos Projetos

4.4.1. Os projetos sdo compostos das pranchas listadas a seguir:

Conteudo Cadigo Emissao
Projeto de Contencgéo CON 233 SN 026 01/01 A

4.4.2. A guantidade total de pranchas é de 1 (um) formato, que compdem o
Apéndice VIl deste Projeto Basico da Licitagao.

4.4.3. Os projetos executivos relacionados e os quantitativos da planilha licitada séo
de responsabilidade da empresa Superintendéncia de Desenvolvimento da
Capital - SUDECAP.

4. 5. Licenciamento Ambiental e/ou Urbanistico

45.1. A obra objeto desta licitacdo possui Licenca Ambiental de Implantacéo,
conforme Certificado de Licenga Ambiental n.° 0586/19 — Apéndice IX.

4.5.2. A Contratada se responsabilizara por cumprir devidamente a legislacédo, as
normas ambientais vigentes e as condicionantes ambientais que tangem a
execucdo do objeto, bem como obter as devidas autorizacBes/certificacbes
exigidas por tais instrumentos normatizadores.

4.6. Desapropriacdo

4.6.1. Para execucdo da obra ndo serd necessaria qualquer acdo de
desapropriacdo de terreno afetado pelo empreendimento.
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LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

A obra objeto desta licitacdo seguirdo rigorosamente as determinacdes relativas a
edificacdes e infraestrutura urbana, constantes do Caderno de Encargos da
SUDECAP, conforme dispde a Portaria SUDECAP n° 093/2019, bem como as normas
indicadas nos projetos e também as normas técnicas pertinentes aos servigos a
executar.

O Caderno de Encargos da SUDECAP estd disponivel, em versdo
digital atualizada, no portal da PBH através do endereco
eletrénico prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos.

5.2.1. Duvidas e questionamentos sobre o conteido do Caderno de Encargos da
SUDECAP podem ser esclarecidos com a Geréncia de Normas e Padrdes
Técnicos.

5.2.2. A Contratada devera manter uma copia impressa ou digital do Caderno de
Encargos da SUDECAP, no escritério da obra e outra impressa, para uso no
campo.

A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar a obra considerando
sempre 0s requisitos de Seguranca do Trabalho adequados, seguindo a Lei
6.514/1977, as Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/1978 do Ministério do
Trabalho e as normas da ABNT, cumprindo integralmente o Plano de Seguranca de
Obras da SUDECAP.

A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar a obra considerando
sempre 0s requisitos ambientais adequados, seguindo a legislagdo ambiental vigente
(Federal, Estadual e Municipal), as Resolucdes e as Delibera¢cdes dos Conselhos de
Meio Ambiente e as normas da ABNT.

5.4.1. Residuos sdlidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolugdo CONAMA n.° 307/2002 e
suas alteracBes; Lei Municipal n.° 10.522/2012; Deliberacdo Normativa
COPAM n.° 232/2019;

5.4.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n°® 9.505/2008;

5.4.3. Intervencdo na vegetacdo arbdérea (supressdo, poda, transplantio):
Deliberag6es Normativas do COMAM n.° 22/1999, 67/2010, n.° 95/2019 e n.°
96/2019;

5.4.4. Controle de emissdo de veiculos a diesel: Resolugcdo CONAMA n.° 418/2009;
Instrugdo Normativa n°® 06/2010 do IBAMA,; Deliberagdo Normativa COMAM
n.° 70/2010;

5.4.5. Intervencdo na vegetacdo arbdrea (plantio de &rvores em logradouros
publicos): Deliberacdo Normativa COMAM n.° 69/2010 de acordo com o
projeto paisagistico elaborado e aprovado.

A Contratada deverd fazer duas ART/RRT para a obra, uma em nome de quaisquer
dos seus responsaveis técnicos constantes da Certiddo de Registro da Pessoa
Juridica junto a entidade profissional competente, e outra em nome do profissional que
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efetivamente executara a obra. Caso o RT geral da empresa seja do profissional que
efetivamente comandara a obra, a segunda anotacao fica naturalmente suprida, desde
gue seja garantida a sua permanéncia na obra, conforme previsto no item 6 deste
Projeto Basico da Licitagao.

6. EQUIPE TECNICA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

A Contratada disponibilizara a equipe técnica que executara a obra.

Como anexo a declaracao de disponibilidade, a equipe devera ser listada com nomes
completos e devera se estender até o nivel de encarregados, subencarregados e
técnicos que ficardo a frente das atividades discriminadas no Cronograma Fisico —
Apéndice Il deste Projeto Basico da Licitagao.

6.2.1. A frente de cada nome de encarregado/subencarregado, portanto,
obrigatoriamente devera estar escrito: Encarregado Geral, Subencarregado
de Acabamento Subencarregado de Instalagcbes Elétricas e Subencarregado
de Instalagdes Hidraulicas, devendo constar o tempo de experiéncia na
funcéo sujeito a comprovacao quando do inicio de execugéo dos servicos.

O profissional responsavel pela obra devera, obrigatoriamente, manter presenca
minima de 4 (quatro) horas diarias de trabalho no local da obra.

6.3.1. O profissional responsavel pela obra até a sua conclusdo, sera,
obrigatoriamente, o integrante do quadro permanente da licitante cujos
Atestados de Capacidade Técnica — ACT, registrados na entidade profissional
competente, foram apresentados na fase de habilitacgdo do processo
licitatorio. Caso seja necessario, a substituicdo do profissional responsavel
podera ser feita por outro profissional desde que atenda as mesmas
qualificacbes e que seja autorizada expressa e formalmente pela
Fiscalizacao.

A obra devera atender ao dimensionamento dos SESMT — Servicos Especializados
em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho - conforme a NR04 da
Portaria 3214/1978.

Seré exigido a presenca de um Técnico de Seguranca do Trabalho por periodo de
trabalho integral no local da obra.

A Contratada devera apresentar como requisito para a emissao da ordem de servigo
um organograma do canteiro de obras, informado sobre os componentes da equipe no
canteiro de obras, explicitando as fungbes e responsabilidades, grau de autonomia
para a tomada de decisdes, formas de contatos com esses colaboradores (telefone,
fax, e-mail e outros), vinculando essa equipe de campo a estrutura hierarquica da
empresa. Esse organograma devera ser representado graficamente para fixagcdo em
lugar visivel no escritério da Fiscalizacao.

A Fiscalizacdo, devidamente registrado e justificado, podera exigir da Contratada a
substituicdo de qualquer membro que justificadamente ndo tenha desempenho
profissional condizente com a obra.
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6.8. Todos os funcionarios da Contratada deverdo trabalhar uniformizados conforme
modelo fornecido pela Fiscalizacdo na data da emissdo da Ordem de Servico.

7. EQUIPAMENTOS

7.1. Para que a execuc¢do do objeto atenda ao cronograma fisico basico da obra, previsto
no neste Projeto Basico da Licitacdo, é essencial a disponibilizacdo dos equipamentos
necessarios para execucao dos servicos.

7.2. Caso o0 desempenho dos equipamentos ndo atenda adequadamente o
desenvolvimento da obra, deverdo ser substituidos por outros sem quaisquer 6nus
adicionais para a Contratante.

7.3. A Fiscalizacdo podera autorizar a dispensa do equipamento caso venha a ser
confirmado a sua ndo necessidade.

8. DOCUMENTOS EXIGIVEIS APOS A CONTRATACAO

8.1. A Contratada devera apresentar a Fiscalizagdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
contados da ordem de servigo, a seguinte documentacéo:

8.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica da obra;

8.1.2. Relacdo da Equipe Técnica com a comprovacao de integracdo de cada um
dos profissionais ao Quadro Permanente da Contratada, feita através de
copia do Contrato de Trabalho do profissional; ou Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS; ou co6pia do Contrato Social da empresa em que
consta o profissional integrante da sociedade, além da devida Certiddo de
Registro na entidade profissional competente como RT da Contratada; ou,
ainda, através do contrato de prestacdo de servicos regido pela legislacao
civil comum, devidamente registrado(s) no(s) cartério(s) competente(s) e/ou
na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), quando a legislacdo assim
exigir, observando o disposto na Lei n.° 6.496/1977, na Lei n.° 12.378/2010 e
seus regulamentos;

8.1.3. Abertura do certificado de matricula no INSS;

8.1.4. Apresentacdo do Planejamento dos Servicos completo, conforme o item 12.3
deste Projeto Bésico da Licitacao;

8.1.4.1. O Planejamento dos Servicos, completo, deve apresentar
etapas/atividades detalhadas por semanas. O programa devera
contemplar também o cronograma de mado de obra e
equipamentos a serem utilizados no empreendimento. O
cronograma fisico financeiro devera ter os seus respectivos
percentuais fisicos em concordancia com o cronograma da
proposta. Deveréo estar incluidos nesse cronograma o prazo de
elaboracdo e entrega de toda documentagdo necessaria para
execucédo dos servicos, bem como a Vistoria Cautelar e o Manual
do Usuério.
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8.2. A Contratada devera observar o prazo do § 1° do art. 28 da Resolug&o n° 1.025/2009
do CONFEA para o registro da Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART da obra
elou servico, e 0 prazo dos inc. I, Il e lll, do art. 2° da Resolugdo n® 91/2014 do
CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de obras e servicos
técnicos no ambito da Arquitetura e Urbanismo.

8.3. A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo também no prazo de 7 (sete) dias o
Plano de Sinalizacdo Diurna e Noturna, aprovado pela BHTRANS.

8.4. A Contratada devera também apresentar a Geréncia de Seguranca e Medicina do
Trabalho da SUDECAP no prazo maximo de 20 (vinte) dias contados da ordem de
servigo a seguinte documentacao:

8.4.1. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), em conformidade com a NR-1
e NR-18 (se aplicavel);

8.4.1.1. Ficam dispensadas de apresentacdo do PGR, as Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, Graus de Risco 1 e 2, que nho
levantamento preliminar de perigos néo identificarem exposicdes
ocupacionais a agentes fisicos, quimicos e biolégicos;

8.4.2. Comunicagdo Prévia de inicio da obra no Ministério do Trabalho e
Previdéncia;

8.4.3. Certificado de treinamento, conforme necessidade de acordo a fungédo de
cada empregado:

8.4.3.1. NR-10 para atividades com risco elétrico;
8.4.3.2. NR-12 para opera¢cao com maquinas;

8.4.3.3. NR-17 para risco ergonbmico reconhecido e, principalmente,
atividades que executam levantamento e transporte manual de
cargas/materiais;

8.4.3.4. NR-18 - treinamento basico de Seguranca do Trabalho de 04
horas;

8.4.3.4.1. Podera ser exigido treinamentos complementares para
fungbes especificas, conforme definido na NR-18;

8.4.3.5. NR-20 para operagdo com liquidos e combustiveis inflamaveis;
8.4.3.6. NR-33 para operacdo em espacos confinados;
8.4.3.7. NR-35 para operacéao de trabalho em altura.

8.4.4. Modelo de ficha técnica de distribuicAo de Equipamento de Protecdo
Individual, devidamente preenchida de todos os empregados a que se aplica;

8.4.5. Copia de Registro de todos os empregados em servico;

8.4.6. Registro de Técnico de Seguranca de acordo com exigéncia da NR04;
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8.4.7. Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSO), com o0s
atestados de Saude Ocupacional dos Funcionarios (ASO);

8.4.7.1. Ficam dispensados da apresentacdo do PCMSO: O MEI, a ME e a
EPP, Graus de Risco 1 e 2, que néo identificarem exposi¢cdes
ocupacionais a agentes fisicos, quimicos, biolégicos e riscos
relacionados a fatores ergonémicos.

8.4.8. Copia das Ordens de Servigos sobre Seguranca e Saude no Trabalho;

8.4.9. Composicdo da CIPA, conforme NR-5 e treinamentos para eleitos e
designados a que se aplica.

8.4.10. As licitantes dispensadas da apresentacdo do PGR e do PCMSO, conforme
os itens 8.4.1.1 e 8.4.7.1 deste Projeto Basico da Licitagdo, ndo devem incluir
nas composi¢cfes de pregos unitarios de sua proposta comercial os custos
oriundos da elaboracao de tais documentos.

8.4.11. Os documentos exigidos acima devem estar em conformidade com o Plano
de Seguranca de Obras (PSO).

8.5. Havendo erros, omissdes ou ndo conformidades na documentacéo solicitada no item 8
deste Projeto Basico da Licitacdo, serdo informados a Contratada para correcao.

8.6. Apos verificados, a Contratante devolvera os documentos de propriedade da
Contratada.

8.7. A Contratada ficara sujeita a multa, conforme disposto no contrato a partir do momento
gue ndo cumprir prazo de qualquer atividade contratual.

9. SUBCONTRATACAO

9.1. A subcontratacdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando
houver razbes de ordem técnica que a justifigue, mediante prévia aprovacdo da

Fiscalizacdo e autorizacdo da Contratante. Este limite foi estipulado em respeito a
natureza intuitu personae do contrato.

9.2. A subcontratacdo ndo sera admitida para os itens para 0s quais, como requisito de
habilitacdo técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execugao de servicos com caracteristicas semelhantes.

9.3. A subcontratacdo deverd se dar preferencialmente com microempresas ou empresas
de pequeno porte.

9.3.1. Mediante justificativa, ndo se aplica a exigéncia acima quando a
subcontratacéo for inviavel, desvantajosa ou representar prejuizo ao conjunto
ou complexo do objeto a ser subcontratado, bem como nos casos em que a
Contratada for:

9.3.1.1. Beneficiario da Lei Complementar n.° 123/2006;
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Consércio composto, em sua totalidade, por beneficiarios da Lei
Complementar n.° 123/2006, respeitado o disposto no art. 33 da
Lei Federal n° 8.666/1993;

Consorcio composto parcialmente por beneficidrios da Lei
Complementar n.° 123/2006 com participagdo igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratacéo.

9.4. Para a formalizagdo da subcontratacdo, a Contratada devera, a qualquer tempo,
apresentar a relacdo dos servicos que serdo subcontratados juntamente com a
apresentacao da seguinte documentacao:

9.4.1. Solicitacdo da Contratada dirigida a Fiscalizacdo, justificando a necessidade
da subcontrataco e solicitando autorizagéo para fazé-la;

9.4.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada;

9.4.3. Documentos pertinentes a habilitagdo juridica da subcontratada:

9.4.3.1.

9.4.3.2.

9.4.3.3.

9.4.3.4.

9.4.3.5.

registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario
individual;

ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedade empreséria ou cooperativa;

documentos de elei¢do ou designagdo dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades empresarias;

ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro
Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se de sociedades n&o
empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

decreto de autorizacdo, tratando-se de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou
autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
guando a atividade a ser subcontratada assim o exigir;

9.4.4. Documentos pertinentes a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada:

9.44.1.

9.44.2.

9.4.43.

9.4.4.4.

prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, se houver relativo & sede da subcontratada, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da
subcontratacao;

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da subcontratada, ou outra
equivalente, na forma da lei;

prova de regularidade relativa & Seguridade Social (INSS);
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prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentacdo de certiddo negativa de débitos
trabalhistas, ou de certid&do positiva com efeitos de negativa.

9.4.5. Documentos de qualificacdo econdmico-financeira da subcontratada:

9.45.1.

certiddo negativa de faléncia e concordata emitida pelo distribuidor
de feitos da Justica Estadual da sede da subcontratada.

9.4.6. Documentacao de Qualificacdo Técnica, constando:

9.4.6.1.

9.4.6.2.

9.4.6.3.

certiddo de registro na entidade profissional competente, se
exigivel;

atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando
gue a subcontratada executou, diretamente, servigco equivalente
com, no minimo, as parcelas de relevancia técnica e valores
significativos correspondentes a metade do que se pretende
subcontratar;

atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente, de que os
profissional(is), comprovadamente integrante(s) do quadro
permanente da subcontratada, executou(aram), na qualidade de
responsavel(is) técnico(s), servico de mesma natureza do que se
pretende subcontratar.

9.4.7. Outras comprovacdes da subcontratada:

9.4.7.1.

9.4.7.2.

9.4.7.3.

9.4.7.4.

declaracdo de que a empresa ndo possui em seu quadro de
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da
Lei Federal n.° 8.666, de 1993;

declaracdo de inexisténcia de fatos impeditivos para a sua
contratacdo com a Administracdo Publica;

declaracao de beneficiario da Lei Complementar n.° 123, de 2006,
se for o caso, ou, alternativamente, justificativa fundamentada da
Fiscalizacdo para a subcontratacdo de empresa que ndo seja
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, se for o caso;

declaracdo de que os trabalhadores que prestardo servico na
subcontratacdo ndo incorrem nas proibicbes de que trata o artigo
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49-B da Lei Orgéanica do Municipio de Belo Horizonte, conforme
modelo do arquivo anexo;

9.4.7.5. declaracdo de que a subcontratada se compromete a utilizar e/ou
especificar e utilizar somente produtos e subprodutos de madeira
de origem exoética, ou de origem nativa, que tenha procedéncia
legal, atendendo ao disposto no art. 17, paragrafo 4°, da Lei
Municipal n.° 10.175, de 2011, se atividade a ser subcontratada
envolver a especificacdo ou a utlizagdo de produtos e
subprodutos de madeira.

9.4.8. No caso da subcontratada possuir cadastrado regular no Sistema Unico de
Cadastro de Fornecedores do Municipio de Belo Horizonte — SUCAF e
habilitado na(s) linha(s) de servico(s) compativel(veis) com a atividade a ser
subcontratada, os documentos dos itens 9.4.3, 944 e 9.45 séao
dispenséaveis, devendo ser emitida declaragdo, pela Contratada, de que a
subcontratada possui o referido cadastramento.

10. VISTORIA TECNICA CAUTELAR

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A Contratada devera iniciar imediatamente ap6s a emissdo da Ordem de Servico, a
execucao da Vistoria Técnica Cautelar com a finalidade de dirimir dividas de possiveis
danos que possam ocorrer nos imoveis lindeiros a obra durante a execucdo dos
Servigos.

Essa Vistoria Cautelar devera ser elaborada conforme o Caderno de Encargos da
SUDECAP, por profissional habilitado em avaliacdo e pericia técnica com registro
junto ao Conselho Regional especifico, e devera apresentar ART - Anotacdo de
Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica dos
servicos.

A vistoria devera estar concluida no prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, ou em
etapas, a critério da Fiscalizacdo de acordo com o porte da obra, sendo elaborada em
trés vias e uma cobpia digital gravada em CD. A primeira via sera entregue a
Fiscalizacdo, a segunda ficard em posse da Contratada e o original ser4 anexado ao
processo administrativo.

A critério da Fiscalizacdo, podera haver supressdo total ou parcial das vistorias
técnicas cautelares previstas, desde que devidamente justificadas.

As medicdes s6 serdo processadas apOs entrega das vistorias técnicas cautelares
previstas para as respectivas etapas.

11. ATENDIMENTO A LEGISLACAO AMBIENTAL

11.1. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdao apresentar mensalmente a
Fiscalizacdo os documentos que comprovem o atendimento a legislagdo ambiental

vigente, as exigéncias das licencas e autorizagfes emitidas e a todos os Planos e
Programas de Controle Ambiental, em especial o Plano de Gerenciamento de

Residuos da Construgdo Civil (PGRCC). Também deverd ser apresentada a
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documentagdo necessaria para o atendimento de todas as exigéncias que forem feitas
pelos 6rgdos ambientais competentes.

11.2. Os planos e programas citados acima seréo todos entregues a Contratada junto a
Ordem de Servico Inicial em caso de empreendimentos que sejam passiveis de
licenciamento ambiental. No caso daqueles que nao forem passiveis de licenciamento,
a Contratada deverd apresentar os documentos que comprovem apenas o
atendimento a legislacdo ambiental vigente.

11.3. Destinacao Final de Residuos Sélidos

11.3.1. E de responsabilidade da Contratada o recolhimento, triagem, transporte e
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos, independente da
natureza destes. No preco a ser ofertado para o item “disposicao final de
residuos” deverao estar incluidos também os custos inerentes a disposi¢ao
ambientalmente adequada conforme exigéncias ambientais.

11.3.2. O local da disposicao final dos materiais escavados devera ser um centro de
tratamento de residuos devidamente licenciado pelos 6rgdos ambientais
responsaveis legalmente e considerado no orcamento da obra, sendo que
sempre que houver necessidade de mudancga de local de disposicao final,
obrigatoriamente serd realizada a comparagdo dos precos do binario
composto pelos itens de “Destinacdo Final de Residuos Solidos da
Construgdo Civil (FICHA) e transporte de materiais de qualquer natureza
(DMTXM?3)”, adotando-se o binério que proporcionar 0 menor custo total para
0 Municipio de Belo Horizonte.

11.3.3. A Contratada devera apresentar a comprovacdo do destino final
ambientalmente adequado de todos os residuos que forem gerados durante a
execucdo da obra, como, por exemplo, o material proveniente da
movimentacao de terra, de demoli¢cdes, plasticos, papel, madeira, sacarias de
cimento, e tantos outros quanto forem gerados.

11.3.3.1. A comprovacdo ocorrerd por meio da apresentacdo do
Comprovante de Transporte de Residuos (CTR) e/ou Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR) emitido para cada viagem e tipo
de residuo, ou outro que vier a substitui-lo. Além do CTR e/ou
MTR devera ser apresentada a licengca ambiental do local de
destino, constando sua aptiddo para receber o residuo a ser
destinado, e o0 seu alvara de localizacdo e funcionamento. Os
dados deveréo ser consolidados em planilhas de resumo mensal
(modelo SUDECAP), constando o numero dos CTR, o volume
destinado e o local de destino, e no caso do MTR devera ser
apresentado o Comprovante de Destinacdo Final (CDF) emitido
eletronicamente pelo site do Sistema MTR da Fundacédo Estadual
de Meio Ambiente (FEAM).

11.3.3.2. Conforme o artigo 16 da Lei Municipal n.° 10.522/2012 e o artigo
7°, e seu paragrafo 4°, da Deliberacdo Normativa do COPAM n.°
232/2019, caberd a Contratada emitir e controlar o Comprovante
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de Transporte de Residuos (CTR) e o Manifesto de Transporte de
Residuos (MTR).

11.3.3.3. No caso do transporte dos residuos, a Contratada devera
comprovar que ele ocorreu de forma regular, apresentando o
alvara de localizacdo e funcionamento da empresa de transporte,
0 documento de cadastro dos veiculos (emitido pelo 6érgdo de
regulacdo urbana de Belo Horizonte) e a licenca de cacamba
(quando for o caso). Nenhum transporte de residuo podera ser
realizado sem que haja uma Autorizacdo de Trafego de Terra,
Entulho e Material Organico (emitido pelo 6rgao de regulagéo
urbana de Belo Horizonte) vigente.

11.3.3.3.1. No caso de obras licenciadas ou em areas de
relevancia ambiental definidas no Decreto Municipal
n.° 17.274/2020, esse documento sera obtido por meio
da Geréncia de Controle de Licenciamento Urbanistico
e Ambiental de Infraestrutura da SUDECAP.

11.3.3.3.2. Para os demais casos, esse documento devera ser
obtido pela Contratada.

11.3.4. A Fiscalizagdo ou a Contratada com anuéncia da Fiscalizacdo podera propor
a mudancga de local, sempre levando em conta os aspectos técnicos, legais,
ambientais, e 0 menor custo para o Municipio.

11.3.4.1. Sempre que houver mudanca de local, devera ser obtida nova
Autorizagdo de Trafego de Terra, Entulho e Material Orgénico,
previamente ao trafego.

11.4. A contratada sera a responsavel por implantar medidas para minimizar a emissao de
ruidos e atenuar as vibracfes durante a execuc¢do da obra, atendendo ao preconizado
pela Lei Municipal n.° 9.505/2008.

11.4.1. Dentre as acdes que a Contratada devera considerar estd a restricdo de
horario de execugdo das obras, plano de manutencdo de equipamentos
ruidosos (ou sua substituicdo), adocdo de arranjo fisico que minimize os
impactos, previsdo de enclausuramento de atividades ruidosas ou
implantacdo de barreiras para evitar a propagacdo do ruido e uso de
dispositivos que absorvam a vibracao.

11.5. A Contratada deverd garantir que todos os caminhdes sejam cobertos/enlonados
antes de sairem da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja
realizado sem ultrapassar os limites da cacamba, adotar lava-rodas, realizar a
umectacdo do canteiro de obras e vias do entorno para controle de poeira, bem como
a protecdo do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.

11.6. A Contratada devera controlar e fazer a gestdo da validade dos certificados de
inspecdo veicular para as medi¢cdes de opacidade - tais inspecdes devem ser feitas
por federacdes ligadas a CNT através de seu Programa Despoluir (Transporte de
Carga FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM) ou por empresas de
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Inspecao Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos a diesel utilizados
na obra, em atendimento a Resolugdo CONAMA n.° 418/2009 e a Instrucdo Normativa
n.° 06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, devera ser consultado o documento
Orientacdes para Automonitoramento da Frota;

11.6.1. Caso a contratada faca uso de veiculos terceirizados, cabera a ela exigir que
0 proprietario dos veiculos apresente as medi¢cdes de opacidade com os
devidos certificados;

A Contratada devera manter no canteiro de obras todas as licengas, as autorizacfes e
os documentos comprobatérios do atendimento das condicionantes, dos planos e
programas de controle ambiental.

O atendimento a este item 11 devera ser realizado por profissional(is) técnico(s)
responsavel(is) pela prestacdo dos servicos de gestdo ambiental, com o devido
registro do servigo na entidade profissional competente.

12. PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES

12.1.

12.2.

12.3.

Na data de emissdo da Ordem de Servico Inicial, a Contratante promovera uma
reunido para apresentacdo da Fiscalizagcdo e orientagbes acerca dos procedimentos
de acompanhamento da execucdo dos servicos e do preenchimento do Diario de
Obra.

A Contratada devera preencher o Diario de Obras conforme modelo fornecido pela
Fiscalizacdo, que serd o documento adequado para comunicacdo de todos e
guaisquer fatos, solicitacbes, analise, avaliacbes, etc., referentes a execucao da obra
e cumprimento do contrato.

12.2.1. Este diario deve ter todos os dias a assinatura do profissional responsavel
pela obra da Contratada, e no maximo 2 (dois) dias Gteis apds, a assinatura
da Fiscalizagdo com relatos e respostas, se for o caso.

A Contratada deveré apresentar o Planejamento dos Servigos através de arquivo a ser
definido com a Fiscalizagéo.

12.3.1. Sera de responsabilidade da Contratada, sem 6nus para a Contratante, caso
seja necessdria, a distribuicdo por eventos, dos itens de servicos e
respectivos quantitativos da planilha da Contratada.

12.3.2. O planejamento devera ser atualizado mensalmente, em conjunto entre a
Fiscalizacdo e a Contratada.

12.3.2.1. Apesar das atualizacbes mensais previstas para o Planejamento
dos Servigos, é imprescindivel o gerenciamento das atividades em
tempo real pelo profissional responsavel da Contratada, ja que o
status dos servigos se modifica a cada dia de trabalho. Por isso, é
importante pensar no planejamento como um acompanhamento
continuo dos servicos em execuc¢do, que pode se modificar de
acordo com a disponibilidade da méo de obra e dos niveis de
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produtividade da mesma, objetivando a conclusdo dos trabalhos
dentro do prazo previsto no contrato.

12.3.3. O Planejamento dos Servicos também sera suporte para as reunides

integradas.

12.4. Serdo realizadas reunides integradas que tem como objetivo:

a. Gerenciar o contrato;

b. Integrar as partes envolvidas com o empreendimento: administracdes

regionais,

contratada, contratante, concessionarias, permissionarias e

autorizatarias de servicos publicos, organizacbes da sociedade civil e

comunidade.

12.4.1. Essas reunides serao realizadas mensalmente, no canteiro de obra, em dia
da semana e horarios fixos, que poderéo ser alterados por motivos de forga
maior, como feriados que coincidam com a data pré-fixada, e outros que a
Fiscalizacao julgar relevante.

12.5. As reunides deverdo obedecer a seguinte pauta, que podera ser acrescida ou
suprimida a critério da Fiscalizacdo, desde que nao prejudique o objetivo de gerenciar

0 contrato:

12.5.1. Planejamento da Obra

12.5.1.1.

12.5.1.2.

12.5.1.3.

12.5.1.4.

12.5.1.5.

Analise das frentes de servigo liberados e constatagéo das quais
estdo sendo trabalhadas;

Analise das atividades que estdo impedidas de serem trabalhadas
e 0s motivos desse impedimento, com o relato das providéncias
gue estdo sendo tomadas para a superacgdo do problema;

Analise do faturamento, comparando as medi¢cdes previstas e
realizadas;

Andlise do caminho critico, tendo por base a rede CPM — Critrical
Path Method, gerada através do arquivo descrito no item 12.3
deste Projeto Bésico da Licitacao;

Alteracdes nos projetos executivos:

12.5.1.5.1. As pequenas alteracbes necessarias durante a
execucdo dos servicos deverdo ter a autorizacdo da
Fiscalizacdo, deverdo ser registradas no Diario do
Contrato e acompanhadas pela equipe de apoio, ou de
consultor e do RT do projeto;

12.5.1.5.2. Caso haja impossibilidade de continuidade dos
trabalhos até a definicdo das adequacdes necessarias,
a Contratada, juntamente com a Fiscalizacéo,
verificara se ha outras frentes de servico que possam
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ser trabalhadas em alternativa aos servicos pendentes
de definicao.

Gestdo com concessiondrias, permissionarias e autorizatérias de
servicos publicos:

12.5.1.6.1. Toda interface com as concessionarias e afins sera
feita pela SUDECAP, através da Geréncia de Gestédo
de Interferéncias — GEGIN-SD, sendo a Contratada
comunicada das providéncias a serem tomadas para a
solucéo dos problemas detectados;

12.5.1.6.2. Verificar se as solicitacbes as concessionarias foram
formalizadas e se o0s prazos acordados foram
cumpridos; e,

12.5.1.6.3. Verificar se as alteracbes de projetos passaram por
NOVOoSs processos de aprovacao;

12.5.1.6.4. A Contratada sera responsavel por quaisquer danos
causados as redes das concessionarias,
permissionarias e autorizatarias de servigos publicos,
devendo estar de posse de todos os cadastros dos
locais objeto do contrato.

Chuvas: analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento
das atividades anotando no Diério de Obra os problemas por ela
causados;

Seguranca do Trabalho: verificar o cumprimento da Lei
6.514/1977 e das Normas Regulamentadoras da Portaria n.°
3.214/1978 do Ministério do Trabalho, e tomar as devidas
providéncias para a corregdo das ndo conformidades e
irregularidades apontadas nas vistorias do Engenheiro/Técnico de
Seguranca do Trabalho da SUDECAP.

Sinalizacdo da obra: verificar o cumprimento das Normas
Regulamentadoras n.° 18 e n.° 26, da Portaria n°® 3.214/1978 do
Ministério do Trabalho, das normas da BHTRANS e das
prescricdes do Caderno de Encargos da SUDECAP, priorizando a
seguranca de pedestres e as areas de manobras de caminhdes e
de maquinas;

Avaliar, com registro em ata, 0os materiais e equipamentos
disponibilizados pela Contratada, anotando as inconformidades
verificadas, de acordo com as orientacbes para tal contidas no
Caderno de Encargos da SUDECAP, normas da ABNT, e Plano
de Controle de Materiais fornecido pela Contratada.

Controle tecnoldgico: verificar os relatérios emitidos pelos
laboratérios, referentes aos materiais e servigos, que devem ser
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controlados por normas e orientagcdes do Caderno de Encargos da
SUDECAP e das normas da ABNT;

12.5.1.12. Reassentamentos e afins: verificar a necessidade ou o andamento
de processos de reassentamentos, desapropriacdes, e
implantagdo de faixas de dominio.

12.5.2. As reunides deverdo ser registradas em atas assinadas pelos presentes,
preferencialmente digitadas, contendo no minimo os seguintes elementos:

12.5.2.1. Nome completo e instituicdes que representam 0s convocados e
convidados e assinatura da ata pelos presentes;

12.5.2.2. Anotacgédo dos ausentes que foram convidados ou convocados;

12.5.2.3. Os problemas relatados deverao apresentar encaminhamentos de
solucdes, com o0s responsaveis pelo acompanhamento, com o0s
prazos estabelecidos, a forma, o custo e a justificativa das
solucgdes propostas;

12.5.2.4. Relagdo das pessoas que receberdo copias da ata.

Estas atividades ndo serdo objeto de medicao por constituirem-se em elemento essencial ao
gerenciamento do contrato.

13. INSPECAO DE MATERIAIS E EXECUGAO DE SERVIGOS

13.1.

13.2.

13.3.

E obrigatério que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um
Sistema de Qualidade, estruturalmente organizado, com definicbes claras das
responsabilidades internas, competéncias e dos procedimentos executados na obra,
voltados para a garantia de gestdo da qualidade. Preferencialmente, o sistema de
Qualidade a ser adotado devera ser estruturado em conformidade com a série de
normas NBR ISO 9001/2015 - Normas de Gestdo e Garantia da Qualidade. Para a
execucdo de obra a Contratada seguird todas as determinagbes do Caderno de
Encargos da SUDECAP.

O inicio de cada servigo estara condicionado a prévia aprovagéo pela Contratante dos
procedimentos e metodologia de execucdo e inspe¢do de servigcos, bem como dos
respectivos procedimentos de especificacdo e inspec¢do de materiais, 0s quais deverao
ser condizentes com o Caderno de Encargos da SUDECAP.

Registros dos servigos executados
13.3.1. Registro fotogréafico

13.3.1.1. Devera ser elaborado registro fotografico periédico da obra, a fim
de capturar imagens do desenvolvimento dos servicos que
estejam em execucao e apontados na medicéo.

13.3.1.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais
abrangente do canteiro de obras e frentes de servi¢o, visando
esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos,

Licitacdo SMOBI 019/2023-RDC Pag. 17 de 25
Processo 01-009.991/23-73 Regime Diferenciado de Contratacéo
Plano de Obras: 0355:VN3-S-INF-11 Projeto Bésico da Licitagéo



/ DE BELO HORIZONTE e Infraestrutura

13.3.2.

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

4 PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria Municipal de Obras J/’— 3;{@53@"

sequéncia das atividades, equipamentos e mao de obra
envolvidos.

13.3.1.3. A entrega do relatorio fotografico é condicionante para a medigéo
dos servicos no periodo, sendo obrigatéria apresentacdo dos
arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrbnica e
impressos.

13.3.1.4. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal,
etc.) sera determinado pela Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a
data e horario em que foram capturadas.

As built

13.3.2.1. Devera ser elaborado pelo(s) profissional(is) técnico(s)
responsavel(is) pela prestacdo dos servicos e apresentado em
formato a ser definido pela Fiscaliza¢éo a cada etapa concluida do
cronograma.

13.3.2.2. O as built devera indicar em detalhe as modificagbes ocorridas em
relacéo ao projeto original.

13.3.2.3. A entrega do as built é condicionante para a medi¢éo dos servigcos
no periodo.

14. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS E SISTEMA DE INFORMATIZAGCAO

14.1. A Contratada devera apresentar o projeto de implantacdo do canteiro de obra,
observando as exigéncias da Lei n.° 6.514/1977, das Normas Regulamentadoras da
Portaria n® 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e do Caderno de Encargos da
SUDECAP no que diz respeito ao refeitorio, instalagbes sanitérias, vestiario e
bebedouros para os operarios, estabelecendo os fluxos principais de transito de
materiais, pessoal e equipamentos.

14.2. Devera ser instalado no escritorio da Fiscalizacdo e/ou disponibilizado para utilizacéo
pela Fiscalizacéo:

14.2.1. 1 notebook com processadot intel core I5HQ (equivalente ou superior), 15”,
HD 500 GB, 8GB RAM, leitor de DVD, Windows 10, |Office 2013 professional,
e Autocad;

14.2.2. Modem com Internet banda larga 3G, caso 0s equipamentos ndo estejam
conectados a nenhuma infraestrutura de rede com internet;

14.2.3. Filtro de linha;

14.2.4. Impressora Multifuncional Tecnologia Laser Monocromética - (Multifuncional -
Impressora/Copiadora/Scanner/Fax, velocidade 20 ppm, Resol. Imp. 600 x
600dpi, memoéria 32 MB, interface USB, compativel com Sistema Operacional
Windows);

14.2.5. 1 Smartphone 4G; 64GB e 16 MP.
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Estes equipamentos, conforme Caderno de Encargos da SUDECAP deveréo ter seu
custo, manutencdo e seguro incluidos no preco composto e ofertado pela Contratada
na Administragdo Local, e seréo devolvidos ao final do contrato na entrega da obra.

15. FISCALIZAGAO

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

A execucao da obra seré fiscalizada por representante(s) da Contratante, devidamente
nomeados pela Contratante através de publicacdo no Diario Oficial do Municipio, ao(s)
qual(is) competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestacao dos servigos,
de tudo dando ciéncia a Contratada, como também auxiliar no planejamento executivo,
além de poder sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer servicos, com ou
sem o fornecimento de materiais ou pecas, que ndo estejam de acordo com as
normas, especificacbes e técnicas usuais.

S&o responsabilidades da Fiscalizacao:

15.2.1. Verificar se estdo sendo cumpridas as especificacdes técnicas dos servigos,
se 0s materiais atendem as exigéncias dos projetos, das especifica¢cdes do
Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas técnicas aplicaveis,
exigindo os testes e ensaios normatizados, caso necessarios, para garantir a
gualidade dos servigos;

15.2.2. Analisar e decidir sobre proposi¢cdes da Contratada que visem melhorar a
execucdo da obra;

15.2.3. Notificar a Contratada quanto a qualquer falha na prestacdo dos servicos;

15.2.4. Recomendar aplicacdo de adverténcias, multas ou outras penalidades
previstas no Contrato.

A Fiscalizacdo solicitara apoio externo na verificacdo/aprovacdo dos seguintes
Servigos:

15.3.1. A Seguranca e Saude Ocupacional sera verificada por engenheiro/técnico de
seguranca da SUDECAP, em vistorias periédicas e sem aviso prévio, as
quais deverdo ser lancadas no Diario de Obra. Sendo observadas néo
conformidades ou irregularidades, as mesmas serdo anotadas em relatério de
vistoria, que sera entregue a Fiscalizacdo para repassar a Contratada. Essas
nao conformidades e irregularidades deverdo ser prontamente solucionadas,
sob pena de adverténcia e outras penalidades previstas em contrato.

A existéncia da Fiscaliza¢do ndo exime a responsabilidade da Contratada

15.4.1. A Fiscalizagé@o podera inclusive questionar detalhes construtivos dos servicos
em execugcdo ou executados, materiais em utilizacdo ou ja utilizados,
sujeitando-o0s a analise e aprovacao.

O objeto ora licitado seré fiscalizado pela Diretoria de Infraestrutura da SUDECAP
(DINF-SD)

16. MEDICOES E PAGAMENTO
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16.1. Os servicos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e estejam
de acordo com as especificacdes técnicas, considerando seus precos unitarios da
planilha contratual e o cronograma fisico financeiro do contrato.

16.1.1. Os servigcos/materiais ndo aceitos pela Fiscalizacdo ndo serdo objeto de
medicgao.

16.1.2. As medicbes serdo elaboradas tendo em vista 0s servicos executados no
periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15 do més em curso, pela
Fiscalizacdo, com a participacdo da Contratada, sendo formalizadas e
datadas no ultimo dia de cada més.

16.2. A Administracdo Local (AL) ser4 medida proporcionalmente ao valor de cada medicéo
de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades,
considerando o custo de cada unidade conforme Planilha de Orgamento.

16.2.1. O quantitativo referente a Administracdo Local de cada medicdo sera
calculado da seguinte forma:

Medicao mensal (exclusive AL) )
AL mensal = X 100 = n2de unidades
Valor global — AL

16.3. Os itens relativos a disposicao ambientalmente correta de residuos da construcao civil
(entulho e terra) serdo medidos considerando o volume de material solto jA& empolado
— medido topograficamente ou em cima de caminhdo.

16.4. O prazo para pagamento da medicdo sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas (atesto da Nota Fiscal pela
Fiscalizacao).

16.4.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 16.4, ocorrera
apenas no caso de regularidade com as condi¢cdes e documentos listados nos
itens 16.5, 16.5 e 16.7.

16.4.2. Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura ou nha
documentagao exigida nos itens 16.5, 16.5 e 16.7, o prazo para pagamento
previsto no item 16.4 serd contado a partir da sua reapresentacao,
devidamente regularizada e novo atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizacao.

16.4.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do
Municipio, incidir4 correcdo monetaria até o pagamento efetivo, processando-
se o calculo com base na varia¢do do indice de Precos ao Consumidor Amplo
Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE,
ou por outro indice oficial que vier a substitui-lo, observado o procedimento do
artigo 18-A do Decreto Municipal n.° 14.252, de 2011.

16.5. A liberacdo do processamento da medicéo inicial ficara vinculada a:

16.5.1. Entrega das ART/RRT;
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Relacdo da Equipe Técnica com a comprovagao de integracdo de cada um
dos profissionais que executardo o(s) servico(s) ao Quadro Permanente da
Contratada;

Apresentacado do certificado de matricula no INSS;

Apresentacdo do Planejamento dos Servicos conforme o item 12.3 deste
Projeto Basico da Licitacao;

Entrega da Vistoria Cautelar;

Apresentacdo e aprovacdo da documentacdo de seguranca e saude
ocupacional,

Emissdo de comunicagdo pela Fiscalizacdo que recebeu os documentos
relacionados nos itens 16.5.1 a 16.5.5 deste Projeto Basico da Licitagdo.

16.6. A liberacédo do processamento das medi¢Bes estara condicionada:

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

16.6.5.

A total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranca e Salde
Ocupacional;

A apresentacdo da atualizacdo mensal do Planejamento dos Servicos
conforme item 12.3 deste Projeto Basico da Licitacao;

A apresentacdo do Registro Fotogréafico, conforme item 13.3.1 deste Projeto
Bésico da Licitacao;

A apresentacdo dos Projetos de As Built acompanhados por memorias,
justificativas e documentos que comprovem a autorizacdo de qualquer
adequacdo nos projetos, bem como, acompanhados das devidas Anotacbes
de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT junto aos conselhos de classe, conforme item 13.3.2 deste
Projeto Basico da Licitagéo;

Ao atendimento a legislacdo ambiental vigente, em especial ao item 11 deste
Projeto Basico da Licitagédo, sendo:

16.6.5.1. a comprovacdo do atendimento/implantacdo dos planos e
controles ambientais e das condicionantes ambientais inerentes a
obra executada;

16.6.5.2. a apresentacdo da documentacdo comprobatéria do correto
gerenciamento dos residuos;

16.6.5.3. a apresentacdo das medidas adotadas para minimizar a emissao
de ruidos e atenuar as vibracoes e;

16.6.5.4. a apresentacdo das medicbes de opacidade realizada por
empresa certificada pelo INMETRO.

a. Essa documentacdo devera ser atesta pelo profissional responsavel
pela gestdo ambiental da obra e ser acompanhada da devida
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT.

16.6.6. comprovagédo, por antecipagdo e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS,
devidamente acompanhados de relacdo nominal de empregados alocados
no(s) servico(s) (Guia do FGTS), bem como de todos 0s encargos
trabalhistas, se for o caso;

16.6.7.

comprovacao, por antecipagdo e mensalmente, devidamente protocolada na
Contratante, na seguinte ordem, apds solicitacdo da GMEDI-SD:

1° Kit de documentacéo padréo:

a.

b.

e.

f.

Nota fiscal;

Declaragdo de materiais usados e Notas Fiscais
correspondentes, caso tenha deducdo na Nota Fiscal da
Contratada na base de calculo do ISS e INSS;

Declaragéo trabalhista dos profissionais que prestaram
servicos na medi¢cdo, contendo: nome, funcdo, horas
trabalhadas e regime de contratacéo;

SEFIP / GFIP / Protocolo de envio CONECTIVIDADE SOCIAL;
FGTS comprovante pagamento e guia, se for o caso;

INSS comprovante de pagamento e guia.

2° Kit de documentacdo complementar:

a.

b.

g.

Resumo da folha de pagamento de funcionarios;

Folha de pagamento de funcionérios, se for o caso;
Recibo de pagamento de Autbnomo, se for o caso,
Recibo de pagamento de Pro-labore, se for o caso,

Comprovante de pagamento de salario de funcionarios,
autdbnomos e proé-labore;

IRRF comprovante de pagamento e DARF, se for o caso,

Demais documentos que desejar encaminhar.

16.6.8. demonstracao de recolhimento do ISS;

16.6.9.

registro do SUCAF ativo e atualizado.

17. MANUAL DO USUARIO

A liberagdo do processamento da medicéo final ficara vinculada a entrega do Manual
do Usuério e da apresentacao dos projetos as built.
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Ficara a cargo da Contratada elaborar Manual do Usuario, sendo uma via impressa e
2 (duas) vias digitais (gravadas em DVD-R).

O manual serd elaborado conforme descrito no Apéndice X e entregue ao final das
atividades quando a Contratada informar a Fiscalizacdo conclusdo da obra para o
recebimento provisdrio. A elaboragcédo e entrega deverd constar do cronograma fisico
detalhado.

18. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Durante a execuc¢do da obra a Fiscalizacdo fara recomendacfes de adequacdes e/ou
correcBes de servigcos executados ou em execucdo, dando ciéncia das mesmas a
Contratada, bem como orienta¢des quanto a limpeza do local, conforme Caderno de
Encargos da SUDECAP, para o seu recebimento provisorio e definitivo.

Quando do término dos trabalhos e com o Manual do Usuario/As built concluidos e
disponiveis para entrega a Fiscalizagdo, a Contratada devera formalizar a concluséo
dos servigos para a Fiscalizacao.

A Fiscalizacao devera agendar, em até 7 dias corridos contados da formalizagédo da
Contratada, a vistoria técnica da Comissao de Recebimento dos Servicos.

18.3.1. A vistoria devera contar com a presenca do responsavel técnico da
Contratada.

18.3.2. Deverdo fazer parte da Comissdo de Recebimento dos Servigos: a
Fiscalizacdo do contrato e chefia imediata do mesmo, bem como a pessoa
designada pela Unidade Administrativa pertinente, conforme Portaria
SUDECAP n.° 036/1997.

A Comisséo de Recebimento e a Contratada fardo uma vistoria em todos 0s servigos
executados e materiais aplicados. Concluida a vistoria, a Comissdo de Recebimento
dos Servicos emitird o relatério de vistoria informando quais os servicos/materiais
aceitos e quais servicos/materiais que deverdo ser corrigidos, substituidos ou
reparados, estipulando um prazo para corre¢cdo dos mesmos.

A Contratada devera tomar as providéncias necessarias, imediatamente, para reparar
ou substituir, conforme orientacdo da Comissdo. Concluidas as correcfes a Comissao
verificara se 0s servigos/materiais serdo aceitos ou ndo. Quando todos os reparos
forem executados e aceitos pela Comissdo, esta concluird o relatorio de vistoria, e
tendo a Contratada cumprido todas as outras obrigacfes pertinentes ao contrato, a
Comisséo emitird o Termo de Recebimento Provisoério — TRP.

Decorridos 90 (noventa) dias da data do Termo de Recebimento Provisério a
Comisséo de Recebimento emitird o0 Termo de Recebimento Definitivo - TRD.

A garantia da execuc¢do dada pela Contratada sera liberada apos a emissao do Termo
de Recebimento Definitivo, mas a responsabilidade da Contratada permanece nos
termos da legislacéao civil aplicavel.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do Contrato, das
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garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das
disposicdes legais em vigor.

19. VEICULO PARA A FISCALIZAGCAO

20.

19.1.

19.2.

19.3.

A Contratada, durante a execucao do objeto deste Projeto Basico da Licitagcao, devera
manter a disposi¢do da Contratante, quando e enquanto exigido pela Fiscalizacdo a
partir da 12 Ordem de Servico até o Recebimento Provisério da obra, um veiculo novo,
com no maximo 01 (um) ano de fabricagdo, em perfeito estado de funcionamento e
conservacédo, de no minimo 1000 cc, com kit visibilidade, ar condicionado, licenciado,
coberto com seguro total, respondendo por sua conservacdo e manutencao, inclusive
pagamento de franquias em caso de sinistro, e fornecimento de combustivel conforme
planilha de orcamento.

O veiculo serd destinado Unica e exclusivamente & Fiscalizacdo da obra previstos
neste Projeto Basico da Licitacdo, ndo podendo ser dirigido por outras pessoas que
nao sejam da equipe técnica da Contratante e nem fora do perimetro urbano de Belo
Horizonte, sem expressa autorizagdo da autoridade méaxima da Contratante.

Fica estatuido que os técnicos participantes dos trabalhos a quem for entregue o
veiculo assumirdo individualmente responsabilidade total e incondicional pela
conducdo do mesmo e, em caso de dano ou sinistro, responderdo, civil e
criminalmente, resguardando-lhe o direito de defesa no devido processo legal; sendo
comprovado o dolo, sujeitar-se-a a sangdo prevista no art. 482, da CLT, se aplicavel.

OUTRAS INFORMACOES

20.1.

20.2.

Combate ao mosquito Aedes aegypti e demais vetores

20.1.1. A Contratada devera manter a area de execucao da obra, inclusive o canteiro
de obra limpo, sem lixos e acumulo de &agua, evitando a proliferacdo do
mosquito Aedes aegypti e demais vetores.

Fazem parte deste Projeto Basico da Licitagdo os seguintes apéndices:

Apéndice | Planilha de Orcamento
Apéndice I Cronograma Fisico Financeiro
Apéndice I Memoria de Calculo dos BDI

Apéndice IV Administracédo Local

Apéndice V Encargos Sociais

Apéndice VI  Composicédo de Precos Unitarios

Apéndice VII  Anotagbes/Registros de Responsabilidade Técnica Or¢gamentaria
Apéndice VIII  Projeto Executivo de Engenharia (em meio digital)

Apéndice IX  Licenciamento Ambiental\Urbanistico

Apéndice X Manual do Usuério (em meio digital)

Belo Horizonte, 08 de marco de 2023.
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Eng.° Ronaldo Romé&o da Silva
Geréncia de Obras de Infraestrutura Il (GOBI3-SD)

Eng.° Renato Gongalves de Mello Junior
Departamento de Obras de Infraestrutura (DPBI-SD)

Eng.° Adriano de Souza Morato
Diretoria de Infraestrutura (DINF-SD)
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Administracéo Local
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Apéndice V
Encargos Sociais
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Apéndice VI
Composicao de Precgos Unitarios

Este Apéndice contém as composicdes de pregos extras.

As composi¢des de servicos oriundos de tabelas de referéncia podem ser obtidas por
meio dos seguintes enderecos eletronicos:

SUDECAP  prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos/

SINAPI www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-
gestao/sinapi/Paginas/default.aspx
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Processo 01-009.991/23-73
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Apéndice VII
AnotacgOes/Registros de Responsabilidade Técnica Or¢gamentarias
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Apéndices em meio digital

Apéndice VIII  Projeto Basico\Executivo de Engenharia
Apéndice IX  Licenciamento Ambiental\Urbanistico

Apéndice X Manual do Usuério
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Anexo Il

Modelo de Proposta Comercial

A
Comissédo Permanente de Licitacbes
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

REF.: Licitagdo SMOBI 019/2023-RDC

Para efeito de julgamento e, de acordo com a cotagdo de precos unitarios aplicados as
guantidades estimadas na “Planilha de Orgamento” anexa, propomos a prestacdo completa dos
servicos e obras licitados pelo valor global de R$

( ).

(Local) . de de 20 .

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificacdo da Empresa)

CNPJ:
Endereco:
Telefone:
Fax:

Endereco eletrnico:
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Anexo Il

Modelo de Declaracado de Ciéncia das Condi¢c8es Contidas no
Edital de Licitagdo e de Inexisténcia Fatos Impeditivos
para a Participacdo no Processo Licitatério

(Identificacdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificacdo completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada em (endereco completo) , para fins do
disposto no item 11.1.7 do Edital de Licitagdo SMOBI 019/2023-RDC, declara, sob as penas da
Lei, em especial o art. 299 do Cdodigo Penal Brasileiro que:

a) esta ciente das condi¢gdes contidas no Edital em referéncia e em seus anexos;

b) que a pessoa juridica acima identificada cumpre plenamente 0s requisitos de
habilitacdo definidos no referido Edital para participagdo neste processo licitatério; e

C) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a participacdo da pessoa
juridica acima identificada neste processo licitatério, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

(Local) . de de 20__.

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificacdo da Empresa)
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Anexo IV

Modelo de Declaracado de Elaboracao Independente de Proposta

(Identificacdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificacdo completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada em (endereco completo) , para fins do
disposto no item 11.1.8 do Edital de Licitagdo SMOBI 019/2023-RDC, declara, sob as penas da
Lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) a Proposta apresentada para participar Licitacdo SMOBI 019/2023-RDC elaborada de
maneira independente pela Licitante, e o conteddo da Proposta ndo foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante, potencial, ou de fato, da Licitagdo SMOBI 019/2023-RDC, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a Proposta elaborada para participar da Licitagdo SMOBI
019/2023-RDC néo foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante
potencial ou de fato da Licitagdo, em epigrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualguer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Licitagdo SMOBI 019/2023-RDC, quanto a
participar ou néo da referida Licitacao;

d) que o contetudo da Proposta apresentada para participar da Licitacdo, em referéncia, néo
sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da Licitacdo SMOBI 019/2023-RDC, antes da
adjudicacéo do objeto da mencionada Licitacéo;

e) que o conteudo da Proposta apresentada para participar da Licitacdo SMOBI 019/2023-
RDC néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido
de qualquer integrante da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, antes
da abertura oficial das propostas;

f) gue esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

(Local) . de de 20__.

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificacdo da Empresa)
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Anexo V
Modelo de Declaracao de Beneficiario da Lei Complementar n.° 123/2006

(Identificacdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificacdo completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada em (endereco completo) , para fins do
disposto no item 11.1.9 do Edital de Licitacdo SMOBI 019/2023-RDC, declara, sob as penas da
Lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que a Licitante acima identificada:

a) é beneficiaria da Lei Complementar n.° 123/2006, na condi¢cao de (EPP
— Empresa de Pequeno Porte, ME — Micro empresa ou SCE — Sociedade Cooperativa
Equiparada), considerando os valores da receita bruta e o atendimento aos requisitos
previstos na Lei supracitada; e

b) n&o se encontra enquadrada em nenhuma das hipéteses, gque veda a concessao do
tratamento juridico diferenciado, previstas na Lei Complementar n.° 123/2006;

estando ciente da obrigacdo de comunicar ao Municipio de Belo Horizonte quaisquer fatos
supervenientes que alterem a situacdo da Empresa.

(Local) . de de 20 .

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificacdo da Empresa)
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Anexo VI

Modelo de Declaracao de que a Licitante cumpre o Disposto
no art. 79, inciso XXXIll, da Constituicdo da Republica

(Identificacdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n°

, sediada em (endereco completo) , para fins do
disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.° 8.666/1993 e no item 12.1.5.1 do Edital de Licitagc&o
SMOBI 019/2023-RDC, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Cdédigo Penal
Brasileiro, que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo da
Republica e ndo possui em seu quadro de empregados menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condigcdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

(Local) . de de 20__.

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificacdo da Empresa)
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Anexo VII

Modelo de Declaracdo em Cumprimento
ao art. 49-B, da Lei Orgénica do Municipio de Belo Horizonte

(Identificacdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada em (endereco completo) , para fins do
disposto no art. 49-B, da Lei Orgénica do Municipio de Belo Horizonte e no item 19.2 do Edital de
Licitagdo SMOBI 019/2023-RDC, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Cdodigo
Penal Brasileiro, que ndo prestarao servicos a 0rgaos e entidades do Municipio, no ambito
do Contrato DJ [/ , trabalhadores declarados inelegiveis em resultado de deciséo

transitada em julgado ou proferida por 6rgdo colegiado relativa a, pelo menos, uma das
seguintes situagdes:

a) representacdo contra sua pessoa julgada procedente pela Justica Eleitoral em
processo de abuso do poder econémico ou politico;

b) condenacdo por crimes contra a economia popular, a fé publica, a administracdo
publica ou o patrimbénio publico;

estando ciente da obrigagcdo de comunicar ao Municipio de Belo Horizonte quaisquer fatos
supervenientes que alterem a situacéo dos referidos trabalhadores.

(Local) . de de 20__.

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificacdo da Empresa)
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Anexo VI

Modelo de Declaracdo em Cumprimento
ao art. 17, 84°, da Lei Municipal n.° 10.175/2011

(Identificacdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n°
, sediada em (endereco completo) , para fins do
disposto no § 4°, do artigo 17, da Lei Municipal n.° 10.175/2011 e no item 19.3 do Edital de
Licitagdo SMOBI 019/2023-RDC, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Cdadigo
Penal Brasileiro, que se compromete a especificar / utilizar produtos e subprodutos de
madeira de origem exdética, ou de origem nativa que tenha procedéncia legal.

(Local) . de de 20__.

(Assinatura do Representante Legal)
(Identificagédo da Empresa)
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Anexo IX
Modelo de Garantia ou Fianca Bancéria

Seguro Garantia ou Fianca Bancaria, previstos nos incisos Il e Ill, do art. 56, da Lei n.°
8.666/1993, devera conter, no minimo, 0s seguintes requisitos:

a) comprometer-se a pagar a Contratante, mediante notificacdo por escrito, o valor de
multa imposta a Contratada, decorrente da aplicagdo de qualquer penalidade inserida no
Edital de Licitagcdo SMOBI 019/2023-RDC, no Contrato dele decorrente, ou na legislacao
pertinente, até o limite da importancia prevista no Termo de Garantia;

b) o prazo para o pagamento da importancia resultante da aplicacédo de multa prevista na
alinea a) sera de no méaximo 30 dias, a contar do recebimento da notificacdo pelo
Garante;

c) a Contratada compromete-se a renovar a presente garantia ou fianca bancéria, se for o
caso, que permanecera em vigor por no minimo 180 (cento e oitenta) dias apds a data
do recebimento provisério da obra, inclusive.
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Anexo X

Minuta do Contrato

CONTRATODJ [/ , que entre si fazem, o MUNICIPIO
DE BELO HORIZONTE, pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, aqui denominada SMOBI e

para a

obra para contencdo das margens e ombreiras da Bacia de
Detencdo do Cérrego Lareira, sob as clausulas e condicdes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES

S&o partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO
DE BELO HORIZONTE, CNPJ n° 18.715.383/0001-40, representado pelo Secretario Municipal de
Obras e Infraestrutura, Leandro César Pereira, e, como CONTRATADA,
,  CNPJ . ) / - , com sede em
, heste ato representada por seu

representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato, a execucao, pela Contratada, sob regime de empreitada, a precos unitarios,
por medicdo, a obra para contengdo das margens e ombreiras da Bacia de Deteng&o do Coérrego
Lareira, compreendendo:

a. Implantacdo de estrutura de dissipacao de energia, em gabido caixa, nas saidas das galerias
do cérrego Lareira

em decorréncia do julgamento da Licitacdo SMOBI 019/2023-RDC, segundo a Proposta e demais
pecas integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se
a este instrumento, independentemente de transcri¢ao.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a precos de outubro/2022, é de R$

( ), correspondente ao produto dos precos unitarios
propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de orcamento.

CLAUSULA QUARTA — GARANTIA E DOTACAO

4.1. A Contratada presta garantia a execucdo deste Contrato no valor de R$
( ), conforme Guia de Recolhimento de
Garantia n® , emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

4.2. As despesas decorrentes da execucdo deste Contrato correrdo a conta de recursos
orcamentarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, provenientes
do Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento e do Fundo Municipal de Saneamento,
conforme rubrica n°:

2700.1100.17.512.066.1.203.0008.449051.04.1.759.000,
2700.1100.17.512.066.1.203.0008.449051.04.1.754.790.
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CLAUSULA QUINTA — PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTACAO DOS

SERVICOS E OBRAS

5.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é de 690 (seiscentos e noventa) dias corridos
contados a partir da data de sua assinatura.

5.2. O prazo para a prestacdo completa dos servicos e obras ora contratados é de no maximo
540 (quinhentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da data de emisséo da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA SEXTA — MEDICAO E PAGAMENTO

6.1. Os servicos serdo medidos mensalmente, conforme executados e estejam de acordo com
as especificagfes técnicas, considerando seus precos unitarios da planilha contratual e o
Cronograma Fisico Financeiro detalhado entregue pela Contratada e observadas as
prescri¢cdes do item 16 do Projeto Basico da Licitacdo — Anexo | do Edital de Licitacéo.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA
Sao obrigagbes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de
Licitacdo SMOBI 019/2023-RDC:

7.1. manter-se, durante toda a execucéo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ele assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas na licitagcéo,
nos termos do inciso Xlll do art. 55 da Lei n.° 8.666/1993;

7.2. visitar o local dos servicos e/ou obras, por meio de seu profissional responsavel,
documentando fotograficamente as condi¢bes locais, avaliando toda complexidade que
envolve a execugdo do Contrato;

7.3. registrar a Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART relativa a execugao dos servigcos
contratados no prazo estabelecido no art. 28, § 1°, da Resolucdo 1.025/2009 do CONFEA
elou proceder ao Registro de Responsabilidade Técnica — RRT nos prazos do art. 2° da
Resolucéo 91/2014 do CAU/BR,;

7.4. cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagfes assumidas;

7.5. cumprir todas as obrigac¢des estipuladas no Projeto Basico da Licitagdo — Anexo | do
Edital de Licitagdo SMOBI 019/2023-RDC;

7.6. obter, sem qualquer 6nus para a Contratante, todas as licengas e/ou autorizacdes exigidas
pela legislacdo municipal de Belo Horizonte;

7.7. manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua Proposta, ou que venha a
ser aprovada pela Contratante, na hipétese de nédo exigéncia de indicacdo, sempre liderada
por Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representa-la
perante a Fiscalizacdo da Contratante e resolver problemas referentes aos servigos e/ou
obras em execucdao, nos termos do item 6 do Projeto Basico da Licitacdao — Anexo | do
Edital de Licitacdo SMOBI 019/2023-RDC;

7.8. fornecer todos o0s equipamentos necessarios a execucdo do escopo ora licitado,
observando os quantitativos minimos do item 7 do Projeto Basico da Licitagdo — Anexo |
do Edital de Licitagcdo SMOBI 019/2023-RDC;
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manter em bom estado, todo 0 equipamento necessario a perfeita execucdo dos servicos
e/ou obras contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as
especificagcdes técnicas;

entregar ao Fiscal do Contrato a “Vistoria Técnica Cautelar”, na data indicada no item 10
do Projeto Béasico da Licitacdo — Anexo | do Edital de Licitagcdo SMOBI 019/2023-RDC;

apresentar o projeto de implantac&o do canteiro de obras e sistema de informatizacdo, nos
exatos termos do item 14 do Projeto Basico da Licitacdo — Anexo | do Edital de Licitacéo
SMOBI 019/2023-RDC;

cumprir rigorosamente o planejamento gerencial das atividades nos canteiros de obras, nos
termos do item 12 do Projeto Bésico da Licitagdo — Anexo | do Edital de Licitagao
SMOBI 019/2023-RDC;

responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinacdo adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do item 11 do Projeto Basico da
Licitagdo — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 019/2023-RDC;

manter limpa a area de execucdo da obra, inclusive o canteiro de obra, sem lixos ou
recipientes que possam acumular agua, evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti,
e demais vetores, conforme exigido no subitem 20.1 do Projeto Basico da Licitagdo —
Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 019/2023-RDC;

assegurar e responsabilizar-se, durante a execug¢do dos servicos e/ou obras, pela
protecdo e conservacao desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados,
e/ou necessarios a execucao, até o recebimento provisério pela Administracao;

corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no
total ou em parte, os servicos e/ou obras em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados, independentemente das
penalidades aplicaveis ou cabiveis;

permitir e facilitar, a Fiscalizacdo da Contratante, a inspec¢éo dos servi¢cos e/ou obras, em
gualquer dia e horario, devendo prestar as informacdes e esclarecimentos solicitados;

obedecer integralmente o Plano de Seguranca da Obra, conforme as Normas de
Seguranca do Trabalho;

participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢cdo que possa
atrasar ou impedir a concluséo dos servigcos e/ou das obras, no todo ou em parte, de acordo
com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situacao;

executar, conforme a melhor técnica, os servi¢cos contratados, obedecendo rigorosamente
as normas da ABNT, bem como as instrucfes, especificacées e detalhes fornecidos ou
editados pela SMOBI e/ou pela SUDECAP;

manter atualizado o "Diéario de Obras", nele registrando todas as ocorréncias que afetem
0 prazo de execucéo, ou o0 orcamento dos servigcos e/ou obras, devendo todas as anotacdes
serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislacdo e posturas municipais sobre
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execuc¢do de servigos e/ou obras em locais publicos;

7.23. entregar ao Fiscal do Contrato o “Manual do Usuario”, conforme estabelecido no item 17
do Projeto Béasico da Licitacdo — Anexo | do Edital de Licitagcdo SMOBI 019/2023-RDC;

7.24. juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico Financeiro e da Planilha Contratual, a Anotagédo de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do
projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico Financeiro e de outras pecas técnicas
relativas as alteracdes solicitadas;

7.25. conceder livre acesso aos seus documentos e registros contdbeis, referentes ao
objeto deste Contrato, para os servidores ou empregados da Contratante e dos 6rgaos de
controle interno e externo, conforme dispde o art. 8°, § 2°, Ill, do Decreto n.° 7.581/2011;

7.26. assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagdo dos servigos e/ou obras
efetivamente executados perante os 6rgdos competentes (INSS, cartérios de registro de
imoveis, regulagdo urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessionarias,
permissionarias e autorizatarias de servigos publicos, érgdos do patrimonio historico e
artistico de qualquer esfera de governo etc.), mesmo apos a resolugéo, ou rescisao do
Contrato.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE
S&o obriga¢bes da Contratante:

8.1. acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servi¢os realizados pela Contratada e
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas no item 12 do Edital de Licitag&o
SMOBI 019/2023-RDC, durante toda a execuc¢éo do Contrato, em cumprimento ao disposto
no inciso XIlll, do art. 55 da Lei n.° 8.666/1993;

8.2. prestar todas as informagfes necessarias, com clareza a Contratada para execucdo dos
servigos e obras contratados;

8.3. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no Contrato;

8.4. notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestacao dos servigos;

8.5. acompanhar, fiscalizar e vistar o “Diario de Obras”, por meio do Fiscal do Contrato, nos
termos do art. 67, da Lei n.° 8.666/1993.

CLAUSULA NONA — PROTECAO E TRANSMISSAO DE INFORMACAO, DADOS PESSOAIS
E/OU BASE DE DADOS

A Contratada obriga-se ao dever de protecdo, confidencialidade e sigilo de toda informacéo, dados
pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em raz&do de licenciamento ou da
operacdo dos programas/sistemas, nos termos da Lei n® 13.709/2018, suas alteracbes e
regulamentacdes posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento
contratual.

9.1. A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes
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visando a seguranca, a protecdo, a confidencialidade e o sigilo de toda informacédo, dados
pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos néo autorizados,
acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos que causem destruicdo, perda, alteracao,
comunicacao ou qualquer outra forma de tratamento néo previstos.

A Contratada deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou
prestadores de servicos que, no exercicio das suas atividades, tenham acesso e/ou
conhecimento da informacdo e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de protecéo,
confidencialidade e sigilo.

A Contratada ndo podera utilizar-se de informacao, dados pessoais e/ou base de dados a
gue tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

A Contratada ndo podera disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorizacao
escrita, informacéo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razdo do
cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

9.4.1. A Contratada obriga-se a fornecer informacéo, dados pessoais e/ou base de
dados estritamente necessarios caso quando da transmissdo autorizada a
terceiros durante o cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual.

A Contratada fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e copias que
contenham informacéo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante
a execucao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta)
dias corridos, contados da data da ocorréncia de qualquer uma das hipéteses de extingédo
do contrato/convénio/parceria, restando autorizada a conservagdo apenas nas hipoteses
legalmente previstas.

9.5.1. A Contratada ndo sera permitido deter cépias ou backups, informacdo, dados
pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execugdo do
cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

9.5.1.1. A Contratada devera eliminar os dados pessoais a que tiver
conhecimento ou posse em razdo do cumprimento do objeto deste
instrumento contratual tdo logo ndo haja necessidade de realizar seu
tratamento.

A Contratada devera notificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento, perda
parcial ou total de informacéo, dados pessoais e/ou base de dados.

9.6.1. A notificacdo ndo eximira a Contratada das obrigacfes e/ou sancdes que possam
incidir em raz&@o da perda de informacédo, dados pessoais e/ou base de dados.

9.6.2. A Contratada que descumprir nos termos da Lei n® 13.709/2018 suas alteracdes
e regulamentacdes posteriores, durante ou apés a execucédo do objeto descrito no
presente instrumento contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade e
ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuizo sofrido, incluindo
sancoes aplicadas pela autoridade competente.

A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunicagdo com Contratante para 0s
assuntos pertinentes a Lei n® 13.709/2018 suas alteracdes e regulamentacdes posteriores.

O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigacbes descritas na presente
clausula, permanecerdo em vigor apés a extincdo das relagbes entre a Contratada e a
Contratante, bem como, entre a Contratada e 0s seus colaboradores, subcontratados,
consultores ef/ou prestadores de servicos sob pena das sancdes previstas na Lei n°
13.709/2018, suas alteracbes e regulamentagcbes posteriores, salvo decisdo judicial
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contraria.

9.9. O nado cumprimento de quaisquer das obrigacdes descritas nesta clausula sujeitarad a
Contratada a processo administrativo para apuracdo de responsabilidade e, consequente,
sancao, sem prejuizo de outras.

CLAUSULA DECIMA — ALTERACAO DO CONTRATO

Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto
Municipal n.° 13.757/2009, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condi¢des previstas no
§ 3° do art. 1°, quando serdo obedecidos os limites legais previstos no §1°, do art. 65, da Lei n.°
8.666/1993 e observados, para a formalizacdo do aditamento, os procedimentos estabelecidos no
Decreto Municipal n.° 16.361/2016.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia da
“Planilha de Or¢camento” (Apéndice | do Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 019/2023-RDC),
de acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do art. 3°, ambos da Lei n.°
10.192/2001, devendo os reajustes seguintes obedecer a mesma periodicidade anual, tendo como
referéncia sempre o mesmo més-base, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

||
R=Pyx 2,
lo

onde:
R € o valor do reajustamento;
Po € 0 preco inicial dos servigos a serem reajustados;
li € o indice de preco referente ao més do reajuste; e
lo € o indice de preco referente ao més de elaboracao da “Planilha de Orgamento” (outubro/2022).

O indice de preco sera calculado pelos indices de precos das atividades preponderantes
publicados pela revista "Conjuntura Econdmica” da Fundagdo Getulio Vargas, na seguinte
proporgéo:

=0,042 x C16 + 0,01 x C17 + 0,025 x C35 + 0,046 x C37 + 0,686 x C38 + 0,016 x C39 +
0,109 x C39A + 0,001 x C39F + 0,063 x ADM + 0,002 x MOB

onde:
C16 - Coluna 16 — Maquinas, Equipamentos e Servicos (160965)
C17 - Coluna 17 — Mé&o de Obra - Belo Horizonte (160973)
C35 - Coluna 35 — Edificagfes (159428)
C37 - Coluna 37 — Pavimentacéo (157972)
C38 - Coluna 38 — Terraplenagem (157956)

C39 - Coluna 39 — Consultoria (157980)
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C39A - Coluna 39A — Drenagem (1002385)
C39F - Sinalizag&o Vertical (1006751)

ADM - Administracéo Local (DNIT)

MOB - Mobilizacdo e Desmobiliza¢do (DNIT)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS

12.1. A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdo, mediante Termo Aditivo a este
Contrato, das atividades eventualmente nao previstas na Planilha de Orcamento, tendo por
base os precos unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de
precos reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragédo do orgcamento da Licitagdo
SMOBI 019/2023-RDC, modificados pelo fator "K", obtido pela relagédo entre o preco global
ofertado pela Licitante e o orgamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as
atividades nédo previstas na Planilha de Orgamento, nem constante da Tabela da
SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de precos reconhecida oficialmente, terdo seus
precos compostos por uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida
tabela, modificados pelo fator “K”, fixado nesta contratacdo em , observando-se,
para a formalizacdo do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal
n.° 16.361/2016.

12.2. Os aditamentos contratuais que modifiguem a composicdo orcamentaria ndo devem
promover a reducdo, em favor da Contratada, da diferenca percentual entre o valor global
do Contrato e o valor obtido a partir dos precos unitarios do orgamento estimado pela
administragdo publica.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — RECEBIMENTO DOS SERVICOS E/OU OBRAS

As obras e servicos objeto deste Contrato seréo recebidas proviséria e definitivamente conforme
estabelece o item 18 do Projeto Basico da Licitacdo — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI
019/2023-RDC.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
A Contratada ndo podera:

14.1. ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros, em nenhuma hipétese;

14.2. subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitag&o, salvo quando houver razées de
ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacdo da Fiscalizacdo e autorizacédo
expressa da Contratante, conforme o item 9 do Projeto Bésico da Licitagdo — Anexo | do
Edital de Licitacdo SMOBI 019/2023-RDC.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — SANCOES

A Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislacéo ou clausulas contratuais ou der causa
a atraso no cumprimento dos prazos previstos neste Contrato ou sua inexecucdo total ou parcial
ficara sujeita as seguintes sancoes:

15.1. adverténcia, nos termos do art. 87, I, da Lei n.° 8.666/1993 c/c art. 47, 8§ 2°, da Lei n.°
12.462/2011;

15.2. multas, nos termos do art. 87, Il, da Lei n.° 8.666/1993 c/c art. 47, 8 2° da Lei n.°
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12.462/2011, observados os seguintes percentuais

15.2.1. multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega de material ou execucdo de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente
a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor total atualizado
correspondente a parte inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela
correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

15.2.2. multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicacédo da
licitacdo em caso de recusa do licitante em assinar o contrato, ou recusar-se a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

15.2.3. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, quando
houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigagfes
assumidas, tais como:

15.2.3.1. deixar de manter as condi¢fes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacdo, durante o prazo do Contrato, ou instrumento equivalente,
ou do Fornecimento, nos termos do inciso Xlll do art. 55 da Lei n.°
8.666/1993;

15.2.3.2. permanecer inadimplente apds a aplicacao de Adverténcia;

15.2.3.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administracdo, os
documentos exigidos na legislagdo, para fins de liquidacdo e
pagamento da despesa;

15.2.3.4. deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia
recolhida, se for o caso, ap0s solicitacdo e no prazo assinalado pela
Contratante;

15.2.3.5. néo devolver os valores pagos indevidamente pela Contratante;

15.2.3.6. manter funcionario sem qualificacdo para a execucao do objeto do
Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

15.2.3.7. utilizar as dependéncias da Contratante para fins diversos do objeto
do Contrato;

15.2.3.8. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou
do Fornecimento, situagédo apta a gerar ou causar dano fisico, lesédo
corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa;

15.2.3.9. deixar de fornecer Equipamento de Protec&o Individual — EPI, quando
exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizagéo,
na hipotese de contratacdo de servicos de méo de obra, inclusive no
gue tange a entrega ou fornecimento de materiais;

15.2.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel
com o interesse publico, em especial quando solicitado pela
Administracao;
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15.2.3.11. deixar de repor funcionarios faltosos;

15.2.3.12. deixar de controlar a presenca de empregados, na hipétese de
contratacao de servigos de méo de obra;

15.2.3.13. deixar de observar a legislacdo pertinente aplicavel ao seu ramo de
atividade;

15.2.3.14. deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vales-
refeicbes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de
arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a execuc¢édo do
Contrato, nas datas avencadas;

15.2.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentacdo fiscal,
trabalhista e/ou previdenciaria regularizada;

15.2.3.16. deixar de implantar as medidas de prote¢éo coletivas adequadas e
dentro dos padrdes impostos pela Normas Regulamentadoras
definidas pela Portaria n.° 3214/1978 do Ministério do Trabalho;

15.2.3.17. néo atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia definidos
na NR-18 da Portaria n.° 3214/1978 do Ministério do Trabalho.

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicacdo da
licitagdo ou do valor da contratacdo direta, na hipotese da Contratada entregar o
objeto contratual em desacordo com as especificacdes, condicbes e qualidade
contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem
improprio para o fim a que se destina;

multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, quando a Contratada der causa a rescisao contratual, sem prejuizo da
obrigacdo de ressarcir a Administracdo das perdas e danos decorrentes, nos
termos do art. 927, da Lei n.° 10.406/2002;

multa de 0,01% (um centésimo por cento) do valor total atualizado do Contrato por
dia de infrag&@o constatada, limitado a 30 dias por periodo de descumprimento, no
caso de inobservancia dos cuidados necessarios ao combate a proliferacdo do
mosquito Aedes aegypti e demais vetores, subitem 20.1 do Projeto Béasico da
Licitagcdo — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 019/2023-RDC.

impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste
Contrato, bem como das demais cominacdes legais, nos termos do art. 47, da Lei n.°
12.462/2011; e

declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sancao aplicada com base no item 15.3 desta Clausula, nos termos do
art. 87, IV, da Lei n.° 8.666/1993 c/c art. 47, § 2°, da Lei n.° 12.462/2011.
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15.5. O atraso, para efeito de calculo da multa, sera contado em dias corridos, a partir do primeiro
dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigagéo.

15.6. A aplicacdo das multas de natureza moratéria ndo impede a aplicacdo superveniente de
outras multas acima previstas, cumulando-se os respectivos valores.

15.7. Quando da aplicacdo da san¢édo de multa serdo observadas as atenuantes e excludentes
de sua aplicacdo, tais como as hipbteses de forca maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.

15.8. As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico Financeiro, apés apuradas
pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execucdo condicionada ao comprometimento do prazo
de conclusédo dos servigos contratados, de modo que a Contratada terd a oportunidade de
sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servicos, hipétese na
gual deveré ser observado o procedimento previsto nas subclausulas a seguir:

15.8.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado a Contratada
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um
planejamento contendo a forma e o prazo de soluc¢do do atraso;

15.8.2. aContratante analisara a solucao e prazo apresentados pela Contratada, emitindo
parecer favoravel ou ndo. Se ndo concordar, devera apresentar nova sugestao
para aprovagao da Contratada;

15.8.3. apés o prazo fixado pela Contratada para a solucdo do atraso, a Contratante ird
apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a multa apurada anteriormente sera
aplicada considerando todo o atraso havido nos servicos;

15.8.4. na hip6tese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada ndo sera penalizada.

15.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como inexecucao
total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razdes de
interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela
contratag&o.

15.10. A sancdo de multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sancdes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena mais
gravosa.

15.11. As sancg0Oes serao devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato e serdo processadas de
acordo com o disposto no Decreto Municipal n.° 15.113/2013 e na Portaria Conjunta
SMOBI/SUDECAP n.° 205/2020.

15.11.1. Asancao aque se refere oitem 15.3 desta Clausula sera processada observando-
se o que for aplicavel a sancao prevista no art. 4°, I, do Decreto Municipal n.°
15.113/2013.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — RESCISAO CONTRATUAL
A Contratante poderd promover a rescisao deste Contrato nas hipéteses previstas no art. 78 da Lei
n.° 8.666/1993.
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16.1. Rescindido o Contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Décima Quinta deste
Contrato, e seus subitens, ficara a Contratada também sujeita as sanc¢des estabelecidas no
art.80 e art. 87, ambos da Lei n.° 8.666/1993 e no art. 4° do Decreto Municipal n.°
15.113/2013.

16.2. O desmesurado ajuizamento de reclamacdes trabalhistas contra a Contratada ou suas
subcontratadas nas quais o Municipio e/ou a SUDECAP venha(m) a figurar no polo passivo
da(s) acao(6es) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s) podera caracterizar
razéo de interesse publico a ensejar a rescisao contratual.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — EXTINCAO DO CONTRATO
17.1. Constituem condicbes extintivas deste Contrato:

17.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos servigcos e obras contratados;

17.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia do Contrato;

17.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do art. 79, Il da Lei n.° 8.666/1993 c/c
art. 472 do Cadigo Civil Brasileiro; e

17.1.4. a suarescisao unilateral.

17.2. Resolvido este Contrato, por for¢ca das condi¢cdes previstas nos itens supra, a Contratante
pagard, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas 0
valor correspondente aos servigos e obras efetivamente executados e aproveitados, sem
prejuizo da aplicacao das penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FISCALIZAGCAO DO CONTRATO
A fiscalizag¢é@o do escopo ora contratado fica delegada a SUDECAP, na forma do item 15 do Projeto
Basico da Licitagdo — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 019/2023-RDC.

18.1. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE n&o eximird a Contratada da responsabilidade pela
prestacéo dos servi¢os e/ou obras avencadas.

18.2. AFiscalizagdo da CONTRATANTE poderé solicitar a Contratada a substituicio de membros
de sua equipe técnica, quando julgar necessério, desde que justificadamente.

CLAUSULA DECIMA NONA — REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas nhormas consubstanciadas
na Lei n.° 12.462/2011, no Decreto n.° 7.581/2011, aplicando-se a Lei n.° 8.666/1993, quando
expressamente indicado na Lei n.° 12.462/2011, bem como no disposto pelo Decreto Municipal n.°
10.710/2001, naquilo que for aplicavel; na Lei Orgénica do Municipio de Belo Horizonte; na Lei
Municipal n.° 11.065/2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n.° 16.681/2017; no Decreto
Municipal n.° 13.757/2009; no Decreto Municipal n.° 15.113/2013; na Portaria Conjunta
SMOBI/SUDECAP n.° 205/2020; no Decreto Municipal n.° 15.185/2013; no Decreto Municipal n.°
16.361/2016; no Decreto Municipal n.° 16.720/2017; no Decreto Municipal n.° 16.769/2017; na Lei
n.° 8.078/1990 e, no que couber, na Lei n.° 10.406/2002; na Lei n.° 12.846/2013; no Decreto
Municipal n.° 16.954/2018; no Decreto Municipal n.° 16.408/2016; na Lei Complementar n.°
123/2006; na Lei Municipal n.° 10.936/2016; no Decreto Municipal n.° 16.535/2016; além da
legislacao trabalhista aplicavel, em especial a Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto

42/43 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SMOBI 019/2023-RDC Diretoria Juridica
Processo n° 01-009.991/23-73 Geréncia de Elaboracgao de Editais

Plano de Obras: 0355:VN3-S-INF-11 Rua dos Guajajaras, 1107 - 14° andar - Lourdes - 30180-105 - Belo Horizonte/MG



. - ' DECAP
Secretaria Municipal de Obras _/j ggmmoefg DE

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
e Infraestrutura

Lei n.° 5.452/1943); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 e o
item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria 3.214/1978,
do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes no Edital de Licitacdo
SMOBI 019/2023-RDC, que fazem parte deste instrumento, independente de transcri¢ao.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO
As partes contratantes elegem, para solucéo judicial de qualquer questdo oriunda do presente
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente
instrumento, digitado em 02 (duas) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.

Belo Horizonte, de de 20__.

Leandro César Pereira
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

CONTRATADA
Nome:
CPF:
43/43 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SMOBI 019/2023-RDC Diretoria Juridica
Processo n° 01-009.991/23-73 Geréncia de Elaboracgao de Editais

Plano de Obras: 0355:VN3-S-INF-11 Rua dos Guajajaras, 1107 - 14° andar - Lourdes - 30180-105 - Belo Horizonte/MG



