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DE BELO HORIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
UASG 984123

LICITACAO SMOBI 26.076/2023-CC

Objeto: obra para recuperacao de contencdo da Rua Arrudas
Modalidade: concorréncia eletronica

Critério de julgamento: menor preco, aferido de forma global.
Regime de execucao: empreitada por preco unitario.
Orgamento estimado: néo sigiloso

Data-base: fevereiro/2023

Modo de disputa: aberto e fechado

Preferéncia ME/EPP e equiparados: sim

Obtencédo do Edital: o Edital e seus anexos encontram-se disponiveis para acesso dos
interessados no site da PBH, no link licitagbes e editais (prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes)
e no Portal Nacional de Contratag6es Publicas — PNCP (pncp.gov.br).

Consultas de carater técnico ou legal e impugnacdes: conforme item 5 deste Edital.

Recebimento das propostas exclusivamente por meio eletrénico: até as 13h59 do
dia 20/03/2024

Abertura das propostas e sesséo de lances: a partir das 14h do dia 20/03/2024.

Recebimento dos documentos de habilitacdo: apenas do Licitante vencedor,
mediante convocacdo em meio eletrénico.

Referéncia de tempo: horario de Brasilia.

Licitacdo SMOBI 26.076/2023 Péagina 1 de 37
Processo n. 01-062.359/23-01


https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes
https://pncp.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL SUDECAP

SUPERINTENDENCIA DE

DE BELO HORIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

EDITAL DE LICITACAO SMOBI 26.076/2023-CC

Sumario

Edital

Anexo | Projeto Béasico da Licitacao
Apéndice | Planilhas de Or¢camento
Apéndice Il Cronograma Fisico Financeiro
Apéndice Il Memoria de Calculo dos BDI
Apéndice IV Administracéo Local
Apéndice V Encargos Sociais
Apéndice VI Composicdes de Precos Unitarios
Apéndice VIl  Anotacdes/Registro de Responsabilidade

Técnica Orcamentarias
Apéndice VIII  Projeto Executivo de Engenharia
Apéndice IX Dispensa de Licenciamento Ambiental e
Urbanistico

Apéndice X Manual do Usuério

Anexo |l Modelo de Proposta Comercial

Anexo lll Modelo de Declaracdo de Ciéncia das Condi¢cdes Contidas
no Edital de Licitagdo e de Inexisténcia Fatos Impeditivos
para a Participa¢cdo no Processo Licitatério

Anexo IV Modelo de Declaracdo de Elaboracdo Independente de
Proposta

Anexo V Modelo de Declaracao de Beneficiario da Lei Complementar
n.° 123/2006

Anexo VI Modelo de Declaracdo de que o Licitante tomou
conhecimento de todas as informacfes e das condicfes
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacéo

Anexo VII Modelo de Declaracdo em Cumprimento ao artigo 49-B, da
Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte

Anexo VIII  Modelo de Declaragcdo em Cumprimento ao paragrafo 4°, do
artigo 17, da Lei Municipal n.° 10.175/2011

Anexo IX Minuta de Contrato

Licitacdo SMOBI 26.076/2023 Péagina 2 de 37

Processo n. 01-062.359/23-01



PREFEITURA MUNICIPAL 3;&%&&5\&':

DE BELO HORIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
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1. PREAMBULO

O MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura — SMOBI, torna publico que realizara a LICITACAO SMOBI
26.076/2023-CC, via CONCORRENCIA ELETRONICA, tipo MENOR PRECO
AFERIDO DE FORMA GLOBAL, para ter seu objeto executado sob o regime de
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO e nos termos das normas
consubstanciadas na Lei n.° 14.133/2021, bem como no disposto pelo Decreto
Municipal n.° 10.710/2001, naquilo que for aplicavel; na Lei Orgénica do Municipio
de Belo Horizonte; na Lei Municipal n.° 11.065/2017, regulamentada pelo Decreto
Municipal n.° 16.681/2017; no Decreto Municipal n.° 13.757/2009; no Decreto
Municipal n.° 18.096/2022; no Decreto Municipal n.° 17.710/2021; na Lei n.°
8.078/1990 e, no que couber, na Lei n.° 10.406/2002; na Lei n.° 12.846/2013; no
Decreto Municipal n.° 16.954/2018; no Decreto Municipal n.° 16.408/2016; na Lei
Complementar n.° 123/2006; na Lei Municipal n.° 10.936/2016; no Decreto
Municipal n.° 16.535/2016; na Portaria conjunta SMOBI/SUDECAP/URBEL n.°
037/2023; além da legislacao trabalhista aplicavel, em especial a Consolidagdo das
Leis do Trabalho — CLT (Decreto Lei n.° 5.452/1943); os Anexos 1, 2, 3,5, 8,11 e
12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria n.° 3.214/1978, do
Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes deste Edital.

2. OBJETO

A presente Licitacdo tem por objeto a contratacdo, pelo MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura —
SMOBI, conforme as especificacdes contidas no Anexo | — Projeto Béasico da
Licitagdo e demais documentos que integram este Edital de Licitag&o.

3. PREGO DE REFERENCIA DA OBRA

O valor teto da obra licitada, limitador das propostas dos Licitantes é de
R$ 1.328.005,61 (um milh&o, trezentos e vinte e oito mil, cinco reais e sessenta
e um centavos). Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem pregos
inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado para a contratacao.

4. FONTE DE RECURSOS

A obra licitada sera custeada com recursos orcamentarios da SMOBI, provenientes
do Recursos Ordinario do Tesouro, conforme rubrica(s) n.°:

2700.1100.15.451.062.1230.0001.449051.04.1.500.000 — CO 0000.
5. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

5.1. Qualquer pessoa podera impugnar este edital de licitagao por irregularidade
na aplicacéo da Lei ou para solicitar esclarecimentos sobre os seus termos,
através do e-mail: cpl.sudecap@pbh.gov.br ou através de carta
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protocolizada, até o 3° (terceiro) dia util que anteceder a data de abertura
do certame.

5.2. Decaira do direito de impugnar os termos deste edital de licitagdo perante a
Administracao o interessado que nao o fizer até o 3° (terceiro) dia util que
anteceder a data de abertura do certame.

5.3.  Asrespostas referentes as duvidas e as impugnacdes, quando estas ultimas
nao forem acolhidas, serao disponibilizadas diretamente no sitio eletrénico
pbh.gov.br, no link correspondente a esta licitagdo e no Portal de Compras
do Governo Federal — gov.br/compras podendo ser acessadas por todos os
interessados.

5.4. As respostas as impugnacgdes, quando acolhidas, serdo divulgadas no
Diario Oficial do Municipio (DOM) e nos mesmos veiculos em foi publicado
0 aviso desta licitagao.

6. CLAUSULA DE ADESAO

O protocolo da Proposta implica, independentemente de declaragdo expressa por
parte do Licitante, a aceitacdo integral e irretratavel dos termos deste Edital, seus
anexos e instrugdes, bem como a observancia dos regulamentos administrativos e
das normas técnicas, gerais ou especiais, aplicaveis. Obriga, ainda, a observancia
dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade
e legitimidade das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase
do processo.

7. CONDIGOES PARA PARTICIPACAO
7.1. Serao admitidas a participar desta licitacdo as pessoas fisicas e juridicas:

7.1.1. que atendam as exigéncias deste Edital e seus anexos, vedada,
expressamente, a formacao de consoércios, por se tratar de
servico cuja complexidade e dimensao néo justifica a atuagéo de
mais de uma empresa.

7.1.2. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderao
participar desta licitacdo desde que atendam aos requisitos
estabelecidos no art. 16 da Lei n.° 14.133/2021.

7.2.  N&o poderao disputar esta licitagdo ou participar da execugao do contrato,
direta ou indiretamente:

7.2.1. o autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo;

7.2.2. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela
elaboracgdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando
a licitacao versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a
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ela necessarios;

7.2.2.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas
integrantes do mesmo grupo econémico.

pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacao,
impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangao
que Ihe foi imposta;

aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestédo do contrato,
ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da
Lei n.° 6.404/1976, concorrendo entre si;

pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a
divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com
transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo
ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislacao trabalhista;

agente publico deste 6rgao licitante e/ou do 6rgao contratante,

terceiro que tenha auxiliado na conducao desta contratacdo na
qualidade de integrante da equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica;

pessoa juridica que estiver sob faléncia, dissolugao ou liquidagéao;

pessoa juridica que possua objetivo social incompativel com a
execucdo do objeto deste Edital.

7.3. Como condicdo de verificagdo do atendimento das condi¢cdes de
participacao, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a
participagao no certame ou a futura contratagcao, sera efetuada consulta aos
seguintes cadastros:

7.3.1.

7.3.2.

Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Belo
Horizonte (SUCAF) e Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores
(SICAF);

Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS),
mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603245-ceis);
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7.3.3. Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

7.3.4. Lista de Inidéneos e o Cadastro Integrado de Condenagbes por
llicitos Administrativos (CADICON), mantidas pelo Tribunal de
Contas da Uniao (TCU).

7.4. O impedimento de que trata o subitem 7.2.3 serd também aplicado ao
Licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da sang¢ao a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do Licitante.

7.5. Constatada a existéncia de impedimento a participacao durante a realizacao
do certame, o Licitante sera convocado para manifestacao prévia a sua
inabilitagdo no prazo de 2(dois) dias uteis, admitida a prorrogacao, a critério
da Administracdo, mediante solicitacdo fundamentada.

8. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRONICO

8.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao Sistema Compras.gov.br,
provido pelo Departamento de Normas e Sistemas de Logistica do Ministério
da Gestao e da Inovagao em Servigos Publicos, por meio do sitio eletrénico
gov.br/compras.

8.2. O credenciamento do Licitante dependera de registro cadastral atualizado
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) através
do sitio eletrdénico gov.br/compras.

8.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do Licitante e a presunc¢ao de sua capacidade técnica para realizagao
das transacdes inerentes ao certame, na forma eletronica.

8.4. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a Administracao,
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

9. DO ENVIO DA PROPOSTA

9.1. A participagdo no certame ocorrerd mediante utilizagdo da chave de
identificagdo e de senha privativa do Licitante e subsequente
encaminhamento da Proposta, no valor global dos servicos.

9.2. Apos a divulgacao do Edital, os Licitantes deverdo encaminhar Proposta
inicial com o valor GLOBAL na Moeda Real até a data e hora marcadas
para a abertura da sessdo, exclusivamente por meio do sistema
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eletronico - gov.br/compras - quando, entdo, encerrar-se-3,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

9.3. A Proposta devera indicar sua validade, a qual sera de no minimo 100
(cem) dias, a contar da data limite para sua entrega.

9.4. No momento do envio da Proposta o Licitante devera declarar, por meio do
sistema eletrénico, em campo especifico:

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

9.4.6.

9.4.7.

esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencgbes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega
em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao
definidos no instrumento convocatorio;

Para fins de verificagdo de cumprimento do disposto no art. 7°,
inciso XXXIIl da CF, nos termos do art. 68, inc. VI da Lei n.°
14.133/2021, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos,
na condi¢ao de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da
Constituicdo Federal,

Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forgado, observado o disposto nos incisos
lll e IV do art. 1° e no inciso lll, do art. 5° da Constituicao Federal,

Que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas em outras normas
especificas, quando cabiveis;

Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas;

Que a Proposta apresentada para esta licitagdo foi elaborada de
maneira independente;

Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei
Complementar n.° 123/2006, bem como de que esta apta a usufruir
o tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida
Lei Complementar, observados os requisitos do art. 4° da Lei n.°
14.133/2021, no caso das Microempresas (ME), Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e Sociedades Cooperativas Equiparadas
(SCE).
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O Licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no
artigo 16 da Lei n.° 14.133/2021.

Nos casos de emissao de declaracao falsa, o Licitante estara sujeito as
sancdes penais e administrativas cabiveis.

Até a abertura da sessao, o Licitante podera retirar ou substituir a Proposta
anteriormente apresentada.

Ao cadastrar sua Proposta no sistema eletronico, o Licitante devera fazer a
descricao detalhada do objeto. Para o detalhamento devera ser utilizado o
campo “Descrig¢ao detalhada do objeto ofertado”.

A apresentacdo da Proposta implicara plena aceitacdo, por parte do
proponente das condi¢cdes estabelecidas neste Edital e seus anexos,
implicando na plena aceitacao destas pelo proponente.

O preco proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacgéo
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

Nos pregos propostos estardo inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execug¢ao dos servicos.

E de inteira responsabilidade do Licitante, obter dos 6rgdos competentes
informacdes sobre a incidéncia ou nao de fributos e taxas de qualquer
natureza devidas para o fornecimento, objeto desta licitagdo, nos mercados
interno e/ou externo, ndo se admitindo alegagdo de desconhecimento de
incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

Conforme Lei Municipal n°® 9.145/2006, ficam isentos do Imposto Sobre
Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN) os servicos contratados pela
Administragdo Publica Direta ou Indireta do Municipio, desde que seja
descontado expressamente do valor do servigo constante do documento
fiscal emitido o percentual referente a aliquota do imposto, que incidiria
sobre a operagao, se nao fosse a isencao.

Para fins de aplicacido da isencdo de que trata o subitem anterior, os
licitantes deverao fazer constar de suas propostas comerciais o valor do
servico sem se considerar a isengao do ISSQN, cujo valor respectivo devera
ser igualmente informado como desconto incondicionado a ser concedido
no caso da contratagdo, conforme previsto no Decreto Municipal n°
12.332/2006.

A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do
objeto deste certame sera interpretada como nao existente ou ja incluida no
preco, ndo podendo o Licitante pleitear acréscimo apods a abertura da sessao
publica.
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Todos os dados informados pelo Licitante em sua planilha deverao refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

As Propostas ficardo disponiveis no sistema eletrénico para acesso aos
demais Licitantes.

10. CONDUGAO DO CERTAME

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Os trabalhos serdao conduzidos pelo(a) Agente de Contratacdo, mediante a
insercdo e monitoramento de dados gerados ou transferidos no sistema
eletrénico disponivel no sitio gov.br/compras.

A operacionalidade do Sistema eletrbnico é de responsabilidade do
Departamento de Normas e Sistemas de Logistica do Ministério da Gestao
e da Inovagdo em Servigos Publicos, junto a qual os Licitantes deverao
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber
instrucdes detalhadas para sua correta utilizacao.

O Licitante podera consultar o manual do Fornecedor disponivel no sitio
eletronico gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais.

A participacdo na licitacdo, na forma eletrénica, se dara pelo envio da
Proposta exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados data
e horario estabelecidos neste Edital.

O encaminhamento da Proposta pressupde o pleno conhecimento e
atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. O Licitante
sera responsavel por todas as transagbes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico assumindo como firme e verdadeira sua
Proposta.

Cabera ao Licitante acompanhar as operagbes no sistema eletrbnico
durante a sessdo publica de licitagdo, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer
mensagem emitida pelo sistema, pela Administragao ou de sua desconexao.

No caso de desconexao, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema.

11. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FASE DE
LANCES

11.1.

11.2.

A abertura da sessao publica desta licitagdo, conduzida pelo(a) Agente de
Contratagdo, ocorrera na data e na hora indicadas no predmbulo deste
Edital, no sitio eletronico gov.br/compras.

O(a) Agente de Contratagao verificard as Propostas apresentadas e
desclassificara, motivadamente, aquelas que nao estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital.

Licitacdo SMOBI 26.076/2023 Péagina 9 de 37
Processo n. 01-062.359/23-01


https://www.gov.br/compras
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais
https://www.gov.br/compras

PREFEITURA MUNICIPAL 3¥N%§ugﬁp

DE BELO HORIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

11.3. Adesclassificagdo da Proposta sera sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real pelos Licitantes.

11.4. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas.

11.5. Classificadas as propostas, tera inicio a fase competitiva para recebimento
de lances, quando entdo os Licitantes poderdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema, com valor correspondente ao VALOR
GLOBAL.

11.5.1. Assim que o lance for acatado, ele ficara registrado no sistema,
vedada a desisténcia, salvo se por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pelo(a) Agente de Contratagao.

11.6. Os Licitantes poderao oferecer lances publicos e sucessivos, observado o
horario fixado e as seguintes condicdes:

11.6.1. O Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema;

11.6.2. N&o serao aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecera aquele
que for recebido e registrado primeiro pelo Sistema;

11.6.3. Os lances a serem ofertados devem corresponder ao VALOR
GLOBAL da proposta.

11.6.4. Sera admitida a apresentacao de lances intermediarios durante a
disputa aberta. Sao considerados intermediarios os lances iguais
ou superiores ao menor ja ofertado, mas inferiores ao ultimo lance
dado pelo préprio Licitante.

11.7. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagcédo aos lances intermediarios quanto em relacéo
a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,1% (um décimo por
cento).

11.8. O modo de disputa adotado no presente certame é o aberto-fechado e sera
conduzido conforme operacionalizacao do sistema disponibilizado no Portal
de Compras do Governo Federal — Compras.gov.br.

11.9. Aetapa de lances da sessao publica tera duragéo inicial de quinze minutos.
Ap0s esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, apdés 0 que transcorrera o periodo de até dez minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada
a recepgao de lances.

11.10. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.
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No procedimento de que trata o subitem supra, o Licitante podera optar por
manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigbes definidas neste item,

poderdao os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores,
a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e
divulgara os lances conforme a ordem final de classifica¢ao.

Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a)
Agente de Contratagao podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagoes.

Apds o reinicio previsto no subitem supra, os Licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessao publica, o Licitante sera informado, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagédo do
detentor do lance.

Na sessao publica de lances, no caso de evidente equivoco de digitacdo
pelo Licitante que der causa a pre¢o incompativel ou manifestamente
inexequivel, este podera, motivadamente, ser excluido do sistema.

Na hipotese de o sistema eletrbnico desconectar para o(a) Presidente no
decorrer da etapa de envio de lances da sessao publica e permanecer
acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem
prejuizo dos atos realizados.

Quando a desconexao do sistema eletrénico para o(a) Presidente persistir
por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e
reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas apds a comunicagao do
fato aos participantes, no sitio eletrénico gov.br/compras.

Encerrada a sessdo publica de lances, o sistema divulgara o nome do
Licitante detentor do menor valor.

Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagao
para as Microempresas (ME), microempreendedores individuais (MEI),
Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Sociedades Cooperativas
Equiparadas (SCE), assim consideradas nos termos do art. 3° da Lei
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Complementar n.° 123/2006 e com observancia aos critérios definidos no
art. 4° da Lei n.° 14.133/2021 e neste Edital.

11.23.1. Entende-se por empate ficto aquelas situagcdes em que as ofertas
apresentadas por Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, ou
Sociedades Cooperativas Equiparadas sejam iguais ou até 10%
(dez por cento) superiores ao MENOR VALOR GLOBAL.

11.23.2. O empate ficto somente se aplicara quando a melhor oferta valida
nao tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte, microempreendedor individual ou Sociedade
Cooperativa Equiparada.

11.24. Encerrada a classificacdo, apos a definicho da melhor Proposta, sera
verificada pelo sistema eletrénico a existéncia de ME/MEI/EPP/SCE com
Proposta igual ou até 10% (dez por cento) superior ao valor da Proposta
melhor classificada.

11.25. Caso ocorra o empate descrito no subitem anterior, a ME/MEI/EPP/SCE
classificada em segundo lugar podera no prazo de 05 (cinco) minutos
contados do envio da mensagem automatica pelo chat do sistema
eletrénico, sob pena de decair do direito concedido, apresentar nova
Proposta Comercial, obrigatoriamente inferior ao valor da Proposta melhor
classificada, situagdo em que, atendidas as exigéncias habilitatérias e
observado o valor maximo fixado para a contratacdo, sera adjudicado em
seu favor o objeto desta licitacao.

11.25.1.Caso ndo seja apresentada a nova Proposta pela
ME/MEI/EPP/SCE classificada em segundo lugar, os demais
beneficiarios com Propostas até 10% (dez por cento) inferiores a
melhor classificada serdo convocados automaticamente, na ordem
de classificacdo, para exercer o mesmo direito, nos mesmos
moldes.

11.25.2. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
ME/MEI//EPP/SCE que se encontrem em empate ficto, o sistema
Compras.gov.br fara sorteio eletrbnico entre tais Licitantes,
definindo e convocando automaticamente o vencedor para o
encaminhamento da oferta final de desempate.

11.25.3. Na hipétese de nao classificagdo de ME/MEI/EPP/SCE, sera
classificada em primeiro lugar a Proposta mais vantajosa
apresentada.

11.26. O exercicio do direito de preferéncia as ME/MEI/EPP/SCE que, no ano-
calendario de realizagdo desta licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administragcao Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte, devendo o Licitante apresentar declaragao de
observancia deste limite, nos termos exigidos no subitem 9.4.7 deste Edital.
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11.26.1. Sera considerado como ano-calendario de realizagao da licitacao,
0 ano em que ocorrer a convocacgao para o exercicio do direito de
preferéncia a que se refere este subitem.

11.26.2. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano,
devera ser considerado o valor anual do contrato para fins de
aplicacao do limite previsto neste subitem.

11.27. Nas licitagdes em que esteja configurado empate em primeiro lugar, sera
realizada disputa final entre os Licitantes remanescentes empatados, que
poderao apresentar nova Proposta em ato continuo a classificagao.

11.28. Mantido o empate apés a disputa final de que trata o subitem anterior, as
Propostas serdo desempatadas por meio dos demais critérios
estabelecidos no art. 60, da Lei n.° 14.133/2021.

11.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou
inferior ao desconto definido para a contratacdo, o(a) Agente de
Contratagao podera negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

11.30. O(a) Agente de Contratagao podera negociar condi¢des mais vantajosas,
apos definido o resultado do julgamento.

11.30.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema e podera ser
acompanhada pelos demais Licitantes.

11.30.2. Quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociagao, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido para a contratagdo, a negociagdo podera
ser feita com os demais Licitantes classificados, exclusivamente por
meio do sistema, respeitada a ordem de classificacado, ou, em caso
de propostas intermediarias empatadas, serdo utilizados os
critérios de desempate definidos neste edital.

11.30.3. Concluida a negociagao, se houver, o resultado sera registrado na
ata da sessédo publica que sera anexada aos autos do processo de
contratacao.

12. DO ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA

12.1. O Licitante classificado em 1° lugar devera providenciar o envio da
documentacgao relativa a Proposta Comercial e a Habilitagao no prazo de
03 (trés) dias uteis contados a partir da solicitagao, anexando na opgao
“Enviar anexo”, podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios.
Deverdo ser anexados os seguintes documentos:

12.1.1. Carta de apresentagcdo da Proposta Comercial conforme Anexo Il
— Modelo de Proposta Comercial,
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12.1.2. Planilha de Org¢amento, assinada pelo responsavel pelo
orcamento do Licitante, com a cotacdo de precos do Licitante,
guardando absoluta fidelidade com a(s) Planilha(s) de Orgamento
da SUDECAP n.’ 230172, no que se refere as atividades, unidades
e quantidades;

12.1.2.1. O Licitante devera apresentar Planilha de Orcamento
impressa e em arquivo digital em formato Microsoft
Excel, padrao SUDECAP, fornecido pela SMOBI,
conforme a que integra o Apéndice | do Anexo | deste
Edital, com a coluna Valor Cotado devidamente
preenchida(s) pelos PREGOS UNITARIOS DE VENDA
propostos pelo Licitante.

a. A Planilha de Orgcamento da SUDECAP
fornecida pela SMOBI no arquivo digital, ndo
podera ser alterada, a exceg¢do das células
editaveis realgadas em amarelo (raz&o social, n.°
CNPJ, responsavel, Leis Sociais, Valor cotado)
gue devem ser preenchidas no mesmo arquivo
digital fornecido. Esse arquivo possui trava de
seguranca nas células ndo editaveis e quando
copiado perde a certificacdo do Sistema utilizado
para andlise das Propostas.

b. Os PRECOS UNITARIOS DE VENDA propostos
pelo Licitante a serem inseridos na coluna Valor
Cotado deverao ter duas casas decimais. Caso 0
preco unitario seja inserido na planilha através de
formula, deveré ser utilizada a funcdo ARRED(...)
do Microsoft Excel, limitando em duas casas
decimais, para eliminar as divergéncias de
arredondamento.

12.1.3. detalhamento das Composi¢cées de Precos Unitarios de
TODOS os itens constantes da(s) Planilha(s) de Org¢amento,
indicando os quantitativos de consumo de cada insumo que forma
o custo unitario, impressas e em meio digital, em formato Microsoft
Excel, editavel;

12.1.4. detalhamento de calculo das leis sociais, que reflita as formas
de contratacdo de mao de obra a ser utilizada pelo Licitante na
execucgao do Contrato;

12.1.4.1. O Licitante devera apresentar também, quando for o
caso, o detalhamento dos encargos incidentes sobre a
contratagdo de profissionais realizada através de
contrato de prestacao de servigos ou através de outros
vinculos que nao o empregaticio, considerando os

Licitacdo SMOBI 26.076/2023 Pagina 14 de 37
Processo n. 01-062.359/23-01



PREFEITURA MUNICIPAL 3¥N%§ugﬁp

DE BELO HORIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

encargos incidentes sobre a forma de contratagcéo
adotada.

12.1.4.2. Em caso de divergéncia entre o percentual de encargos
sociais adotado na composicdo do prec¢o unitario
constante da Proposta Comercial e o efetivamente
dispendido pelo Licitante, serdo adotadas as
orientacbes a seguir:

a. adocao de percentual menor que o adequado:
o percentual sera mantido durante toda a
execucao contratual;

b.  Adocédo de percentual maior que o adequado:
0 excesso serd suprimido unilateralmente da
planilha de precos unitarios e havera glosa dos
valores, quando do pagamento, e/ou redugéo
para fins de ressarcimento dos pagamentos
indevidos.

12.1.5. detalhamento do calculo das Bonificagcobes e Despesas
Indiretas (BDI);

12.1.5.1. Os impostos considerados de natureza direta e
personalissima, como o Imposto de Renda de Pessoa
Juridica (IRPJ) e a Contribuicao Sobre o Lucro Liquido
(CSLL), ndo deverado ser incluidos no BDI (TCU,
Sumula 254).

12.1.6. Cronograma Fisico Financeiro Basico, conforme modelo do
Apéndice Il do Anexo | deste Edital.

12.1.6.1. O Licitante podera apresentar Cronograma Fisico
Financeiro com prazo inferior ao estabelecido, desde
que devidamente justificado. O Licitante ndo podera,
entretanto, pleitear, posteriormente, ou justificar
aditamentos de prazo e/ou valor decorrentes desta
eventual reducao de prazo.

12.1.7. declaragado que esta ciente das condi¢cbes contidas neste Edital e
em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os
requisitos de habilitagdo neles definidos e que inexistem fatos
impeditivos para a habilitacdo no presente processo licitatorio,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores,
conforme modelo constante no Anexo lll deste Edital;

12.1.8. declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta, em
atendimento ao disposto no Decreto Municipal n.° 14.297/2011,
conforme modelo do Anexo IV deste Edital;
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12.2.

12.1.9. sendo o Licitante Microempresa, Microempreendedor, Empresa de
Pequeno Porte, ou Sociedade Cooperativa Equiparada, assim
enquadradas nos termos do Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte, instituido pela Lei Complementar
n.° 123/2006, devera apresentar declaragao de “Beneficiario da
Lei Complementar n.° 123/2006”, conforme modelo do Anexo V
deste Edital, em atendimento ao disposto nos §§1° a 4°, do art. 8°,
da Lei Municipal n.° 10.936/2016 e art. 4°, §2° da Lei n.°
14.133/2021;

O prazo estipulado no subitem 12.1 podera ser prorrogado, quando
solicitado pelo Licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administracao.

13. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

O(a) Agente de Contratacdo verificara se o Licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condigbes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.° 14.133/2021, legislagao
correlata e no item 7 deste Edital.

13.1.1. O Licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma
eventual desclassificacdo por auséncia de condicdo ou
impedimento a participagcado no certame.

13.1.2. Constatada a auséncia de condicbes ou impedimentos a
participacao na licitagcao, o Licitante sera reputado inabilitado.

Caso o Licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o(a) Agente de
Contratagao verificara se faz jus ao beneficio nos termos da Lei e deste
Edital.

Verificadas as condicbes de participacdo e de utilizacdo do tratamento
favorecido, o(a) Agente de Contratagdo examinara a conformidade da
proposta classificada em primeiro lugar.

O critério de julgamento das propostas serd& o de MENOR PRECO,
AFERIDO DE FORMA GLOBAL, observadas as exigéncias deste Edital,
seus anexos e o valor teto estimado.

13.4.1. No certame serdo analisados os pregos unitarios constantes na
proposta, portanto, quando da avaliagdo da aceitabilidade da
proposta sera considerado o valor referencial de mercado de cada
item.

13.4.2. Os pregos unitarios dos itens constantes das Propostas néao
podem exceder aos precos unitarios estabelecidos no orgamento
estimado da contratacao - Apéndice | do Anexo | deste Edital.

Licitacdo SMOBI 26.076/2023 Péagina 16 de 37
Processo n. 01-062.359/23-01



PREFEITURA MUNICIPAL 3;&%&&5\&':

DE BELO HORIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

13.5. A verificagdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada.

13.6. Sera desclassificada a Proposta que:
13.6.1. contenha vicios insanaveis;
13.6.2. nao obedeca as especificagdes técnicas previstas neste edital;

13.6.3. apresente preco inexequivel ou permaneca acima do orgamento
estimado para a contratacdo;

13.6.4. nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao Publica; ou

13.6.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do
edital, desde que insanavel.

13.7. O(a) Agente de Contratacdo podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade das propostas ou exigir dos Licitantes que ela seja
demonstrada, conforme disposto no §2° do art. 59 da Lei n.° 14.133/2021.

13.8. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela
Administracdo. Nesta situacdo, sera facultado ao Licitante o prazo de 02
(dois) dias uteis para comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua
Proposta, demonstrando que os custos dos insumos sao coerentes com 0s
de mercado e que os coeficientes de produtividade sdo compativeis com a
execucdo do objeto do contrato.

13.8.1. Aanalise de exequibilidade da Proposta nao considerara materiais
e instalagdes a serem fornecidos pelo Licitante em relagao aos
quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéio, desde
que a renuncia esteja expressa na Proposta.

13.9. E facultado ao(a) Agente de Contratagdo, em qualquer fase da licitagao,
desde que nao seja alterada a substancia da Proposta, adotar medidas de
saneamento destinadas a esclarecer informagdes, corrigir impropriedades
na documentacao ou complementar a instru¢do do processo.

13.10. O Licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional ou
correcao de impropriedades devera fazé-lo no prazo determinado pelo(a)
Agente de Contratagéo.

13.11. O néo atendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara no
afastamento do Licitante, desde que seja possivel a afericdo de sua
qualificacido e a exata compreensao da sua proposta.

13.12. A desclassificagado da proposta sera fundamentada e registrada no sistema,
disponivel em tempo real para todos os Licitantes.
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13.13. Em caso de desclassificacdo da Proposta Comercial de menor prego

proceder-se-a a analise da Proposta Comercial imediatamente mais
vantajosa, sem prejuizo do exercicio do direito de preferéncia a que se refere
o subitem 11.23.

14. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

14.1.

14.2.

14.3.

O Licitante classificado em primeiro lugar, devera providenciar o envio da
Documentacdao de Habilitagdo, juntamente com os documentos da
Proposta Comercial, no prazo de 03 (trés) dias uUteis contados a partir da
solicitagdo, anexando na opg¢ao “Enviar anexo”, os seguintes documentos:

Habilitagao juridica:

14.2.1. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario
individual;

14.2.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado atualizado,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedade empresaria ou cooperativa;

14.2.3. documentos de eleicdo ou designacio dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades empresarias;

14.2.4. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro
Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se de sociedades nao
empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

14.2.5. decreto de autorizacdo, tratando-se de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou
autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgédo competente,
quando a atividade assim o exigir;

Regularidade fiscal, social e trabalhista:

14.3.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas —
CNPJ, do Ministério da Fazenda;

14.3.2. prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, se houver relativo a sede do Licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

14.3.3. prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do Licitante, ou outra equivalente,
na forma da Lei;

14.3.4. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS);

14.3.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentacao de certidao negativa de débitos
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trabalhistas, ou de certiddo positiva com efeitos de negativa.

14.3.6. Havendo restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal por parte
de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou Sociedade
Cooperativa Equiparada, nos termos da Lei Complementar n.°
123/2006 e da Lei Municipal n.° 10.936/2016, o(a) Agente de
Contratacdo julgara habilitadas a ME/EPP/SCE, concedendo o
prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragédo
Publica, para regularizagdo da documentacao fiscal, pagamento ou
parcelamento do débito, a emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

14.3.6.1. A prorrogagdo do prazo para a regularizagéo fiscal
prevista no subitem 14.3.6 dependera de requerimento
pelo interessado, dentro do prazo inicial de 05 (cinco)
dias uteis concedidos para a regularizacdo da
documentacéo fiscal.

14.3.6.2. A nao regularizagdo da documentacao fiscal por parte
das Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou
Sociedade Cooperativa Equiparada, no prazo previsto
no subitem 14.3.6, implicara na decadéncia do direito
a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na
legislagao aplicavel, sendo facultado a Administracao
convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de
classificagéo, para a assinatura do Contrato ou revogar
a licitagao.

14.4. Qualificagao Técnica:

14.4.1. certiddo de registro do licitante e dos profissionais na entidade
profissional competente;

14.4.2. apresentagcdo de profissional(is), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, acompanhado de atestado(s) de
responsabilidade técnico-profissional fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove que o0
profissional indicado executou diretamente:

a. contencao de estrutura de concreto armado.

14.4.2.1. O profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) atender a(s)
exigéncia(s) do subitem 14.4.2 podera ser substituido
na execugao do contrato por outro profissional de
experiéncia equivalente ou superior, desde que
previamente aprovado pela Administragao.
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14.4.3. Certiddes ou atestado(s) de capacidade técnico-operacional
fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
comprovando que o Licitante executou diretamente:

a. contencao de estrutura de concreto armado.

14.4.4. Declaragdo de que o Licitante tomou conhecimento de todas as
informacbdes e das condi¢cdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagdo, conforme modelo do Anexo VI.

14.4.5. Os atestados e/ou certiddes deverdo estar emitidos em papéis
timbrados ou deverao conter carimbo do CNPJ ou outra informagao
que permita a devida identificagdo do seu emitente.

14.4.6. Nao serao aceitos atestados e/ou certiddes de responsabilidade ou
capacidade técnica emitidos pelo préprio Licitante.

14.5. Qualificagao econdmico-financeira:

14.5.1. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstra¢des contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da Lei, que
demonstrem a situacdo financeira do Licitante, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.

14.5.1.1. As empresas com menos de um ano de existéncia
devem apresentar Balan¢co de Abertura devidamente
registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio do
Licitante ou no 6rgéo de registro equivalente.

14.5.1.2. As empresas com mais de um e menos de dois anos de
existéncia devem apresentar a documentagao exigida
no subitem 14.5.1 relativas ao ultimo exercicio social
exigivel.

14.5.1.3. Serao considerados, na forma da Lei, o balanco
patrimonial (inclusive o Balango de Abertura) e a
demonstragao contabil dos resultados dos dois ultimos
exercicios sociais assim apresentados:

a. publicados em Diério Oficial; ou
b. publicados em Jornal; ou

c. por fotocopia do livro Diério, devidamente
registrado na Junta Comercial da sede ou
domicilio do Licitante ou no 6rgéo de registro
equivalente, inclusive com os Termos de
Abertura e de Encerramento; ou
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d. na forma de Escrituracdo Contabil Digital
(ECD) instituida pela Instrugdo Normativa da
RFB n.° 2.003/2021 e suas alteragdes.

145.1.4. Os balangos patrimoniais (inclusive o Balango de
Abertura) e demonstracdes contabeis dos resultados
dos ultimos exercicios sociais deverao estar assinados
por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.

14.5.2. Calculo do indice de Liquidez Corrente (ILC) e do indice de
Endividamento (IE), resultantes da aplicacao das férmulas abaixo,
sendo considerado habilitado o Licitante que apresentar nos dois
ultimos exercicios sociais:

Ativo Circulante
ILC

= 1,20
Passivo Circulante — ¢

Passivo Circulante + Passivo NAO Circulante
E = - <0,75
Ativo Total

14.5.3. Documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartorio
competente demonstrativo de que o Licitante possui patriménio
liqguido minimo de R$132.800,56 (centro e ftrinta e dois mil,
oitocentos reais e cinquenta e seis centavos), correspondente a
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao, nos termos
do disposto no §4° do art. 69, da Lei n.° 14.133/2021.

14.5.4. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor
da sede do Licitante.

A documentagéo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econ6mico-financeira, podera ser substituida, no que couber,
pelo registro cadastral ou documentagéo constante no SUCAF, CAGEF ou
SICAF.

Na hipotese do Licitante vencedor ser considerado inabilitado, serao
requeridos e analisados a Proposta e os documentos de habilitacdo do
Licitante subsequente, por ordem de classificagdo, nos mesmos termos e
prazos especificados neste edital, até que se obtenha um Licitante
habilitado.

O prazo estipulado no subitem 14.1 podera ser prorrogado, quando
solicitado pelo Licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administragao.

Na analise dos documentos de habilitacdo, o(a) Agente de Contratacao
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos
e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e
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acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e
classificacao.

15. APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO IMPRESSA (HABILITAGAO E
PROPOSTA COMERCIAL) COMPATIVEIS COM AQUELES INSERIDOS NO
SISTEMA

15.1.

Os documentos exigidos neste Edital no item 12 e seus subitens (Proposta
Comercial) e item 14 e seus subitens (Documentos de Habilitagao)
deverao ser entregues IMPRESSOS E ASSINADOS, no prazo de 01 (um)
dia util contado da convocacédo do(a) Agente de Contratagéo.

15.2. A documentacdo devera ser encaminhada em envelope fechado para o
endereco Rua dos Guajajaras, 1107 — 16° andar — Lourdes, Belo
Horizonte/MG, CEP 30180-105, no horario de 09h0Omin as 17h00min,
contendo em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

A

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

AT. Agente de Contratagéo

Licitacdo: SMOBI 26.076/2023-CC

Licitante: (preencher com a razéo social do Licitante)
CNPJ: (preencher com N.° do CNPJ do Licitante)
Endereco: (preencher com o endereco do Licitante)
Telefone: (preencher com o telefone do Licitante)
E-mail: (preencher com o e-mail do Licitante)

15.3. Todos os DOCUMENTOS deverao ser apresentados em seus originais ou
copias.

15.4. A prova de autenticidade de cépia de documento publico ou particular
podera ser solicitada em caso de duvida quanto a autenticidade de
documento e podera ser feita perante agente da Administragédo, mediante
apresentacgao de original ou de declaragao de autenticidade por advogado,
sob sua responsabilidade pessoal, nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei
n.° 14.133/2021

16. RECURSOS

16.1. Havera fase recursal Unica, apds o término da fase de habilitagao.

16.2. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento
de Proposta ou de Habilitagdo devera manifestar imediatamente a sua
intencéo de recorrer, através do sistema, no prazo assinalado pelo(a) Agente
de Contratagado, que nao sera inferior a 10 min, sob pena de preclusao.

16.3. O Licitante tera o prazo de 03 (trés) dias uteis para interpor recurso,
contados da data de intimacdo ou da lavratura da ata de habilitacido do
Licitante declarado vencedor.
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O prazo para apresentacado de contrarrazbes sera o mesmo do recurso e
tera inicio na data de divulgagédo da interposi¢cdo do recurso via Sistema
Compras.gov.br.

E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

Serdo desconsiderados pelo(a) Agente de Contratacdo os recursos
interpostos fora do sistema eletrnico Compras.gov.br.

O recurso sera dirigido ao(a) Agente de Contratagdo, que, se néao
reconsiderar a decisdo, encaminhara o recurso com a sua motivagdo a
autoridade superior, a qual proferira deciséo.

O acolhimento de recurso implicara invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

O recurso interposto em desacordo com as condi¢cdes deste Edital e seus
Anexos ndo sera conhecido.

17. ENCERRAMENTO

17.1.

Definido o resultado de julgamento, o procedimento licitatério sera
encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que podera:

l. determinar o retorno dos autos para saneamento de
irregularidades;

Il. revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

lll.  proceder a anulacéo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagéo
de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;

IV. adjudicar o objeto e homologar a licitagéo.

18. DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS NA FASE LICITATORIA

18.1.

Sem prejuizo da aplicagado das regras previstas no Capitulo | — Titulo 1V, da
Lein.® 14.133/2021 e no Decreto Municipal n.° 18.096/2022, comete infragcao
administrativa passivel de sancéao o Licitante que:

l. deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;

I1. ndo mantiver a Proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

lll.  n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida
para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade
de sua proposta;

IV. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o
certame ou prestar declaracao falsa durante a licitacéo;
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fraudar a licitagéo;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer

natureza;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

VIII. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

18.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133/2021, a Administracdo podera, garantida a
prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sancoes:

18.2.1. Multas nos seguintes percentuais:

18.2.2.

18.2.1.1.

18.2.1.2.

18.2.1.3.

18.2.1.4.

Multa de 1% do valor estimado da contratagao ao
licitante ou contratado que retardar o procedimento de
contratacdo, descumprir preceito normativo ou
obrigacdes assumidas, tais como:

l. tumultuar a sesséo publica da licitagéo;
Il.  propor recursos manifestamente protelatorios;

lll. deixar de providenciar o cadastramento da
empresa vencedora junto ao Sistema de
Cadastro de Fornecedores dentro do prazo
concedido, salvo por motivo justificado e aceito
pela administracao;

IV. deixar de regularizar os documentos fiscais no
prazo concedido na hipétese de o licitante ou
contratado enquadrar-se como Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou equiparados,
nos termos da Lei Complementar n.° 123/2006;

Multa de 3% do valor estimado da contratagao para
as infragdes previstas nos incisos | e Il do subitem 18.1;

Multa de 5% do valor estimado da contratagao para
as infragdes previstas no inciso Il do subitem 18.1;

Multa de 15% do valor estimado da contratagao para
as infragdes previstas nos itens IV a VIl do subitem
18.1;

Impedimento de licitar e contratar, em decorréncia da pratica
das infragbes administrativas previstas nos incisos |, Il e Il
relacionadas no subitem 18.1, quando nao se justificar a imposigao
de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administragcdo Publica direta e indireta do
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Municipio de Belo Horizonte, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos,
nos moldes do art. 156, §4° da Lei n.° 14.133/2021 e do art. 17 do
Decreto Municipal n.° 18.096/2022;

18.2.3. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes administrativas previstas nos
incisos |V, V, VI, VIl e VIl relacionadas no subitem 18.1, bem como
pelas infragbes administrativas previstas nos incisos |, Il e Ill que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao de
impedimento de licitar e contratar e impedira o responsavel de licitar
ou contratar no ambito da administragcao direta e indireta de todos
os entes federativos, pelo prazo minimo de trés anos e maximo de
seis anos, nos moldes do art. 156, §5° da Lei n.° 14.133/2021 e do
art. 20 do Decreto Municipal n.° 18.096/2022.

A sancao de multa podera ser aplicada cumulativamente com as sancbes
previstas nos subitens 18.2.2 e 18.2.3 deste Edital.

A instauracéo do processo administrativo para apuracao de irregularidades
e aplicagcdo de sangbes sera processada de acordo com o disposto no
Decreto Municipal n.° 18.096/2022.

Cabera recurso em face da decisao de aplicacdo das san¢des de multa e de
impedimento de licitar e contratar, no prazo de 15 (quinze) dias uteis
contados da publicagao da decisao condenatéria no DOM.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida,
que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o
recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisao no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contados do recebimento
dos autos.

Cabera a apresentagao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da
sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contados da publicagéo da decisdo condenatoria no
DOM.

O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou
da decisao recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

18.9. A aplicagdo das sangbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacao de reparacgéao integral dos danos causados.
19. PRAZOS
19.1. O prazo de vigéncia do Contrato a ser celebrado sera de 450 (quatrocentos

19.2.

e cinquenta) dias corridos contados da data de sua assinatura.

O prazo para a prestagdo completa da obra ora licitada € de no maximo 300
(trezentos) dias corridos contados da data de emissdo da Ordem de
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Servigo.

20. CADASTRO

20.1.

20.2.

O Licitante vencedor do certame devera providenciar seu cadastro no
Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores — SUCAF e comprovar a
manutencéo das condi¢cdes de regularidade demonstradas na habilitagéo,
sob pena de decair do direito de contratar com o Municipio.

E de exclusiva responsabilidade do adjudicatario providenciar a atualizagéo
ou o cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda ndo se encontre
cadastrado, nos termos do Decreto Municipal 11.245/2003. Quaisquer
outros esclarecimentos podem ser obtidos através do site
prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/sucaf, pelo e-mail: sucaf@pbh.gov.br ou
pelo telefone (31) 3277-8186.

21. APRESENTAGAO DE DOCUMENTOS, GARANTIA A EXECUGAO E
FORMALIZAGAO DO CONTRATO

21.1.

Homologada a Licitagdo, o Licitante a qual couber a adjudicacdo da obra
licitada sera convocado para, no prazo de até um més:

21.1.1. apresentar cadastro atualizado no Sistema Unico de Cadastro de
Fornecedores (SUCAF), sob pena de decair do direito de contratar
com o Municipio;

21.1.2. apresentar declaracdo de que os trabalhadores que prestarao
servigo na contratacdo nao incorrem nas proibicées de que trata o
artigo 49-B da Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte,
conforme modelo do Anexo VIl deste Edital;

21.1.3. apresentar declaracdo de que a empresa se compromete a utilizar
somente produtos e subprodutos de madeira de origem exatica, ou
de origem nativa, que tenham procedéncia legal, atendendo ao
disposto no §4° do art. 17, da Lei Municipal n.° 10.175/2011,
conforme modelo do Anexo VIl deste Edital;

21.1.4. prestar garantia a execugéo do Contrato.

21.1.4.1. O valor da garantia a execugéo correspondera a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do Contrato e devera
ter vigéncia de no minimo 180 (cento e oitenta) dias
superior ao prazo previsto no Termo Contratual,
conforme art. 63, §2°, do Decreto Municipal n.°
10.710/2001 e devera, ainda, ser prorrogada sua
vigéncia na hipdtese de ocorrer prorrogacéo do prazo
contratual e/ou sua complementagcdo em caso de
acreéscimo de valor.
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21.1.4.2. Sera exigida garantia adicional do Licitante vencedor
cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente
a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, nos
termos do §5° do art. 59 da Lei n.° 14.133/2021.

21.1.4.3. Adgarantia a execugao podera ser prestada por uma das
seguintes modalidades:

I. caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida
publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de
liguidacéo e de custddia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados por seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério
da Economia;

Il. seguro-garantia;

[ll. fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo
financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

IV. titulo de capitalizacéo custeado por pagamento
anico, com resgate pelo valor total.

21.1.4.4. A garantia prestada respondera por eventuais multas
aplicadas a Contratada, podendo ser retida para
satisfacdo de perdas e danos resultantes de
inadimplemento ou de agdo ou omissdo, dolosa ou
culposa, da Contratada.

21.1.4.5. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou
restituida apos a fiel execugao do contrato ou apods a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo e,
quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

21.1.5. Firmar o Contrato respectivo, conforme minuta contida no Anexo
IX deste Edital.

21.2. E facultado & SMOBI, quando o Licitante adjudicatario ndo cumprir as
condicbes deste Edital e seus anexos, ndo apresentar a garantia de
execucao do Contrato, ndo assinar o Contrato ou nao aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo e condigbes estabelecidas:

21.2.1. convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de vantajosidade
das Propostas apresentadas, para a celebragao do Contrato nas
mesmas condigbes ofertadas pelo Licitante vencedor.

21.2.2. Na hipétese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratacdo nos
termos do subitem anterior, a Administracdo, observados o valor
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estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

I.  convocar os Licitantes remanescentes para negociagéo, na
ordem de classificacdo, com vistas a obtencdo de preco
melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

Il.  adjudicar e celebrar o contrato nas condicBes ofertadas
pelos Licitantes remanescentes, atendida a ordem
classificatoria, quando frustrada a negociacdo de melhor
condicao.

21.2.3. Arecusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracdo caracterizara o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades previstas em Lei
e neste Edital, exceto se a recusa for de Licitante remanescente
convocado na forma do inciso | do subitem 21.2.2.

21.2.4. Se a recusa em prestar garantia a execucdo ou em assinar o
Contrato for motivada por fato impeditivo relevante, devidamente
comprovado e superveniente a apresentacdo da Proposta, a
autoridade competente para a contratagdo podera, por ato
devidamente fundamentado, presentes o interesse publico e a
conveniéncia administrativa, deixar de aplicar as penalidades
previstas, bem como aplicar prazo diferenciado.

22. DAS DISPOSIGOES GERAIS

22.1.

22.2.

22.3.

22.4,

22.5.

Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso
da Licitacdo e durante a(s) Sessdo(b6es) Publica(s) observarao,
obrigatoriamente, o horario de Brasilia/DF.

O Licitante devera examinar detidamente as disposi¢cdes contidas neste
Edital e seus Anexos, pois a simples apresentacdo da Proposta submete o
Licitante a aceitagdo incondicional de seus termos, independente de
transcricdo, bem como representa o conhecimento do objeto em licitag&o,
ndo sendo aceita alegagdo de desconhecimento de qualquer pormenor.

No caso de eventual divergéncia entre este Edital e seus Anexos,
prevalecerdo as disposigdes do primeiro.

O Licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informacdes nele contidas implicara a imediata desclassificagdo do Licitante
que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o adjudicatario, a rescisdo do
instrumento contratual, sem prejuizos das demais sangdes cabiveis.

O desatendimento de exigéncias meramente formais que ndo comprometam
a afericdo da qualificacdo do Licitante ou a compreensao do conteudo de
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sua proposta nao importara seu afastamento da licitagdo ou a invalidacao
do processo, conforme previsado do art. 12, inc. lll, da Lei n.° 14.133/2021.

22.6. O contratado fica ciente de que ocorrera a publicagdo dos dados pessoais
como nome completo e CPF de seu sdcio representante nos instrumentos
juridicos celebrados, que serao publicados em portal de transparéncia com
acesso livre, para fins de cumprimento da Lei de Acesso a Informacéo.

22.7. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou
o Contrato vinculado a esta licitagcao, fica eleito o foro da Comarca de Belo
Horizonte, com exclusao de qualquer outro.

Belo Horizonte, de de 20 .

Leandro César Pereira
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Patricia de Figueiredo e Paula
Assessora Juridica da SMOBI
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PROJETO BASICO DA LICITAGAO

Objeto: Obra para recuperacgéo de contencdo da Rua Arrudas

Regional: Centro-sul Bairro: Santa Lucia

1. OBJETIVO

1.1. Este Projeto Basico da Licitacao, parte integrante do edital de licitagdo, tem por objetivo
estabelecer o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisédo
adequado para configurar a execucao do objeto licitatério.

1.2. Em caso de possiveis davidas decorrentes de conflitos entre o projeto de engenharia, a
planilha orcamentaria, o memorial descritivo e as especificacdes técnicas, prevalecera
0 que estiver contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem:

1.2.1. Projeto Bésico da Licitagéo;
1.2.2. Projeto executivo de engenharia;
1.2.3. Caderno de Encargos da SUDECAP vigente;
1.2.4. Planilha contratual.
2. OBJETO

Constitui escopo da presente licitacdo, a execucao da obra para recuperacdo de contencéo da
Rua Arrudas, Compreendendo a execucgdo de:

a. Capina manual do terreno, rocamento com rocadeira mecanica;
b. Remocdes e demolicdes;
c. Contencao com estrutura em grelha atirantada sobre o mudo de contencao existente.

2.1. Localizagdo

Endereco: Rua Arrudas, n° 167, Bairro Santa Lucia, Belo Horizonte — MG. CEP: 30360-
400. Coordenadas Latitude: 19°57°55,25”S 43°56°'53.56”"\W
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2.2. Prazos

2.3.

2.4,

O prazo de execucdo da obra é de 300 (trezentos) dias corridos contados da emisséo
da ordem de servico.

O prazo de vigéncia do contrato é de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos
contados da assinatura do contrato.

Valor estimado para a contratacao

R$ 1.306.740,89 (um milh&o, trezentos e seis mil, setecentos e quarenta reais e oitenta
e nove centavos), fevereiro/2023.

Dotacédo orcamentaria

Os servigos licitados serdo custeados com recursos orcamentarios da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, provenientes dos Recursos Ordinario do Tesouro,
conforme rubrica(s) n.°:

2700.1100.15.451.062.1230.0001.449051.04.1.500.000 — CO 0000.

3. JUSTIFICATIVA

O empreendimento trata-se de obra de recuperacdol/estabilizacdo da Via (Rua Arrudas), em
decorréncia do abatimento do passeio e meio fio em relacéo a via publica bem como trincas no
asfalto. O rompimento do meio fio e passeio pode criar obstaculos inseguros para pedestres,
aumentando o risco de quedas para idosos e criancas, além de afetar o fluxo de trafego,
causando congestionamentos ou desvios inesperados. Em funcao destes dados levantados,
verificou-se a necessidade da obra para estabilidade da contencdo existente no trecho de
aproximadamente 35 metros.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

Trata-se de obra comum, a ser contratado mediante licitacdo na modalidade
concorréncia, na forma eletrbnica, modo de disputa aberto-fechado, critério de
julgamento por menor preco, aferido de forma global.

N&ao serd admitida a participacdo de consorcio de empresas.

Os servicos a serem contratados ndo foram parcelados, devido a inviabilidade técnica
e econOmica desse procedimento. A celeridade requerida para a execugdo da obra,
aliada ao escopo exequivel em uma Unica contratacdo, torna o parcelamento
impraticavel. Além disso, os servigos previstos na planilha contratual sdo agrupados em
categorias exclusivas de atividades técnicas para a execuc¢ao da obra de recuperagéo
de contencéo da Rua arrudas.

N&o ha um servico especifico que justificaria a divisdo, uma vez que todos estdo
relacionados a solugbes de engenharia voltadas a implantacdo do sistema de
contencdo, pavimentagdo e drenagem. A indivisibilidade também contribui para
aumentar a competitividade e economia de escala, alinhando-se com os principios de
eficiéncia e economicidade.

Do ponto de vista administrativo, o parcelamento ndo é recomendavel, pois acarretaria
em varias contratagfes, exigindo processos de instrumentacdo, gestao e fiscalizagéo
de cada contrato. Isso resultaria em maior consumo de tempo e recursos humanos
envolvidos, tanto por parte da Administracdo quanto de consultores e prestadores de
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servigos. Tais procedimentos vao de encontro & necessidade de contratacdo do objeto
de forma mais eficaz e direta.

4.6. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacédo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacao direta.

5. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.1. As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

5.2. Os critérios de qualificacdo econbémica a serem atendidos pelo fornecedor estédo
previstos no edital.

5.3.  Os critérios de qualificacéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serédo:

5.3.1. Certiddo de Registro do licitante e dos profissionais na entidade profissional
competente;

5.3.2. CertidGes ou atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que a Licitante
executou diretamente:

5.3.2.1. contencao de estrutura de concreto armado.

5.3.3. Apresentacdo de profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, acompanhado de atestado(s) de capacidade técnico-
profissional fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
que comprove que o profissional indicado executou diretamente:

5.3.3.1. contencao de estrutura de concreto armado.
5.4.  Os critérios de aceitabilidade de precos estdo previstos no edital.
5.5. O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.
5.6. Asregras de desempate entre propostas séo as discriminadas no edital.
6. GARANTIA

6.1. A garantia contratual sera no valor correspondente a 5% do valor do contrato, conforme
art. 98 da Lei 14.133/2021, e terd seu valor atualizado nas mesmas condi¢fes
contratuais.

6.1.1. A garantia prestada pela Contratada devera ter vigéncia de 180 (cento e
oitenta) dias superior ao prazo da vigéncia do contrato, conforme art. 63, §2°,
do Decreto Municipal n.° 10.710/2001 e devera, ainda, ser prorrogada sua
vigéncia na hipétese de ocorrer prorrogacdo do prazo contratual e/ou sua
complementacéo em caso de acréscimo de valor.
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7. PROJETOS E DOCUMENTAGAO TECNICA

7.1. Todos os servigcos discriminados neste Projeto Basico da Licitagdo deverdo ser
executados conforme os projetos executivos de engenharia disponibilizadas aos
licitantes.

7.2. A lLicitante se responsabilizaréa por conhecer e analisar o material técnico disponibilizado
neste Projeto Basico da Licitacdo e o local de execucdo da obra, considerando os
servicos a executar e 0 prazo previsto, listando com clareza para a Comissao de
Licitacdo, em tempo habil, as duvidas, os erros, falhas ou omissdes que inviabilizem a
execucao do objeto da licitagéo.

7.2.1. AFiscalizacao, durante a prestacao dos servi¢os, ndo aceitara reclamacdes da
Contratada quanto aos materiais técnicos estarem inviabilizando o
cumprimento do prazo, preco e qualidade contratados.

7.3. Todos os materiais e servicos deverdo atender as exigéncias dos projetos, por meio de
suas especificacdes, do Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas técnicas
pertinentes, com comprovacao por ensaios, testes ou outras provas definidas no
Caderno de Encargos da SUDECAP e/ou nas normas técnicas pertinentes.

7.4. Relacéo dos Projetos

7.4.1. Os projetos sdo compostos das pranchas listadas a seguir e dos documentos
técnicos listados no subitem 7.4.2 deste Projeto Basico da Licitacao.

Contetdo Codigo Emisséao
Levantamento Topogréfico TOP 211 VR 083 01/02 a 02/02 A
Projeto Estrutural EST 231 VR 083 01/08 a 08/08 B

7.4.1.1. A quantidade total de pranchas € de 10 (dez) formatos, que
compdem o Apéndice VIII deste Projeto Basico da Licitacao.

7.4.2. Relacdo dos Documentos Técnicos
a. Levantamento Topografico;
b. Parecer geotécnico 05/11/2020 Reviséo 02.
7.4.2.1. Os documentos Técnicos sdo integrantes do Apéndice VIIl.

7.4.3. Os projetos executivos relacionados e os quantitativos da planilha licitada sédo
de responsabilidade da empresa Horizontes Arquitetura e Urbanismo,
elaborados no Contrato AJ-011/17.

7.4.4. A Avaliagdo de Conformidade dos Projetos Estruturais (ACPE) sera realizada
em outro contrato que sera licitado.

7.5. Licenciamento Ambiental e/ou Urbanistico

7.5.1. A obra objeto desta licitagdo ndo se caracterizam como empreendimento de
impacto ambiental ou urbanistico, conforme protocolo OF. DLAC - GELUA n°
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001-2020 - Dispensa de Licenciamento Ambiental e Urbanistico - Contengéo
de encostas — Apéndice IX.

7.5.2. A Contratada se responsabilizar4 por cumprir devidamente a legislacdo, as
normas ambientais vigentes e as condicionantes ambientais que tangem a
execucdo do objeto, bem como obter as devidas autorizacdes/certificacoes
exigidas por tais instrumentos normatizadores.

7.6. Desapropriacdo

7.6.1. Paraexecucdo da obra ndo sera necessaria qualquer acao de desapropriacao
de terreno afetado pelo empreendimento.

8. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

8.1. A obra objeto desta licitacdo seguirdo rigorosamente as determinacdes relativas a
infraestrutura urbana, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP, conforme
dispde a Portaria SUDECAP n° 093/2019, bem como as normas indicadas nos projetos
e também as normas técnicas pertinentes aos servicos a executar.

8.2. O Caderno de Encargos da SUDECAP esta disponivel, em versdo
digital atualizada, no portal da PBH através do endereco
eletrbénico prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos.

8.2.1. Dduvidas e questionamentos sobre o contetdo do Caderno de Encargos podem
ser esclarecidos com a Geréncia de Normas e Padrbes Técnicos da
SUDECAP.

8.2.2. A Contratada devera manter uma coOpia impressa ou digital do Caderno de
Encargos da SUDECAP, no escritério da obra e outra impressa, para uso no
campo.

8.3. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar a obra considerando
sempre 0s requisitos de Seguranc¢a do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/1977,
as Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e as
normas da ABNT, cumprindo integralmente o Plano de Seguranca de Obras da
SUDECAP.

8.4. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar a obra considerando
sempre 0s requisitos ambientais adequados, seguindo a legislacdo ambiental vigente
(Federal, Estadual e Municipal), as Resolucdes e as Deliberagdes dos Conselhos de
Meio Ambiente e as normas da ABNT.

8.4.1. Residuos sélidos: Lei n.° 12.305/2010; Resolugdo CONAMA n.° 307/2002 e
suas alteragcbes; Lei Municipal n.° 10.522/2012; Deliberacdo Normativa
COPAM n.° 232/2019;

8.4.2. Controle de ruidos: Lei Municipal n® 9.505/2008;

8.4.3. Intervencdo na vegetacdo arbdrea (supressdo, poda, transplantio):
Deliberagbes Normativas do COMAM n.° 22/1999, 67/2010, n.° 95/2019 e n.°

96/2019;
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8.4.4. Controle de emissdo de veiculos a diesel: Resolugdo CONAMA n.° 418/2009;
Instrugdo Normativa n® 06/2010 do IBAMA; Delibera¢cdo Normativa COMAM n.°
70/2010;

8.4.5. Intervencdo na vegetacdo arboérea (plantio de &arvores em logradouros
publicos): Deliberagdo Normativa COMAM n.° 69/2010 de acordo com o projeto
paisagistico elaborado e aprovado.

A Contratada devera fazer duas ART/RRT para a obra, uma em nome de quaisquer dos
seus Responsaveis Técnicos (RT) constantes da Certiddo de Registro da Pessoa
Juridica junto a entidade profissional competente, e outra em nome do profissional que
efetivamente executara a obra. Caso o RT geral da empresa seja do profissional que
efetivamente comandara a obra, a segunda anotacéo fica naturalmente suprida, desde
gue seja garantida a sua permanéncia na obra, conforme previsto no item 9 deste
Projeto Basico da Licitagao.

9. EQUIPE TECNICA

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

A Contratada disponibilizara a equipe técnica que executara a obra.

Como anexo a declaracao de disponibilidade, a equipe devera ser listada com nomes
completos e devera se estender até o nivel de encarregados e técnicos que ficardo a
frente das atividades discriminadas no Cronograma Fisico — Apéndice Il deste Projeto
Basico da Licitacao.

9.2.1. A frente de cada nome de encarregado, portanto, obrigatoriamente devera
estar escrito: Encarregado Geral, Encarregado de Acabamento Encarregado
de Instalacdes Elétricas e Encarregado de Instalacbes Hidraulicas, devendo
constar o tempo de experiéncia na funcao sujeito & comprovacdo quando do
inicio de execucado dos servicos.

O profissional responsavel técnico pela obra devera, obrigatoriamente, manter presenca
minima de 1 (uma) hora diaria de trabalho no local da obra.

9.3.1. O profissional responsavel pela obra até a sua conclusdo, sera,
obrigatoriamente, o integrante do quadro permanente da licitante cujos
Atestados de Capacidade Técnica — ACT, registrados na entidade profissional
competente, foram apresentados na fase de habilitagdo do processo licitatorio.
Caso seja necessario, a substituicdo do profissional responséavel podera ser
feita por outro profissional desde que atenda as mesmas qualificagbes e que
seja autorizada expressa e formalmente pela Fiscalizagéo.

A obra devera atender ao dimensionamento dos SESMT — Servigos Especializados em
Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho - conforme a NR-4 da Portaria
3214/1978.

Seré& exigido a presenca de um Técnico de Seguranca do Trabalho por periodo minimo
de 1 (uma) hora diéria de trabalho no local da obra.

A Contratada devera apresentar como requisito para a emissao da ordem de servico um
organograma do canteiro de obras, informado sobre os componentes da equipe no
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canteiro de obras, explicitando as fungfes e responsabilidades, grau de autonomia para
a tomada de decises, formas de contatos com esses colaboradores (telefone, fax, e-
mail e outros), vinculando essa equipe de campo a estrutura hierarquica da empresa.
Esse organograma devera ser representado graficamente para fixacdo em lugar visivel
no escritorio da Fiscalizacao.

A Fiscalizacdo, devidamente registrado e justificado, podera exigir da Contratada a
substituicdo de qualquer membro que justificadamente ndo tenha desempenho
profissional condizente com a obra.

Todos os funcionarios da Contratada deverao trabalhar uniformizados conforme modelo
fornecido pela Fiscalizagdo na data da emissédo da Ordem de Servico.

EQUIPAMENTOS

10.1.

10.2.

10.3.

Para que a execucado do objeto atenda ao cronograma fisico basico da obra, previsto
neste Projeto Basico da Licitacdo, € essencial a disponibilizacdo dos equipamentos
necessarios para execucao dos Servicos.

Caso o desempenho dos equipamentos ndo atenda adequadamente o0 desenvolvimento
da obra, deverdo ser substituidos por outros sem quaisquer dnus adicionais para a
Contratante.

A Fiscalizacdo poderad autorizar a dispensa do equipamento caso venha a ser
confirmado a sua ndo necessidade.

DOCUMENTOS EXIGIVEIS APOS A CONTRATACAO

11.1.

A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
contados da Ordem de Servico, a seguinte documentacao:

11.1.1. Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) e/ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) da obra;

11.1.2. Relacdo da Equipe Técnica com a comprovacao de integracéo de cada um dos
profissionais ao Quadro Permanente da Contratada, feita através de cépia do
Contrato de Trabalho do profissional; ou Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS; ou copia do Contrato Social da empresa em que consta o
profissional integrante da sociedade, além da devida Certiddo de Registro na
entidade profissional competente como RT da Contratada; ou, ainda, através
do contrato de prestacdo de servigos regido pela legislagdo civil comum,
devidamente registrado(s) no(s) cartério(s) competente(s) e/ou na(s)
entidade(s) profissional(is) competente(s), quando a legislagdo assim exigir,
observando o disposto na Lei n.° 6.496/1977, na Lei n.° 12.378/2010 e seus
regulamentos;

11.1.3. Abertura do certificado de matricula no INSS;

11.1.4. Apresentacdo do Planejamento dos Servicos completo, conforme o subitem
15.3 deste Projeto Bésico da Licitacéo;
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11141. O Planejamento dos Servigos, completo, deve
apresentar etapas/atividades detalhadas por semanas. O programa
devera contemplar também o cronograma de méao de obra e
equipamentos a serem utilizados no empreendimento. O
cronograma fisico financeiro deverd ter os seus respectivos
percentuais fisicos em concordancia com o cronograma da
proposta. Deverdo estar incluidos nesse cronograma o prazo de
elaboracdo e entrega de toda documentagdo necessaria para
execucgao dos servigcos, bem como a Vistoria Cautelar e o Manual
do Usuario.

11.2. A Contratada devera observar o prazo do § 1°, do art. 27 da Resolugédo n° 1.137/2023
do CONFEA para o registro da Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART da obra
e/ou servigo, o prazo dos inc. I, Il e lll, do art. 2°, da Resolucéo n° 91/2014 do CAU/BR
para Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de obras e servicos técnicos no
ambito da Arquitetura e Urbanismo, e o prazo da Resolucdo n.° 55/2019 do Conselho
Federal dos Técnicos Industriais ou da Resolugdo n.° 36/2021 do Conselho Federal dos
Técnicos Agricola para o Termo de Responsabilidade Técnica — TRT de obra ou servigo.

11.3. A Contratada devera apresentar a Fiscalizacdo também no prazo de 7 (sete) dias o
Plano de Sinalizagéo Diurna e Noturna, aprovado pela BHTRANS.

11.4. A Contratada devera também apresentar a Geréncia de Seguranca e Medicina do
Trabalho da SUDECAP no prazo maximo de 20 (vinte) dias contados da ordem de
servico a seguinte documentacao:

11.4.1. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), em conformidade com a NR-1
e NR-18 (se aplicavel);

11.4.1.1. Ficam dispensadas de apresentacdo do PGR, as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, Graus de Risco 1 e 2, que no
levantamento preliminar de perigos néo identificarem exposicdes
ocupacionais a agentes fisicos, quimicos e biologicos;

11.4.2. Comunicacgéo Prévia de inicio da obra no Ministério do Trabalho e Previdéncia;

11.4.3. Certificado de treinamento, conforme necessidade de acordo a fung¢éo de cada
empregado:

11.4.3.1. NR-10 para atividades com risco elétrico;
11.4.3.2. NR-12 para opera¢cdo com maquinas;

11.4.3.3. NR-17 para risco ergondbmico reconhecido e, principalmente,
atividades que executam levantamento e transporte manual de
cargas/materiais;

11.4.3.4. NR-18 -treinamento basico de Seguranga do Trabalho de 04 horas;

a. Poderd ser exigido treinamentos complementares para
fungbes especificas, conforme definido na NR-18;
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11.4.3.5. NR-20 para operagao com liquidos e combustiveis inflamaveis;
11.4.3.6. NR-33 para operacdo em espacos confinados;
11.4.3.7. NR-35 para operagéo de trabalho em altura.

11.4.4. Modelo de ficha técnica de distribuicdo de Equipamento de Protecao Individual,
devidamente preenchida de todos os empregados a que se aplica;

11.4.5. Cobpia de Registro de todos os empregados em servico;
11.4.6. Registro de Técnico de Seguranca de acordo com exigéncia da NR0O4;

11.4.7. Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSO), com os
atestados de Saude Ocupacional dos Funcionarios (ASO);

11.4.7.1. Ficam dispensados da apresentacdo do PCMSO: O MEI, a ME e a
EPP, Graus de Risco 1 e 2, que nao identificarem exposicdes
ocupacionais a agentes fisicos, quimicos, biol6gicos e riscos
relacionados a fatores ergonémicos.

11.4.8. Copia das Ordens de Servicos sobre Seguranca e Saude no Trabalho;

11.4.9. Composicdo da CIPA, conforme NR-5 e treinamentos para eleitos e designados
a que se aplica.

11.4.10. As licitantes dispensadas da apresentacdo do PGR e do PCMSO, conforme os
subitens 11.4.1.1 e 11.4.7.1 deste Projeto Basico da Licitacdo, ndo devem
incluir nas composicBes de prec¢os unitarios de sua proposta comercial 0s
custos oriundos da elaboracao de tais documentos.

11.4.11. Os documentos exigidos acima devem estar em conformidade com o Plano de
Seguranca de Obras (PSO).

Havendo erros, omiss@es ou ndo conformidades na documentacao solicitada no item 11
deste Projeto Basico da Licitacdo, serdo informados a Contratada para correcao.

Apoés verificados, a Contratante devolverd os documentos de propriedade da
Contratada.

A Contratada ficara sujeita a multa, conforme disposto no contrato a partir do momento
gue ndo cumprir prazo de qualquer atividade contratual.

12. SUBCONTRATACAO

12.1. A subcontratacdo do objeto serd admitida, no limite de 25% (vinte e cinco por cento),
guando houver razdes de ordem técnica gque a justifique, mediante prévia aprovagéo da
Fiscalizacdo e autorizacdo da Contratante. Este limite foi estipulado em respeito a
natureza intuitu personae do contrato.

12.2. A subcontratagdo ndo serd admitida para os itens para 0s quais, como requisito de
habilitacdo técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucgao de servicos com caracteristicas semelhantes.
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12.3. A subcontratacdo devera se dar preferencialmente com microempresas ou empresas

de pequeno porte.

12.3.1. Mediante

justificativa, ndo se aplica a exigéncia acima quando a

subcontratagdo for inviavel, desvantajosa ou representar prejuizo ao conjunto
ou complexo do objeto a ser subcontratado, bem como nos casos em que a

Contratada for:

12.3.1.1. Beneficiario da Lei Complementar n.° 123/2006;

12.3.1.2. Consorcio composto, em sua totalidade, por beneficiarios da Lei
Complementar n.° 123/2006, respeitado o disposto no art. 15 da Lei
n° 14.133/2021;

12.3.1.3. Consorcio composto parcialmente por beneficiarios da Lei

Complementar n.° 123/2006 com participacdo igual ou superior ao
percentual exigido de subcontratacao.

12.4. Para a formalizacdo da subcontratacdo, a Contratada devera, a qualquer tempo,
apresentar a relacdo dos servicos que serdo subcontratados juntamente com a
apresentacdo da seguinte documentacao:

12.4.1. Solicitacao da Contratada dirigida a Fiscalizacao, justificando a necessidade da
subcontratacao e solicitando autorizacéo para fazé-la;

12.4.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada;

12.4.3. Documentos pertinentes a habilitacdo juridica da subcontratada:

12.4.3.1.

12.4.3.2.

12.4.3.3.

12.4.3.4.

12.4.3.5.

registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario
individual;

ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade
empresaria ou cooperativa;

documentos de elei¢&o ou designacao dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades empresarias;

ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro
Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se de sociedades néo
empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

decreto de autorizacdo, tratando-se de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade a ser subcontratada assim o exigir;

12.4.4. Documentos pertinentes a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada:

12.4.4.1.

prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);
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prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, se houver relativo a sede da subcontratada, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da
subcontratacéo;

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da subcontratada, ou outra
equivalente, na forma da lei;

prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS);

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS);

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentacao de certiddo negativa de débitos
trabalhistas, ou de certiddo positiva com efeitos de negativa.

12.4.5. Documentos de qualificacdo econémico-financeira da subcontratada:

12.45.1.

certiddo negativa de faléncia e concordata emitida pelo distribuidor
de feitos da Justica Estadual da sede da subcontratada.

12.4.6. Documentacdo de Qualificacdo Técnica, constando:

12.46.1.

12.4.6.2.

12.4.6.3.

certiddo de registro na entidade profissional competente, se
exigivel,

atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando
que a subcontratada executou, diretamente, servico equivalente
com, no minimo, as parcelas de relevancia técnica e valores
significativos correspondentes a metade do que se pretende
subcontratar;

atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente, de que 0(S)
profissional(is), comprovadamente integrante(s) do quadro
permanente da subcontratada, executou(aram), na qualidade de
responsavel(is) técnico(s), servico de mesma natureza do que se
pretende subcontratar.

12.4.7. Outras comprovacdes da subcontratada:

12.4.7.1.

declaracdo de que a empresa ndo possui em seu quadro de
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, para fins do disposto no inc. VI, do art. 68, da Lei
n.° 14.133/2021;
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12.4.7.2. declaracdo de inexisténcia de fatos impeditivos para a sua
contratacdo com a Administragédo Publica;

12.4.7.3. declaragéo de beneficiario da Lei Complementar n.° 123/2006, se
for o caso, ou, alternativamente, justificativa fundamentada da
Fiscalizacdo para a subcontratacdo de empresa que ndo seja
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa equiparada, se for o caso;

12.4.7.4. declaracdo de que os trabalhadores que prestardo servico na
subcontratacdo ndo incorrem nas proibicbes de que trata o artigo
49-B da Lei Orgéanica do Municipio de Belo Horizonte, conforme
modelo do arquivo anexo;

12.4.7.5. declaracdo de que a subcontratada se compromete a utilizar e/ou
especificar e utilizar somente produtos e subprodutos de madeira
de origem exética, ou de origem nativa, que tenha procedéncia
legal, atendendo ao disposto no art. 17, § 4°, da Lei Municipal n.°
10.175/2011, se atividade a ser subcontratada envolver a
especificacdo ou a utilizacdo de produtos e subprodutos de
madeira.

12.4.8. No caso da subcontratada possuir cadastro regular no Sistema Unico de
Cadastro de Fornecedores do Municipio de Belo Horizonte — SUCAF e
habilitado na(s) linha(s) de servigo(s) compativel(veis) com a atividade a ser
subcontratada, os documentos dos subitens 12.4.3, 12.4.4 e 12.4.5 s&o
dispensaveis, devendo ser apresentado a situacdo da subcontratada no
SUCAF.

13. VISTORIA TECNICA CAUTELAR

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

A Contratada devera iniciar imediatamente apds a emissao da Ordem de Servico, a
execucdao da Vistoria Técnica Cautelar com a finalidade de dirimir davidas de possiveis
danos que possam ocorrer nos imoveis lindeiros a obra durante a execucdo dos
Servigos.

Essa Vistoria Cautelar devera ser elaborada conforme o Caderno de Encargos da
SUDECAP, por profissional habilitado em avaliagdo e pericia técnica com registro junto
ao Conselho Regional especifico, e devera apresentar ART - Anotagdo de
Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica dos
Servicos.

A vistoria deveréa estar concluida no prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos, ou em
etapas, a critério da Fiscalizacdo de acordo com o porte da obra, sendo elaborada em
trés vias e uma copia digital gravada em CD. A primeira via serd entregue a Fiscalizacéo,
a segunda ficard em posse da Contratada e o original serd anexado ao processo
administrativo.

A critério da Fiscalizacdo, podera haver supressao total ou parcial das vistorias técnicas
cautelares previstas, desde que devidamente justificadas.
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13.5. As medi¢cbes sO serdo processadas ap0s entrega das vistorias técnicas cautelares
previstas para as respectivas etapas.

14. ATENDIMENTO A LEGISLACAO AMBIENTAL

14.1. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo apresentar mensalmente a
Fiscalizacdo os documentos que comprovem o atendimento a legislacado ambiental
vigente, as exigéncias das licencas e autorizacbes emitidas e a todos os Planos e
Programas de Controle Ambiental, em especial o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcao Civil (PGRCC). Também devera ser apresentada a documentacdo
necessaria para o atendimento de todas as exigéncias que forem feitas pelos 6rgaos
ambientais competentes.

14.2. Os planos e programas citados acima serdo todos entregues a Contratada junto a
Ordem de Servico em caso de empreendimentos que sejam passiveis de licenciamento
ambiental. No caso daqueles que nao forem passiveis de licenciamento, a Contratada
devera apresentar os documentos que comprovem apenas o atendimento a legislacéo
ambiental vigente.

14.3. Movimentacao, armazenamento e destinagédo final de residuos sélidos

14.3.1. E de responsabilidade da Contratada o recolhimento, triagem, transporte e
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos, independente da natureza
destes. No preco a ser ofertado para o item “disposicao final de residuos”
deverdo estar incluidos também o0s custos inerentes a disposicao
ambientalmente adequada conforme exigéncias ambientais.

14.3.2. O local da disposicado final dos materiais escavados devera ser um centro de
tratamento de residuos devidamente licenciado pelos 6rgdos ambientais
responsaveis legalmente e considerado no orcamento da obra, sendo que
sempre que houver necessidade de mudanca de local de disposicao final,
obrigatoriamente serd realizada a comparacéo dos precos do binario composto
pelos itens de “Destinacdo Final de Residuos Sodlidos da Construcdo Civil
(FICHA) e transporte de materiais de qualquer natureza (DMTXM?)”, adotando-
se o0 binario que proporcionar 0 menor custo total para o Municipio de Belo
Horizonte.

14.3.3. A Contratada devera apresentar a comprovagdo do destino final
ambientalmente adequado de todos os residuos que forem gerados durante a
execucdo da obra, como, por exemplo, o material proveniente da
movimentacao de terra, de demoli¢cdes, plasticos, papel, madeira, sacarias de
cimento, e tantos outros quanto forem gerados.

14.3.3.1. A comprovagdo ocorrera por meio da apresentacdo do
Comprovante de Transporte de Residuos (CTR) e/ou Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR) emitido para cada viagem e tipo de
residuo, ou outro que vier a substitui-lo. Além do CTR e/ou MTR
deverd ser apresentada a licenca ambiental do local de destino,
constando sua aptidao para receber o residuo a ser destinado, e o
seu alvara de localizagdo e funcionamento. Os dados deveréo ser
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consolidados em planilhas de resumo mensal (modelo SUDECAP),
constando o numero dos CTR, o volume destinado e o local de
destino, e no caso do MTR devera ser apresentado o Comprovante
de Destinacdo Final (CDF) emitido eletronicamente pelo site do
Sistema MTR da Fundacéo Estadual de Meio Ambiente (FEAM).

14.3.3.2. Conforme o art. 16 da Lei Municipal n.° 10.522/2012 e o art. 7°, e
seu 8§ 4° da Deliberacdo Normativa do COPAM n.° 232/2019,
caberd a Contratada emitir e controlar o Comprovante de
Transporte de Residuos (CTR) e o Manifesto de Transporte de
Residuos (MTR).

14.3.3.3. No caso do transporte dos residuos, a Contratada devera
comprovar que ele ocorreu de forma regular, apresentando o alvara
de localizacdo e funcionamento da empresa de transporte, o
documento de cadastro dos veiculos (emitido pelo érgao de
regulacdo urbana de Belo Horizonte) e a licenca de cagamba
(quando for o caso). Nenhum transporte de residuo podera ser
realizado sem que haja uma Autorizacdo de Trafego de Terra,
Entulho e Material Organico (emitido pelo 6érgdo de regulacao
urbana de Belo Horizonte) vigente.

a. No caso de obras licenciadas ou em areas de relevancia
ambiental definidas no Decreto Municipal n.° 17.274/2020,
esse documento sera obtido por meio da Geréncia de
Controle de Licenciamento Urbanistico e Ambiental de
Infraestrutura da SUDECAP.

b. Para os demais casos, esse documento devera ser obtido
pela Contratada.

14.3.4. A Fiscalizacdo ou a Contratada com anuéncia da Fiscalizacdo podera propor a
mudanca de local de destinacdo dos residuos, sempre levando em conta 0s
aspectos técnicos, legais, ambientais, e 0 menor custo para o Municipio.

14.3.4.1. Sempre que houver mudanca de local, devera ser obtida nova
Autorizagdo de Trafego de Terra, Entulho e Material Orgénico,
previamente ao trafego.

14.4. A contratada sera a responsavel por implantar medidas para minimizar a emissao de
ruidos e atenuar as vibragfes durante a execucdo da obra, atendendo ao preconizado
pela Lei Municipal n.° 9.505/2008.

14.4.1. Dentre as a¢Oes que a Contratada devera considerar esta a restricdo de horario
de execucdo das obras, plano de manuteng&o de equipamentos ruidosos (ou
sua substituicdo), adocao de arranjo fisico que minimize os impactos, previsao
de enclausuramento de atividades ruidosas ou implantacdo de barreiras para
evitar a propagacao do ruido e uso de dispositivos que absorvam a vibragao.

14.5. A Contratada devera garantir que todos os caminhdes sejam cobertos/enlonados antes
de sairem da obra transportando qualquer tipo de residuo, que o transporte seja
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realizado sem ultrapassar os limites da cacamba, adotar lava-rodas, realizar a
umectacao do canteiro de obras e vias do entorno para controle de poeira, bem como a
protecdo do sistema de drenagem pluvial das vias de entorno.

A Contratada devera controlar e fazer a gestéo da validade dos certificados de inspecéo
veicular para as medicbes de opacidade - tais inspe¢bes devem ser feitas por
federacOes ligadas a CNT através de seu Programa Despoluir (Transporte de Carga
FETCEMG e Transporte de Passageiros FETRAM) ou por empresas de Inspecgéo
Veicular certificadas pelo INMETRO - de todos os veiculos a diesel utilizados na obra,
em atendimento a Resolugdo CONAMA n.° 418/2009 e a Instrucdo Normativa n.C
06/2010 do IBAMA. Para maiores detalhes, devera ser consultado o documento
Orientac¢des para Automonitoramento da Frota;

14.6.1. Caso a contratada faca uso de veiculos terceirizados, cabera a ela exigir que o
proprietario dos veiculos apresente as medicdes de opacidade com os devidos
certificados;

A Contratada devera manter no canteiro de obras todas as licencgas, as autorizacdes e
os documentos comprobatérios do atendimento das condicionantes, dos planos e
programas de controle ambiental.

O atendimento a este item 14 devera ser realizado por profissional(is) técnico(s)
responsavel(is) pela prestacéo dos servi¢os de gestao ambiental, com o devido registro
do servico na entidade profissional competente.

PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES

15.1.

15.2.

15.3.

Na data de emissédo da Ordem de Servico, a Contratante promovera uma reuniao para
apresentacdo da Fiscalizacdo e orientacbes acerca dos procedimentos de
acompanhamento da execuc¢ao dos servicos e do preenchimento do Diario de Obra.

A Contratada devera preencher o Diario de Obras conforme modelo fornecido pela
Fiscalizacdo, que sera o documento adequado para comunicacao de todos e quaisquer
fatos, solicitacbes, andlise, avaliacdes, etc., referentes a execucdo da obra e
cumprimento do contrato.

15.2.1. Este diario deve ter todos os dias a assinatura do profissional responsavel pela
obra da Contratada, e no maximo 2 (dois) dias Uteis apds, a assinatura da
Fiscalizagcdo com relatos e respostas, se for o caso.

A Contratada devera apresentar o Planejamento dos Servigos através de arquivo com
extensdo MPP. Apos aprovado, a Fiscalizacdo providenciard sua importagdo para o
SGEE - Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos de Engenharia, existente na
Contratante.

15.3.1. Seré de responsabilidade da Contratada, sem 6nus para a Contratante, caso
seja necessaria, a distribuicdo por eventos, dos itens de servicos e respectivos
guantitativos da planilha da Contratada.
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15.3.2. O planejamento devera ser atualizado mensalmente, em conjunto entre a
Fiscalizacdo e a Contratada, repetindo-se o processo de importagdo para o

SGEE.

15.3.2.1.

Apesar das atualizacbes mensais previstas para o Planejamento
dos Servicos, é imprescindivel o gerenciamento das atividades em
tempo real pelo profissional responsavel da Contratada, ja que o
status dos servigos se modifica a cada dia de trabalho. Por isso, é
importante pensar no planejamento como um acompanhamento
continuo dos servicos em execuc¢do, que pode se modificar de
acordo com a disponibilidade da mao de obra e dos niveis de
produtividade da mesma, objetivando a concluséo dos trabalhos
dentro do prazo previsto no contrato.

15.3.3. O Planejamento dos Servicos também sera suporte para as reunides

integradas.

15.4. Serdo realizadas reunides integradas que tem como objetivo:

a. Gerenciar o contrato;

b. Integrar as partes envolvidas com o empreendimento: administracdes regionais,
Contratada, Contratante, concessionarias, permissionarias e autorizatarias de
servicos publicos, organizacdes da sociedade civil e comunidade.

15.4.1. Essas reunides serdo realizadas mensalmente, no canteiro de obra, em dia da
semana e horarios fixos, que poderao ser alterados por motivos de forca maior,
como feriados que coincidam com a data pré-fixada, e outros que a
Fiscalizacdo julgar relevante.

15.5. AsreuniBes deverdo obedecer a seguinte pauta, que podera ser acrescida ou suprimida
a critério da Fiscalizacdo, desde que n&o prejudique o objetivo de gerenciar o contrato:

15.5.1. Planejamento da Obra

15.5.1.1.

15.5.1.2.

15.5.1.3.

155.1.4.

15.5.1.5.

Andlise das frentes de servico liberados e constatagdo das quais
estao sendo trabalhadas;

Andlise das atividades que estdo impedidas de serem trabalhadas
e 0s motivos desse impedimento, com o relato das providéncias
gue estdo sendo tomadas para a superacgdo do problema;

Andlise do grafico de Gantt, cronograma fisico, comparando o
previsto e o realizado;

Andlise do faturamento, comparando as medi¢cdes previstas e
realizadas;

Andlise do caminho critico, tendo por base a rede CPM — Critrical
Path Method, gerada através do arquivo descrito no subitem 15.3
deste Projeto Bésico da Licitacao;
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15.5.1.6.

15.5.1.7.

15.5.1.8.

15.5.1.9.

15.5.1.10.

y/‘— SUDECAP
’ SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Alteracbes nos projetos executivos:

a. As pequenas alteracdes necessarias durante a execucao
dos servigcos deverdo: ter a autorizacdo da Fiscalizacéo, ser
registradas no Diario do Contrato, acompanhadas pela
equipe de apoio ou de consultor e comunicadas ao RT do
projeto;

b. Caso haja impossibilidade de continuidade dos trabalhos
até a definicdo das adequacfes necessarias, a Contratada,
juntamente com a Fiscalizacdo, verificara se ha outras
frentes de servico que possam ser trabalhadas em
alternativa aos servigcos pendentes de definicéo.

Gestdo com concessionarias, permissiondrias e autorizatarias de
servicos publicos:

a. Toda interface com as concessionarias e afins sera feita
pela SUDECAP, através da Geréncia de Gestdo de
Interferéncias — GEGIN-SD, sendo a Contratada
comunicada das providéncias a serem tomadas para a
solucéo dos problemas detectados;

b. Verificar se as solicitagbes as concessionarias foram
formalizadas e se os prazos acordados foram cumpridos; e,

c. Verificar se as alteracdes de projetos passaram por novos
processos de aprovacao;

d. A Contratada sera responsavel por quaisquer danos
causados as redes das concessionarias, permissionarias e
autorizatarias de servigos publicos, devendo estar de posse
de todos os cadastros dos locais objeto do contrato.

Chuvas: analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento
das atividades anotando no Diario de Obra os problemas por ela
causados;

Segurangca do Trabalho: verificar o cumprimento da Lei n.°
6.514/1977 e das Normas Regulamentadoras da Portaria n.°
3.214/1978 do Ministério do Trabalho, e tomar as devidas
providéncias para a corregdo das ndo conformidades e
irregularidades apontadas nas vistorias do Engenheiro/Técnico de
Segurancga do Trabalho da SUDECAP.

Sinalizacdo da obra: verificar o cumprimento das Normas
Regulamentadoras n.° 18 e n.° 26, da Portaria n® 3.214/1978 do
Ministério do Trabalho, das normas da BHTRANS e das prescri¢cdes
do Caderno de Encargos da SUDECAP, priorizando a seguranca
de pedestres e as areas de manobras de caminhdes e de
maquinas;
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15.5.1.11. Avaliar, com registro em ata, 0s materiais e equipamentos
disponibilizados pela Contratada, anotando as inconformidades
verificadas, de acordo com as orientacbes para tal contidas no
Caderno de Encargos da SUDECAP, normas da ABNT, e Plano de
Controle de Materiais fornecido pela Contratada.

15.5.1.12. Controle tecnolodgico: verificar os relatérios emitidos pelos
laboratérios, referentes aos materiais e servigos, que devem ser
controlados por normas e orientagcdes do Caderno de Encargos da
SUDECAP e das normas da ABNT;

15.5.1.13. Reassentamentos e afins: verificar a necessidade ou o andamento
de processos de reassentamentos, desapropriagdes, e implantacao
de faixas de dominio.

15.5.2. As reunides deverdo ser registradas em atas assinadas pelos presentes,
preferencialmente digitadas, contendo no minimo os seguintes elementos:

15.5.2.1. Nome completo e instituicbes que representam os convocados e
convidados e assinatura da ata pelos presentes;

15.5.2.2. Anotagao dos ausentes que foram convidados ou convocados;

15.5.2.3. Os problemas relatados deverao apresentar encaminhamentos de
solugcbes, com 0s responsaveis pelo acompanhamento, com 0s
prazos estabelecidos, a forma, o custo e a justificativa das solucdes
propostas;

15.5.2.4. Relacao das pessoas que receberdo copias da ata.

Estas atividades ndo serdo objeto de medicao por constituirem-se em elemento essencial ao
gerenciamento do contrato.

16. INSPECAO DE MATERIAIS E EXECUCAO DE SERVICOS
16.1. E obrigatorio que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um Sistema
de Qualidade, estruturalmente organizado, com defini¢cdes claras das responsabilidades
internas, competéncias e dos procedimentos executados na obra, voltados para a
garantia de gestdo da qualidade. Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser
adotado deveréa ser estruturado em conformidade com a série de normas NBR I1SO
9001/2015 - Normas de Gestédo e Garantia da Qualidade. Para a execucédo de obra a
Contratada seguira todas as determinacdes do Caderno de Encargos da SUDECAP.
16.2. O inicio de cada servico estard condicionado a prévia aprovacao pela Contratante dos
procedimentos e metodologia de execucdo e inspecdo de servigos, bem como dos
respectivos procedimentos de especificacéo e inspe¢do de materiais, 0s quais deveréo
ser condizentes com o Caderno de Encargos da SUDECAP.
16.3. Registros dos servigcos executados
16.3.1. Registro fotografico
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16.3.1.1.

16.3.1.2.

16.3.1.3.

16.3.1.4.

16.3.2. As built

16.3.2.1.

16.3.2.2.

16.3.2.3.

y/‘— SUDECAP
’ SUPERINTENDENCIA DE
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Devera ser elaborado registro fotografico periddico da obra, a fim
de capturar imagens do desenvolvimento dos servi¢cos que estejam
em execucgéo e apontados na medicéo.

O ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais
abrangente do canteiro de obras e frentes de servigo, visando
esclarecer questionamentos futuros sobre métodos construtivos,
sequéncia das atividades, equipamentos e méo de obra envolvidos.

A entrega do relatério fotografico é condicionante para a medi¢ao
dos servicos no periodo, sendo obrigatéria apresentacdo dos
arquivos de imagem em formato JPG em midia eletrbnica e
impressos.

O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal,
etc.) sera determinado pela Fiscalizacdo, e deverdo apresentar a
data e horario em que foram capturadas.

Devera ser elaborado pelo(s) profissional(is) técnico(s)
responsavel(is) pela prestacdo dos servicos e apresentado em
formato a ser definido pela Fiscalizacdo a cada etapa concluida do
cronograma.

O as built devera indicar em detalhe as modificacbes ocorridas em
relacdo ao projeto original.

A entrega do as built € condicionante para a medicdo dos servi¢os
no periodo.

17. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS E SISTEMA DE INFORMATIZACAO

17.1. A Contratada devera apresentar o projeto de instalacdo de apoio, observando as
exigéncias da Lei n.° 6.514/1977, das Normas Regulamentadoras da Portaria n.°
3.214/1978 do Ministério do Trabalho e do Caderno de Encargos da SUDECAP no que
diz respeito ao refeitdrio, instalacbes sanitarias, vestiario e bebedouros para os
operarios, estabelecendo os fluxos principais de transito de materiais, pessoal e

equipamentos.

Devera ser instalado no escritorio da Fiscalizagdo e/ou disponibilizado para utilizagédo

pela Fiscalizagéo:

17.1.1. Uma linha telefénica exclusiva fixa ou mével, a critério da Fiscalizagéo;

17.1.2. Notebook com processador tipo Intel core I5HQ de 6° geragcdo 2.4 GHz ou
Superior; Tela 15 polegadas, HD 500GB, 8GB de meméria, WI-FI, Saida HDMI,
Placa de rede -10/100/1000, DVDRW, Windows 10 Professional, Office 2013
Professional ou superior, AUTO CAD 2017, ou superior (todos devidamente
licenciados);

Licitagdo SMOBI 26.076/2023
Processo 01-062.359/23-01

Pag. 19 de 35
Concorréncia

Plano de Obras: 2412:CS-S-INF-18 Projeto Basico da Licitacao



i

18.

17.2.

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

¥ DE BELO HORIZONTE

17.1.3. Modem com Internet banda larga 3G, caso 0s equipamentos ndo estejam
conectados a nenhuma infraestrutura de rede com internet;

17.1.4. Filtro de linha;

17.1.5. Impressora Multifuncional Tecnologia Laser Monocromatica - (Multifuncional -
Impressora/Copiadora/Scanner/Fax, velocidade 20 ppm, Resol. Imp. 600 x
600dpi, memoéria 32 MB, interface USB, compativel com Sistema Operacional
Windows);

17.1.6. Smartphone 4G, 64GB, com capacidade minima de 16 MP.

Estes equipamentos, conforme Caderno de Encargos da SUDECAP deverdo ter seus
custos, manutencéo e seguro incluidos no preco composto e ofertado pela Contratada
na Administragdo Local, e serdo devolvidos ao final do contrato na entrega da obra.

FISCALIZACAO DO CONTRATO

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Todos os trabalhos serdo acompanhados e fiscalizados por agente(s) publico(s)
designado(s) pela Contratante, que tera(ao) plenos poderes para verificar e fazer
cumprir a perfeita execucdo do objeto contratado, de acordo com as exigéncias
contratuais, especificacfes, normas técnicas, instrucdes técnicas, padrées de qualidade
e legislacédo vigente, desde o inicio dos servicos, até o seu recebimento definitivo.

O contrato serd fiscalizado pela SUDECAP com apoio de seus contratados, que tem
atribuicdo de acompanhamento e verificacdo contratual nos seus aspectos técnicos e
administrativos, conforme estabelece o Decreto Municipal n.° 18.324/2023.

A Fiscalizacdo Técnica acompanhara e verificara se a execuc¢ao da obra esta sendo
cumprida conforme estabelece este Projeto Basico da Licitacao.

18.3.1. Competira a Fiscalizacao Técnica dirimir as davidas que surgirem no curso da
prestacdo dos servi¢os, dando ciéncia a Contratada, como também auxiliar no
planejamento executivo, emitir notificacdes, além de poder sustar, recusar,
mandar fazer ou desfazer quaisquer servicos, com ou sem o fornecimento de
materiais ou pegas, que nao estejam de acordo com as normas, especificagées
e técnicas usuais.

18.3.2. A Fiscalizagdo Técnica devera receber e providenciar posicionamento ao
Gestor do Contrato de modo que este analise e delibere sobre proposi¢des da
Contratada que visem melhorar a execugdo da obra. As solucdes referentes
aos trabalhos desenvolvidos deverdo ser previamente discutidas com a
Fiscalizacao.

A Fiscalizacdo Técnica solicitard apoio externo na verificagdo/aprovacao dos seguintes
Servigos:

18.4.1. A Seguranca e Saude Ocupacional sera verificada por engenheiro/técnico de
seguranca da SUDECAP, em vistorias periodicas e sem aviso prévio, as quais
deverdo ser lancadas no Diario de Obra. Sendo observadas ndo conformidades
ou irregularidades, as mesmas serdo anotadas em relatério de vistoria, que

BN N

serd entregue a Fiscalizagdo para repassar a Contratada. Essas nao
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conformidades e irregularidades deverdo ser prontamente solucionadas, sob
pena de adverténcia e outras penalidades previstas em contrato.

18.4.2. O objeto ora licitado serd fiscalizado tecnicamente pela Diretoria de
Infraestrutura da SUDECAP.

A Fiscalizagao Administrativa acompanhara e verificara os aspectos administrativos da
execugao contratual.

18.5.1. Cabera a Fiscalizacdo Administrativa atuar tempestivamente na solucao de
eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigacOes
contratuais, no ambito de sua competéncia, e reportar a Fiscalizacdo Técnica
e ao Gestor do Contrato, para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia.

A existéncia da Fiscalizagdo ndo exime a responsabilidade da Contratada

18.6.1. A Fiscalizacdo Técnica podera inclusive questionar detalhes construtivos dos
servicos em execucao ou executados, materiais em utilizacdo ou ja utilizados,
sujeitando-os a andlise e aprovacao.

19. VEICULO PARA A FISCALIZACAO

19.1.

19.2.

19.3.

A Contratada, durante a execucdo do objeto deste Projeto Basico da Licitacdo, devera
manter a disposicdo da Contratante, quando e enquanto exigido pela Fiscalizacdo a
partir da 12 Ordem de Servico até o Recebimento Provisério da obra, um veiculo novo,
com no maximo 01 (um) ano de fabricacdo, em perfeito estado de funcionamento e
conservacédo, de no minimo 1000 cc, com kit visibilidade, ar condicionado, licenciado,
coberto com seguro total, respondendo por sua conservacdo e manutencédo, inclusive
pagamento de franquias em caso de sinistro, e fornecimento de combustivel conforme
planilha de orcamento.

O veiculo sera destinado Unica e exclusivamente a Fiscalizacdo da obra previstos neste
Projeto Basico da Licitacdo, ndo podendo ser dirigido por outras pessoas que nao sejam
da equipe técnica da Contratante e nem fora do perimetro urbano de Belo Horizonte,
sem expressa autoriza¢do da autoridade maxima da Contratante.

Fica estatuido que os técnicos participantes dos trabalhos a quem for entregue o veiculo
assumirdo individualmente responsabilidade total e incondicional pela condugédo do
mesmo e, em caso de dano ou sinistro, responderdo, civil e criminalmente,
resguardando-lhe o direito de defesa no devido processo legal; sendo comprovado o
dolo, sujeitar-se-a a sanc¢ao prevista no art. 482, da CLT, se aplicavel.

20. MANUAL DO USUARIO

20.1. Ficara a cargo da Contratada elaborar e apresentar em duas vias o Manual do Usuario,
sendo uma via para a Contratante e uma via para o usuario administrativo.

20.2. O manual serd elaborado conforme descrito no Apéndice X e entregue ao final das
atividades quando a Contratada informar a Fiscalizagdo conclusdo da obra para o
recebimento provisoério. A elaboragéo e entrega devera constar do cronograma fisico
detalhado.
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21. MEDICOES E PAGAMENTO

21.1. Os servicos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e estejam de
acordo com as especificagfes técnicas, considerando seus prec¢os unitarios da planilha
contratual e o cronograma fisico financeiro do contrato.

21.1.1. Os servigos/materiais ndo aceitos pela Fiscalizacdo ndo serdo objeto de
medicao.

21.1.2. As medicdes serdo elaboradas tendo em vista os servicos executados no
periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15 do més em curso, pela
Fiscalizacdo, com a participacdo da Contratada, sendo formalizadas e datadas
no ultimo dia de cada més.

21.2. A Administracdo Local (AL) sera medida proporcionalmente ao valor de cada medicao
de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades,
considerando o custo de cada unidade conforme Planilha de Orgamento.

21.2.1. O gquantitativo referente a Administracdo Local de cada medi¢ao sera calculado
da seguinte forma:

Medicio mensal (exclusive AL) _
AL mensal = X 100 = n® de unidades
Valor global — AL

21.3. Os itens relativos a disposicdo ambientalmente correta de residuos da construcéo civil
(entulho e terra) serdo medidos considerando o volume de material solto ja empolado —
medido topograficamente ou em cima de caminhao.

21.4. Aliberacdo do processamento da medicéo inicial ficard vinculada a:

21.4.1. Entrega da(s) Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica (ART), Registro(s)
de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou Termo(s) de Responsabilidade
Técnica (TRT);

21.4.2. Relacao da Equipe Técnica com a comprovacao de integracao de cada um dos
profissionais que executardo o(s) servico(s) ao Quadro Permanente da
Contratada;

21.4.3. Apresentacdo do certificado de matricula no INSS;

21.4.4. Apresentacdo do Planejamento dos Servicos conforme o subitem 15.3 deste
Projeto Basico da Licitacéo;

21.4.5. Entrega da Vistoria Cautelar;

21.4.6. Apresentacdo e aprovagdo da documentacdo de seguranga e saude
ocupacional,

21.4.7. Emissdo de comunicacdo pela Fiscalizagdo que recebeu os documentos
relacionados nos subitens 21.4.1 a 21.4.5 deste Projeto Basico da Licitagdo.
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21.5. Aliberacdo do processamento das medicdes estara condicionada:

21.5.1.

21.5.2.

21.5.3.

21.5.4.

21.5.5.

21.5.6.

215.7.

A total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranca e Salde
Ocupacional;

A apresentacdo da atualizacdo mensal do Planejamento dos Servicos
conforme subitem 15.3 deste Projeto Basico da Licitacéo;

A apresentacéo do Registro Fotogréafico, conforme subitem 16.3.1 deste Projeto
Béasico da Licitacao;

A apresentacdo dos Projetos de as built acompanhados por memoérias,
justificativas e documentos que comprovem a autorizacdo de qualquer
adequacdo nos projetos, bem como, acompanhados das devidas Anotacbes
de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica
— RRT junto aos conselhos de classe, conforme subitem 16.3.2 deste Projeto
Basico da Licitacao;

Ao atendimento a legislacdo ambiental vigente, em especial ao item 14 deste
Projeto Basico da Licitagdo, sendo:

21.5.5.1. acomprovacao do atendimento/implantacdo dos planos e controles
ambientais e das condicionantes ambientais inerentes a obra
executada;

21.5.5.2. a apresentacdo da documentacdo comprobatéria do correto
gerenciamento dos residuos;

21.5.5.3. a apresentacao das medidas adotadas para minimizar a emissao
de ruidos e atenuar as vibracoes e;

21.5.5.4. aapresentacdo das medicoes de opacidade realizada por empresa
certificada pelo INMETRO.

a. Essa documentacdo devera ser atesta pelo profissional responsavel
pela gestdo ambiental da obra e ser acompanhada da devida Anotagéo
de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT.

comprovacao, por antecipacdo e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS,
devidamente acompanhados de relagdo nominal de empregados alocados
no(s) servigo(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas,
se for o caso;

comprovacao, por antecipagdo e mensalmente, devidamente protocolada na
Contratante, na seguinte ordem, apos solicitacdo da GMEDI-SD:

1° Kit de documentacéo padréo:

a. Nota fiscal;
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Declaragdo de materiais usados e Notas Fiscais
correspondentes, caso tenha dedugdo na Nota Fiscal da
Contratada nas bases de célculo do ISS e INSS;

Declaragéo trabalhista dos profissionais que prestaram servicos
na medi¢do, contendo: nome, fungdo, horas trabalhadas e
regime de contratagéo;

SEFIP / GFIP / Protocolo de envio CONECTIVIDADE SOCIAL;
FGTS comprovante pagamento e guia, se for o caso;

INSS comprovante de pagamento e guia.

2° Kit de documentacdo complementar:

a.
b.
c.

d.

g.

Resumo da folha de pagamento de funcionarios;

Folha de pagamento de funcionarios, se for o caso;
Recibo de pagamento de Autbnomo, se for o caso,
Recibo de pagamento de Pré-labore, se for o caso,

Comprovante de pagamento de salario de funcionarios,
autbnomos e pro-labore;

IRRF comprovante de pagamento e DARF, se for o caso,

Demais documentos que desejar encaminhar.

21.5.8. demonstracdo de recolhimento do ISS;

21.5.9. registro do SUCAF ativo e atualizado.

21.6. Aliberacdo do processamento da medicao final ficara vinculada a entrega do Manual do
Usuario e da apresentacdo dos projetos as built.

21.7. O prazo para pagamento da medi¢do sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas (atesto da Nota Fiscal pela

Fiscalizacdo).

21.7.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no subitem 21.7, ocorrera
apenas no caso de regularidade com as condi¢cfes e documentos listados nos
subitens 21.4, 21.5 e 21.6 deste Projeto Basico da Licitagéo.

21.7.2. O pagamento sera processado com a emissao de ordem de pagamento fisica
ou eletrbnica, ou ainda por transferéncia eletrbnica via sistema de internet
banking, com assinaturas legais fisicas ou eletrénicas dos titulares das contas

bancarias.

21.7.3. Aretencgdo do imposto de renda devera ser destacada no corpo da Nota Fiscal
ou documento equivalente observando os percentuais estabelecidos no Anexo
I da IN RFB n° 1234/2012 de acordo com o artigo 1°, 81° do Decreto Municipal
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n.° 18.272/2023 e Portaria SMFA n° 11/2023 c/c 8§5°, artigo 2° da IN RFB n°
1234/2012.

As empresas optantes pelo Simples Nacional ou que se enquadrem em alguma
hipétese de isencdo ou ndo incidéncia DEVERAO informar essa condic&o
expressamente na Nota Fiscal ou documentos equivalentes, de acordo com o
artigo 1°, 83° do Decreto Municipal n° 18.272/2023 c/c artigo 4° da IN RFB n°
1.234/2023.

Para fins de obtencdo da isencdo de ISSQN prevista no artigo 1° da Lei
Municipal n° 9.145/2006, regulamentada pelo Decreto Municipal n°
12.332/2006, o prestador de servico devera informar no documento fiscal
emitido o valor total do servico, o valor do desconto, calculado pela aplicacdo
da aliquota correspondente ao imposto que incidiria sobre a operacao, se nao
fosse a isengdo, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequéncia da
prestacéo do servico.

A ndo comprovacdao pelo prestador de servico do desconto a que se refere o
subitem anterior em favor da Administracdo Direta e Indireta do Municipio
implica a exigéncia do imposto nos termos da legislacao aplicavel.

Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura ou na documentagéo
exigida nos subitens 21.4, 21.5 e 21.6, 0 prazo para pagamento previsto no
subitem 21.7 serd contado a partir da sua reapresentacdo, devidamente
regularizada e novo atesto da Nota Fiscal pela Fiscalizacéo.

Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do
Municipio, incidira corre¢cdo monetaria até o pagamento efetivo, processando-
se o calculo com base na variacéo do indice de Precos ao Consumidor Amplo
Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, ou
por outro indice oficial que vier a substitui-lo.

22. REAJUSTAMENTO

22.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de
referéncia da Planilha de Orgcamento (Apéndice | do Projeto Bésico da Licitacdo), de
acordo com o disposto no 8§1°, do art. 2°, combinado com o 8§1°, do art. 3°, ambos da Lei
n.° 10.192/2001, devendo o0s reajustes seguintes obedecer a mesma periodicidade
anual, tendo como referéncia sempre o mesmo més-base, mediante a aplicacdo da
seguinte formula:

onde:

IL,;,—1
R = Pozan n,i n,o
In,o

R é o valor do reajustamento;

Po € 0 preco inicial dos servigos a serem reajustados;

an € parametro cuja soma € igual a 1;

In, € 0 indice de preco correspondente ao parametro a, e relativo ao més do reajuste;
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Iho € 0 indice de preco correspondente ao parametro a, e relativo ao més de
elaboracéo da Planilha de Orgamento (fevereiro/2023).

22.1.1. O indice de preco serd calculado pelos indices de precos das atividades
preponderantes publicados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundacéo
Getulio Vargas, na seguinte proporcao:

indice de preco an
Cle6 Materiais, Equipamentos e Servicos - Belo Horizonte 1467883 0,208
C17 Mé&o de obra - Belo Horizonte 1468073 0,096
C35 EdificacBes (indice Nacional de Custo de Construg&o) 1464783 0,053
C38 Terraplenagem 157956 0,035
C39 Consultoria 157980 0,023
C39A | Drenagem 1002385 0,023
C39F | Sinalizacéo Vertical 1006751 0,002
ADM | Administragéo Local DNIT 0,106
MOB | Mobilizag&o e Desmobilizag&o DNIT 0,006
OAE Obras de Artes Especiais sem acgo DNIT 0,071
SAO | Servicos com ago para obras de arte especiais DNIT 0,377

23. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Sao obrigacdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de
Licitacao:

23.1. manter-se, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacdo, nos termos do inc. XVI, do art. 92, da Lei n°® 14.133/2021;

23.2. visitar o local da obra, por meio de seu responsavel técnico, documentando
fotograficamente as condi¢cBes locais, avaliando toda complexidade que envolve a
execucao do contrato;

23.3. registrar a execucdo da obra contratados através da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica — ART, no prazo estabelecido no art. 27, § 1°, da Resolugédo 1.137/2023 do
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA, e/ou do Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, nos prazos do art. 2° da Resolugdo 91/2014 do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, e/ou do Termo de
Responsabilidade Técnica — TRT, na forma e prazos da Resolug¢do n.° 55/2019 do
Conselho Federal dos Técnicos Industriais — CFT e/ou da Resolugdo n.° 36/2021 do
Conselho Federal dos Técnicos Agricola - CFTA,;

23.4. cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigacdes assumidas;
23.5. cumprir todas as obrigacdes estipuladas neste Projeto Basico da Licitacao;

23.6. obter, sem qualquer 6nus para a Contratante, todas as licencas e/ou autorizacfes
exigidas pela legislacdo municipal;

23.7. manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha
a ser aprovada pela Contratante, na hipotese de ndo exigéncia de indicagdo, sempre
liderada por profissional qualificado, com capacidade e poderes bastantes para
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representé-la perante a Fiscalizagdo da Contratante e resolver problemas referentes a
obra em execucéao, nos termos do item 9 deste Projeto Basico da Licitagdo;

destinar no minimo 10% dos postos de trabalho diretamente ligados aos servicos e
atividades de canteiro-de-obras para mulheres nos contratos com numero de
funcionarios superior a 10 (dez);

comprovar mensalmente o atendimento do percentual estabelecido e dos postos de
trabalho ocupados por cada funcionaria;

23.9.1. em casos de ndo cumprimento da cota minima, comprovar a divulgacdo de
postos de trabalho diretamente ligados aos servigos e atividades de canteiro-
de-obras para mulheres;

aplicar o Cédigo de Conduta acordado quando da adjudicagéo do contrato;

fornecer todos os equipamentos necessarios a execucdo do escopo ora licitado,
observando as determinacdes do item 10 deste Projeto Basico da Licitacao;

manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execucédo da obra
contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as especificacdes
técnicas;

entregar ao Fiscal do Contrato a Vistoria Técnica Cautelar, na data indicada no item 13
deste Projeto Basico da Licitacao;

apresentar o projeto de implantacdo do canteiro de obra e sistema de informatizacéo,
nos termos do item 17 deste Projeto Basico da Licitacao;

cumprir rigorosamente o planejamento gerencial das atividades no canteiro de obra, nos
termos do item 15 deste Projeto Basico da Licitacao;

responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinacdo adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do subitem 14.3 deste Projeto Basico
da Licitacao;

manter limpa a area de execuc¢do da obra, inclusive o canteiro de obra, sem lixos ou
recipientes que possam acumular agua, evitando a proliferacdo do mosquito Aedes
aegypti e demais vetores, conforme exigido no subitem 27.1 deste Projeto Basico da
Licitacéo;

assegurar e responsabilizar-se, durante a execucdo da obra, pela protecdo e
conservagdo desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou
necessarios a execucgao, até o recebimento provisério pela Administragéo;

corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no
total ou em parte, a obra em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugcdo ou de materiais empregados, independentemente das
penalidades aplicaveis ou cabiveis;

permitir e facilitar, a Fiscalizacdo da Contratante, a inspe¢éo da obra, em qualquer dia
e horario, devendo prestar as informagfes e esclarecimentos solicitados;

obedecer integralmente ao Plano de Seguranca da Obra, conforme as Normas de
Seguranca do Trabalho;
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participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que possa
atrasar ou impedir a conclusédo da obra, no todo ou em parte, de acordo com o
cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagao;

executar, conforme a melhor técnica, 0s servicos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem
como as instrucdes, especificagdes e detalhes fornecidos ou editados pela Contratante;

manter atualizado o Diario de Obra, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o
prazo de execucdo, ou 0 orcamento da obra, devendo todas as anotacfes serem
vistadas pela Fiscalizacdo Técnica;

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislacéo e posturas municipais sobre
execucao da obra em locais publicos;

entregar ao Fiscal do Contrato o Manual do Usuario, conforme estabelecido no item 20
deste Projeto Basico da Licitacao;

juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracéo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha de Orcamento Contratual,
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e
de outras pecas técnicas relativas as alteracdes solicitadas;

conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
deste contrato, para os servidores ou empregados da Contratante e dos 6rgados de
controle interno e externo;

assinar a qualquer tempo, sem qualquer énus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizacédo da obra efetivamente
executados perante os 6rgdos competentes (INSS, cartorios de registro de imoéveis,
regulacdo urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessionarias,
permissionarias e autorizatarias de servicos publicos, 6rgaos do patrimonio histérico e
artistico de qualquer esfera de governo etc.), mesmo apds a resolucao, ou rescisao do
Contrato.

24. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

24.1. acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, a obra realizada pela Contratada e as
condi¢des de habilitacdo e qualificacéo exigidas no Edital de Licitagdo, durante toda a
execucdo do contrato, em cumprimento ao disposto no inc. XVI, do art. 92 da Lei
14.133/2021;

24.2. prestar todas as informacdes necessarias, com clareza a Contratada para execucao da
obra contratados;

24.3. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

24.4. notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontradas na execucao da obra;

24.5. acompanhar, fiscalizar e vistar o Diario de Obra, por meio da Fiscalizagdo Técnica, nos
termos do art. 117, da Lei 14.133/2021;

24.6. NA&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
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exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
guando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para
efeito de concesséo de diarias e passagens.

24.7. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, as built, especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes
técnicas apos o recebimento do servico e notificacbes expedidas;

25. INFRACOES E SANCOES

25.1. A Contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infracées:

25.1.1.

25.1.2.

25.1.3.

25.1.4.

25.15.

25.1.6.

25.1.7.

25.1.8.

25.1.9.

dar causa a inexecucao parcial do contrato;

dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

dar causa a inexecucdao total do contrato;
deixar de entregar a documentacao exigida;

ensejar o retardamento da execuc¢éo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

apresentar declaracdo ou documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa
durante a execucgado do contrato;

praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

25.2. Seréo aplicadas a Contratada que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes
sancdes:

25.2.1.

adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave, nos moldes
do art. 156, §2° da Lei n.° 14.133/2021 e do art. 5° do Decreto Municipal n.°
18.096/2022;

25.2.2. multas, observados os seguintes percentuais:
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25.2.2.1. multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de
atraso na entrega de material ou execuc¢éo de servigos, recaindo o
calculo sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10%
(dez por cento) do contrato ou do instrumento equivalente;

a. O atraso, para efeito de calculo da multa moratéria, sera

b.

C.

contado em dias corridos, a partir do primeiro dia Cutil
subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para
0 cumprimento da obrigacao.

As multas moratorias por atraso no cumprimento do
Cronograma Fisico Financeiro, ap6s apuradas pelo Fiscal do
Contrato, terdo sua execucdo condicionada ao
comprometimento do prazo de conclusdo dos servicos
contratados, de modo que a Contratada tera a oportunidade
de sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto
andamento dos servigos, hipétese na qual devera ser
observado o procedimento previsto nos subitens a seguir:

i. o eventual descumprimento do cronograma sera
comunicado a Contratada juntamente com o
respectivo valor da multa, para que se apresente um
planejamento contendo a forma e o prazo de solucéo
do atraso;

ii. a Contratante analisara a solucdo e prazo
apresentados pela Contratada, emitindo parecer
favoravel ou ndo. Se n&o concordar, devera
apresentar nova sugestdo para aprovacdo da
Contratada;

iii. apbés o prazo fixado pela Contratada para a solucéo
do atraso, a Contratante ira apurar se 0 atraso se
mantém, quando, entdo, a multa apurada
anteriormente sera aplicada considerando todo o
atraso havido nos servigos;

iv. na hipétese de o atraso ter sido compensado,
retomado o cronograma, a Contratada nao sera
penalizada.

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos
podera ser considerado como inexecucgéo total do Contrato.

A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a
Administragdo a converta em compensatoria e promova a
extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sancdes previstas neste Projeto Basico da Licitacéo,
conforme previsdo no paragrafo unico, do art. 162, da Lei n.°
14.133/2021 e art. 8° do Decreto Municipal n°® 18.096/2022.
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A aplicacdo das multas de natureza moratoéria ndo impede a
aplicacdo superveniente de outras multas previstas neste
Projeto Béasico da Licitacdo, cumulando-se 0s respectivos
valores.

25.2.2.2. multa compensatéria de 3% (trés por cento) sobre o valor
atualizado do contrato pelo descumprimento de preceito normativo
ou obrigacfes assumidas, tais como:

a.

deixar de cumprir as exigéncias de reserva de cargos
previstas em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social e para aprendiz;

deixar de cumprir o0 modelo de gestdo do contrato, no que
tange este projeto basico da licitacao;

deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da
garantia recolhida, se for o caso, apés solicitagédo e no prazo
assinalado pela Contratante;

ndo devolver os valores pagos indevidamente pela
Contratante;

deixar de manter todas as condi¢Ges de habilitacdo, durante
a execucdo do Contrato, nos termos do inc. XVI, do art. 92,
da Lein.° 14.133/2021;

deixar de regularizar, no prazo definido pela Administracéo,
os documentos exigidos na legislacéo, para fins de liquidacdo
e pagamento da despesa;

manter funcionario sem qualificacdo para a execucdo do
objeto do Contrato;

utilizar as dependéncias da Contratante para fins diversos do
objeto do Contrato;

tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento, situagdo apta a gerar ou
causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais a
qualquer pessoa,;

deixar de fornecer Equipamento de Protecao Individual — EPI,
quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em
fiscalizar sua utilizacdo, na hipotese de contratacdo de
servi¢cos de méo de obra, inclusive no que tange a entrega ou
fornecimento de materiais;

deixar de substituir empregado cujo comportamento for
incompativel com o interesse publico, em especial quando
solicitado pela Administracéo;
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I. deixar de repor funcionarios faltosos;

m. deixar de controlar a presenca de empregados, na hipotese
de contratacéo de servigcos de méo de obra;

n. deixar de observar a legislacao pertinente aplicavel ao seu
ramo de atividade;

0. deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes,
vales-refeicbes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem
como deixar de arcar com quaisquer outras despesas
relacionadas a execucdo do Contrato ou instrumento
equivalente nas datas avencadas;

p. deixar de apresentar, quando solicitado, documentacéo
fiscal, trabalhista e/ou previdenciaria regularizada;

g. deixar de implantar as medidas de protecdo coletivas
adequadas e dentro dos padrdes impostos pela Normas
Regulamentadoras definidas pela Portaria n.° 3214/1978 do
Ministério do Trabalho;

r. ndo manter atualizado o e-mail para contato, sobretudo do
Coordenador ou prepostos, nem informar a gestdo e a
Fiscalizacdo do Contrato, no prazo de dois dias, a alteracéo
de enderecos, sobretudo quando este ato frustrar a regular
notificacdo de instauracdo de processo sancionador;

S. subcontratar o objeto ou a execucdo de servicos em
percentual superior ao permitido no edital ou contrato, ou de
forma que configure inexisténcia de condi¢cBes reais de
prestacao do servico ou fornecimento do bem;

t. ndo atender, no prazo estipulado, as determinacdes técnicas
e diretrizes formuladas pela Fiscalizacdo do Contrato, sem
justificativa, comprometendo o andamento e a qualidade dos
Servigos;

u. deixar de observar os cuidados necessarios ao combate a
proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores,
conforme disposto no subitem 27.1 deste Projeto Basico da
Licitacéo.

25.2.2.3. multa compensatdria de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
parcela inadimplida pela entrega do objeto contratual em desacordo
com as especificagdes, condi¢cdes e qualidade contratadas ou com
irregularidades ou defeitos ocultos que o tornem impréprio para o
fim a que se destina;

25.2.2.4. multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total
atualizado do Contrato quando a Contratada der causa a resciséo
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contratual ou em caso de inexecugdo total do Contrato, sem
prejuizo da obrigacdo de ressarcir a Administracdo das perdas e
danos decorrentes, nos termos do art. 927 da Lei n.° 10.406/2002.

impedimento de licitar e contratar no ambito da administragéo direta e
indireta do Municipio de Belo Horizonte, pelo prazo méaximo de trés anos, nos
moldes do art. 156, §4° da Lein.®14.133/2021 e do art. 17 do Decreto Municipal
n.° 18.096/2022, quando praticadas as infragdes administrativas previstas nos
subitens 25.1.2 a 25.1.5 deste Projeto Basico da Licitacdo e quando nao se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;

25.2.3.1. A aplicacdo de trés sanc¢des de adverténcia pelo mesmo motivo
possibilita a aplicagdo da sancdo de impedimento de licitar e
contratar nos termos do art. 19 do Decreto Municipal n.°
18.096/2022.

declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar quando praticadas as
infracdes administrativas previstas nos subitens 25.1.6 a 25.1.9 deste Projeto
Bésico da Licitagdo, bem como nos subitens 25.1.2 a 25.1.5 deste Projeto
Basico da Licitacao, que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos moldes do art.
156, 85° da Lei n.° 14.133/2021 e do art. 20, do Decreto Municipal n.°
18.096/2022.

A sancdo de multa podera ser aplicada cumulativamente com as sancdes
previstas nos itens 25.2.3 e 25.2.4 deste Projeto Basico da Licitacao.

Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo a Contratada, além da
perda desse valor, a diferenca podera ser paga diretamente a Administracao,
descontada da garantia prestada ou cobrada judicialmente.

A multa inadimplida podera ser descontada de pagamento eventualmente
devido pela Contratante decorrente de outros contratos firmados pela
Contratada com a Administracdo Municipal.

A aplicacéo das sangdes previstas neste Projeto Basico da Licitagdo n&o exclui,
em hipGtese alguma, a obrigacdo de reparacgdo integral do dano causado a
Administracao.

As sancdes serdo devidamente motivadas pela Fiscalizacdo do Contrato e
serdo processadas de acordo com o disposto no Decreto Municipal n°
18.096/2022.

26. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVICOS

26.1. Durante a execuc¢do da obra a Fiscalizacéo fara recomendacdes de adequacgbes e/ou
correcBes de servigos executados ou em execucgdo, dando ciéncia das mesmas a
Contratada, bem como orientagfes quanto a limpeza do local, conforme Caderno de
Encargos da SUDECAP, para o seu recebimento provisorio e definitivo.
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26.2. Previamente a conclusdo dos trabalhos, a Fiscalizagdo informard a tematica
demandante que a obra esta em vias de ser concluida e agendara data para a Vistoria
Técnica Provisoria.

26.2.1. A Vistoria Técnica Provisoria devera contar com a presenca da Comissao de
Recebimento dos Servicos, que deve ser composta pelo responsavel técnico
da Contratada, pela Fiscalizacdo Técnica, sua chefia imediata e a pessoa
designada pela temética demandante como responsavel pelo
acompanhamento da vistoria.

26.2.2. A Vistoria Técnica Provis6ria tem como objetivo verificar o cumprimento das
exigéncias de carater técnico do objeto do contrato, analisando a conformidade
de todos os servigcos executados e materiais aplicados.

26.2.3. Concluida a Vistoria Técnica Proviséria, a Comissdo de Recebimento dos
Servigcos lavrara termo circunstanciado, contendo registro fotografico do
empreendimento, que devera ser assinado por todas as partes.

26.2.4. Caso existam pendéncias/inconformidades técnicas a serem sanadas, o termo
devera constar quais os servicos/materiais deverao ser corrigidos, substituidos
ou reparados, estipulando um prazo, ndo superior a 30 (trinta) dias, para
correcdo dos mesmaos.

26.2.4.1. Neste caso, a Contratada devera tomar as providéncias
necessarias para reparar ou substituir, conforme orientacdo da
Comissao, no prazo designado.

26.2.4.2. Concluidas as corre¢Bes, a Comissao retornara em nova data ao
local para verificar se 0s servicos/materiais serdo aceitos ou néo.
Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela
Comissao, sera emitido o Termo de Recebimento Provisério — TRP,
que serd assinado pelas partes e conterd registro fotografico do
empreendimento.

26.2.5. Na hipétese de ndo existir pendéncias/inconformidades técnicas a serem
sanadas por ocasido da Vistoria Técnica Provisoria, por ter sido verificado o
cumprimento de todas as exigéncias de carater técnico para recebimento do
objeto do contrato pela Comissédo, sera emitido, desde logo, o Termo de
Recebimento Provisério — TRP, que sera assinado pelas partes e contera
registro fotogréafico do empreendimento.

26.3. Decorridos até 90 (noventa) dias da emissédo do Termo de Recebimento Provisdrio —
TRP e desde que ndo existam pendéncias contratuais, a Contratante emitird o Termo
de Recebimento Definitivo — TRD, que comprovara o atendimento das exigéncias
contratuais.

26.3.1. O Termo de Recebimento Definitivo — TRD somente serd emitido se:

26.3.1.1. n&o forem verificados vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou de materiais empregados, dentro do prazo
estabelecido no subitem anterior;
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26.3.1.2. atendida a condicionante de entrega e aprovacdo do Manual do
Usuario/as built para a Fiscalizacao.

Caso contrario, a Contratada devera corrigir, refazer, reparar, revisar, ou
substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou em parte, as obras em
gue forem identificadas inconformidades técnicas ou correcdo e
complementagéo do Manual do Usuério/as built.

O Termo de Recebimento Definitivo — TRD também devera ser assinado pelo
responséavel da Contratada e conter registro fotogréfico.

A garantia da execuc¢édo dada pela Contratada sera liberada apos a emissao do Termo
de Recebimento Definitivo — TRD, mas a responsabilidade da Contratada permanece
nos termos da legislacao civil aplicavel.

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do Contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicdes
legais em vigor.

OUTRAS INFORMACOES

27.1.

Combate ao mosquito Aedes aegypti e demais vetores

27.1.1.

A Contratada deverd manter a area de execuc¢do da obra, inclusive o canteiro
de obra limpo, sem lixos e acumulo de &agua, evitando a proliferacdo do
mosquito Aedes aegypti e demais vetores.

27.2. Fazem parte deste Projeto Basico da Licitacdo os seguintes apéndices:

Apéndice | Planilha de Orcamento
Apéndice I Cronograma Fisico Financeiro
Apéndice Il Memoéria de Célculo dos BDI

Apéndice IV Administracéo Local

Apéndice V Encargos Sociais

Apéndice VI  Composigéo de Precgos Unitarios

Apéndice VII  AnotagOes/Registros de Responsabilidade Técnica Orgcamentéria

Apéndice VIII Projeto Executivo de Engenharia

Apéndice IX  Dispensa de Licenciamento Ambiental e Urbanistico

Apéndice X Manual do Usuario

Belo Horizonte, 13 de novembro de 2023.

Eng.° Adriano de Souza Morato
Diretor de Infraestrutura - DINF-SD
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EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA

RUA ARRUDAS, "RECUPERACAO DE CONTENCAOQ E VIA". 1/7

CODIGO DESCRIQAO DO SERVICO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA 147.753,04 175.902,09
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES 5.652,25 6.931,22
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA 9.234,13 10.999,18
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 539.025,22 657.166,09
43.00.00 SERVICOS TECNICOS 20.031,69 24.634,97
44.00.00 POSTO DE VIGILANCIA 99.561,70 122.441,00
45.00.00 EQUIPAMENTOS 30.869,10 35.780,40
51.00.00 EQUIPAMENTO/GRUPO GERADOR 131.976,00 152.973,40
68.00.00 ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO 140,00 162,26
71.00.00 ADMINISTRACAO LOCAL 114.665,00 141.015,00

PRECO TOTAL - FEVEREIRO/2023 R$ 1.098.908,13 R$ 1.328.005,61

DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE

DINF-SD GEOIN-SD = UNIDADE
ORGAMENTO N° DATA LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST003102-0

230172 28/02/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

FEVEREIRO/2023

PLANO DE OBRAS

2412:CS-S-INF-18

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
RUA ARRUDAS, "RECUPERA(}AO DE CONTENQZ\O E VIA". 217
CcODIGO i i
. CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA
01.02.00 BARRACAO DE OBRA
01.02.11 SUDECAP_02/2023 AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM M2 21,6000 77,11 94,83 2.048,33 22,98%
01.03.00 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA
01.03.02 SUDECAP_02/2023 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 6,0000 338,51 416,30 2.497,80 22,98%
PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSOES 2,40 X
01.03.03 SUDECAP_02/2023 1,20 M, PADRAO CEF M2 2,8800 369,44 454,34 1.308,50 22,98%
01.04.00 TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, Il E III)
01.04.04 SUDECAP_02/2023 COMPENSADO 10MM COM BASE DE CONCRETO S/INFORME PBH M 356,4100 111,45 137,06 48.849,55 22,98%
01.04.09 SUDECAP_02/2023 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 200,0000 9,12 11,22 2.244,00 22,98%
01.04.10 SUDECAP_02/2023 PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PECA 7X7 M 200,0000 7,92 9,74 1.948,00 22,98%
01.04.11 SUDECAP_02/2023 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZACAO L= 7CM M 400,0000 3,32 4,08 1.632,00 22,98%
01.06.00 INSTALACAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
01.06.01 SUDECAP 02/2023 PADRAO CEMIG PROVISORIO TIPO C3, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE UN 1,0000 780,77 960,19 960,19 22.98%
- 27,0KW (3F+N)
01.06.05 SUDECAP_02/2023 PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1,0000 476,93 586,53 586,53 22,98%
01.08.00 REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
01.08.01 SUDECAP_02/2023 TUBO PVC D= 100 MM M 72,0000 25,54 31,41 2.261,52 22,98%
01.08.21 SUDECAP_02/2023 TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") M 72,0000 7,27 8,94 643,68 22,98%
01.09.00 CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO
01.09.01 SUDECAP_02/2023 MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 6,0000 600,00 695,46 4.172,76 15,91%
01.09.03 SUDECAP_02/2023 ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO MES 20,0000 930,00 1.077,96 21.559,20 15,91%
01.09.07 SUDECAP_02/2023 VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT. MES 10,0000 850,00 985,24 9.852,40 15,91%
01.09.08 SUDECAP_02/2023 VESTIARIO MES 10,0000 650,00 753,42 7.534,20 15,91%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DINF-SD GEOIN-SD
ORCAMENTO N° __ |DATA LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST003102-0
230172 28/02/2024
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TIPO DE TABELA
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MES / REF.
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EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
RUA ARRUDAS, "RECUPERACAO DE CONTENCAO E VIA". 3/7
CODIGO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL BDI /
= (SEM BDI) (CoM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
01.09.09 SUDECAP_02/2023 REFEITORIO MES 10,0000 650,00 753,42 7.534,20 15,91%
01.09.10 SUDECAP_02/2023 DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO MES 10,0000 730,00 846,14 8.461,40 15,91%
01.09.11 SUDECAP_02/2023 DESMOBlLIZACAO DE CONTAINER UN 6,0000 600,00 695,46 4.172,76 15,91%
01.09.12 SUDECAP_02/2023 INSTALACOES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO UN 2,0000 754,65 928,07 1.856,14 22,98%
01.09.13 SUDECAP_02/2023 INSTALACOES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO UN 2,0000 227,93 280,31 560,62 22,98%
01.09.14 SUDECAP_02/2023 INSTALACOES PARA CONTAINER REFEITORIO UN 1,0000 234,63 288,55 288,55 22,98%
01.09.15 SUDECAP 0212023 INSTALACOES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM UN 10000 38134 168,97 168,97 22.98%
- LAVATORIO
01.09.16 SUDECAP_02/2023 CAIXA DAGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UN 2,0000 265,88 326,98 653,96 22,98%
01.10.00 BANHEIRO QUIMICO
01.10.01 SUDECAP_02/2023 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 10,0000 680,00 788,19 7.881,90 15,91%
01.11.00 SINALIZACAO
01.11.02 SUDECAP_02/2023 PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM UNMES 16,0000 17,17 21,12 337,92 22,98%
01.11.03 SUDECAP_02/2023 PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE UNMES 16,0000 15,37 18,90 302,40 22,98%
01.11.05 SUDECAP_02/2023 INSTALAGAO DE FAIXA MORIM 6,00M X 0,80M EM TECIDO COMUM E UN 4,0000 202,21 248,68 994,72 22,98%
EUCALIPTO
01.11.06 SUDECAP_02/2023 CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN UN 4,0000 81,42 100,13 400,52 22,98%
01.11.07 SUDECAP_02/2023 CONE EM PVC H=75 CM UN 4,0000 40,68 50,03 200,12 22,98%
01.11.08 SUDECAP_02/2023 SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN UN 4,0000 142,79 175,60 702,40 22,98%
01.12.00 VISTORIA CAUTELAR
01.12.04 SUDECAP_02/2023 VISTORIA CAUTELAR - 501M2 < AREA CONSTRUIDA <= 2000M2 UN 6,0000 797,38 980,62 5.883,72 22,98%
01.29.00 ANDAIME FACHADEIRO
01.29.01 SUDECAP_02/2023 ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO M2MES 1.881,9000 11,00 12,75 23.994,23 15,91%
01.29.02 SUDECAP_02/2023 GUARDA CORPO MADEIRA L= 15 CM P/ ANDAIME FACHADEIRO M2 188,1900 9,00 11,18 2.103,96 22,98%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DINF-SD GEOIN-SD
ORCAMENTO N° DATA LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST003102-0
230172 28/02/2024
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DE BELO HORIZONTE
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TIPO DE TABELA

Onerada
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FEVEREIRO/2023
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2412:CS-S-INF-18

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
RUA ARRUDAS, "RECUPERA(}AO DE CONTENQAO E VIA". a7
CcODIGO 5 A
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
01.29.03 SUDECAP_02/2023 MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO M2 188,1900 2,17 2,67 502,47 22,98%
01.29.04 SUDECAP_02/2023 DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO M2 188,1900 2,17 2,67 502,47 22,98%
Total do Grupo: 01.00.00 175.902,09
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES
02.13.00 DEMOLICAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO
COPASA_02/2023- APICOAMENTO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM REMOGAO DE TODA
02.13.90 COD-62001595 CAMADA SUPERFICIAL M2 73,9900 60,54 74,45 5.508,56 22,98%
COPASA_02/2023- LIMPEZA DE SUPERFICIE E AREA PARA RECUPERAGAO DA ESTRUTURA COM
02.13.91 COD:65000074 MAQUINA DE HIDROJATEAMENTO MOTOR ELETRICO TRIFASICO, 220/380/440 M2 151,2300 4,96 6,10 922,50 22,98%
V, 10 HP, ALTA PRESSAO, COM JATO DE AR E AGUA.
02.24.00 TRANSPORTE VERTICAL DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM
GUINCHO DE COLUNA ELETRICO 400 KGF TRIFASICA
02.24.01 CPU-17 I(I?(fll;léEORTE VERTICAL DE MATERIAIS, EM GUINCHO DE COLUNA ELETRICO [ /1 46200 5,65 6,95 3211 22.98%
02.26.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
02.26.01 SUDECAP_02/2023 DMT <=50,0 M M3 4,6200 25,26 31,06 143,50 22,98%
02.29.00 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA
SUDECAP_02/2023-
02.29.01 COD0.2501 CAGAMBA 5m3 VG 1,0000 280,00 324,55 324,55 15,91%
Total do Grupo: 02.00.00 6.931,22
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA
03.01.00 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
03.01.01 SUDECAP_02/2023 CAPINA MANUAL DE TERRENO M2 250,0000 3,70 4,55 1.137,50 22,98%
03.01.05 SUDECAP_02/2023 ROGAMENTO COM ROGADEIRA MECANICA M2 250,0000 0,44 0,54 135,00 22,98%
03.01.10 CPU-03 REMOGAO MANUAL DE ENTULHO M3 45,0000 10,10 12,42 558,90 22,98%
03.11.00 TRANSPORTE VERTICAL DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM
GUINCHO DE COLUNA ELETRICO 400 KGF TRIFASICA
) TRANSPORTE VERTICAL DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM GUINCHO DE
03.11.01 CPU-18 COLUNA ELETRICO 400 KGE. M3 87,5000 5,65 6,95 608,13 22,98%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DINF-SD GEOIN-SD
ORCAMENTO N° DATA LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST003102-0
230172 28/02/2024
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EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
RUA ARRUDAS, "RECUPERAGAO DE CONTENCAO E VIA". 5/7
CODIGO i i
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
SUDECAP REFERENCIA
03.24.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CARRINHO DE MAO
03.24.01 SUDECAP_02/2023 DMT <= 50,00 M M3 87,5000 25,26 31,06 2.717,75 22,98%
03.25.00 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA
03.25.01 SUDECAP_02/2023 CAGAMBA 5m? VG 18,0000 280,00 324,55 5.841,90 15,91%
Total do Grupo: 03.00.00 10.999,18
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA
06.01.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA
06.01.15 SUDECAP_02/2023 DE COMPENSADO PLASTIFICADO >= 12MM M2 211,3600 109,19 134,28 28.381,42 22,98%
COPASA_02/2023-
06.01.90 oA 02 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 45,8818 35,79 44,01 2.019,26 22,98%
06.03.00 ARMAGCAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAGCAO EM ESTRUTURA
06.03.41 SUDECAP_02/2023 ACO CA50 D = 6,3 MM (EXCETO LAJES) KG 36,0000 14,72 18,10 651,60 22,98%
06.03.43 SUDECAP_02/2023 ACO CA50 D =10 MM (EXCETO LAJES) KG 3.327,0000 11,71 14,40 47.908,80 22,98%
06.03.44 SUDECAP_02/2023 ACO CA50 D =12,5MM (EXCETO LAJES) KG 2.362,0000 10,43 12,83 30.304,46 22,98%
06.03.45 SUDECAP_02/2023 AGO CA-50 D =16 MM (EXCETO LAJES) KG 455,0000 9,68 11,90 5.414,50 22,98%
06.09.00 CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM ESTRUTURA
06.09.30 SUDECAP_02/2023 FCK >= 30 MPA, BRITA CALCARIA, USINADO BOMBEAVEL, LANCADO EM M3 44,3500 748,69 920,74 40.834,82 22,98%
- ESTRUTURA
06.18.00 SOLO GRAMPEADO
06.18.01 CPU-04 MOBILIZAGAO DE EQUIPE/EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE TIRANTES UN 1,0000 15.000,00 17.386,50 17.386,50 15,91%
} PERFURAGAO EM SOLO, COM DIAMETRO 120 MM PARA INSTALAGAO DE
06.18.02 CPU-05 TIRANTES COM 3 CORDOALHAS @12,7MM - ACO 190RB (PROTEGAO CLASSE 2), | M $26,0000 s4.21 42,07 1371482 22,98%
PROVIDOS DE TUBO DE INJECAO/ REINJECAO
i PERFURAGAO EM CONCRETO, COM DIAMETRO 120 MM PARA INSTALACAO DE
06.18.03 CPU-06 TIRANTES COM 3 CORDOALHAS 12,7MM - ACO 190RB (PROTECAO CLASSE 2). | M 13,5000 155,68 191,48 2.584,71 22,98%
COPASA_02/2023- PERFURAGAO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, E = 30 CM, PARA
06.18.04 COD:65003875 TUBULAGAO DE AGUA DN75 MM A 85 MM, INCLUSIVE VEDANTE EXPANSIVO DE | VN 68,0000 614,51 755,72 51.388,96 22,98%
BORRACHA
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DINF-SD GEOIN-SD
ORCAMENTO N° DATA LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST003102-0
230172 28/02/2024




DE BELO HORIZONTE

PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

FEVEREIRO/2023

PLANO DE OBRAS

2412:CS-S-INF-18

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
RUA ARRUDAS, "RECUPERACAO DE CONTENCAO E VIA". 6/7
CcODIGO 5 A
x CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE (SEM BDI) (%OM BDI) (CgM BDI) oLt ooR
SUDECAP REFERENCIA
SINAPI_02/2023- FORNECIMENTO INSTALAGAO DO BARBACA EM TUBO PVC DN 75, ENVOLVIDO o,
06.18.05 CcOD:102725 COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/m2 AMARRADA COM FIO DE NYLON. UN 57,0000 29,00 35,66 2.032,62 22,98%
- DRENO SUB HORIZONTAL PROFUNDO (DHP), COMPRIMENTO ESTIMADO 20
06.18.06 CPU-07 ETROS 1100 CMOADES M 220,0000 115,07 141,51 31.132,20 22,98%
- FORNECIMENTO, MONTAGEM, PREPARO E |NSTALAQAO DE TIRANTES COM 3 0,
06.18.07 CPU-08 CORDOALHAS @12,7MM - ACO 190RB (PROTEGAO CLASSE 2). CONFORME M 856,0000 134,71 165,67 141.813,52 22,98%
DETALHE DO PROJETO VR083 08/08
- INJECAO DE NATA DE CIMENTO SOB PRESSAO, (CONSUMO ESTIMADO DE 0,
06.18.08 CPU-09 PSe DETIRANTES) sc 1.080,0000 61,84 76,05 82.134,00 22,98%
_ PROTENSAO DE TIRANTES COM 3 CORDOALHAS @12,7MM - ACO 190RB 0,
06.18.09 CPU-10 (F’ROTECAO CLASSE 2), INCLUSIVE ANCORAGEM E GRAUTEAMENTO DA UN 45,0000 54087 665,16 29.932.20 22,98%
CABECA.
06.18.10 CPU-11 EXECUCAO DE PROTECAO DA CABECA DO TIRANTE UN 45,0000 29,73 36,56 1.645,20 22,98%
- FURO PARA LIGAQAO DE FERRAGEM @ 6.3 MM COM 40 CM, INCLUSIVE 0,
06.18.11 CPU-12 PR L0 DF FERRACE UN 360,0000 50,00 61,49 22.136,40 22,98%
i TESTE DE QUALIFACAGAO E RECEBIMENTO DE TIRANTES ( 50% TESTATADOS
06.18.12 CPU-13 ATE 1,4 VEZ A CARGA DE TRABALHO, 50% TESTADO A 1,75 VEZ A CARGA DE UN 45,0000 1.000,00 1.159,10 52.159.50 15,91%
TRABALHO) CONFORME NOTA DE PROJETO VR048 PRANCHA 03/05
06.18.13 CPU-14 ENSAIOS DE FLUENCIA NOS TIRANTES UN 4,0000 1.500,00 1.738,65 6.954,60 15,91%
06.18.14 CPU-15 _'?Ei"ﬂggg—'z’*%o DE EQUIPE/EQUIPAMENTOS PARA EXECUGAO DE UN 1,0000 15.000,00 17.386,50 17.386,50 15,91%
_ PERFURAQAO EM SOLO 2° CATEGORIA, COM DIAMETRO 120 MM PARA o,
06.18.15 CPU-19 INSTALAQAO DE TIRANTES COM 3 CORDOALHAS @12,7MM - ACO 190RB M 488,0000 41,10 50,54 24.663,52 22,98%
(PROTECAO CLASSE 2), PROVIDOS DE TUBO DE INJEGAO/ REINJEGAO
: PERFURAGAO EM SOLO 3° CATEGORIA, COM DIAMETRO 120 MM PARA
06.18.16 CPU-20 INSTALAQAO DE TIRANTES COM 3 CORDOALHAS @12,7MM - ACO 190RB M 42,0000 88,79 109,19 4.585,98 22,98%
(PROTECAO CLASSE 2), PROVIDOS DE TUBO DE INJEGAO/ REINJECAO
Total do Grupo: 06.00.00 657.166,09
43.00.00 SERVICOS TECNICOS
43.01.00 TOPOGRAFIA
43.01.03 SUDECAP_02/2023 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 1,0000 20.031,69 24.634,97 24.634,97 22,98%
Total do Grupo: 43.00.00 24.634,97
44.00.00 POSTO DE VIGILANCIA
44.01.00 POSTO DE VIGILANCIA
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DINF-SD GEOIN-SD
ORCAMENTO N° DATA LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST003102-0
230172 28/02/2024




PREFEITURA MUNICIPAL

DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

FEVEREIRO/2023

PLANO DE OBRAS

2412:CS-S-INF-18

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
RUA ARRUDAS, "RECUPERACAO DE CONTENCAOQ E VIA". 717
CODIGO A i
pp—— —— DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE CUS?TSCE’,\;’ ';'SSR'O PRE(%ghLAJ '\I‘B'SGR'O PFEE%?A LODT)AL oLt ooR
44.01.22 SUDECAP_02/2023 \S’fe'b’?\‘“DCA"'\A%EU%BTiAS N gHMNEX'gSESTTE)'SE(540::‘3"&?&’)\‘2%"2‘ i/fc'g gSAé;g gs MES 10,0000 9.956,17 12.244,10 122.441,00 22,98%
DOMINGOS E FERIADOS
Total do Grupo: 44.00.00 122.441,00
45.00.00 EQUIPAMENTOS
45.01.00 VEICULO
45.01.50 CPU-02 ‘c’gﬁ;’b‘éT’?CET?ﬁ%“f%?ég IZ'):I;EGXAFS’CC))BLIJ\ILAA)R DE 1000 CC, INCLUSIVE MES 10,0000 3.086,91 3.578,04 35.780,40 15,91%
Total do Grupo: 45.00.00 35.780,40
51.00.00 EQUIPAMENTO/GRUPO GERADOR
51.01.00 GRUPO GERADOR
51.01.01 CPU-16 ;gg@gﬁ%gffg:gg 260%?3%%85 o T)VLAI;(;NECIIEILI?::\Q/IOE),’\AIE/-\glCJ)-II\;I%,\L‘J%/E\F%/EL MES 10,0000 13.197,60 15.297,34 152.973,40 15,91%
(CONSUMO 10 L/H, CONSIDEROU 180 H MESES)
Total do Grupo: 51.00.00 152.973,40
68.00.00 ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E
CONCRETO
68.04.00 ENSAIOS DE CONCRETO
68.04.04 SUDECAP_02/2023 sg%‘g;&%gmg@g%gg&:,\%/”F;g\‘,\sl’PR'(f\‘gFf‘s);\‘?g':"z%;g) UN 7,0000 20,00 23,18 162,26 15,91%
Total do Grupo: 68.00.00 162,26
71.00.00 ADMINlSTRA(;AO LOCAL
71.01.00 ADMINISTRAGAO LOCAL
71.01.90 CcPU-01 ADMINISTRAGAO LOCAL UN 100,0000 1.146,65 1.410,15 141.015,00 22,98%
Total do Grupo: 71.00.00 141.015,00
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DINF-SD GEOIN-SD
ORCAMENTO N° DATA LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST003102-0
230172 28/02/2024




PREFEITURA MUNICIPAL J/’- ggﬁfmﬁﬁp

“'&\;}g&f DE BELO HORIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Apéndice Il
Cronograma Fisico Financeiro

Licitacdo SMOBI 26.076/2023
Processo 01-062.359/23-01
Plano de Obras: 2412:CS-S-INF-18



TABELA DE REFERENCIA TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
—5 PREFEITURA MUNICIPAL| CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | supecap Onerada FEVEREIRO/2023 2412:CS-S-INF-18
“o-¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR
i i HORISTA MENSALISTA
RUA ARRUDAS, "RECUPERAGAO DE CONTENGAO E VIA".
Iltem Descricéo Part % [Més 01| Més 02 | Més 03 | Més 04 | Més 05 | Més 06 | Més 07 | Més 08 | Més 09 | Més 10 | Més 11 | Més 12
01 INSTALACAO DA OBRA 13,2500%| 30,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00
02 DEMOLICOES E REMOCOES 0,5200% | 70,00 30,00
03 TRABALHOS EM TERRA 0,8300% | 50,00 40,00 10,00
06 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 49,4900% 10,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 5,00 5,00
43 SERVICOS TECNICOS 1,8600% | 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
44 POSTO DE VIGILANCIA 9,2200% [ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
45 EQUIPAMENTOS 2,6900% [ 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
51 EQUIPAMENTO/GRUPO GERADOR 11,5200%| 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
68 ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO 0,0100% | 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,98
71 ADMINISTRACAO LOCAL 10,6200%| 8,15 10,12 15,23 15,13 9,57 9,57 9,57 9,57 6,80 6,29
Orgamento Num 230172 Percentual Global Simples:| 815% | 10,10% | 1519% | 1509% 9,55% 9,55% 9,55% 9,55% 6,79% 6,47% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 108.214,06 | 134.137,74 | 201.681,06 | 200.440,14 | 126.883,13 | 126.883,13 | 126.883,13 | 126.883,13 | 90.118,73 85.881,36 0,00 0,00
gt#gcl)glilooz%ESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - Percentual Global Acumul | 815% | 1825% | 33.44% | 4853% | 5808% | 67.64% | 77.19% | 86,75% | 93,58% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Valor Acumulado em R$: | 108.214,06 | 242.351,80 | 444.032,86 | 644.473,00 | 771.356,13 | 898.239,26 |1.025.122,39 | 1.152.005,52 | 1.242.124,25 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61

Impressdo: 28/02/2024 15:58

Usuario: luciano.oliveira




PREFEITURA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF. PLANO DE OBRAS

5 SUDECAP Onerada FEVEREIRO/2023 2412:CS-S-INF-18
“-7¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR
i i HORISTA MENSALISTA
RUA ARRUDAS, "RECUPERAGAO DE CONTENGAO E VIA".
Iltem Descricéo Part % [Més 13| Més 14 | Més 15| Més 16 | Més 17 | Més 18 | Més 19 | Més 20 | Més 21 | Més 22 | Més 23 | Més 24
01 INSTALAGAO DA OBRA 13,2500%
02 DEMOLIGOES E REMOGOES 0,5200%
03 TRABALHOS EM TERRA 0,8300%
06 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 49,4900%
43 SERVICOS TECNICOS 1,8600%
44 POSTO DE VIGILANCIA 9,2200%
45 EQUIPAMENTOS 2,6900%
51 EQUIPAMENTO/GRUPO GERADOR 11,5200%
68 ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO 0,0100%
71 ADMINISTRAGAO LOCAL 10,6200%
Orgamento Num 230172 Percentual Global Simples:| 000% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
é?rgég";‘(%%ESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - Percentual Global Acumul | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Va|0r ACUmUIadO em R$ 1.328.005,61| 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61

Impressdo: 28/02/2024 15:58

Usuario: luciano.oliveira




@

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA

Onerada

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

FEVEREIRO/2023 2412:CS-S-|

NF-18

EMPEENDIMENTO / TRECHO

RUA ARRUDAS, "RECUPERAGAO DE CONTENGAO E VIA".

ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR

HORISTA

MENSALISTA

Item Descricéo Part % [Més 25| Més 26 | Més 27 | Més 28 | Més 29 | Més 30 | Més 31 | Més 32 | Més 33 | Més 34 | Més 35 | Més 36

01 INSTALAGAO DA OBRA 13,2500%

02 DEMOLIGOES E REMOGOES 0,5200%

03 TRABALHOS EM TERRA 0,8300%

06 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 49,4900%

43 SERVICOS TECNICOS 1,8600%

44 POSTO DE VIGILANCIA 9,2200%

45 EQUIPAMENTOS 2,6900%

51 EQUIPAMENTO/GRUPO GERADOR 11,5200%

68 ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO 0,0100%

71 ADMINISTRAGAO LOCAL 10,6200%
Orcamento Nim 230172 Percentual Global Simples:| 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
;‘{_g(‘)@?ooz%ESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - Percentual Global Acumul | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Va|0r ACUmUladO em R$ 1.328.005,61| 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61

Impressdo: 28/02/2024 15:58

Usuario: luciano.oliveira




PREFEITURA MUNICIPAL

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF. PLANO DE OBRAS

5 SUDECAP Onerada FEVEREIRO/2023 2412:CS-S-INF-18
“-7¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR
i ) HORISTA MENSALISTA
RUA ARRUDAS, "RECUPERAGAO DE CONTENGAO E VIA".
Item Descrigdo Part % [Més 37| Més 38| Més 39 | Més 40 | Més 41 | Més 42 | Més 43 | Més 44 | Més 45 | Més 46 | Més 47 | Més 48
01 INSTALAGAO DA OBRA 13,2500%
02 DEMOLICOES E REMOGOES 0,5200%
03 TRABALHOS EM TERRA 0,8300%
06 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 49,4900%
43 SERVICOS TECNICOS 1,8600%
a4 POSTO DE VIGILANCIA 9,2200%
45 EQUIPAMENTOS 2,6900%
51 EQUIPAMENTO/GRUPO GERADOR 11,5200%
68 ENSAIOS DE CIMENTO, CALDA, ARGAMASSA E CONCRETO 0,0100%
71 ADMINISTRACAO LOCAL 10,6200%
Orgamento Nam 230172 Percentual Global Simples:{ 0.00% | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cronograma Financeiro Elaborado por: Valor Simples em R$: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
;‘{_g(‘)@?ooz%ESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - Percentual Global Acumul | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00%
Cronograma Fisico Elaborado por: Valor Acumulado em R$:  |1:328.005,61(1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61 [ 1.328.005,61 | 1.328.005,61 | 1.328.005,61

Impressdo: 28/02/2024 15:58

Usuario: luciano.oliveira




\LL? PREFEITURA MUNICIPAL J/’- gs‘an’r«%ﬁmﬁ\ﬁp

‘wf DE BELO HORIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Apéndice llI
Memodéria de Célculo dos BDI

Licitacdo SMOBI 26.076/2023
Processo 01-062.359/23-01
Plano de Obras: 2412:CS-S-INF-18



BDI

EMPREENDIMENTO: RUA ARRUDAS.
X-PLAN: 2412: CS-S-INF-18.
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““‘ DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Ww-7¥ DE BELO HORIZONTE

~4 PREFEITURA MUNICIPAL J/’- ge‘é’w‘%ﬁmﬁxﬁsp

Apéndice IV
Administracéo Local

Licitacdo SMOBI 26.076/2023
Processo 01-062.359/23-01
Plano de Obras: 2412:CS-S-INF-18



DMPO 0 DE PRECC ARIO DNERADA
DBR PERACAOD O 0D A
DERECO ARRUDA 57 - BAIRRO: SA A - BELO HORIZO P: 30.360-400
P 8 D ) 8 ONERADA
L)
DD [) ) A DAD (] DAD [ D
L)
P D AD LO D 00
PRAZO DE OBRA: 10-MESES
SUDECAP_02/2023 44.01,03 ENGENHEIRO JUNIOR (EH.I'D:A] MES 1,14| RS 17.892,51 | R$ 20.332,40
SUDECAP_02/2023 44.01.05 TECNICO DE SEGURANGA (NR-4) - (1H/DIA) MES 1,14| R$ 6.304,80 | RS 7.164,55
SUDECAP 02/2023 44.01.07 ENCARREGADO - (8,8H/DIA) MES 10,00| RS 7.729,30 | RS 77.293,00
: i HEE 1 LHH ¥ SUB-TOTAL 1] RS 104.789,94
EQUIPAMENTO, VEICULD . .
SUDECAP_02/2023 45.01.01 LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL (1H/DIA) MES 1,14 RS 2.421,91 | RS 2.152,17
SUDECAP_02/2023 45.02.01 GASOLINA (2H/DIA) - 250L/MES L 350,00] R$ 4,75 | RS 1.662,50
S PES ) LA : 'SUB-TOTAL 2| RS 441467
1
TOTAL PARCIAL| R$ 109:204,61
DESPESAS DIVERSAS (5% ADM LOCAL) - (Agua; energia elétrica, material de escritério, material de limpeza e higiene , kit de
primeiros socormos, ferramentas colelivas, taxa de crea/cau, servigos de lefelonia e internet - impressopra multifuncional A4,
para uso da fiscalizagdo , inlernet fixa >= 5 MB/S com modem roteador wi-fi, smariphone 4G, 64GB, 16MP , para uso da 4
NORMATIVA 001/19 HAnoe fiscalizag@o equipamentos -01 notebooks com processador tipo intel core I5HQ DE 6° geragfo 2.4 ghz ou superior; tela 15 100 | RS 548023 | RS 546023
polegadas, HD 500GB, 8 GB de memoria, WIFl,salda HDMI, placa de rede-10/100/1000, DVDWR, windows 10 professiona,
office 2013 professional ou superior, AUTO CAD 2017, ou superior (todos devidamente licenciados)
SUB-TOTAL 3| RS 5.460,23
TOTAL GERAL| RS$ 114.664,84
TOTAL/100] RS 11146,65

OBSERVAGOES:

COMPOSICAQO ELABORADA CONFORME INSTRUGAO NORMATIVA SUDECAP 001/2019. ANEXO IV.

DIRETORIA: DINF-SD RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSIGAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSIGAO:
UNIDADE: GEOQIN-SD 1
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRAA({ST 003102-0
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Apéndice V
Encargos Sociais

Licitacdo SMOBI 26.076/2023
Processo 01-062.359/23-01
Plano de Obras: 2412:CS-S-INF-18



ENCARGOS
SOCIAIS

EMPREENDIMENTO: RUA ARRUDAS.






CAIXA
SINAPI — Calculos e Parametros PN

Apéndice 13 - Encargos Sociais — Minas Gerais

MINAS GERAIS VIGENCIAA PARTIR DE 12/2022
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAQO SEM DESONERACAO
DESCRICAO HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
% % % %

GRUPO A

- 0,00% 000% | 2000% | 20,00%

3,00% 3, OD%

T ———

GRUPO B

- Repouso Semanal Remunerado 17,77% _ 17,77%

T — L05% L09%
89 lrériasGozadas | 1a3s% | 1077% | 1435% | 1077%
49,83% 20,48% 49,83% 20,48%
GRUPO C
- Aviso Prévio Indenizado 5,99% 4,50% 5,99% 4,50%
- Férias Indenlzadas 0,00% | 0,00% 0,00% " 0,00%

- !ndemza;ao Adu:lonal

GRUPO D

__D1_[Reincidéncia de Grupo Asobre Grupo B | 897% | 369% | 180a% | 778% |

o | Toal [ 9% 1947% | _8,18%

TOTAL{A+B+C+D) 86,63% 49,57% 116,63% 73,68%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET Luciano Resende =

0o de Infraestruty
GEOIN - SUDECAR UK

(3/07/223
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Apéndice VI
Composicao de Precos Unitarios

Este Apéndice contém as composicdes de precos extras.

As composicdes de servicos oriundos de tabelas de referéncia podem ser obtidas por
meio dos seguintes enderecos eletrdnicos:

COPASA www?2.copasa.com.br/servicos/portalTransparencia/
obraservico/visao/opcaoFiltroServico.asp?modalidade=Servico

SICRO www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-
pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos

SINAPI www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-
gestao/sinapi/Paginas/default.aspx

SUDECAP  prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos/

Licitacdo SMOBI 26.076/2023
Processo 01-062.359/23-01
Plano de Obras: 2412:CS-S-INF-18


file:///G:/Meu%20Drive/GEEDI-SD/Nova%20Lei%20de%20Licitações/Modelos/www2.copasa.com.br/servicos/portalTransparencia/
file:///G:/Meu%20Drive/GEEDI-SD/Nova%20Lei%20de%20Licitações/Modelos/www2.copasa.com.br/servicos/portalTransparencia/
http://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos
http://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-dnit/sistemas-de-custos
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-gestao/sinapi/Paginas/default.aspx
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos/

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS - ONERADAS

OBRA: RECUPERACAO DE CONTENCAO DE VIA
ENDERECO: RUA ARRUDAS, N° 167 - BAIRRO: SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30.360-400
X-PLAN: 2412 : CS-S-INF-18 DATA BASE: fev/23 ONERADA
]
" . - CUSTO
REFERENCIA CODIGO  DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE : CUSTO TOTAL
UNITARIO
CPU-02 VEICULO DA FISCALIZACAO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE COMBUSTIVEL MES 1,00 3.086,91
SUDECAP 02/2023 45.01.01 LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL MES 1,00 RS 2.421,91 [ RS 2.421,91
SUDECAP 02/2023 45.02.01 GASOLINA L 140,00 RS 4,75 | RS 665,00
DIRETORIA: DINF-SD RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0
N k - CUSTO
REFERENCIA CODIGO  DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ; CUSTO TOTAL
UNITARIO
CPU-03 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3 1,00 RS 10,10
SUDECAP 02/2023 55.10.88  [SERVENTE H 0,600000 16,84| RS 10,10
DIRETORIA: DINF-SD RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0
A . - CUSTO
REFERENCIA CcODIGO  DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ; CUSTO TOTAL
UNITARIO
CPU-04 MOBILIZACAO DE EQUIPE/EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE TIRANTES UNID 1,00 RS 15.000,00
COTACAO MOBILIZACAO DE EQUIPE/EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE TIRANTES UNID 1,000000 15.000,00| RS 15.000,00
DIRETORIA: DINF-SD RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0
U
A O U ) 3 A\ @ DAD U A DAD U DIA
ARIO
> U PER RACAO PARA RA A RIA [) O A DRIA 0 DIA RO D A ) D0 R A
EQUIPAMENTO RS 32,42
SICRO_01/2023 E9798 PERFURATRIZ HIDRAULICA ROTOPERCUSSIVA - 123KW CHP 0,050201 374,82 RS 18,82
COPASA 02/2023 65001033 |COMPRESSOR DE 892 PCM, COM MOTOR DIESEL DE 269 HP - H. PRODUTIVA H 0,050201 270,96 RS 13,60
MAO DE OBRA RS 0,85
SUDECAP 02/2023 55.10.88 |SERVENTE H 0,050201 16,84| RS 0,85
MATERIAL RS 0,94
SICRO 01/2023 M2046 COROA DE BOTOES CONICOS - TCI TRICONE - D =121 MM(4 3/4") UNID 0,000400 1.611,42[ RS 0,64
SICRO 01/2023 M1875 HASTE DE PERFURACAO COM ROSCA API 2 3/8" - D = 73MM (2 7/8) M 0,000200 1.512,41[ RS 0,30
: REFERENCIA: CODIGO: 5605938
DIRETORIA: DINF-SD RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0

CUSTO

- CUSTO TOTAL
UNITARIO

REFERENCIA CcODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE




OBRA PERACAO D O AO D A
DER O A ARRUDA 016 BAIRRO A A A-B O HORIZO = 0.360-400
D A S DA A BA a O R ADA
P PER RACAO PARA TIRA ATERIAL D ° CA ORIA CO DIA RO DE A ( 0( R i (
EQUIPAMENTO RS 38,90
SICRO 01/2023 E9798 PERFURATRIZ HIDRAULICA ROTOPERCUSSIVA - 123KW CHP 0,060241 374,82| RS 22,58
COPASA 02/2023 65001033 |COMPRESSOR DE 892 PCM, COM MOTOR DIESEL DE 269 HP - H. PRODUTIVA H 0,060241 270,96| RS 16,32
MAO DE OBRA RS 1,01
SUDECAP 02/2023 55.10.88 |SERVENTE H 0,060241 16,84| RS 1,01
MATERIAL RS 1,19
SICRO 01/2023 M2046 COROA DE BOTOES CONICOS - TCI TRICONE - D =121 MM(4 3/4") UNID 0,000500 1.611,42[ RS 0,81
SICRO 01/2023 M1875 HASTE DE PERFURACAO COM ROSCA API 2 3/8" - D = 73MM (2 7/8) M 0,000250 1.512,41| RS 0,38
: REFERENCIA: CODIGO: 5605939
DIRETORIA: DINF-SD RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0
0
A O U ) R A\ @ DAD U A DAD A
ARI()
P PER RACAO PARA RA A RIA ) 2 A DRIA U DIA RO D A 0 0[0 R ote O
EQUIPAMENTO RS 77,81
SICRO 01/2023 E9798 PERFURATRIZ HIDRAULICA ROTOPERCUSSIVA - 123KW CHP 0,120482 374,82| RS 45,16
COPASA 02/2023 65001033 |COMPRESSOR DE 892 PCM, COM MOTOR DIESEL DE 269 HP - H. PRODUTIVA H 0,120482 270,96| RS 32,65
MAO DE OBRA RS 2,03
SUDECAP 02/2023 55.10.88 |SERVENTE H 0,120482 16,84| RS 2,03
MATERIAL RS 8,95
SICRO 01/2023 M2046 COROA DE BOTOES CONICOS - TCI TRICONE - D =121 MM(4 3/4") UNID 0,002000 1.611,42[ RS 3,22
SICRO 01/2023 M1875 HASTE DE PERFURACAO COM ROSCA API 2 3/8" - D = 73MM (2 7/8) M 0,000500 1.512,41| RS 0,76
SICRO 01/2023 M1874 MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 102 MM (4”) UNID 0,000500 9.949,53| RS 4,97
: REFERENCIA: CODIGO: 5605940
DIRETORIA: DINF-SD RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0
U
A O U ) A\ @ DAD U A DAD A
AY " .
. P ACAC U U U DIA RO U PARA ALACAO D A U RDOA
" ACO 190RB (PRO AQC A - .
EQUIPAMENTO RS 10,33
SICRO 01/2023 E9521 GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA CHP 1,506024 4,07| RS 6,13
SICRO 01/2023 E9760 PERFURATRIZ MANUAL PARA COROA DIAMANTADA - 1,60KW CHP 1,506024 2,79| RS 4,20
MAO DE OBRA RS 25,36
SUDECAP 02/2023 55.10.88 |SERVENTE H 1,506024 16,84| RS 25,36
MATERIAL RS 119,99
COTACAO COROA DIAMANTADA - D = 120MM UNID 0,200000 599,95| RS 119,99
DIRETORIA: DINF-SD RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0




RADA

OBRA PERACAO D O AO D A
DERECO A ARRUDA © 167 - BAIRRO: SANTA A - BELO HORIZO P: 30.360-400
» A : . A A : A a . R ADA
0
A OU (U ) AQ DAD () A DAD (U OIA
0
P DR @ > UR @ A ) U A RIA - A DRIA ) P 00 2 U b
MAO DE OBRA RS 50,52
SUDECAP 02/2023 55.10.88  [SERVENTE H 3,000000 RS 16,84 | RS 50,52
MATERIAIS RS 14,91
SICRO 01/2023 M0025 ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS DE PVC KG 0,00067000 | RS 53,57 | RS 0,04
SICRO 01/2023 M2079 FIO DE POLIAMIDA N240 - E = 0,40MM] M 5,23599000 | RS 0,07 | RS 0,38
SICRO 01/2023 M2051 GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGUHADO EM POLIESTER - RESISTENICA A TRACAO LONGITUDINAL DE 14KN/M M2 0,20000000 | RS 7,21| RS 1,44
SICRO 01/2023 M2137 TUBO DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA D=50MM(2") M 1,00000000 | RS 13,05| RS 13,05
SERVICOS RS 49,60
SICRO_01/2023 2005759 PERFURACAO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM D = 75MM ( LINHA NW) M 1,0000000 RS 49,60| RS 49,60
TRANSPORTE - TEMPO FIXO RS 0,02
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGUHADO EM POLIESTER - RESISTENICA A TRACAO LONGITUDINAL DE 14KN/M (CAMINHAO
SICRO 01/2023 5914655 T 0,00005000 | R 33,50 R 0,00
01/ CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 188KW) > >
TUBO DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA D=50MM (2") (CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15T -
SICRO_01/2023 5914655 188KW) (2)( T 0,00067000 | RS 33,50 RS 0,02
MOMENTO DE TRANSPORTE RS 0,02
GEOTEXTIL NAO-TECIDO AGUHADO EM POLIESTER - RESISTENICA A TRACAO LONGITUDINAL DE 14KN/M (CAMINHAO
SICRO 01/2023 M2051 TKM 0,00005000 | R 15,00| R 0,00
01/ CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5T - 188KW) > >
TUBO DE PVC SOLDAVEL PARA AGUA FRIA D=50MM (2") (CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15T -
SICRO_01/2023 M2137 188K W) (2)( TKM 0,00139000 | RS 15,00 | RS 0,02
OBS: REFERENCIA: SICRO, CODIGOS: 2003614.
DIRETORIA: DINF-SD RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0
U
A OU 0 ) AO DJAYD () A DJAYD 0 OIA
RI10
. 0 0 0 A P PARCO ALACAO D WA 0 DORDOA A f) NCO O( 00
PRU A\ @ A 0 0 ) A DION M3 {0 0 U s /0 OF ACAC
EQUIPAMENTO RS -
SICRO 01/2023 E9717 MAQUINA POLICORTE - 2,20 KW CHP 0,01825000 | RS 0,15| RS -
MAO DE OBRA RS 49,30
SUDECAP 02/2023 55.10.35 |ARMADOR H 1,0000 RS 24,04| RS 24,04
SUDECAP_02/2023 55.10.88  |SERVENTE H 1,5000 RS 16,84 | RS 25,26
MATERIAIS RS 85,16
SICRO 01/2023 M0427 CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB- D = 12,7 mm KG 2,4948 RS 12,79 RS 31,92
SICRO 01/2023 M1926 ESPACADOR DE PLASTICO TIPO DISCO SPARADOR PARA TIRANTE COM 3 CORDOALHAS - D = 12,7 mm UNID 0,5 RS 0,91 RS 0,46
SICRO 01/2023 M1922 TUBO DE PVC ESPAGUETE - D = 14 mm M 3 RS 1,09 [ RS 3,26
SICRO 01/2023 M1919 TUBO PEAD PESOPN 8-D =110 mm M 0,5 RS 84,30 RS 42,15
SICRO 01/2023 M1907 TUBO PEAD PESOPN 8-D =32 mm M 1 RS 4,95 [ RS 4,95
SICRO 01/2023 M1876 VALVULA MANCHETE - D = 32 mm UNID 1 RS 2,42 | RS 2,42
TRANSPORTE - TEMPO FIXO (CARGA E DESCARGA) RS 0,16




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS - ONERADAS

OBRA: RECUPERACAO DE CONTENCAO DE VIA
ENDERECO: RUA ARRUDAS, N° 167 - BAIRRO: SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30.360-400
X-PLAN: 2412 : CS-S-INF-18 DATA BASE: fev/23 ONERADA
SICRO_01/2023 5915015 |CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 mm - (CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KM) T 0,00499 RS 22,12 | RS 0,11
SICRO _01/2023 5914655 |[TUBO DE PVC ESPAGUETE - D = 14 mm - (CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KM) T 0,00006 RS 33,50 | RS -
SICRO 01/2023 5914655 |TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 110 mm - (CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KM) T 0,00108 RS 33,50 | RS 0,04
SICRO 01/2023 5914655 |TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 32 mm - (CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KM) T 0,00019 RS 33,50 | RS 0,01
MOMENTO DE TRANSPORTE RS 0,09
SICRO_01/2023 5915014 |CORDOALHA NUA TIPO CP 190 RB - D = 12,7 mm - (CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KM) TKM 0,00250 RS 29,60 | RS 0,07
SICRO _01/2023 5914479  [TUBO DE PVC ESPAGUETE - D = 14 mm - (CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KM) TKM 0,00024 RS 15,00 | RS -
SICRO 01/2023 5914479  [TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 110 mm - (CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KM) TKM 0,00108 RS 15,00 | RS 0,02
SICRO 01/2023 5914479  [TUBO PEAD PE 80 PN 8 - D = 32 mm - (CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KM) TKM 0,00019 RS 15,00 | RS -
OBS.: OS INSUMOS DA CPU ACIMA FORAM INSERIDOS CONFORME CPU - DA SICRO 5605883
DIRETORIA: DINF-SD  [RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0
0
A OU U ) : A\ @ DAD U A DAD U DIA
ARIO
H DY AOD AN AN D U UB PR AU U U A\DIOND ) RA 0[0 R D 4
EQUIPAMENTO RS 19,16
SICRO 01/2023 E9026 BOMBA PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO COM CAPACIDADE DE 2MPa - 2,20 KW CHP 0,393537 RS 4,94 | RS 1,94
SICRO _01/2023 E9066 GRUPO GERADOR - 13/14 kVA CHP 0,405124 RS 20,14 | RS 8,16
SICRO 01/2023 £9024 MISTURADOR DE CIMENTO CHP 0,393537 RS 23,01 | RS 9,06
MAO DE OBRA RS 8,42
SUDECAP 02/2023 55.10.88  |SERVENTE H 0,5000 RS 16,84 | RS 8,42
MATERIAL RS 29,41
SICRO 01/2023 MO0424 CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO KG 50,00 RS 0,59] RS 29,41
TRANSPORTE - TEMPO FIXO (CARGA E DESCARGA) RS 3,35
SICRO _01/2023 5914655 |[CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - (CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KM) T 0,10000 RS 33,50 | RS 3,35
MOMENTO DE TRANSPORTE RS 1,50
SICRO 01/2023 5914479  [CIMENTO PORTLAND CP Il - 32 - SACO - (CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KM) TKM 0,10000 RS 15,00 | RS 1,50
OBS.: OS INSUMOS DA CPU ACIMA FORAM INSERIDOS CONFORME CPU - DA SICRO 5605883
DIRETORIA: DINF-SD  [RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0
U
A OU U ) AQ DAD () A DAD (U DIA
ARIO
PRO AOD A U ORDOA AS (J ACO 190 PRO AO CLA
P U ) 00 40.8
A URA RA A D DA ADB A
EQUIPAMENTO RS 31,14
SICRO 01/2023 E9721 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENSAO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN - 5KW CHP 0,527120342 | RS 32,65| RS 17,21
SICRO 01/2023 E9066 GRUPO GERADOR DE 1.150 KN - 5KVA CHP 0,527120342 | RS 15,51 | RS 8,18
SICRO 01/2023 E9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3T CHP 0,527120342 | RS 0,35| RS 0,19
SICRO 01/2023 £9721 CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENSAO COM CAPACIDADE DE 1.150 KN - 5KW CHI 0,527120342 | RS 9,42 | RS 4,96
SICRO 01/2023 E9066 GRUPO GERADOR DE 1.150 KN - 5KVA CHI 0,527120342 | RS 1,07 [ RS 0,56
SICRO _01/2023 E9719 TALHA MANUAL COM CAPACIDADE DE 3T CHI 0,527120342 | RS 0,07 | RS 0,04




RADA

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

OBRA PERACAO D O AO D A
DERECO A ARRUDA © 167 - BAIRRO: SANTA A - BELO HORIZO P: 30.360-400
Sl A . DATA BA e ONERADA
MAO DE OBRA RS 30,42
SUDECAP 02/2023 55.10.35 ARMADOR H 0,5271 RS 24,04| RS 12,67
SUDECAP 02/2023 55.10.88 SERVENTE H 1,0542 RS 16,84 | RS 17,75
MATERIAL RS 431,68
SICRO 01/2023 M1870 CUNHA METALICA PARA CORDOALHA - D = 12,7MM UNID 3,0000 RS 12,66 | RS 37,99
SICRO 01/2023 M2088 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE ACO = E = 20,0MM E SECAO DE 200 X 200 mm UNID 1,0000 RS 167,63 | RS 167,63
COTACAO BLOCO DE ANCORAGEM 4F D=1/2" 155X155MNA. UNID 1,0000 RS 183,91 RS 183,91
COTACAO CLAVETE P/ BLOCO ANCORAGEM 5/8 =30,0mm UNID 3,0000 RS 14,05 | RS 42,15
SERVICO RS 47,17
FORMA EM CHAPA METALICA 1/8" PARA CABECA DE TIRANTES - UTILIZACAO DE 50 VEZES - CONFECCAO
SICRO_01/2023 3105941 - / ¢ ¢ ¢AO, M2 0,3246 RS 28,62 | RS 9,29
INSTALACAO E RETIRADA.
SICRO_01/2023 1108059 MICROCONCRETO PARA REPAROS E GRAUTEAMENTO - CONFECCAO EM MISTURADOR E LANCAMENTO MANUAL. M3 0,0140 RS 2.705,67 | RS 37,88
TRANSPORTE - TEMPO FIXO RS 0,31
SICRO_01/2023(M1870) 5914655 CUNHA METALICA PARA CORDOALHA - D = 12,7MM (CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15T - 188KW) T 0,0002 RS 33,50| RS 0,01
SICRO_01/2023(M2009) 5914655 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE ACO = E = 20,0MM E SECAO DE 200 X 200 mm T 0,0091 RS 33,50| RS 0,30
MOMENTO TRANSPORTE. RS 0,15
SICRO_01/2023(M1870) 5914479 CUNHA METALICA PARA CORDOALHA - D = 12,7MM (CAMINHAO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15T - 188KW) TKM 0,00039 RS 15,00 | RS 0,01
SICRO_01/2023(M2009) 5914479 PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE ACO = E = 20,0MM E SECAO DE 200 X 200 mm TKM 0,0091 RS 15,00 RS 0,14
OBS: REFERENCIA: SICRO CP-5605953
DIRETORIA: DINF-SD RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0
U
A OU U ) AQ DAD A DAD (J DIA
N\ K .
AO DE PRO AO DA CA A DO A 0 OD 0 A APA COMP ADA PLA ADA
» D 0[0 O
) A\ D RA (U R U U PA
MATERIAL RS 0,96
SINAPI 02/2023 43130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) KG 0,037000 25,90( RS 0,96
MAO DE OBRA RS 20,24
SUDECAP 02/2023 55.10.75 PEDREIRO H 0,495000 24,05| RS 11,90
SUDECAP 02/2023 55.10.88 SERVENTE H 0,495000 16,84 RS 8,34
SERVICO RS 8,53
CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI_02/2023 94366 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,015000 521,04| RS 7,82
SINAPI 02/2023 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- M2 0,015000 47.15| RS 0.71

OBS: REFERENCIA- SINAPI-COD-95108

RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAGAO DA COMPOSIGCAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S):

DIRETORIA: DINF-SD
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172

RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:

LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0




COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS - ONERADAS

OBRA: RECUPERACAO DE CONTENCAO DE VIA
ENDERECO: RUA ARRUDAS, N° 167 - BAIRRO: SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30.360-400
X-PLAN: 2412 : CS-S-INF-18 DATA BASE: fev/23 ONERADA
-
. ) - CUSTO
REFERENCIA CODIGO  DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE ; CUSTO TOTAL
UNITARIO
CPU-12 FURO PARA LIGACAO DE FERRAGEM @ 6.3 MM COM 40 CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM SIKADUR 32 UNID 1,00 R$ 50,00
COTACAO FURO PARA LIGACAO DE FERRAGEM @ 6.3 MM COM 40 CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM SIKADUR 32 UNID 1,000000 50,00 R$ 50,00
DIRETORIA: DINF-SD__ |RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0

REFERENCIA CcODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE UI:I:IL'erTRoIO CUSTO TOTAL

TESTE DE QUALIFACAGAO E RECEBIMENTO DE TIRANTES ( 50% TESTATADOS ATE 1,4 VEZ A CARGA DE TRABALHO,

- UNID 1,00 R 1.000,00
50% TESTADO A 1,75 VEZ A CARGA DE TRABALHO) CONFORME NOTA DE PROJETO VR048 PRANCHA 03/05 >

CPU-13

TESTE DE QUALIFACACAO E RECEBIMENTO DE TIRANTES ( 50% TESTATADOS ATE 1,4 VEZ A CARGA DE
COTACAO TRABALHO, 50% TESTADO A 1,75 VEZ A CARGA DE TRABALHO) CONFORME NOTA DE PROJETO VR048 UNID 1,000000 1.000,00| R$ 1.000,00
PRANCHA 03/05
DIRETORIA: DINF-SD___ [RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0
2 ) 2 CUSTO
REFERENCIA CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  QUANTIDADE ; CUSTO TOTAL
UNITARIO
CPU-14 ENSAIOS DE FLUENCIA NOS TIRANTES UNID 1,00 RS 1.500,00
COTACAO ENSAIOS DE FLUENCIA NOS TIRANTES UNID 1,000000 1.500,00| RS 1.500,00
DIRETORIA: DINF-SD _ |[RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0
. ) ) CUSTO
REFERENCIA CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  QUANTIDADE ; CUSTO TOTAL
UNITARIO
CPU-15 DESMOBILIZACAO DE EQUIPE/EQUIPAMENTOS PARA EXEUGAO DE TIRANTES UNID 1,00 RS 15.000,00
COTACAO DESMOBILIZACAO DE EQUIPE/EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO DE TIRANTES UNID 1,000000 15.000,00| RS 15.000,00
DIRETORIA: DINF-SD___ [RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0

CUSTO
UNITARIO

LOCAGAO DE GRUPO GERADOR DE 60 KVA, INCLUSIVE MANUTENCAO PREVENTIVA A CADA 200 H (TROCA DE OLEO MES 1.00 RS
E FILTRO), E COMBUSTIVEL (CONSUMO 10 L/H, CONSIDEROU 180 H MESES) !

CUSTO TOTAL

REFERENCIA CcODIGO DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE

CPU-16 13.197,60

SINAPI_02/2023 93417 CHP - GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIACAO. AF_03/2016 H 180,00 4,44 | RS 799,20
SINAPI_02/2023 93418 CHP - GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016 H 180,00 0,80 | RS 144,00
SINAPI_02/2023 93419 CHP - GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENCAO. AF_03/2016 H 180,00 3,96 [ RS 712,80




OBRA:

ENDERECO:
X-PLAN:

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS - ONERADAS

RECUPERACAO DE CONTENCAO DE VIA

RUA ARRUDAS, N° 167 - BAIRRO: SANTA LUCIA - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30.360-400
2412 : CS-S-INF-18

DATA BASE:

fev/23

ONERADA

SINAPI_02/2023 93420 CHP - GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_03/2016 H 180,00 64,12 | RS 11.541,60
DIRETORIA: DINF-SD RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAGAO DA COMPOSIGAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S): RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0

REFERENCIA

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE

CUSTO

UNITARIO

R$

CUSTO TOTAL

CPU-17 TRANSPORTE VERTICAL DE MATERIAIS, EM GUINCHO DE COLUNA ELETRICO 400 KGF. \E] 5,65
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP

INAPI_02/202 281 ’ ’ ’ ’ HP 2 R 1,44

> -02/2023 9328 DIURNO. AF 03/2016 ¢ 0,05 8,89 ? ’

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI

SINAPI_02/2023 93282 ’ ’ ’ ’ CHI 0,05 28,09 R 1,40

02/ DIURNO. AF 03/2016 °
SUDECAP_02/2023 55.10.05 AJUDANTE (CARGA E DESCARGA). H 0,17 RS 16,83 | RS 2,81

OBS: REFERENCIA- SINAPI-COD-93281

RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORAGAO DA COMPOSIGAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S):

RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSIGAO:

DIRETORIA: DINF-SD
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172 LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0

REFERENCIA
CPU-18

cODIGO

DESCRICAO

TRANSPORTE VERTICAL DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM GUINCHO DE COLUNA ELETRICO 400 KGF.
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP

UNIDADE
\E]

QUANTIDADE

CUSTO

UNITARIO

R$

CUSTO TOTAL
5,65

SINAPI_02/2023 93281 CHP 0,05 28,89 RS 1,44
DIURNO. AF_03/2016

SINAPI_02/2023 93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI CHI 0,05 28,09 RS 1,40
DIURNO. AF 03/2016

SUDECAP_02/2023 55.10.05 AJUDANTE (CARGA E DESCARGA). H 0,17 RS 16,83 [ RS 2,81

OBS: REFERENCIA- SINAPI-COD-93281

RESPONSABILIDADE SOBRE ELABORACAO DA COMPOSICAO, SEU(S) INSUMO(S) E COEFICIENTE(S):

DIRETORIA: DINF-SD
UNIDADE: GEOIN-SD
ORCAMENTO: 230172

RESPONSAVEL PELOS PRECOS DA COMPOSICAO:

LUCIANO RESENDE FERREIRA DE OLIVEIRA - ST 003102-0
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Apéndice VI
Anotac6es/Registros de Responsabilidade Técnica Orgcamentarias

Licitacdo SMOBI 26.076/2023
Processo 01-062.359/23-01
Plano de Obras: 2412:CS-S-INF-18
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Apéndice VI
Projeto Executivo de Engenharia

Licitacdo SMOBI 26.076/2023
Processo 01-062.359/23-01
Plano de Obras: 2412:CS-S-INF-18
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Apéndice IX
Dispensa de Licenciamento Ambiental e Urbanistico

Licitacdo SMOBI 26.076/2023
Processo 01-062.359/23-01
Plano de Obras: 2412:CS-S-INF-18
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Anexo IX

Minuta do Contrato

CONTRATO DJ / , que entre si fazem, o
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, pela
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,

aqui denominada SMOBI e

para a obra para recuperagao de contencdo da Rua
Arrudas, sob as clausulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ n° 18.715.383/0001-40, representado pelo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, Leandro César Pereira, e, como
CONTRATADA, , CNPJ . . / -
___, com sede em , neste ato
representada por seu representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato a execucdo, sob regime de empreitada por preco unitario, a
obra para recuperacéao de contencao da Rua Arrudas, em decorréncia do julgamento da
Licitacdo n° SMOBI 26.076/2023-CC, segundo a Proposta e demais pecas integrantes
do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este
instrumento, independentemente de transcricao.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a precos de fevereiro/2023, é de R$

( ), correspondente ao produto dos precos
unitarios propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na Planilha de
Orgamento.

CLAUSULA QUARTA — GARANTIA E DOTACAO

4.1. A Contratada presta garantia a execucdo deste Contrato no valor de
R$ ( ), conforme Guia de
Recolhimento de Garantia n° , emitida pelo
Municipio de Belo Horizonte.

4.2. As despesas decorrentes da execucdo deste Contrato correrdo a conta de
recursos or¢camentarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura —
SMOBI, provenientes dos Recursos Ordinario do Tesouro, conforme rubrica(s)
nO

2700.1100.15.451.062.1230.0001.449051.04.1.500.000 — CO 0000.

Licitacdo SMOBI 26.076/2023-CC Pagina 1 de 10
Processo n. 01-062.359/23-01
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CLAUSULA QUINTA - PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA

PRESTACAO DOS SERVICOS E OBRAS

5.1. O prazo de vigéncia deste Contrato € de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias
corridos contados a partir da data de sua assinatura.

5.2. O prazo para a prestacao completa dos servi¢cos e obras ora contratados € de
no maximo 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir da data de
emissao da Ordem de Servigo.

CLAUSULA SEXTA — MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e estejam de
acordo com as especificacfes técnicas, considerando seus precos unitarios da planilha
contratual e o Cronograma Fisico Financeiro Contratual, observadas as demais
prescri¢cdes do item 21 do Projeto Basico da Licitagdo — Anexo | do Edital.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

As obrigacbes da contratada estdo previstas no item 23 do Projeto Béasico da
Licitacdo — Anexo | do Edital sem prejuizo de outras implicitas no instrumento
convocatério e seus anexos.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAC()ES DA CONTRATANTE

As obrigacbes do contratante estdo previstas no item 24 do Projeto Basico da
Licitacdo — Anexo | do Edital, sem prejuizo de outras implicitas no instrumento
convocatorio e seus anexos.

CLAUSULA NONA — CONTRATACAO DE MULHERES

9.1. A Contratada se compromete a reservar a cota minima de 10% de trabalhadoras
mulheres em postos de trabalho diretamente ligados aos servicos e atividades
de canteiro de obras em contratos cujo nimero de funciondarios for igual ou
superior a 10 (dez).

9.2. A comprovacao do cumprimento do disposto nesta Clausula sera feita mediante
a apresentacédo da lista de funcionarios mensalmente ao Fiscal do Contrato.

9.3. Caso a Contratada ndo consiga alcancar a percentagem estabelecida, ela deve
comprovar a divulgagéo das vagas com material flexionado em termos de género
(pedreira, armadora, carpinteira, etc.) nos seguintes locais:

a. em jornal de grande circulagéo;
b. no site da empresa CONTRATADA,;
c. no Sistema Nacional de Emprego — SINE;

d. naregido onde a obra sera executada, em locais de ampla circulagéo de
pessoas, em especial mulheres.

9.4. Para o cumprimento do disposto nesta Clausula, a Contratada poderé solicitar o
apoio da Diretoria de Trabalho Técnico e Social da URBEL.

Licitacdo SMOBI 26.076/2023-CC Pagina 2 de 10
Processo n. 01-062.359/23-01
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CLAUSULA DECIMA — PROTECAO E TRANSMISSAO DE INFORMACAO, DADOS
PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS

A Contratada obriga-se ao dever de protecdo, confidencialidade e sigilo de toda
informacéo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razao
de licenciamento ou da operacdo dos programas/sistemas, nos termos da Lei n°
13.709/2018, suas altera¢gbes e regulamentacdes posteriores, durante o cumprimento
do objeto descrito no presente instrumento contratual.

10.1. A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas
suficientes visando a seguranca, a protecdo, a confidencialidade e o sigilo de
toda informacéo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim
de evitar acessos ndo autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou ilicitos
gque causem destruicdo, perda, alteracdo, comunicacdo ou qualquer outra forma
de tratamento n&o previstos.

10.2. A Contratada deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores,
consultores e/ou prestadores de servicos que, no exercicio das suas atividades,
tenham acesso e/ou conhecimento da informacdo e/ou dos dados pessoais,
respeitem o dever de protecao, confidencialidade e sigilo.

10.3. A Contratada ndo podera utilizar-se de informacédo, dados pessoais e/ou base
de dados a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste
instrumento contratual.

10.4. A Contratada ndo podera disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizacao escrita, informacéo, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha
acesso em razdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

10.4.1. A Contratada obriga-se a fornecer informacédo, dados pessoais e/ou
base de dados estritamente necesséarios caso quando da transmissao
autorizada a terceiros durante o0 cumprimento do objeto descrito neste
instrumento contratual.

10.5. A Contratada fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cépias
gue contenham informacado, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha
tido acesso durante a execucdo do cumprimento do objeto deste instrumento
contratual no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da ocorréncia
de qualquer uma das hipoteses de extingdo do contrato/convénio/parceria,
restando autorizada a conservagao apenas nas hipéteses legalmente previstas.

10.5.1. A Contratada ndo sera permitido deter cépias ou backups, informacéo,
dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante
a execuc¢ao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

10.5.1.1. A Contratada devera eliminar os dados pessoais a que
tiver conhecimento ou posse em razao do cumprimento do
objeto deste instrumento contratual tdo logo ndo haja
necessidade de realizar seu tratamento.

10.6. A Contratada devera notificar, imediatamente, a Contratante no caso de
vazamento, perda parcial ou total de informacgéo, dados pessoais e/ou base de
dados.

10.6.1. A notificacdo ndo eximira a Contratada das obrigacdes e/ou sanc¢des
gque possam incidir em razdo da perda de informacéo, dados pessoais

Licitacdo SMOBI 26.076/2023-CC Pagina 3 de 10
Processo n. 01-062.359/23-01
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e/ou base de dados.

10.6.2. A Contratada que descumprir nos termos da Lei n°® 13.709/2018 suas
alteracdes e regulamentacdes posteriores, durante ou apds a
execucdo do objeto descrito no presente instrumento contratual fica
obrigado a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo
e qualquer dano e/ou prejuizo sofrido, incluindo san¢bes aplicadas
pela autoridade competente.

A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunicacdo com
Contratante para os assuntos pertinentes a Lei n°® 13.709/2018 suas alteracdes
e regulamentacfes posteriores.

O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigacbes descritas ha
presente clausula, permanecerdo em vigor ap0s a extingcao das relagbes entre a
Contratada e a Contratante, bem como, entre a Contratada e 0s seus
colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de servigos sob
pena das sancgbes previstas na Lei n® 13.709/2018, suas alteragbes e
regulamentacdes posteriores, salvo decisédo judicial contraria.

O nao cumprimento de quaisquer das obrigacBes descritas nesta clausula
sujeitara a Contratada a processo administrativo para apuracdo de
responsabilidade e, consequente, sancdo, sem prejuizo de outras.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ALTERACAO DO CONTRATO

11.1.

11.2.

Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente,
conforme Decreto Municipal n.° 13.757/2009, sob pena de incorrer em
ilegalidade, exceto nas condi¢cdes previstas no 83° do art. 1°, quando serdo
obedecidos os limites legais previstos no art. 125 da Lei n.° 14.133/2021 e
observados, para a formalizacdo do aditamento, os procedimentos para
formacdo dos precos para celebracdo de aditivos estabelecidos no Decreto
Municipal n.° 18.303/23.

O contrato podera ser alterado excepcionalmente, com as devidas justificativas,
nas seguintes hipéteses:

11.2.1. Unilateralmente pela Administraco:

11.2.1.1. quando houver modificagdo do projeto ou das
especificagbes, para melhor adequacédo técnica a seus
objetivos;

11.2.1.2. quando for necessaria a modificacdo do valor contratual
em decorréncia de acréscimo ou diminuicdo quantitativa
de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei n.°
14.133/2021,;

11.2.2. Por acordo entre as partes:

11.2.2.1. quando conveniente a substituicdo da garantia de
execucao;

11.2.2.2. quando necessaria a modificacdo do regime de execucao
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da obra ou do servico, bem como do modo de
fornecimento, em face de \verificagdo técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

11.2.2.3. quando necessaria a modificacdo da forma de pagamento
por imposi¢ao de circunstancias supervenientes, mantido
o valor inicial atualizado e vedada a antecipacdo do
pagamento em relacdo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento
de bens ou execucao de obra ou servico;

11.2.2.4. para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial
do contrato em caso de forga maior, caso fortuito ou fato
do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execucdo do contrato tal como pactuado.

11.2.3. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o item 11.2.1 a Contratada
serd obrigada a aceitar, nas mesmas condigcBes contratuais,
acréscimos ou supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

As supressfes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes
poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

Se o Contrato ndo contemplar precos unitarios para servi¢cos cujo aditamento se
fizer necessario, esses serdo fixados por meio da aplicacdo da relagédo geral
entre os valores da proposta e o do orcamento-base da Administracéo, fixada
nesta contratacdo em , sobre os precos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, respeitados os limites estabelecidos no art. 125
da Lein.° 14.133/2021.

A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de
aditamentos que modifiquem a planilha orgamentéria.

11.5.1. Em caso de adocéo dos regimes de empreitada por prego unitario e
tarefa, a diferenca podera ser reduzida para a preservacdo do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato em casos excepcionais e
justificados, desde que os custos unitarios dos aditivos contratuais nao
excedam os custos unitarios do sistema de referéncia utilizado na
formacao dos precos para celebracdo do aditivo.

Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua 0s encargos
do contratado, a administracdo ira restabelecer, no mesmo termo aditivo, o
equilibrio econdmico-financeiro inicial.

Registros que néo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136
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da Lein.° 14.133/2021.

11.8. O prazo para resposta de pedidos de repactuacdo de precos e restabelecimento
do equilibrio econdémico-financeiro do contrato sera de até 90 (noventa) dias para
decidir, apds conclusao da instrucdo do requerimento, admitida a prorrogacéao
motivada por igual periodo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os precos séao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de
referéncia da clausula terceira deste Contrato, de acordo com o disposto no §1°, do art.
2°, combinado com o § 1° do art. 3°, ambos da Lei n.° 10.192/2001, devendo os
reajustes seguintes obedecer a mesma periodicidade anual, tendo como referéncia
sempre 0 mesmo més-base, mediante a aplicacdo da férmula constante no item 22 do
Projeto Béasico da Licitacdo — Anexo | do Edital.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — RECEBIMENTO DOS SERVICOS
Os servicos objeto deste Contrato serdo recebidas proviséria e definitivamente
conforme estabelece o item 26 do Projeto Basico da Licitacdo — Anexo | do Edital.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
14.1. A Contratada nao podera:

14.1.1. ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros, em nenhuma
hipétese;

14.1.2. subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta contratacdo, salvo
quando houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante
prévia aprovacdo da Fiscalizacdo e autorizacdo expressa da
Contratante, conforme o item 12 do Projeto Basico da Licitacdo —
Anexo | do Edital.

14.2. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou 0s
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que desempenhe funcéo na licitagdo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestao do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, nos termos do artigo
122, 83°da Lein.° 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - INFRACOES E SANCOES
15.1. A Contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes
infracdes:

l. dar causa a inexecucao parcial do Contrato;

Il. dar causa a inexecucdo parcial do Contrato que cause grave dano a
administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou ao
interesse coletivo;

Ill.  dar causa a inexecucdao total do Contrato;
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deixar de entregar a documentacéo exigida;

ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitagdo sem motivo justificado;

apresentar declaracdo ou documentacao falsa ou prestar declaragéo
falsa durante a execucdo do Contrato;

Praticar ato fraudulento na execuc¢do do Contrato;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer
natureza;

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013.

Serdo aplicadas a Contratada que incorrer nas infracfes acima descritas as
seguintes sancoes:

15.2.1.

15.2.2.

15.2.3.

15.2.4.

adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do
Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, nos moldes do art. 156, 82° da Lei 1 n.° 4.133/2021 e do art. 5°
do Decreto Municipal n.° 18.096/2022;

multas nas hipéteses e percentuais previstos no item 25 do Projeto
Basico da Licitacdo — Anexo | do Edital;

Impedimento de licitar e contratar quando praticadas as infracdes
administrativas previstas nos incisos I, Ill, IV e V do item 15.1 deste
contrato, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais
grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
administracéo direta e indireta do Municipio de Belo Horizonte, pelo
prazo maximo de trés anos, nos moldes do art. 156, 84° da Lei n.°
14.133/2021 e do art. 17 do Decreto Municipal n.° 18.096/2022;

15.2.3.1. A aplicacdo de trés sanc¢bes de adverténcia pelo mesmo
motivo, em um mesmo contrato, possibilita a aplicagédo da
sancdo de impedimento de licitar e contratar nos termos
do art. 19 do Decreto n.° 18.096/2022.

declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, quando
praticadas as infracdes administrativas previstas nos incisos VI, VII,
VIl e IX do item 15.1 deste Contrato, bem como nos itens Il, Ill, IV e
V, que justifiqguem a imposi¢cdo de penalidade mais grave pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, nos moldes do art.
156, 85° da Lei n.° 14.133/2021 e do art. 20 do Decreto Municipal n.°
18.096/2022.

A sancdo de multa podera ser aplicada cumulativamente com as sancgfes
previstas nas subclausulas 15.2.3 e 15.2.4 deste Contrato.

15.4. Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor de
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pagamento eventualmente devido pela administracdo ao contratado, além da
perda desse valor, a diferenca podera ser paga diretamente a administragéo,
descontada da garantia prestada ou cobrada judicialmente.

A multa inadimplida podera ser descontada de pagamento eventualmente devido
pela contratante decorrente de outros contratos firmados pela Contratada com a
Administragéo Municipal.

A instauracdo do processo administrativo para apuracdo de irregularidades e
aplicacao de sancdes sera processada de acordo com o disposto no Decreto
Municipal n.° 18.096/2022.

Cabera recurso em face da decisédo de aplicacdo das san¢fes de multa e de
impedimento de licitar e contratar, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados
da publicacédo da decisdo condenatdria no Diario Oficial do Municipio.

O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que,
se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso
com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contados do recebimento dos autos.

Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracéo da aplicacao da sancéo de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
Gteis, contados da publicacdo da decisdo condenatéria no Diario Oficial do
Municipio.

O recurso e o pedido de reconsideracado terdo efeito suspensivo do ato ou da
deciséo recorrida até que sobrevenha deciséao final da autoridade competente.

A aplicacdo das sancdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipétese
alguma, a obrigacao de reparacdo integral dos danos causados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXTINCAO DO CONTRATO

16.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas,
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da
Lei n® 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a
ampla defesa, aplicando-se nestes casos, o disposto nos arts. 138 e 139 da Lei
n.° 14.133/2021.
16.2. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo podera acarretar,
sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato, as seguintes consequéncias:
I. assunc¢do imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se
encontrar, por ato proprio da Administracao;
Il. ocupacdo e utilizacdo do local, das instalagbes, dos equipamentos, do
material e do pessoal empregados na execugdo do contrato e
necessarios a sua continuidade;
Ill. execucéo da garantia contratual para:
Licitacdo SMOBI 26.076/2023-CC Pagina 8 de 10
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a. ressarcimento da Contratante por prejuizos decorrentes da ndo
execucao;

b. pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciérias,
guando cabivel,

c. pagamento das multas devidas a Contratante;

IV. retencéo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos
causados a Contratante e das multas aplicadas.

16.3. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipotese em que serd concedida
indenizacé@o por meio de termo indenizatério.

16.4. O contrato podera ser extinto caso se constate que a Contratada mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade Contratante ou com agente publico que
tenha desempenhado funcéo na licitagcdo ou atue na fiscaliza¢do ou na gestao
do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inc. IV, da Lei n.°
14.133/2021).

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FISCALIZACAO DO CONTRATO
A fiscalizacdo do escopo ora contratado fica delegada a SUDECAP, na forma do item
18 do Projeto Basico da Licitacdo — Anexo | do Edital.

17.1. A Fiscalizacdo da Contratante ndo eximira a Contratada da responsabilidade
pela prestacao dos servicos avencados.

17.2. A Fiscalizacdo da Contratante podera solicitar a Contratada a substituicdo de
membros de sua equipe técnica, quando julgar necessario. desde que
justificadamente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - REGIME LEGAL E CLAUSULAS
COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas
consubstanciadas Lei n.° 14.133/2021, bem como no disposto pelo Decreto Municipal
n.° 10.710/2001, naquilo que for aplicavel; na Lei Organica do Municipio de Belo
Horizonte; na Lei Municipal n.° 11.065/2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n.°
16.681/2017; no Decreto Municipal n.° 13.757/2009; no Decreto Municipal n.°
18.096/2022; na Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP n.° 205/2020; no Decreto
Municipal n° 18.324/2023; no Decreto Municipal n.° 18.303/23; no Decreto Municipal n.°
17.710/2021; no Decreto Municipal n.° 16.769/2017; na Lei n.° 8.078/1990 e, no que
couber, na Lei n.° 10.406/2002; na Lei n.° 12.846/2013; no Decreto Municipal n.°
16.954/2018; no Decreto Municipal n.° 16.408/2016; na Lei Complementar n.° 123/2006;
na Lei Municipal n.° 10.936/2016; no Decreto Municipal n.° 16.535/2016; na Portaria
conjunta SMOBI/SUDECAP/URBEL n.° 037/2023; além da legislacdo trabalhista
aplicavel, em especial a Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT (Decreto Lei n.°
5.452/1943; os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 e
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o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria
3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes no
Edital de Licitacdo SMOBI 26.076/2023-CC, que fazem parte deste instrumento,
independente de transcrigéo.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO
As partes contratantes elegem, para solucéo judicial de qualquer questdo oriunda do
presente Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes
0 presente instrumento, digitado em 02 (duas) vias de igual teor para que produza todos
os efeitos legais e resultantes de direito.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes
0 presente instrumento, digitado em 02 (duas) vias de igual teor para que produza todos
os efeitos legais e resultantes de direito.

Belo Horizonte, de de 20__.

Leandro César Pereira
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

CONTRATADA
Nome
CPF
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	9.3. A Proposta deverá indicar sua validade, a qual será de no mínimo 100 (cem) dias, a contar da data limite para sua entrega.
	9.4. No momento do envio da Proposta o Licitante deverá declarar, por meio do sistema eletrônico, em campo específico:
	9.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trab...
	9.4.2. Para fins de verificação de cumprimento do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da CF, nos termos do art. 68, inc. VI da Lei n.º 14.133/2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega meno...
	9.4.3. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1  e no inciso III, do art. 5  da Constituição Federal;
	9.4.4. Que cumpre a reserva de cargos prevista em lei para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, quando cabíveis;
	9.4.5. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
	9.4.6. Que a Proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente;
	9.4.7. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, bem como de que está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, observados os requisitos do art. 4º da ...
	9.5. O Licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n.º 14.133/2021.
	9.6. Nos casos de emissão de declaração falsa, o Licitante estará sujeito as sanções penais e administrativas cabíveis.
	9.7. Até a abertura da sessão, o Licitante poderá retirar ou substituir a Proposta anteriormente apresentada.
	9.8. Ao cadastrar sua Proposta no sistema eletrônico, o Licitante deverá fazer a descrição detalhada do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o campo “Descrição detalhada do objeto ofertado”.
	9.9. A apresentação da Proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitação destas pelo proponente.
	9.10. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do Licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
	9.11. Nos preços propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução dos serviços.
	9.12. É de inteira responsabilidade do Licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não s...
	9.13. Conforme Lei Municipal nº 9.145/2006, ficam isentos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) os serviços contratados pela Administração Pública Direta ou Indireta do Município, desde que seja descontado expressamente do valor do se...
	9.14. Para fins de aplicação da isenção de que trata o subitem anterior, os licitantes deverão fazer constar de suas propostas comerciais o valor do serviço sem se considerar a isenção do ISSQN, cujo valor respectivo deverá ser igualmente informado co...
	9.15. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o Licitante pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública.
	9.16. Todos os dados informados pelo Licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.
	9.17. As Propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico para acesso aos demais Licitantes.
	10. CONDUÇÃO DO CERTAME
	10.1. Os trabalhos serão conduzidos pelo(a) Agente de Contratação, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos no sistema eletrônico disponível no sítio gov.br/compras.
	10.2. A operacionalidade do Sistema eletrônico é de responsabilidade do Departamento de Normas e Sistemas de Logística do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, junto a qual os Licitantes deverão informar-se a respeito do seu funcion...
	10.3. O Licitante poderá consultar o manual do Fornecedor disponível no sítio eletrônico gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/manuais.
	10.4. A participação na licitação, na forma eletrônica, se dará pelo envio da Proposta exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.
	10.5. O encaminhamento da Proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico assumindo c...
	10.6. Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública de licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema, pela Admini...
	10.7. No caso de desconexão, cada Licitante deverá de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.
	11. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FASE DE LANCES
	11.1. A abertura da sessão pública desta licitação, conduzida pelo(a) Agente de Contratação, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio eletrônico gov.br/compras.
	11.2. O(a) Agente de Contratação verificará as Propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
	11.3. A desclassificação da Proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real pelos Licitantes.
	11.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas.
	11.5. Classificadas as propostas, terá início a fase competitiva para recebimento de lances, quando então os Licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema, com valor correspondente ao VALOR GLOBAL.
	11.5.1. Assim que o lance for acatado, ele ficará registrado no sistema, vedada a desistência, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Agente de Contratação.
	11.6. Os Licitantes poderão oferecer lances públicos e sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:
	11.6.1. O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
	11.6.2. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro pelo Sistema;
	11.6.3. Os lances a serem ofertados devem corresponder ao VALOR GLOBAL da proposta.
	11.6.4. Será admitida a apresentação de lances intermediários durante a disputa aberta. São considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio Licitante.
	11.7. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,1% (um décimo por cento).
	11.8. O modo de disputa adotado no presente certame é o aberto-fechado e será conduzido conforme operacionalização do sistema disponibilizado no Portal de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br.
	11.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o...
	11.10. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até ci...
	11.11. No procedimento de que trata o subitem supra, o Licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
	11.12. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será si...
	11.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.
	11.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
	11.15. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Agente de Contratação poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
	11.16. Após o reinício previsto no subitem supra, os Licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
	11.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
	11.18. Durante o transcurso da sessão pública, o Licitante será informado, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.
	11.19. Na sessão pública de lances, no caso de evidente equívoco de digitação pelo Licitante que der causa a preço incompatível ou manifestamente inexequível, este poderá, motivadamente, ser excluído do sistema.
	11.20. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o(a) Presidente no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
	11.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Presidente persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no síti...
	11.22. Encerrada a sessão pública de lances, o sistema divulgará o nome do Licitante detentor do menor valor.
	11.23. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as Microempresas (ME), microempreendedores individuais (MEI), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Sociedades Cooperativas Equiparadas (SCE), assim consideradas nos term...
	11.23.1. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as ofertas apresentadas por Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, ou Sociedades Cooperativas Equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao MENOR VALOR GLOBAL.
	11.23.2. O empate ficto somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, microempreendedor individual ou Sociedade Cooperativa Equiparada.
	11.24. Encerrada a classificação, após a definição da melhor Proposta, será verificada pelo sistema eletrônico a existência de ME/MEI/EPP/SCE com Proposta igual ou até 10% (dez por cento) superior ao valor da Proposta melhor classificada.
	11.25. Caso ocorra o empate descrito no subitem anterior, a ME/MEI/EPP/SCE classificada em segundo lugar poderá no prazo de 05 (cinco) minutos contados do envio da mensagem automática pelo chat do sistema eletrônico, sob pena de decair do direito conc...
	11.25.1. Caso não seja apresentada a nova Proposta pela ME/MEI/EPP/SCE classificada em segundo lugar, os demais beneficiários com Propostas até 10% (dez por cento) inferiores à melhor classificada serão convocados automaticamente, na ordem de classifi...
	11.25.2. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME/MEI//EPP/SCE que se encontrem em empate ficto, o sistema Compras.gov.br fará sorteio eletrônico entre tais Licitantes, definindo e convocando automaticamente o vencedor para o encaminh...
	11.25.3. Na hipótese de não classificação de ME/MEI/EPP/SCE, será classificada em primeiro lugar a Proposta mais vantajosa apresentada.
	11.26. O exercício do direito de preferência às ME/MEI/EPP/SCE que, no ano-calendário de realização desta licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para...
	11.26.1. Será considerado como ano-calendário de realização da licitação, o ano em que ocorrer a convocação para o exercício do direito de preferência a que se refere este subitem.
	11.26.2. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, deverá ser considerado o valor anual do contrato para  fins de aplicação do limite previsto neste subitem.
	11.27. Nas licitações em que esteja configurado empate em primeiro lugar, será realizada disputa final entre os Licitantes remanescentes empatados, que poderão apresentar nova Proposta em ato contínuo a classificação.
	11.28. Mantido o empate após a disputa final de que trata o subitem anterior, as Propostas serão desempatadas por meio dos demais critérios estabelecidos no art. 60, da Lei n.º 14.133/2021.
	11.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o(a) Agente de Contratação poderá negociar condições mais...
	11.30. O(a) Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
	11.30.1.  A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais Licitantes.
	11.30.2. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a negociação poderá ser feita com os demais Licitantes classificados, exclusivamen...
	11.30.3. Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata da sessão pública que será anexada aos autos do processo de contratação.
	12. DO ENVIO DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA
	12.1. O Licitante classificado em 1º lugar deverá providenciar o envio da documentação relativa à Proposta Comercial e à Habilitação no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da solicitação, anexando na opção “Enviar anexo”, podendo ser inclu...
	12.1.1. Carta de apresentação da Proposta Comercial conforme Anexo II – Modelo de Proposta Comercial;
	12.1.2. Planilha de Orçamento, assinada pelo responsável pelo orçamento do Licitante, com a cotação de preços do Licitante, guardando absoluta fidelidade com a(s) Planilha(s) de Orçamento da SUDECAP n.º 230172, no que se refere às atividades, unidades...
	12.1.2.1. O Licitante deverá apresentar Planilha de Orçamento impressa e em arquivo digital em formato Microsoft Excel, padrão SUDECAP, fornecido pela SMOBI, conforme a que integra o Apêndice I do Anexo I deste Edital, com a coluna Valor Cotado devida...
	12.1.3. detalhamento das Composições de Preços Unitários de TODOS os itens constantes da(s) Planilha(s) de Orçamento, indicando os quantitativos de consumo de cada insumo que forma o custo unitário, impressas e em meio digital, em formato Microsoft Ex...
	12.1.4. detalhamento de cálculo das leis sociais, que reflita as formas de contratação de mão de obra a ser utilizada pelo Licitante na execução do Contrato;
	12.1.4.1. O Licitante deverá apresentar também, quando for o caso, o detalhamento dos encargos incidentes sobre a contratação de profissionais realizada através de contrato de prestação de serviços ou através de outros vínculos que não o empregatício,...
	12.1.4.2. Em caso de divergência entre o percentual de encargos sociais adotado na composição do preço unitário constante da Proposta Comercial e o efetivamente dispendido pelo Licitante, serão adotadas as orientações a seguir:
	12.1.5. detalhamento do cálculo das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI);
	12.1.5.1. Os impostos considerados de natureza direta e personalíssima, como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL), não deverão ser incluídos no BDI (TCU, Súmula 254).
	12.1.6. Cronograma Físico Financeiro Básico, conforme modelo do Apêndice II do Anexo I deste Edital.
	12.1.6.1. O Licitante poderá apresentar Cronograma Físico Financeiro com prazo inferior ao estabelecido, desde que devidamente justificado. O Licitante não poderá, entretanto, pleitear, posteriormente, ou justificar aditamentos de prazo e/ou valor dec...
	12.1.7. declaração que está ciente das condições contidas neste Edital e em seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação neles definidos e que inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatór...
	12.1.8. declaração de Elaboração Independente de Proposta, em atendimento ao disposto no Decreto Municipal n.º 14.297/2011, conforme modelo do Anexo IV deste Edital;
	12.1.9. sendo o Licitante Microempresa, Microempreendedor, Empresa de Pequeno Porte, ou Sociedade Cooperativa Equiparada, assim enquadradas nos termos do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar...
	12.2. O prazo estipulado no subitem 12.1 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
	13. DA FASE DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL
	13.1. O(a) Agente de Contratação verificará se o Licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.º 14.133/2021, legislação correlata e no item 7 deste Edital.
	13.1.1. O Licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação por ausência de condição ou impedimento à participação no certame.
	13.1.2. Constatada a ausência de condições ou impedimentos à participação na licitação, o Licitante será reputado inabilitado.
	13.2. Caso o Licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o(a) Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício nos termos da Lei e deste Edital.
	13.3. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o(a) Agente de Contratação examinará a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar.
	13.4. O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO, AFERIDO DE FORMA GLOBAL, observadas as exigências deste Edital, seus anexos e o valor teto estimado.
	13.4.1. No certame serão analisados os preços unitários constantes na proposta, portanto, quando da avaliação da aceitabilidade da proposta será considerado o valor referencial de mercado de cada item.
	13.4.2. Os preços unitários dos itens constantes das Propostas não podem exceder aos preços unitários estabelecidos no orçamento estimado da contratação - Apêndice I do Anexo I deste Edital.
	13.5. A verificação da conformidade das propostas será feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.
	13.6. Será desclassificada a Proposta que:
	13.6.1. contenha vícios insanáveis;
	13.6.2. não obedeça às especificações técnicas previstas neste edital;
	13.6.3. apresente preço inexequível ou permaneça acima do orçamento estimado para a contratação;
	13.6.4. não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública; ou
	13.6.5. apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.
	13.7. O(a) Agente de Contratação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos Licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no §2º do art. 59 da Lei n.º 14.133/2021.
	13.8. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Nesta situação, será facultado ao Licitante o prazo de 02 (dois) dias úteis para comprovar a viabil...
	13.8.1. A análise de exequibilidade da Proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo Licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na Proposta.
	13.9. É facultado ao(à) Agente de Contratação, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a substância da Proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação ou complement...
	13.10. O Licitante intimado para prestar qualquer esclarecimento adicional ou correção de impropriedades deverá fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Agente de Contratação.
	13.11. O não atendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do Licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
	13.12. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, disponível em tempo real para todos os Licitantes.
	13.13. Em caso de desclassificação da Proposta Comercial de menor preço proceder-se-á à análise da Proposta Comercial imediatamente mais vantajosa, sem prejuízo do exercício do direito de preferência a que se refere o subitem 11.23.
	14. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
	14.1. O Licitante classificado em primeiro lugar, deverá providenciar o envio da Documentação de Habilitação, juntamente com os documentos da Proposta Comercial, no prazo de 03 (três) dias úteis contados a partir da solicitação, anexando na opção “Env...
	14.2. Habilitação jurídica:
	14.2.1. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
	14.2.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado atualizado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;
	14.2.3. documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias;
	14.2.4. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades não empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
	14.2.5. decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
	14.3. Regularidade fiscal, social e trabalhista:
	14.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, do Ministério da Fazenda;
	14.3.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver relativo à sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
	14.3.3. prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do Licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
	14.3.4. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
	14.3.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos de negativa.
	14.3.6. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal por parte de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou Sociedade Cooperativa Equiparada, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006 e da Lei Municipal n.º 10.936/2016, o(a) Agente de Co...
	14.3.6.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal prevista no subitem 14.3.6 dependerá de requerimento pelo interessado, dentro do prazo inicial de 05 (cinco) dias úteis concedidos para a regularização da documentação fiscal.
	14.3.6.2. A não regularização da documentação fiscal por parte das Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, ou Sociedade Cooperativa Equiparada, no prazo previsto no subitem 14.3.6, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das san...
	14.4. Qualificação Técnica:
	14.4.1. certidão de registro do licitante e dos profissionais na entidade profissional competente;
	14.4.2. apresentação de profissional(is), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, acompanhado de atestado(s) de responsabilidade técnico-profissional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comp...
	14.4.2.1. O profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) atender à(s) exigência(s) do subitem 14.4.2 poderá ser substituído  na execução do contrato por outro profissional de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovado pela Admini...
	14.4.3. Certidões ou atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando que o Licitante executou diretamente:
	14.4.4. Declaração de que o Licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo do Anexo VI.
	14.4.5. Os atestados e/ou certidões deverão estar emitidos em papéis timbrados ou deverão conter carimbo do CNPJ ou outra informação que permita a devida identificação do seu emitente.
	14.4.6. Não serão aceitos atestados e/ou certidões de responsabilidade ou capacidade técnica emitidos pelo próprio Licitante.
	14.5. Qualificação econômico-financeira:
	14.5.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que demonstrem a situação financeira do Licitante, vedada a sua ...
	14.5.1.1. As empresas com menos de um ano de existência devem apresentar Balanço de Abertura devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do Licitante ou no órgão de registro equivalente.
	14.5.1.2. As empresas com mais de um e menos de dois anos de existência devem apresentar a documentação exigida no subitem 14.5.1 relativas ao último exercício social exigível.
	14.5.1.3. Serão considerados, na forma da Lei, o balanço patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a demonstração contábil dos resultados dos dois últimos exercícios sociais assim apresentados:
	14.5.1.4. Os balanços patrimoniais (inclusive o Balanço de Abertura) e demonstrações contábeis dos resultados dos últimos exercícios sociais deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho...
	14.5.2. Cálculo do Índice de Liquidez Corrente (ILC) e do Índice de Endividamento (IE), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o Licitante que apresentar nos dois últimos exercícios sociais:
	14.5.3. Documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório competente demonstrativo de que o Licitante possui patrimônio líquido mínimo de R$132.800,56 (centro e trinta e dois mil, oitocentos reais e cinquenta e seis centavos), correspondente a 10%...
	14.5.4. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do Licitante.
	14.6. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída, no que couber, pelo registro cadastral ou documentação constante no SUCAF, CAGEF ou SICAF.
	14.7. Na hipótese do Licitante vencedor ser considerado inabilitado, serão requeridos e analisados a Proposta e os documentos de habilitação do Licitante subsequente, por ordem de classificação, nos mesmos termos e prazos especificados neste edital, a...
	14.8. O prazo estipulado no subitem 14.1 poderá ser prorrogado, quando solicitado pelo Licitante durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.
	14.9. Na análise dos documentos de habilitação, o(a) Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes...
	15. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO IMPRESSA (HABILITAÇÃO E PROPOSTA COMERCIAL) COMPATÍVEIS COM AQUELES INSERIDOS NO SISTEMA
	15.1. Os documentos exigidos neste Edital no item 12 e seus subitens (Proposta Comercial) e item 14 e seus subitens (Documentos de Habilitação) deverão ser entregues IMPRESSOS E ASSINADOS, no prazo de 01 (um) dia útil contado da convocação do(a) Agent...
	15.2. A documentação deverá ser encaminhada em envelope fechado para o endereço  Rua dos Guajajaras, 1107 – 16º andar – Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30180-105, no horário de 09h00min às 17h00min, contendo em sua parte externa e frontal os seguintes...
	15.3. Todos os DOCUMENTOS deverão ser apresentados em seus originais ou cópias.
	15.4. A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser solicitada em caso de dúvida quanto à autenticidade de documento e poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaraç...
	16. RECURSOS
	16.1. Haverá fase recursal única, após o término da fase de habilitação.
	16.2. O Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento de Proposta ou de Habilitação deverá manifestar imediatamente a sua intenção de recorrer, através do sistema, no prazo assinalado pelo(a) Agente de Contratação, que não se...
	16.3. O Licitante terá o prazo de 03 (três) dias úteis para interpor recurso, contados da data de intimação ou da lavratura da ata de habilitação do Licitante declarado vencedor.
	16.4. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de divulgação da interposição do recurso via Sistema Compras.gov.br.
	16.5. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
	16.6. Serão desconsiderados pelo(a) Agente de Contratação os recursos interpostos fora do sistema eletrônico Compras.gov.br.
	16.7. O recurso será dirigido ao(à) Agente de Contratação, que, se não reconsiderar a decisão, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual proferirá decisão.
	16.8. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
	16.9. O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos não será conhecido.
	17. ENCERRAMENTO
	17.1. Definido o resultado de julgamento, o procedimento licitatório será encerrado e encaminhado a Autoridade Competente que poderá:
	18. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS NA FASE LICITATÓRIA
	18.1. Sem prejuízo da aplicação das regras previstas no Capítulo I – Título IV, da Lei n.º 14.133/2021 e no Decreto Municipal n.º 18.096/2022, comete infração administrativa passível de sanção o Licitante que:
	18.2. Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções:
	18.2.1. Multas nos seguintes percentuais:
	18.2.1.1. Multa de 1% do valor estimado da contratação ao licitante ou contratado que retardar o procedimento de contratação, descumprir preceito normativo ou obrigações assumidas, tais como:
	18.2.1.2. Multa de 3% do valor estimado da contratação para as infrações previstas nos incisos I e II do subitem 18.1;
	18.2.1.3. Multa de 5% do valor estimado da contratação para as infrações previstas no inciso III do subitem 18.1;
	18.2.1.4. Multa de 15% do valor estimado da contratação para as infrações previstas nos itens IV a VIII do subitem 18.1;
	18.2.2. Impedimento de licitar e contratar,  em decorrência  da prática das infrações administrativas previstas nos incisos I, II e III relacionadas no subitem 18.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsáv...
	18.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações administrativas previstas nos incisos IV, V, VI, VII e VIII relacionadas no subitem 18.1, bem como pelas infrações administrativas previstas nos inci...
	18.3. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as sanções previstas nos subitens 18.2.2 e 18.2.3 deste Edital.
	18.4. A instauração do processo administrativo para apuração de irregularidades e aplicação de sanções será processada de acordo com o disposto no Decreto Municipal n.º 18.096/2022.
	18.5. Caberá recurso em face da decisão de aplicação das sanções de multa e de impedimento de licitar e contratar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da publicação da decisão condenatória no DOM.
	18.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo má...
	18.7. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação da decisão condenatória no DOM.
	18.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
	18.9. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
	19. PRAZOS
	19.1. O prazo de vigência do Contrato a ser celebrado será de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias corridos contados da data de sua assinatura.
	19.2. O prazo para a prestação completa da obra ora licitada é de no máximo 300 (trezentos) dias corridos contados da data de emissão da Ordem de Serviço.
	20. CADASTRO
	20.1. O Licitante vencedor do certame deverá providenciar seu cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – SUCAF e comprovar a manutenção das condições de regularidade demonstradas na habilitação, sob pena de decair do direito de contratar ...
	20.2. É de exclusiva responsabilidade do adjudicatário providenciar a atualização ou o cadastramento junto ao SUCAF, caso ainda não se encontre cadastrado, nos termos do Decreto Municipal 11.245/2003. Quaisquer outros esclarecimentos podem ser obtidos...
	21. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, GARANTIA À EXECUÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
	21.1. Homologada a Licitação, o Licitante à qual couber a adjudicação da obra licitada será convocado para, no prazo de até um mês:
	21.1.1. apresentar cadastro atualizado no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores (SUCAF), sob pena de decair do direito de contratar com o Município;
	21.1.2. apresentar declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço na contratação não incorrem nas proibições de que trata o artigo 49-B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, conforme modelo do Anexo VII deste Edital;
	21.1.3. apresentar declaração de que a empresa se compromete a utilizar somente produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa, que tenham procedência legal, atendendo ao disposto no §4º, do art. 17, da Lei Municipal n.º 10.1...
	21.1.4. prestar garantia à execução do Contrato.
	21.1.4.1. O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato e deverá ter vigência de no mínimo 180 (cento e oitenta) dias superior ao prazo previsto no Termo Contratual, conforme art. 63, §2º, do Decreto ...
	21.1.4.2. Será exigida garantia adicional do Licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, nos termos do §5º do art....
	21.1.4.3. A garantia à execução poderá ser prestada por uma das seguintes modalidades:
	21.1.4.4. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à Contratada, podendo ser retida para satisfação de perdas e danos resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da Contratada.
	21.1.4.5. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.
	21.1.5. Firmar o Contrato respectivo, conforme minuta contida no Anexo IX deste Edital.
	21.2. É facultado à SMOBI, quando o Licitante adjudicatário não cumprir as condições deste Edital e seus anexos, não apresentar a garantia de execução do Contrato, não assinar o Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e c...
	21.2.1. convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de vantajosidade das Propostas apresentadas, para a celebração do Contrato nas mesmas condições ofertadas pelo Licitante vencedor.
	21.2.2. Na hipótese de nenhum dos Licitantes aceitar a contratação nos termos do subitem anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
	21.2.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades p...
	21.2.4. Se a recusa em prestar garantia à execução ou em assinar o Contrato for motivada por fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e superveniente à apresentação da Proposta, a autoridade competente para a contratação poderá, por ato devid...
	22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	22.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da Licitação e durante a(s) Sessão(ões) Pública(s) observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília/DF.
	22.2. O Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus Anexos, pois a simples apresentação da Proposta submete o Licitante à aceitação incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o ...
	22.3. No caso de eventual divergência entre este Edital e seus Anexos, prevalecerão as disposições do primeiro.
	22.4. O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará ...
	22.5. O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do Licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo, conforme previsão ...
	22.6. O contratado fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, que serão publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins de cu...
	22.7. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato vinculado a esta licitação, fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, com exclusão de qualquer outro.

