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E‘isc&s':a«zé *:;é::m WQIF%W. wwee e GONTRATO DJ  008/2020, que entre si fazem, o MUNICIPIO DE |
] | EURE - DE CaRAS TRPIAZ2ovuTURBELO  HORIZONTE, pela Secretaria Municipal de Obras e |
i REGISTRADO Infraestrutura, aqui denominada SMOBI e CONSTRUTORA
 T— 0l ) MPOS E FILHOS LTDA., visando a execugdo dos servicos
' ! e —Fohs N‘_I_ﬂj_’_ muns de engenharia para adequagdo e modernizagdo do Campo
;"“‘-!-‘-‘7-"-'@'--‘?1‘ ij e Futebol do Jardim Felicidade, sob as clausulas e condigoes |
‘.im 0903, RO aa; Qe 3-O guintes: |

CLAUSULA PRIM -

Séo partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, CNPJ n° 18.715.383/0001-40, representado pelo Superintendente da
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital-SUDECAP, Sr. Henrique de Castilho Marques de
Sousa, mediante delegagdo do Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, e, como
CONTRATADA, CONSTRUTORA CAMPOS E FILHOS LTDA., CNPJ 15.862.332/0001-52, com sede
em Rua Itajuba, n® 1.918, sala12 Bairro Sagrada Familia, Belo Horizonte/MG, CEP 31.035-540, neste
ato representada por seu representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato a execugéo, pela Contratada, sob regime de empreitada, a pregos unitarios,
por medi¢ao, dos servicos comuns de engenharia para adequagdo e modernizagdo do Campo de
Futebol do Jardim Felicidade, com o fornecimento de materiais, insumos e mao de obra, em
decorréncia do julgamento Pregao Eletronico SMOBI 0027/2019, segundo a proposta e demais
pecas integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a
este instrumento, independentemente de transcri¢do.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a pregos de julho/2018, é de R$ 280.250,00 (duzentos e oitenta mil,
duzentos e cinquenta reais) correspondente ao produto dos pregos unitarios propostos pela
Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de orgamento.

CLAUSULA QUARTA - GARANTIA E DOTAGAO

41. A Contratada presta garantia a execugdo deste Contrato no valor de R$ 14.012,50 (quatorze
mil e doze reais e cinquenta centavos), conforme Guia de Recolhimento de Garantia n°
IR0 p D 2] d]l , emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

4.2. As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato correrdo a conta de recursos
orcamentarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, conforme
rubrica n°® 2700.0600.27.812.101.1.2013.0001.449051.04.04.30 SICOM 137 e
2700.0600.27.812.101.1.213.0001.449051.04.04.00 SICOM 100, provenientes do Contrato
de Repasse OGU 1011.078-37.

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO DOS
SERVIGOS
5.1. O prazo de vigéncia deste Contrato & de 270 (duzentos e setenta) dias contados a partir da
data de sua assinatura.

5.2. O prazo para a prestagcdo completa dos servigos ora contratados é de 120 (cento e vinte)
dias, contados a partir da data de emissao da 1?2 Ordem de Servigo.

CLAUSULA SEXTA - MEDIGAO E PAGAMENTO
6.1. Os servigos/materiais seréo medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela CONTRATADA. As medicdes serdo
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dia 15 do més em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a participacdo da Contratada, sendo
formalizadas e datadas no ultimo dia de cada més

6.2. O item relativo & Administragdo Local (AL) serd medido proporcionalmente ao valor de cada
medicao de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme “Planilha de Orgamento” integrante da Proposta
Comercial da CONTRATADA. .

| 6.21. O quantitativo referente & Administragdo Local de cada medicao sera calculado da
seguinte forma:

AL _ Medicao Mensal (exclusive AL)
L Valor Global - AL

x 100 = n° de unidades

6.2.2. Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogaco de
prazo, nao havera alteragdo no quantitativo correspondente as 100 unidades
referente @ Administragdo Local.

6.3. Servigos n&o aceitos pela FISCALIZAGCAO da CONTRATANTE nao serdo objeto de medigao.
6.4. Em nenhuma hipotese podera haver:

6.4.1.  antecipagdo de medigao de servigos; ou

642 medigao de servigos sem a devida cobertura contratual.
| 6.5. O prazo para pagamento da medicdo sera efetuado em até 30 (trinta) dias, pela Diretoria de
Planejamento, Gestao e Finangas da SUDECAP, a contar da data do recebimento definitivo das
Notas Fiscais/Faturas.

6.5.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 6.5, ocorrera apenas no
caso de regularidade com as condigées e documentos listados nos itens 6.6, 6.7, 6.8
e6.9.

6.5.2. Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento

previsto no item 6.5 sera contado a partir da sua reapresentacdo, devidamente
: regularizada.

’ 6.5.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio,
Incidira corregado monetaria até o pagamento efetivo, processando-se o célculo “pro
rata die” com base na variagéo do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial -
IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, ou por outro indice
oficial que vier a substitui-lo.

6.6. A liberagéo da medigao inicial ficara vinculada a entrega:
6.6.1. das Anotacdo(Ges) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/IMG elou
Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, no CAU/MG, dos servicos;

6.6.2.  da apresentacdo da documentagao de seguranga, relacionada no item 6.3 do Anexo |
do Edital do Pregao Eletronico SP 0027/2018 (Documentos Exigiveis apés a
[ Contratagao);

referéncia;
6.6.4. da Vistoria Técnica Cautelar, e

6.6.5. da apresentacdo do Planejamento do Empreendimento com o uso do software MS

6.6.3.  da apresentagdo do Certificado de Matricula junto ao INSS, para os servicos em |
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6.7. A liberagdo do processamento da segunda medicao ficara vinculada a entrega e aprovacao do |
PLANO DE CONTROLE DOS MATERIAIS E SERVICO.
6.8. A liberagdo do pagamento das medigbes estara condicionada a:

6.8.1.  total conformidade com as exigéncias referentes & Seguranga e Salde Ocupacional,

6.8.2.  comprovacdo, por antecipagdo e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS.
devidamente acompanhados de relagdo nominal de empregados alocados no(s)

servigo(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o
caso;

6.8.3. demonstragao de recolhimento do ISS: e
6.8.4. registro do SUCAF ativo e atualizado. !

6.9. A liberagdo do pagamento da medicdo final ficara vinculada a entrega dos seguintes
documentos:

6.9.1.  Projetos as built com suas respectivas ART acompanhados de relatério fotografico |
(para qualquer alteragdo do projeto na execugdo dos servicos, quando se fizer |
necessario e/ou solicitado pelo FISCAL DO CONTRATO), com fotos numeradas e
identificando o local das alteragbes destes pontos no respectivo projeto:

6.9.2. Certificados de Garantia de todos os equipamentos instalados, anexado a respectiva
Nota Fiscal de compra (ou copia autenticada) do material;

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sao obrigagbes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos anexos do Pregao Eletrénico
SP 0027/2018:

7.1.  manter-se, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigacées por
ele assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacio, nos
termos do inciso Xlll do art. 55 da Lei 8.666/1993;

7.2. registrar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa & execucao dos Servicos |
contratados no prazo estabelecido no art. 28, § 1°, da Resolugdo 1.025/2009 do CONFEA e/ou
proceder ao Registro de Responsabilidade Técnica — RRT nos prazos do art. 2° da Resolucao
81/2014 do CAU/BR,;

7.3.  cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas: {

7.4. cumprir todas as obrigacdes estipuladas no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao |
Eletrénico SMOBI 0027/2019) e neste Contrato: |

7.5. obter, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE, todas as licengas e/ou autorizagées |
exigidas pela legislagdo municipal. [

7.6.  manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser 5
aprovada pela SUDECAP, na hipétese de ndo exigéncia de indicagéo, sempre liderada pori
Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representa-la perante a |
FISCALIZACAO do CONTRATANTE e resolver problemas referentes aos servicos em

execucdo, nos termos dos item 5 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao

Eletrébnico SMOBI 0027/2019);

7.7.  fornecer todas as ferramentas/materiais necessarios & execucéo do escopo ora licitado;
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7.10.

7.11.

17.12.

7.13.

7.14

7.15.

7.16.

717,

7.20.

7.21,

manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugdo dos servigos
contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, & qualidade e as especificagdes
técnicas;

cumprir rigorosamente o planegjamento semanal das atividades, nos termos do item 9 do Termo
de Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao Eletronico SMOBI 0027/2019);

responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do item 15 do Termo de Referéncia (Anexo
| do Edital do Pregao Eletrénico SMOBI 0027/2019);

manter limpa a instalagédo de apoio, sem lixos ou recipientes que possam acumular agua,
evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores, conforme exigido no item
15.3 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do Pregéo Eletrénico SMOBI 0027/2019);

assegurar e responsabilizar-se, durante a execugao dos servicos, pela protecdo e conservagao
desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou necessarios a execugao,
até o recebimento provisorio pela Administracao;

corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou
em parte, 0s servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da
execucao ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicaveis ou
cabiveis;

permitir e facilitar, 8 FISCALIZACAO da SUDECAP, a inspeg&o dos servicos, em qualquer dia e
horario, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados;

obedecer integraimente o Planc de Seguranca dos Servigos, conforme as Normas de
Seguranga do Trabalho;

participar ao FISCAL do Contrato a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢gao que possa atrasar
ou Impedir a conclusdo dos servigos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma,
indicando as medidas para corrigir a situagao;

executar conforme a melhor técnica os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, bem como as instrugbes, especificagées e detalhes fornecidos ou editados
pela SUDECAP;

. manter atualizado o "Diario do Contrato", nele registrando todas as ocorréncias que afetem o

prazo de execugdo, ou o orgamento dos servigos, devendo todas as anotagdes serem vistadas
pelo FISCAL do Contrato;

. respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagdo e posturas municipais sobre

execucao de servigos em locais publicos;

juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha Contratual, a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do
projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pegas técnicas
relativas as alteragdes solicitadas;

assinar a qualquer tempo, sem qualquer énus para a Contratante, os documentos necessarios,
ou que vierem a ser necessarios para a regularizacao dos servigos efetivamente executados
perante os o6rgdos competentes (INSS, cartdrios de registro de imoéveis, regulagdo urbana,

meio ambiente, conselhos profissionais, concessionarias, permissionarias e autorizatarias de h
servigos publicos, 6rgdos do patriménio histérico e artistico de qualquer esfera de governo |\ 2

etc.), mesmo apos a resolugao, ou rescisdo do Contrato.

| CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

‘ Sao cbrigacdes da Contratante: c&
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8.1. acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servigos realizados pela CONTRATADA e | '
as condicoes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital, durante toda a execugéo do |
contrato, em cumprimento ao disposto no inciso Xlll, do art. 55 da Lei 8.666/1993; ;

8.2. prestar todas as informagdes necessarias, com clareza 8 CONTRATADA para execucéo dos
servigos contratados;

8.3. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4. notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestacdo dos servicos;

8.5. acompanhar, fiscalizar e vistar o "Diario do Contrato”, por meio do FISCAL do Contrato, nos |
termos do art. 67, da Lei 8.666/1993.

CLAUSULA NONA - ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto Munrcupal '

13.757, de 26 de outubro de 2008, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas ccmdu;,oesI

previstas no § 3° do art. 1°, quando serao obedecidos os limites legais previstos no §1°, do art. 65, da |

Lei 8.666/1993 e observados, para a formalizagdo do aditamento, os procedimentos estabelecidos no |

Decreto Municipal 16.361, de 30 de junho de 2016. i
|

CLAUSULA DECIMA —- REAJUSTAMENTO DE PREGOS

Os precgos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia da
“Planilha de Or¢camento” Apéndice | do Pregdao Eletronico SP 0027/2019), de acordo com 0!
disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do art. 3°, ambos da Lei 10.192, de 14 de fevereiro
de 2001, quando sera aplicada a seguinte férmula: |
I :‘,,

R=Pyx — o’

onde:

R € o valor do reajustamento;

P, & o prego inicial dos servigos a serem reajustados;

l; € o indice publicado pela Revista "Conjuntura Econdémica" da Fundagéo Getllio Vargas, referente
ao més de execucao dos servigos; e

I, € o indice publicado pela mesma revista, referente ao més da data base do or(;amento |
(julho/2018) da contratante.

O indice de preco sera calculado pelos indices de pregos da Coluna 35 — Ediflcat;.oes,1
publicado pela Revista "Conjuntura Econémica" da Fundagio Getiilio Vargas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ADITAMENTO DE PREGOS E SERVIGOS

11.1 A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdo, mediante Termo Aditivo a este
Contrato, das atividades eventualmente ndo previstas na Planilha de Orgamento, tendo por
base os pregos unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de pregos
reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragéo do orgamento do Preg&o Eletronico
SP 0027/2019, modificados pelo fator "K", obtido pela relagdo entre o prego global ofertado
pela Contratada no procedimento licitatério € o orgamento de custo direto da SUDECAP. Da

mesma forma, as atividades ndo previstas na Planilha de Orcamento, nem constante da

Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente,
terdo seus pregos compostos por uma dessas, com base nos elementos que compdem a
referida tabela, modificados pelo fator “K”, fixado nesta contratagdo em 1,0147, observando-

se, para a formalizagao do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal
16.361/2016, de 30 de junho de 2016.

11.2  Os aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢cdo orcamentaria nao deve_?g

5M10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SNOBI

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP

Diretoria de Planejamento e Controle de Empreendimentos
Licitagdo: SMOBI 0027/2019-PE Geréncia de Elaboragao de Editais

Plano de Obras1674 : N2-S-ESP-13 Rua dos Guajajaras, 1107 - 12° andar - Lourdes - 30180-105 - Belo Horizante/MG

'

204

'Q/



v.07/

<+ PREFEITURA MUNICIPAL SUDECAP

SUPERINTENDENCIA DE

™ ’i‘%;)ﬁ‘: DE BELO HORIZONTE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

PROCESSO N° 01-085.576/19-94

promover a redugao, em favor da CONTRATADA, da diferenca percentual entre o valor
global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios do orgamento estimado
pela administragdo publica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RECEBIMENTO DOS SERVICOS
Os servigos objeto deste contrato serdo recebidos proviséria e definitivamente conforme estabelece o
item 9 do Termo de Referéncia — Anexo | Edital do Pregao Eletronico SMOBI 0027/2019.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
A Contratada nédo podera:

13.1  ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros;

13.2  subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagdo, salvo autorizagdo expressa da
fiscalizacao e autorizagdo da SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
- SUDECAP, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total contratado.

13.2.1. As subcontratagdes parciais, se necessarias, deverdo ser efetuadas através de
microempresa, de empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa
equiparada, salvo expressa justificativa do Fiscal do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SANGOES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigagbes assumidas, caracterizara a inadimpléncia da
Contratada, sujeitando-a as seguintes sangdes:

14.1. adverténcia;
14.2. multas nos seguintes percentuais:
14.2.1. multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de

atraso na entrega de material ou execugio de servigos, até o limite de
9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o
valor total atualizado correspondente a parte inadimplente, excluida,
quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados
no documento fiscal;

14.2.2. multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado
do Contrato em caso de recusa da Contratada em acatar “Ordem de
Servico — 0.5.” elou “Autorizagao de Servigco — A.S.”, ou os ditames
do Edital e seus anexos;

14.2.3. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato,
quando houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das
obrigagbes assumidas, tais como;

14.2.3.1.  deixar de manter as condi¢bes de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo, durante o prazo do Contrato, ou
instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos termos
do inciso Xlll do art. 55 da Lei 8.666/1993;

14.2.3.2. permanecer inadimplente apés a aplicagéo de Adverténcia;

14.2.3.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragéo,
os documentos exigidos na legislagdo, para fins de
liguidagdo e pagamento da despesa;

14.2.3.4. deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da
garantia recolhida, se for o caso, apés solicitagéo e no prazo
assinalado pelo Contratante; Ce/
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14.2.3.5. ndo devolver os valores pagos indevidamente b_é_l-a_i
Contratante; !

IVOLVIMENTO

14.2.3 6. manter funcionario sem qualificagdo para a execucdo do |
objeto do Contrato ou instrumento equivalente, ou do |
Fornecimento; !

14.2.3.7. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do
objeto do contrato;

14.2.3.8. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento, situagdo apta a gerar ou
causar dano fisico, les@o corporal ou consequéncias letais a
qualquer pessoa;

14.2.3.9. deixar de fornecer Equipamento de Protegdo Individual —
EPI, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em
fiscalizar sua utilizagdo, na hipotese de contratacdo de
servicos de méo de obra, inclusive no que tange a entrega g
ou fornecimento de materiais; f

14.2.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for |
incompativel com o interesse publico, em especial quando |
solicitado pela Administragao;

14.2.3.11. deixar de repor funcionarios faltosos;

14.2.312. deixar de controlar a presenga de empregados, na hipotese
de contratagdo de servigos de mao de obra;

14.2.3.13. deixar de observar a legislaga@o pertinente aplicavel ao seu
ramo de atividade;

14.2.3.14. deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-
transportes, vales-refeicbes, seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras
despesas relacionadas a execug¢do do Contrato, nas datas
avencgadas;

14.2.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, decumentagéao
fiscal, trabalhista e/ou previdenciaria regularizada;

14.2.3.16. deixar de implantar as medidas de protecdo coletivas
adequadas e dentro dos padrdes impostos pelas Normas |
Regulamentadoras definidas pela Portaria 3214/78 do |
Ministério do Trabalho; |

14.2.3.17. ndo atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia f
definidos na NR-18 da Portaria 3214/78 do Ministério do
Trabalho.

14.2.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato,
na hipétese de o Contratado entregar o objeto contratual em desacordo [\ \J “
com as especificagbes, condicdes e qualidade contratadas e/ou com|/?, o]
vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem impréprio para o fim a }, tyeer N S
que se destina;,

14.2.5. multa indenizatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado
do Contrato, quando o Contratado der causa a rescisdo contratual, sem
prejuizo da obrigagdo de ressarcir a Administracao das perdas e danog_ﬁ
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

decorrentes, nos termos do art. 927, da Lei 10.406/2002:

14.2.6. multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso sobre o valor
total atualizado do servico que der a causa, ocorrendo o nao
atendimento as determinacées técnicas e diretrizes formuladas pelo
Fiscal do Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento
e a qualidade dos servigos;

14.2.7. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato,
se constatado o ndo atendimento a qualquer um dos itens constantes no

Relatorio de Nado Conformidade apds 02 (duas) verificacdes da

SUDECAP, sem justificativa formal aceita pelo Fiscal do Contrato:

14.2.8. multa de 5% sobre o valor total atualizado previsto na Planilha
Contratual para a coordenagao, ocorrendo erros ou omissdes em suas
atribuicbes descritas no Edital e no Contrato;

14.2.9. multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do
Contrato por dia de infragdo constatada, no caso de inobservancia dos
cuidados necessarios ao combate a proliferagdo do mosquito Aedes
aegypti, conforme dispbe o item 15.3. do Termo de Referéncia —
Anexo | do Edital de Licitagio do Pregdao Eletrénico SMOBI
0027/2019;

impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do
SUCAF - Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Belo
Horizonte nos termos do art. 7°, da Lei 10.520/2002.

declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e ap6s decorrido o prazo da sangéo aplicada com base no item 14.3 desta
Clausula, nos termos do art. 87, IV, da Lei n° 8.666/1993.

O atraso, para efeito de célculo da multa, sera contado em dias corridos, a partir do
primeiro dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o
cumprimento da obrigagao.

As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apos
apuradas pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execugdo condicionada ao
comprometimento do prazo de conclusdo dos servigos contratados, de modo que a
Contratada tera a oportunidade de sanear o atraso verificado sem prejuizos ao
correto andamento dos servigos, hipotese na qual devera ser observado o
procedimento previsto a seguir:

14.6.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado a
Contratada juntamente com o respectivo valor da multa, para que se
apresente um planejamento contendo a forma e o prazo de solugdo do
atraso;

14.6.2. a SUDECAP analisara a solugdo e prazo apresentados pela Contratada,
emitindo parecer favoravel ou ndo. Se ndo concordar, devera apresentar
nova sugestdo para aprovacao da Contratada;

14.6.3. apos o prazo fixado pela Contratada para a solugdo do atraso, a
SUDECAP ira apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a muita
apurada anteriormente sera aplicada considerando todo o atraso havido

nos servit;os;é
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14.6.4. na hipotese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a

Contratada nao sera penalizada.

14.7. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como'i
inexecugao total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo |

razbes de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade
competente pela contratagao.

14.8. A sangao de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangées
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena
mais gravosa.

14.9. A sangao de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena
mais gravosa.

14.10. As sangbes serdao devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato e serdo
processadas de acordo com o disposto no Decreto Municipal n® 15.113/2013.

14.10.1. A sancgao a que se refere o item 14.3 desta Clausula sera processada

observando-se o que for aplicavel a sancdo prevista no art. 4°, |l, do |

Decreto Municipal n® 15.113/2013.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO CONTRATUAL
A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP podera promover a
rescisdo deste Contrato nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/1993.

15.1

15.2

15.3

A rescisao sera recomendada pelo Fiscal do Contrato e efetivada pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/2013.

Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Décima Quarta deste
Contrato, ficard a CONTRATADA também sujeita as sancbes estabelecidas no art. 87,
ambos da Lei 8.666/1993 e no art. 4° do Decreto Municipal 15.113/2013.

O desmesurado ajuizamento de reclamacgdes trabalhistas contra a Contratada ou suas

l
I

subcontratadas nas quais o Municipio e/lou a SUDECAP venha(m) a figurar no polo passwo '

da(s) agao(des) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s) podera caracterizar razéo |
de interesse publico a ensejar a rescisao contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - EXTINGAO DO CONTRATO

16.1

16.2

Constituem condig¢des extintivas deste Contrato:

16.1.1. o0 integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos servigos contratados;

16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do art. 79, Il da Lei 8.666/1993 c/c art.
472 do Cédigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisao unilateral.

‘.

906
%

Resolvido este Contrato, por forga das condigdes previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3 supra, a; Aa\V &

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP pagara, af.

Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor'
correspondente aos servigos efetivamente executados e aproveitados, sem prejuizo da
aplicagao das penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGAO DO CONTRATOQA/
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| A fiscalizagdo do escopo ora contratado de responsabilidade da SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP, na forma do item 12 do Termo de Referéncia —
Anexo | do Edital de Licitagao do Pregao Eletronico SMOBI 0027/2019.

171 A Fiscalizaggao da CONTRATANTE nao eximira a Contratada da responsabilidade pela
prestagéo dos servigos avengados.

17.2 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar & Contratada a substituicdo de membros
de sua equipe técnica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES
O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas nas
| Leis 10.520/2002, 8.666/1993 e 12.846/2013, Lei Complementar 123/2006, Lei Organica do Municipio
.de Belo Honzonte Leis Municipais 10. 898!2015 9.815/ 2010 e 10.936/2016, Decretos Municipais
[ 10.710/2001, 11. 245;‘2003 12.436/2006, 12.437/06, 15.113/2013, 15.185/13, 15.748/14, 16.535/16 e
| 16.954/18, além da legislagao trabalhista aplicavel, em especial a Consohdacéo das Leis do Trabalho
| -:CET (Decreto Lei 5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 -
NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria
3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes no Edital de
Licitacao do Pregao Eletronico SMOBI 0027/2019, que fazem parte deste instrumento,
independente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO
As partes Contratantes elegem, para solugdo judicial de qualquer questdo oriunda do presente
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente
instrumento, digitado em 2 (duas) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.

Belo Horizonte, nf{ de Nmng,o’de 2020.

A

Henrique de Castilho/Marques de Sousa
SUPERINTENDENTE DA SUDECAP

l‘
Felipe Alexandre ) \

Diretor Jurldlco da S4
OAB/MG 102.711

D W

CONS\{E{JTOR AMPQOS E FIE\-IOS LTDA
e:

| Nom A Juvio Ceanfey
| MERSEL IS [N L WAL S

=

SD 2?292-
Departamento de Apoio as
“icitacdes - DPLI / SUDECAP
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