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CONTRATO AJ 037/2018, que entre si fazem, o MUNICIPIO DE

IL,( BELO HORIZONTE, pela Secretaria Municipal de Obras e

o! Infraestrutura, aqui denominada SMOBI e INFRACON

//‘{(;6 m, ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, para a execugdo dos servicos

- 3 - _7? &l LR C3 B obras para remanejamento e interligagdo da adutora de dgua

ol - o{_)é ,,(5 tratada situada na Av. Dom Pedro I, sob as clausulas e condigoes
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES )

S&o partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, CNPJ n° 18.715.383/0001-40, representado pelo Secretario Municipal de Obras
e Infraestrutura, Josué Costa Valadao, presente também o Diretor Juridico da Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, Adv. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, mediante
delegagdo da Procuradoria Geral do Municipio e, comoe CONTRATADA, INFRACON ENGENHARIA
E COMERCIO LTDA, CNPJ N° 57.444.283/0001-88, com sede em Belo Horizonte, MG, na Avenida
Raja Gabaglia, 4.977 — Sala 404 — Bairro Santa Lucia — CEP 30360-670, neste ato representada por
seu representante legal.

QLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato a execugdo, pela Contratada, sob regime de empreitada, a pre¢os unitarios,
por medigdo, dos servigos e obras para remanejamento e interligagdo da adutora de dgua tratada
situada na Av. Dom Pedro | com Rua Jodo Samaha; interligagdo da adutora de dgua tratada situada
na Av. Dom Pedro | com Av. General Olimpio Mourdo Filho; remanejamento de rede alimentadora
(trecho entre as estacas 168 a 181+16) da Av. Dom Pedro I, Bairro Sdo Jodo Batista, sob a
circunscrigdo da Administragdo Regional Municipal Pampulha, em decorréncia do julgamento da
Licitagao SMOBI 037/2017, segundo a proposta e demais pegas integrantes do Edital respectivo, as
quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de
transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a pregos de setembro/2017, é de R$1.573.669,21 (hum milhao, quinhentos
e setenta e tres mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos), correspondente
ao produto dos pregos unitarios propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na
planilha de orgamento.

CLAUSULA QUARTA - FIANCA E DOTAGAO

Em garantia a execugdo, a Contratada presta fianga no valor de R$78.683,46 (setenta e oito mil,
seiscentos e oitenta e trés reais e quarenta e seis centavos ), conforme guia de depdsito n°

XOr " , emitida pela Geréncia de Execugao Financeira da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura GEEXF OBI. As despesas decorrentes da execugao deste Contrato correrédo
a conta de recursos orgamentarios provenientes Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura -
SMOBI, conforme rubricas n® 2700.4300.26.452.211.1.271.0010.449051.04.04.80 SICOM 190,
provenientes do Contrato de Financiamento CAIXA 318.926-13.

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTACAO DOS
SEHVIQOS E OBRAS
O prazo de vigéncia deste Contrato & de 330 (trezentos e trinta) dias corridos contados a
partir da data de sua assinatura.

5.2 O prazo para a prestagdo completa dos servigos e obras ora contratados € de 180 (cento e
oitenta) dias corridos, contados a partir da data de emissdo da 1" Ordem de Servigo.

CLAUSULA SEXTA - MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servigos / materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com 0
Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela contratada, observadas as demais
prescrigoes do item 13 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagio SMOBI 037/2017. As
medigdes serdo elaboradas tendo em vista os servigos executados no periodo do dia 16 do més
anterior até o dia 15 do més em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a parlumpar,:ao da Contratada,
sendo formalizadas e datadas no Gltimo dia de cada més. \E
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6.1 O item relativo & Administragdo Local (AL) serda medido proporcionalmente ao valor de cada
medi¢ao de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme “Planitha de Orgamento” integrante da
Proposta Comercial da Contratada.

6.1.1. O quantitativo referente & Administragdo Local de cada medigéo sera calculado
da seguinte forma:

AL _ Medigdo Mensal (exclusive AL) x 100 = n° de unidades
ey Valor Global - AL =remn

6.1.2. Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogagao
de prazo, ndo haverd alteragdo no quantitativo correspondente as 100 unidades
referentes & Administragdo Local.

6.1.3. Quando ocorrer execugao total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos
definidos inicialmente ou restar residuos, sera devido o pagamento do valor total
da verba remanescente na medigao final.

6.2 Os itens relativos & disposicdo ambientalmente correta de residuos da Construgao Civil
(entulhos e terra) serao medidos considerando o volume de material solto j& empolado —
medido topograficamente ou em cima de caminhao.

6.3 A liberagao do processamento de medigdes estara condicionada a total conformidade com as
exigéncias referentes a Seguranga e Saude Ocupacional, assim como ao atendimento &
legislagdo ambiental, conforme item 17.3 do ANEXO | Projeto Bdsico do Edital SMOBI
037/2017.

6.4 Servigos nao aceitos pela Fiscalizagao da Contratante ndo serdo objeto de medigéo.

6.5 Em nenhuma hipétese podera haver:

6.5.1. antecipagao de medigdo de servigos; ou

6.5.2. medigdo de servigos sem a devida cobertura contratual.

6.6 O prazo para pagamento da medigao serda de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.6.1. Havendo irregularidade na emissdo da Nofta Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 6.6 sera contado a partir da sua reapresentagao,
devidamente regularizada.

6.6.2. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio,
incidira corregdo monetéria até o pagamento efetivo, processando-se o célculo
‘pro rata die” com base na variagao do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo
Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, ou por
outro indice oficial que vier a substitui-lo.

6.7 A liberagao da medigao inicial ficara vinculada a entrega:

6.7.1. da “Vistoria Cautelar";

6.7.2. das Anotacdo (Ges) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG efou
Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, no CAU/MG, dos servigos
e/ou das obras;

6.7.3. da apresentagao da documentagdo de seguranga, relacionada no item 8 do
Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 037/2017 (Documentos
Exigiveis apds a Contrataqéo);*z I
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6.7.4, da apresentagdo do Certificado de Matricula junto ao INSS, para os servigos
e/ou a obras em referéncia; e

6.7.5. da apresentagdo do “Planejamento do Empreendimento” com o uso do
software MS PROJECT.

6.8 A liberagao do pagamento das medigdes estara condicionada a:

6.8.1. total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Saude
Ocupacional;
6.8.2. comprovacgdo, por antecipagdo e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS,

devidamente acompanhados de relagdo nominal de empregados alocados no(s)
servigo(s) e/ou na(s) obra(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os encargos
trabalhistas, se for o caso;

6.8.3. demonstragao de recolhimento do ISS; e
6.8.4. registro do SUCAF ativo e atualizado.

6.9 A liberagdo do pagamento da medigdo final ficara vinculada a entrega dos seguintes
documentos:

6.9.1. “Manual do Usudrio” e projetos "as builf’, com toda a documentagéo exigida,
nos termos do item 14 do Projeto Basico — Anexo | e na “Instrugdo para
Elaboracdo do Manual do Usudrio”, integrante do APENDICE X ambos do
Edital de Licitagdo SMOBI 037/2017.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Sao obrigagdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitagao
SMOBI 037/2017:

7.1 manter-se, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao, nos
termos do inciso Xlll do art. 55 da Lei 8.666/1993;

7.2 visitar o local dos servigos efou obras, por meio de seu engenheiro supervisor,
documentando fotograficamente as condigdes locais, avaliando toda complexidade que
envolve a execugao do contrato;

7.3 registrar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa & execugéo dos servigos
contratados no prazo estabelecido no art. 28, § 1°, da Resolugdo 1.025/2009 do CONFEA
efou proceder ao Registro de Responsabilidade Técnica — RRT nos prazos do art. 2° da
Resolugdo 91/2014 do CAU/BR;

7.4 cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;

7.5 cumprir todas as obrigagdes estipuladas no Projeto Basico — ANEXO | do Edital de
Licitagao SMOBI 037/2017;

7.6 manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser
aprovada pela SUDECAP, na hipétese de nao exigéncia de indicagéo, sempre liderada por
Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representé-la perante a
Fiscalizagdo da Contratante e resolver problemas referentes aos servigos e/ou obras em
execucdo, nos termos do item 6 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao
SMOBI 037/2017,

7.7 fornecer todos os equipamentos necessdrios a execugao do escopo ora licitado, gRbszrvandcp
A
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os quantitativos minimos do item 7 do Projeto Bdsico — Anexo | do Edital de Licitagdo
SMOBI 037/2017;

7.8 apresentar o projeto de implantagéo do canteiro de obras e sistema de informatizagao, nos
exatos termos do item 11 do Projeto Bdsico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI
037/2017;

7.9 entregar ao Fiscal do Contrato a “Vistoria Técnica Cautelar”, nos termos do item 9 do
Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 037/2017;

7.10  cumprir rigorosamente o planejamento gerencial das atividades nos canteiros de obras, nos
termos do item 10 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 037/2017;

7.11  responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do subitem 17.1 do Projeto Basico —
Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 037/2017;

7.12  manter limpo o canteiro de obras, sem lixos e acumulo de agua, evitando a proliferagdo do
mosquito Aedes aegypti e demais vetores, conforme exigido no subitem 17.2 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 037/2017,

7.13  assegurar e responsabilizar-se, durante a execugao dos servigos e/ou obras, pela protecdo
e conservagdo desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, efou
necessarios a execucgao, até o recebimento provisorio pela Administragao;

7.14  corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total
ou em parte, os servicos e/ou obras em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execuc¢do ou de materiais empregados, independentemente das penalidades
aplicaveis ou cabiveis;

7.15  permitir e facilitar, & Fiscalizagdo da SUDECAP, a inspegao dos servicos e/ou obras, em
qualquer dia e horario, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados;

7.16  obedecer integralmente o Plano de Seguranga da Obra, conforme as Normas de
Seguranga do Trabalho;

7.17  participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa
atrasar ou impedir a conclusdo dos servigos e/ou das obras, no todo ou em parte, de acordo
com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagao;

7.18 executar, conforme a melhor técnica, os servigos efou obras contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, bem como as instrugbes, especificagdes e detalhes
fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela SUDECAP;

7.19  manter atualizado o "Didrio de Obras", nele registrando todas as ocorréncias que afetem o
prazo de execugdo, ou o orgamento dos servigos efou obras, devendo todas as anotagdes
serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

7.20 respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagdo e posturas municipais sobre
execugao de servigos e/ou obras em locais publicos;

7.21  manter em bom estado, todo o equipamento necessdrio a perfeita execugao dos servigos
e/ou obras contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, & qualidade e as
especificagoes técnicas;

7.22 entregar ao Fiscal do Conirato o “Manual do Usudrio”, conforme estabelecido no item 14
do Projeto Bésico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 037/2017;

7.23 juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planitha Contratual, ? Anora%é\? (;‘EJ

™
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Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do
projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pegas
técnicas relativas as alteragdes solicitadas;

7.24 assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagdo dos servigos e/ou obras
efetivamente executados perante os drgaos competentes (INSS, cartérios de registro de
iméveis, regulagdo urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessionarias,
permissionarias e autorizatarias de servigos publicos, 6rgaos do patriménio histdrico e
artistico de qualquer esfera de governo elc.), mesmo apés a resolugdo, ou rescisdo do
Contrato.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Séo obrigagdes da Contratante:

8.1 acompanbhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servigos realizados pela Contratada e as
condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas no Edital de Licitagao SMOBI 037/2017,
durante toda a execugdo do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIll, do art. 55
da Lei 8.666/1993;

8.2 prestar todas as informagdes necessarias, com clareza a Contratada para execugao dos
servigos e obras contratados;

8.3 efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4 notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestagéo dos servigos;

8.5 acompanhar, fiscalizar e vistar o “Didrio de Obras”, por meio do Fiscal do Contrato, nos
termos do art. 67, da Lei 8.666/1993.

CLAUSULA NONA - ALTERAGCAO DO CONTRATO

Este Contrato ndo poderd ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto Municipal
13.757, de 26 de outubro de 2009, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condigGes
previstas no § 3° do art. 1°, quando serao obedecidos os limites legais previstos no §1°, do art. 65, da
Lei 8.666/1993 e observados, para a formalizagdo do aditamento, os procedimentos estabelecidos no
Decreto Municipal 16.361, de 30 de junho de 2016.

CLAUSULA DECIMA - REAJUSTAMENTO DE PREGOS

Os pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia da
“Planilha de Orgamento” (APENDICE | do ANEXO | do Edital de Licitagao SMOBI 037/2017), de
acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do art. 3°, ambos da Lei 10.192, de
14 de fevereiro de 2001, quando sera aplicada a seguinte férmula:

I
R= Pﬂ X .l_ﬂ‘
Io

onde:

R ¢é o valor do reajustamento;

P, é o prego inicial dos servicos a serem reajustados;

I; sdo os indices publicados pela Revista "Conjuntura Econémica" da Fundagédo Getulio Vargas,
referente ao més de execugao dos servigos / obras; e

I, sdo os indices publicados pela mesma revista, referente ao més de elaboracao da “Planilha de
Orcamento” (setembro/2017).

O reajustamento sera calculado pelos indices das atividades preponderantes na seguinte
proporgao:

R = 0,57 C21 + 0,05 C37 + 0,18 C38 + 0,09 C39A + 0,08 C40 + 0,03 C486, }'Z\,f Wﬂh 9&7,
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Onde:

Coluna 21 - Produtos manufaturados em ferro fundido
Coluna 37 — Pavimentagao

Coluna 38 — Terraplenagem

Coluna 39A - Drenagem

Coluna 40 - Estrut. Concreto Armado

Coluna 46 - Obras Complementares

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS

A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdo, mediante Termo Aditivo a este Contrato,
das atividades eventualmente néo previstas na Planilha de Orgamento, tendo por base os pregos
unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de precos reconhecida
oficialmente, vigente na data de elaboragdo do orgamento da Licitagdo SMOBI 037/2017,
modificados pelo fator “K", obtido pela relagdo entre o prego global ofertado pela Licitante e o
orgamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades n&o previstas na Planilha
de Orcamento, nem constante da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de pregos
reconhecida oficialmente, terdo seus pregos compostos por uma dessas, com base nos elementos
que compdem a referida tabela, modificados pelo fator “K”, fixado nesta contratagdo em 1,0425,
observando-se, para a formalizagdo do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto
Municipal 16.361/2016, de 30 de junho de 2016.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RECEBIMENTO DOS SERVICOS E/OU OBRAS
As obras e servigos objeto deste contrato serdo recebidas proviséria e definitivamente conforme
estabelece o item 15 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 037/2017.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGCAO
A Contratada nao podera:

13.1  ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros;

13.2  subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagdo, salvo expressa aprovacgéo da
fiscalizagdo e autorizagdo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI,
limitado a 30% (trinta por cento) do valor total contratado,

13.2.1.  As subcontratagdes parciais, se necessarias, deverdo ser efetuadas através de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, salvo expressa justificativa do
Fiscal do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SANGOES E MULTAS

14.1 A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI podera aplicar, além das sangées
previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993 e no art. 4° do Decreto Municipal 15.113/2013, no que
for aplicdvel, a Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislacdo ou clausulas
contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos neste Contrato ou
sua inexecugdo total ou parcial, as penalidades de multa, observados os seguintes
percentuais:

14.1.1. multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega de material ou execugao de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente
a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor total atualizado
correspondente & parte inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela
correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

14.1.2. multa indenizatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato em caso de recusa da Contratada em acatar “Ordem de Servico —
0.5.” e/ou “Autorizagdo de Servigo — A.S.”, ou os ditames do Edital SMOBI

037/2018 e seus anexos; 2
| \zéhf' q
53
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14.1.3. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, quando
houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigagoes
assumidas, tais como:
14.1.3.1.  deixar de manter as condigoes de habilitagdo e qualificagao exigidas
na licitagao, durante o prazo do Contrato, ou instrumento equivalente,
ou do Fornecimento, nos termos do inciso Xlll do art. 55 da Lei
8.666/1993;

14.1.3.2.  permanecer inadimplente apds a aplicagao de Adverténcia;

14.1.3.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragao, os
documentos exigidos na legislagdo, para fins de liquidagao e
pagamento da despesa;

14.1.3.4.  deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia
recolhida, se for o caso, apds solicitagao e no prazo assinalado pelo
Contratante;

14.1.3.5.  nao devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

14.1.3.6. manter funcionario sem qualificacdo para a execugédo do objeto do
Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

14.1.3.7. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto
do contrato;

14.1.3.8.  tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou
do Fornecimento, situagao apta a gerar ou causar dano fisico, lesao
corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa;

14.1.3.9.  deixar de fornecer Equipamento de Protegao Individual — EPI, quando
exigido, aos seus empregados ou omiti-se em fiscalizar sua
utilizagdo, na hipotese de contratagéo de servigos de mao de obra,
inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de materiais;

14.1.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel
com o interesse publico, em especial quando solicitado pela
Administragao;

14.1.3.11. deixar de repor funcionarios faltosos;

14.1.3.12. deixar de controlar a presenga de empregados, na hipdtese de
contratagao de servigos de méao de obra;

14.1.3.13. deixar de observar a legislagao pertinente aplicavel ao seu ramo de
atividade;

14.1.3.14. deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, vales-
refeigOes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de
arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a execugao do
Contrato, nas datas avengadas;

14.1.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentagdo fiscal,
trabalhista e/ou previdenciaria regularizada.

14.1.4, Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicagdo da
licitagao ou do valor da contratagdo direta, na hipétese de o Contratado entregar o
objeto contratual em desacordo com as especificagdes, condigdes e%uzlidadsm
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contratadas efou com vicio, irreqularidade ou defeito oculto que o tornem
impréprio para o fim a que se destina;

14.1.5. multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, quando o Contratado der causa a rescisdo contratual, sem prejuizo da
obrigagdo de ressarcir a Administragdo das perdas e danos decorrentes, nos
termos do art. 927, da Lei 10.406/2002.

14.1.6. Ocorrendo o ndo_atendimento as determinacgdes técnicas e diretrizes formuladas
pelo Fiscal do Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento e a
qualidade dos servigos, sera aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) por
dia de atraso, sobre o valor total atualizado do servigo que der a causa.

14.1.7. Constatado o nao atendimento a qualquer um dos itens constantes no Relatdrio
de Nido Conformidade apés 02 (duas) verificacoes da SUDECAP, sem
justificativa formal aceita pelo Fiscal do Contrato, serd aplicada multa de 5%
(cinco por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, reajustado se for o
caso.

14.1.8, Ocorrendo erros ou omissdes das atribuigdes da coordenagdo descritas no Edital
e no Contrato, multa de 5% sobre o valor total atualizado previsto na Planiltha
Contratual para a coordenagao.

14.1.9. A inobservancia dos cuidados necessarios ao combate & proliferagdo do mosquito
Aedes aegypti e demais vetores, subitem 17.2 do Projeto Basico — Anexo | do
Edital de Licitacao SMOBI 037/2017, implicara multa de 0,1% (um décimo por
cento) do valor total atualizado do Contrato por dia de infragao constatada.

14.2  Ocorrendo alos indisciplinares cometidos contra técnicos da SUDECAP e / ou contra técnicos
dos demais 6rgéos envolvidos, a Contratante podera determinar a substituicdo do profissional
responsavel pela indisciplina.

14.3 O atraso, para efeito de célculo da multa, sera contado em dias corridos, a partir do primeiro
dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigagao.

144 A aplicagdo das multas de natureza moratéria ndo impede a aplicagdo superveniente de
outras multas acima previstas, cumulando-se os respectivos valores.

145 Quando da aplicagdo da penalidade de multa serdo observadas as atenuantes e excludentes
de sua aplicagdo, tais como as hipdteses de forgca maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.

146 As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apos apuradas
pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execugao condicionada ao comprometimento do prazo de

concluséo dos servigos contratados, de modo que a Contratada tera a oportunidade de
sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipdtese na qual
devera ser observado o procedimento previsto nas subcldusulas a seguir:

14.6.1, o eventual descumprimento do cronograma serd comunicado a Contratada
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um
planejamento contendo a forma e o prazo de solugao do atraso;

14.6.2. a SUDECAP analisara a solugédo e prazo apresentados pela Contratada, emitindo
parecer favoravel ou ndo. Se ndo concordar, deverd apresentar nova sugestao
para aprovagao da Contratada;

14.6.8. apos o prazo fixado pela Contratada para a solugdo do atraso, a SUDECAP ird

apurar se o0 atraso se mantém, quando, entao, a multa apurada anterjormente sera
aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos; K\/{jm},jﬁ B(G
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14.6.4. na hipdétese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada nao sera penalizada.

14.7 O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como inexecugao
total do contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razdes de
interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela
contratagao.

14.8 A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangbes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicdveis & pena mais
gravosa.

14.9 As multas serdo recomendadas pelo Fiscal do Contrato e aplicadas pela Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, forma do disposto no Decreto Municipal
15.113/2013.

1410 As penalidades de adverténcia; suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administracdo; e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragdo Publica serao devidamente motivadas pelo Fiscal do
Contrato e seguirao os tramites previstos no Decreto Municipal 15.113/2013.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — RESCISAO CONTRATUAL
A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI podera promover a rescisdao deste
Contrato nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/1993.

15.1 A rescisdo serd recomendada pelo Fiscal do Contrato e efetivada pela Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, na forma do disposto no Decreto Municipal
15.113/2013.

152 Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Quatorze deste
Contrato, e seus subitens, ficara a CONTRATADA também sujeita as sangdes
estabelecidas no art. 87, ambos da Lei 8.666/1993 e no art. 4° do Decreto Municipal
15.113/2013.

15.3 O desmesurado ajuizamento de reclamagdes trabalhistas contra a Contratada ou suas
subcontratadas nas quais o Municipio efou a SUDECAP venha(m) a figurar no polo passivo
da(s) agao (0es) como responsavel (is) solidario(s) ou subsididrio(s) podera caracterizar razao
de interesse publico a ensejar a rescisao contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - EXTINGAO DO CONTRATO
16.1  Constituem condigoes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos servigos e obras contratados;

16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do art. 79, |l da Lei 8.666/1993 c/c art.
472 do Cadigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisao unilateral.

16.2 Resolvido este Contrato, por forga das condigdes previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3 supra, a
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI pagara, a Contratada, deduzido
todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor correspondente aos servigos e
obras efetivamente executados eéiproveitados, sem prejuizo da aplicagao das penalidades

cabiveis, se for o caso. 2\& g
)
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A fiscalizagao do escopo ora contratado fica delegada a Superintendéncia de Desenvolvimento da
Capital — SUDECAP, na forma do item 12 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao
SMOBI 037/2017.

17.1 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE nao eximird a Contratada da responsabilidade pela
prestacao dos servigos e/ou obras avengados.

17.2 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE poderd solicitar a Contratada a substituicido de membros
de sua equipe técnica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas na
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo Decreto Municipal 10.710, de 28 de
junho de 2001, naquilo que for aplicavel;, na Lei Orgdnica do Municipio de Belo Horizonte; na Lei
Municipal 11.065, de 1° de agosto de 2017, regulamentada pelo Decreto Municipal 16.681, de 31 de
agosto de 2017; no Decreto Municipal 13.757, de 26 de outubro de 2009; no Decreto Municipal
15.113, de 08 de janeiro de 2013; no Decreto Municipal 15.185, de 04 de abril de 2013; no Decreto
Municipal 15.476, de 06 de fevereiro de 2014; no Decreto Municipal 15.655, de 21 de agosto de 2014,
no Decreto Municipal 16.361, de 30 de junho de 2016; na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 e, no
que couber, na Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002; na Lei 12.846, de 1° de agosto de 2013; no
Decreto Municipal 15.894, de 10 de margo de 2015; no Decreto Municipal 16.408, de 29 de agosto de
2016; na Lei Complementar 123/2006; na Lei Municipal 10.936/2016; no Decreto Municipal
16.535/2016; além da legislagdo trabalhista aplicavel, em especial a Consolidacdo das Leis do
Trabalho — CLT (Decreto Lei 5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma
Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas
por meio da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas
constantes no Edital de Licitagdo SMOBI 037/2017-CC, que fazem parte deste instrumento,
independente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO
As partes Contratantes elegem, para solugédo judicial de qualquer questao oriunda do presente
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente
instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e

resultantes de direito.
* oy
Belo Horizonte, ]Q de?mk.fgde 2018. 53! f:':’
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