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PROGESSO N°01.080.392/1893 -~ .
CONTRATO AJ 041/2018, que entre si fazem, a SUPERINTENDENCIA DE
” DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL, aqui denominada SUDECAP ¢
Ol A 3L1 ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA., para “Execugdo de
; /\g}/’é ) - servicos de engenharia diversos visando a manutengdo preventiva e corretiva na
7 .06. 14 -, 5 _ ~ infraestrutura urbana do municipio, conforme as especificagoes contidas 1o
0?3; e[ 02665? O ~Projeto Basico - Anexo I do Edital de Licitagdo SP 01072017, Lote VI - Regional
Municipal Norte", sob as cldusulas e condi¢des seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

Sdo partes neste Contrato, através de scus representantes, como CONTRATANTE, a SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, Autarquia Municipal criada pela Lei 1.747, de 9 de dezembro
de 1969, CNPJ 17.444.886/0001-65, sediada nesta Capital, neste ato representada por seu Superintendente, Sr. Henrique
de Castilho Marques de Sousa e pelo Diretor Juridico, Sr. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, como
CONTRATADA, a cmpresa ESTRUTURA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA., CNPJ N°
19.590.967/0001-07, sediada na Rua Marechal Foch, n® 41, 11° andar, Bairro Grajai, em Belo Horizonte-MG, CEP
30.431-189, neste ato representada por seu representante legal infra-assinado.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato, a prestagdo pela Contratada, sob-regime de empreitada, a pregos unitirios, por medigio dos
“servicos de engenharia consistentes em demoli¢do, escavagdo manual e mecanica de valas, fundagées, contengoes em
concreto envelopado, em concreto armado e em gabido, alvenaria (muros de divisa), rede tubular de drenagem, obras
complementares, limpeza manual (bocas de lobo) e mecancia dos equipamentos do sistema de drenagem e desobstrugao
de vias, visando a manuten¢do corretiva e preventiva na infraestrutura urbana do Municipio de Belo Horizonte de
acordo com os quantitativos especializados nas planilhas or¢camentdrias do Edital de Licitagio SP 010/17", conforme
as especificagdes contidas no Projeto Bisico, ANEXO I do Edital SP 010/2017 adjudicados A Contratada em decorréncia
do julgamento da Licitagio SP 010/217 -CC, Lote VI - Regional Municipal Norte, segundo a proposta ¢ demais pecas
integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas ¢ aceitas pelas partes, incorporam-sc a este instrumento,
independentemente de transcrigiio.

CLAUSULA TERCEIRA - DA CESSAO DO CONTRATO:

A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP cede neste ato o presente
contrato ao MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, por intermédio
da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI, neste ato representada por
seu Secretdrio, Josué Costa Valadio, presente também o Diretor Juridico da SUDECAP, Adv. Felipe Alexandre
Santa Anna Mucci Daniel, com sub-rogacio dos diretos e obrigagoes decorrentes, a partir da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUARTA - VALOR DO CONTRATO

4.1. O valor deste Contrato, a pregos de mar¢o/2017, ¢ de R$ 3.686.814,72 (trés milhoes, seiscentos e oitenta e seis mil,
oitocentos e quatroze Reais e setenta e dois Centavos), correspondente ao produto dos pregos unitirios propostos pela
Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de orgamento.

4.2 Os pagamentos relativos a prestagio dos servigos, objeto do contrato, ora cedido, serdo efetuados pelo Cessiondrio,
por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -SMOBI.

| 4.3 As Notas Fiscais devem ser emitidas em nome do MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ n°
18.715.383/0001-40, a partir da data da assinatura do presente Contrato, independente do periodo de execugio dos
Servigos.

CLAUSULA QUINTA- MEDICAO E PAGAMENTO
As medicdes dos servigos ora contratados observario ujj:guintes critérios conforme estabelecidos no ANEXO I -

PROJETO BASICO, do Edital SP lll(}fZ(}l?:mEb n t#,
s
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5.1. Os servigos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados na obra e de acordo com o cronograma
fisico detalhado entregue pela CONTRATADA, anexo & proposta comercial, e de desembolso financeiro formalmente
aceito na citada proposta comercial. Servigos/materiais ndo aceitos pela SUPERVISAO niio serio objeto de medi¢io. Em
nenhuma hipdtese poderd haver medigiio de servigos sem a devida cobertura contratual.

5.1.1.O item relativo & Administragdo Local (AL) serd medido proporcionalmente ao valor de cada medigio de servigos
efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades considerando o custo de cada unidade conforme
planilha de or¢amento.

5.1.2.0 quantitativo referente & Administragio Local de cada medigilo serd calculado da seguinte forma:

AL mensal = Medicdo mensal (exclusive AL) x 100 = n® de unidades

Valor global - AL

5.1.3.Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogagio de prazo, nio haveri alteragio no
quantitativo correspondente as 100 unidades referentes & Administragio Local.

5.1.4.Quando ocorrer execugio total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos inicialmente ou rest~r
residuos, serd devido o pagamento do valor total da verba remanescente na medicio final.

5.1.5.As medigdes serdo elaboradas relativas aos servigos executados no perfodo do dia 16 do més anterior até o dia 15 do
més em curso, pelo FISCAL, com a participagio da CONTRATADA, ¢ serd formalizada ¢ datada no dltimo dia de cada
més, ¢ pagas da seguinte forma:

a) Para pessoal, em funcdo do nimero de horas efetivamente trabalhadas ¢ apropriadas em formuldrio préprio da
REGIONAL.

b) Para equipamento, em fun¢io da quantidade de horas produtivas ¢ improdutivas apropriadas em formuldrio
proprio da REGIONAL.

HORA PRODUTIVA: Pelo nimero de horas cfetivamente trabalhadas, compiladas e apontadas diariamente através
do Boletim *Parte Didria” rubricada pela FISCALIZACAO e pelo responsdvel pelo acompanhamento dos servigos da
CONTRATADA.

HORA IMPRODUTIVA: Pela diferenga entre a jornada de trabalho definida pela FISCALIZACAO e o niimero de
horas produtivas,

HI =JT - HP

HI = Hora Improdutiva

HP = Hora Produtiva

JT = Jornada Didria de Trabalho

Obs.: no caso de servigos extraordindrios (noturno, fins de semana ¢ feriados) a jornada de trabalho serd considerada
como o lempo em que o equipamento escalado ficar a disposi¢io dos servigos.

5.1.6.0s itens relativos & disposi¢io ambientalmente correta de residuos da construgiio civil (entulho) e Disposi¢io
ambientalmente correta de residuos da construgiio civil (terra) serio medidos considerando o volume de material solto jd
cmpolado — medido topograficamente ou em cima de caminhio, ji empolado.

5.1.7.A liberagiio do processamento das medigdes estard condicionada a total conformidade com as exigéncias referentes
a4 Seguranga e Sadde Ocupacional.

5.1.8.Servigos nilo aceitos pela fiscalizagio ndo seriio objeto de medigio.

5.1.9. Em nenhuma hipétese haverd antecipagio das medigoes de servigos.

5.2. A liberagdo do processamento da medigiio inicial ficard vinculada 4 entrega da: z\in ('D_(J]E)j
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- Da Anotagiio de Responsabilidade técnica — ART no CREA/MG e/ou Registros de Responsabilidade Técnical-

(RRT), no CAU/MG dos servigos e/ou das obras;

- Apresentagio da documentagiio de seguranga (item 6.1.2 do ANEXO I - Projeto Bisico);

- Apresentagio do certificado de matricula no INSS.

- da comprovagio, mediante recibo em nome préprio, de que possui os “Cadernos de Encargos da
SUDECAP?”, Volumes I e II, ultima edigfio, referentes as obras de infraestrutura urbana e edificagdes, em consonancia
com o disposto no §5°, do art. 42, do Decreto Municipal 10.710/2001, combinado com o art. 2°, da Portaria 097/2001, da
SUDECAP;

5.3 -A liberacio do pagamento das medigoes estard condicionada a:
o total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga ¢ Satde Ocupacional;

e comprovagio, por antecipagiio ¢ mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente acompanhados
de relaciio nominal de empregados alocados nos servi¢os e/ou nas obras (Guia do FGTS), bem como de
todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

e demonstragiio de recolhimento do ISS.

5.4 - O prazo para pagamento da medigiio serd de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo das
Notas Fiscais/Faturas.

5.4.1 - Havendo irregularidades na emissdo da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento serd
contado a partir da sua reapresentagio, devidamente regularizada.

5.4.2 - Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio, incidird
corregiio  monetdria até o pagamento efetivo, processando-se o cilculo “pro rata die”
com base na variagio do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E /
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE- ou por outro indice oficial que vier a
substitui-lo.

5.5.A CONTRATADA deveri observar o prazo do pardg. 1° do art. 28 da Resolugio n® 1.025/2009 do CONFEA para o
registro da Anotagiio de Responsabilidade Técnica - ART da obra e/ou servigo, e o prazo dos incisos I ¢ II, do art. 2° da
Resolugio n® 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica — RRT de obras ¢ servigos técnicos no
dmbito da Arquitetura ¢ Urbanismo.

5.6.Quando ocorrer execugiio total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos inicialmente ou restar
residuos, serd devido o pagamento do valor total da verba remanescente na medi¢do final.

5.7.0s itens relativos a disposigio ambicntalmente correta dos residuos da construgdo civil (entulhos ¢ terra) serio
medidos de acordo com critérios estabelecidos no Caderno de Encargos.

CLAUSULA SEXTA - PRAZO PARA PRESTACAO DOS SERVICOS
6.1- O prazo de execugio do contrato ¢ de no maximo 365 (trezentos e sessenta e cinco dias ) dias corridos contados a
partir da data de emissdo da 1* Ordem de Servigo.

6.2 - O prazo de vigéncia do Contrato € de no maximo 425 (quatrocentos e vinte e cinco) dias corridos, contados da
assinatura do referido termo.

6.3 - O prazo poderd, por acordo entre as partes, ser prorrogado, nos termos do artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93, por se
tratar de servigos continuos.
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CLAUSULA SETIMA- REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

A contratagdo dec empresa para prestagdes de obras ¢ servigos oriundas de licitagdes promovidas pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL- SUDECAP rege-se, basicamente, segundo
seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo
Decreto Municipal 10.710, de 28 de junho de 2001, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto Municipal 11.336,de 16
de maio de 2003, naquilo que for aplicdvel; pela Lei Municipal 9.011, de 1° de janeiro de 2005, com suas alteragdes
posteriores, mormente as introduzidas pela Lei Municipal 10.101, de 14 de janciro de 2011, ¢ pela Lei Municipal 10.632,
de 05 de julho de 2013, regulamentada pelo Decreto Municipal 14.277, de 18 de fevereiro de 2011; pelo Decreto
Municipal 15.113, de 08 de janeiro de 2013, ¢ suas alteragGes posteriores; pelo Decreto Municipal 15.185, de 04 de abril
de 2013; pelo Decreto Municipal 15.476 de 06 de fevereiro de 2014 ¢ suas alteragdes posteriores; pelo Decreto Municipal
15.655 ¢ 21 de agosto de 2014; pela Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990 e, no que couber, pela Lei Federal
10.406, de 10 de janeiro de 2002; Resolugido n°® 1.025/2009 do CONFEA; Resolugio n® 91/2014 do CAU/BR, além da
legislagdio trabalhista aplicdvel, em cspuial a Consolida¢io das Leis do Trabalho — CLT (Decreto Lei Federal
5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 ¢ 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 ¢ o item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas
pelas normas constantes do Edital SP 010/2017.

CLAUSULA OITAVA- ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS

A Contratada se obriga a aceitar, se necessdrio, a inclusio, mediante Termo Aditive ao Contrato, das atividace.
eventualmente nio previstas na Planilha de Or¢amento, tendo por base os pregos unitdrios da Tabela da SUDECAP, ou
outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragiio do or¢amento, SUDECAP,
modificados pelo fator "K", obtido pela relagio entre o prego global ofertado pela Licitante e o orgamento de custo
dircto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades nio previstas na Planilha de Or¢amento ¢ nem constante da
Tabela da SUDECAP, ou outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terdio seus pregos compostos
por uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator 'K, fixado nesta
contratacio em 1,0271.

CLAUSULA NONA- OBRIGACOES DA CONTRATADA
Sdo obrigagdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licita¢io SP 010/2017-CC:

9.1. manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas,
todas as condigoes de habilitagiio e qualificagdo exigidas na licitagiio, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei
Federal 8.666/1993;

9.2.cumprir todas as obrigagoes estipuladas no Projeto Bidsico, ANEXO I do Edital de Licitagio SP
010/2017-CC;

9.3. executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente iis normas da
ABNT, bem como as instrugdes, especificagoes ¢ detalhes fornecidos ou editados pela SUDECAP e/ou pela
Regional Norte;

9.4. cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;

9.5. participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condigio que possa atrasar ou impedir a
conclusiio dos servigos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a
siluagio;

9.6. manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser aprovada pela
Regional Norte, na hipdtese de nio exigéncia de indicagiio, sempre liderada por Coordenador qualificado, com
capacidade e poderes bastantes para representid-la perante a Fiscalizagiio da Contratante e resolver problemas
referentes aos servigos em execugiio;

9.7. fornecer todos 0s cquipamentos necessdrios a execugdo do escopo ora licitado; I Z\/ f
ou@uf.i

N S
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9.8. manter em bom estado, todo o equipamento necessdrio A perfeita execugdo dos servigos contratados, |
objetivando atender ao cronograma fisico, & qualidade e s especificagdes téenicas;

9.9. assegurar e responsabilizar-se, durante a execugiio dos servigos, pela protegio e conservagio desses,
assim como dos materiais ¢ equipamentos empregados, efou necessirios a4 execugido, até¢ o recebimento
provisorio pela Administragio;

9.10. corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou em parte,
0s servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregGes, independentemente das penalidades aplicdveis
ou cabiveis;

9.11. permitir e facilitar, a Fiscalizagao da REGIONAL MUNICIPAL Norte, a inspecio dos servigos, em
qualquer dia e hordrio, devendo prestar as informacdes e esclarecimentos solicitados;

9.12. obedecer integralmente o Plano de Seguranca da Obra, conforme as Normas de Seguranga do Trabalho;

9.13. manter atualizado o "Didrio do Contrate', nele registrando todas as ocorréncias que afetem o prazo de
¢xecugdo, ou o orgamento dos servigos, devendo todas as anotagoes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato,

9.14. respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagiio e posturas municipais sobre execucgiio de
servigos em locais piblicos;

9.15. registrar a Anotagiio de Responsabilidade Técnica- ART relativa i execugiio dos servigos contratados no
prazo estabelecido no art.28, pardgrafo 1° da Resolugio n® 1.025/2009 do CONFEA e/ou proceder ao Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT no prazo dos incisos [ e II, do art, 2° da Resolugiio n® 91/2014 do CAU/BR;

9.16. assinar a qualquer tempo, sem qualquer onus para a Contratante, os documentos necessirios, ou que
vierem a ser necessirios para a regularizagio dos servigos efetivamente executados perante os 6Orgios
competentes (INSS, cartorios de registro de iméveis, regulacdio urbana, meio ambiente, conselhos profissionais,
concessiondrias, permissiondrias e autorizatdrias de servigos ptblicos, 6rgios do patrimonio histérico e artistico
de qualquer esfera de governo efc), mesmo apos a resolugiio, ou rescisio do Contrato.

9.17. responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinaciio adequada dos residuos, independentemente da
naturcza destes, na forma do item 30.1 do Projeto Basico, ANEXO I do Edital de Licitaciio SP 010/2017-CC;

9.18. manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular dgua, evitando a
proliferagio do mosquito aedes aegypti, conforme exigido no item 30.2 do Projeto Basico, ANEXO I do
Edital de Licitagiio SP 010/2017-CC.

9.19. Em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracio de planilha, juntar, além da justificativa, do
cronograma [isico-financeiro ¢ da planilha, a Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da planilha orgamentdria, do cronograma fisico-financeiro ¢ de
outras pecas técnicas relativas as alteragoes solicitadas.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1.acompanhar ¢ fiscalizar os servicos contratados através da SUDECAP;
10.2.fiscalizar os servi¢os realizados pela Contratada e as condigdes de habilitagio ¢ qualificagio

exigidas durante toda a execugido deste Contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIII do art.
55 da Lei Federal n? 8.666/93;

10.3. prestar todas as informagdes necessdrias, com clarcza 4 Contratada para exccugio dos
servigos ¢ obras contratados;

10.4. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido neste Cnnlram.’R/Zj([»ﬁgg}7

N -
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10.5.notificar a Contratada, por escrito, lixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irrcgularidades encontradas na prestagio de servigos.

| CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SANCOES E MULTAS

A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP poderd aplicar, além das
sangdes previstas nos artigos 80, 87 ¢ 88 da Lei Federal 8.666/1993 e nos arts. 4°, 6%, 8%, 11 e 15 do Decreto Municipal
15.113/2013, e suas alteragdes posteriores, no que for aplicivel, a Contratada que, injustificadamente, descumprir a
legislagdio ou cldusulas contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos Contratos ou sua
inexecugdo total ou parcial, a penalidade de multa, observados os seguintes percentuais:

a) multa moratSria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na entrega de
material ou execugio de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de
atraso, calculado sobre o valor correspondente & parte inadimplente, excluida, quando for o
caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

b) multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato em caso de recusa da
Contratada em acatar “Ordem de Servigo — 0.5.” cfou “Ordem de Servico Parcial”, ou os
ditames do Edital de Licitacio SP 010/2017-CC e seus anexos.

¢) multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato, quando houver o descumprimer* -
das normas juridicas atinentes ou das obrigagoes assumidas, tais como:

i.  deixar de manter as condi¢des de habilitagio durante o prazo do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento, nos termos do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal
8.666/1993;

ii. permanccer inadimplente apds a aplicagdo de Adverténcia;

iii. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragio, os documentos exigidos na
legislagiio, para fins de liquidagiio e pagamento da despesa;

iv. deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia recolhida, se for o caso,
apds solicitagiio e no prazo assinalado pelo Contratante;

v. ndo devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

vi. manter funciondrio sem qualificagio para a execu¢do do objeto do Contrato ou
instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

vii. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

viii. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento,
situa¢@io apta a gerar ou causar dano fisico, lesio corporal ou consequéncias letais a
qualquer pessoa;

ix. deixar de fornecer Equipamento de Prote¢do Individual — EPI, quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em [iscalizar sua utilizagdio, na hipdlese de contratagio de

servigos de mio de obra, inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de maleriais;

X. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse
ptblico, em especial quando solicitado pela Administragio;

xi. deixar de repor funciondrios faltosos;

xii. deixar de controlar a presenca de, empregados, na hipdtese de contratagio de servicos de
mio de obra;”
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xiii. deixar de observar a legislagiio pertinente aplicdvel ao seu ramo de atividade;

xiv. deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, vales-refei¢oes, seguros,
encargos fiscais ¢ sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas
relacionadas a execugdo do Contrato, instrumento equivalente, ou Fornecimento, nas datas
avengadas;

xv. deixar de apresentar, quando solicitado, documentagio fiscal, trabalhista efou
previdencidria regularizada.

d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicaciio da licitagiio ou do valor da
contratagio direta, na hipétese de o Contratado entregar o objeto contratual em desacordo com
as especificagdes, condig¢oes e qualidade contratadas efou com vicio, irregularidade ou defeito
oculto que o tornem impréprio para o fim a que se destina;

¢) multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato ou instrumento
cquivalente, do Fornecimento, ou dos materiais adquiridos, quando o Contratado der causa,
respectivamente, i rescisiio do Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, sem
prejuizo da obrigagio de ressarcir a Administragio se a rescisdo implicar em gastos superiores
aos contratados, fornecidos, ou adquiridos e que excedam a multa ora estipulada, nos termos do
art. 927, da Lei Federal 10.406/2002.

f)  Ocorrendo o niio atendimento s determinacdes téenicas e diretrizes formuladas pelo Fiscal do
Contrato, sem justificativa, ¢ que comprometam o andamento ¢ a qualidade dos servigos, serd
aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, sobre o valor total do servico
que der a causa, reajustado, se for o caso.

g) Ocorrendo erros ou omissoes das atribui¢des da coordenagiio descritas no Edital e no Contrato,
multa de 5% sobre do valor previsto para a coordenaciio na Planilha Contratual.

h) A ocorréncia de fato previsto nos itens 12.4, 12.5 e 12.6 deste Contrato, niio coincidentes com
as hipoteses cxpressamente definidas nos subitens anteriores, implica, ainda, a critério da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, na
imposigio de multa de valor correspondente a até 10% (dez por cento) do valor atualizado do
Contrato.

i)  Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da Regional Municipal Norte ¢ / ou
contra técnicos dos demais érgios envolvidos, devidamente formalizados & Assessoria Juridica,
o profissional responsdvel pela indisciplina serd imediatamente afastado dos servigos.

j) O atraso, para efeito de cdlculo da multa, serd contado em dias corridos, a partir do primeiro dia
Gtil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigagiio.

k) A aplica¢iio das multas de natureza moratdria ndo impede a aplicagiio superveniente de outras
multas previstas neste item, cumulando-se os respectivos valores.

)  Quando da aplica¢io da penalidade de multa seriio observadas as atenuantes e excludentes de
sua aplicagdo, tais como as hipéteses de forca maior ou caso fortuito, quando devidamente
comprovadas pelo infrator.

m) As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apés apuradas pelo
Fiscal do Contrato, terio sua execu¢io condicionada ao comprometimento do prazo de
conclusiio dos servigos contratados, de modo que a Contratada terid a oportunidade de sanear o
atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipdtese na qual deveri ser
ot?scrvndo o procedimento previsto nas subcliusulas a seguir:” /A é QA/

A gl lp-e)
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i. o cventual descumprimento do cronograma serd comunicado a Contratada juntamente
com o respectivo valor da multa, para que se apresente um planejamento contendo a
forma e o prazo de solugiio do atraso;

ii. a Regional Municipal Norte analisard a solugiio e prazo apresentados pela Contratada,
emitindo parecer favordvel ou ndo. Se niio concordar, deverd apresentar nova
sugestiio para aprovagio da Contratada;

iii. apds o prazo fixado pela Contratada para a solugdo do atraso, a Regional Municipal
Norte ird apurar se o atraso se mantém, quando, entio, a multa apurada anteriormente
serd aplicada considerando todo o atraso havido nos servi¢os;

iv. na hipétese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a Contratada nido
serd penalizada.

n) A penalidade de multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sangdes

administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicdveis & pena mais
gravosa.

o) O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos serd considerado como inexecug. -
total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razdes de
interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratagdo.

p) Rescindido o Contrato, ficard a Contratada, além de multas impostas na forma desta Cliusula e
de seus subitens, sujeita s sangdes estabelecidas nos artigos 80 ¢ 87, ambos da Lei Federal
8.666/1993 ¢ no Decreto Municipal 15.113/2013.

q) As sangdes serdo recomendadas pelo  Fiscal do Contrato ¢ aplicadas pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP, forma
do disposto no Decreto Municipal 15.113/2013.

CLASULA DECIM}\ SEGUNDA- RESCISAO CONTRATUAL
A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP poderd promover a rescisio do
Contrato se a Contratada, além dos motivos previstos no artigo 78, da Lei Federal 8.666/1993:

[2.1. inobservar o prazo estabelecido neste Edital ou no Contrato;

12.2. inobservar o nivel de qualidade proposto ou exigivel para a prestagiio dos servigos;

[2.3. inobservar as Normas Regulamentares da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho;

12.4. subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do Contrato, sem a prévia autorizagio formal da
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP;

12.5.ceder, total ou parcialmente, o objeto do Contrato;

12.6. causar o desmesurado ajuizamento de reclamagdes trabalhistas, contra a Contratada ou suas
subcontratadas, nas quais a SUDECAP e/ou as Regionais, venham a figurar no polo passivo das agdes como
responsdveis soliddrios ou subsididrios. Esta situa¢iio agravar-se-d se, na primeira Audiéncia de Conciliagio ¢
Julgamento, a SUDECAP e/ou as Regionais, nio forem excluidas das lides.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERAGAO DO CONTRATO

O Contrato proveniente da Licitagio SP 009/2017 niie poderi scr alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme
Decreto Municipal 13.757. de 26 de outubro de 2009, com nova redag¢iio atribuida pelo Decreto Municipal 14.364. de 06
de abril de 2011, exceto nas condigdes previstas no §3° do art. 1°, quando seriio obedecidos os limites legais previstos no
§1° do art., 65, da Lei Federal 8.666/1993, sob pena de incorrer em ilegalidade.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- REAJUSTAMENTO DE PRECOS—Z%Z MWo X
o
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Os precos sio fixos e irreajustiveis pelo periodo de 12 meses, sendo reajustados a partir da data do Ul'(;iln;eﬁi;l
referencial- “Planilha de orcamento- Anexo II b do Edital’, conforme §1°, do art. 2°, combinado com§1°, do art.3°da Lei
Federal 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, quando serd aplicada a seguinte férmula:

I.-1s
Rz Byt——

Iy

onde:

R € o valor do reajustamento;

Py é o prego inicial dos servigos a serem reajustados;

I; siio os indices publicados pela Revista "Conjuntura Econdmica" da Fundacio Getiilio Vargas, referente ao més de
execugdo dos servigos; ¢

I siio os indices publicados pela mesma revista, referente ao més de elaboragio da “Planitha de Or¢amento (margo de
2017)".

O reajustamento serd calculado pelos indices das atividades preponderantes na seguinte proporgio:

R=0,46C0L17 + 0,06COL38 + 0,19COL39A + 0,08C0OL40 + 0,05C0OL46 + 0,16C0OL74
Onde:

Coluna 17 = MAO DE OBRA

Coluna 38 = TERRAPLENAGEM

Coluna 39A = DRENAGEM

Coluna 40 = ESTRUTURA DE CONCRETO
Coluna46 = OBRAS COMPLEMENTARES
Coluna74 = ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- EXTINCAO DO CONTRATO
15.1. Constituem condig¢des extintivas do Contrato:

15.1.1 - o integral cumprimento do seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo dos servigos
contratados;

15.1.2 - o decurso do prazo contratual de execugio;

15.1.3 - o0 acordo formal entre as partes, nos termos do art. 472 do Cédigo Civil Brasileiro.

15.1.4 - A rescisdo contratual.

15.2. Resolvido o Contrato, por forga das condi¢oes previstas nos itens 15.1.2 ¢ 15.1.3 supra, a
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP pagard, i Contratada, deduzido
todo ¢ qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor correspondente aos servigos efetivamente executados ¢
aproveitados.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - FISCALIZACAO DO CONTRATO
A fiscalizagio do escopo ora contratado fica a cargo do gerente de Infraestrutura Urbana da Regional Municipal Norte,
nos termos do item 27 do Projeto Bisico, ANEXO III do Edital de Licitacio SP 010/17 - CC.

| CLAUSULA DECIMA SETIMA - VEICULO PARA A FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A contratada, durante a execuciio do objeto contratual, deverd manter, 2 disposi¢io da Regional Municipal — Norte,
quando ¢ enquanto exigido pela equipe técnica participante do contrato, a partir da *1* Ordem de Servigo™ até o
recebimento provisério dos servigos e/ou obras, veiculo com no maximo 1 (um) ano de fabricagio, em perfeito estado de
funcionamento e conservagio, de no minimo 1000 ¢cm? (cc), com kit visibilidade, ar condicionado, licenciado, coberto,
com seguro total, respondendo por sua conservagio ¢ manutengdo, inclusive pagamentos de franquias em caso de sinistro,
nestas compreendido o fornecimento de combustivel de até 250 (duzentos ¢ cinquenta) litros de combustivel, por més.

17.1. O veiculo a que se refere o caput seri destinado tnica ¢ exclusivamente a fiscalizagio dos servigos

¢/ou obras previsjos neste Edital, ndo podendo ser conduzido por outra pessoa que ndo scjam os técnicos

participantes ntrato, ¢ nem fora do perimetro urbano de Belo Horizonte, sem expressa ;lul\?}‘izaqﬁ do
W,
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Superintendente da SUDECAP.
17.2. Fica estatuido que o técnico participante dos trabalhos a quem for entregue o veiculo assumird
individualmente responsabilidade total ¢ incondicional pela condugio do mesmo ¢, em caso de danos ou
sinistros, responderd civil e criminalmente, resguardando-lhe o direito de defesa no devido processo legal;
sendo comprovada o dolo, sujeitar-se-d a san¢do prevista no art. 482, da CLT, se aplicdvel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - FIANCA E DOTACAO:
Em garantia & execu¢iio, a Contratada presta fianga no valor de R$ 184.340,73 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos
e quarenta Reais e setenta e trés Centavos), tendo como beneficidrio o MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ
18.715.383/0001-40, conforme guia de depésito n° S0V 0O Qe S 1/ 0] , emitida pela
Geréncia de Execugio Financeira da Sccrctaria Municipal de Obras e Infraestrutura — GEEXF-OBI. As despesas
decorrentes da execugiio deste Contrato correriio & conta de recursos or¢amentdrios provenientes da Secretaria Municipal
de Obras e Infracsrutura — SMOBI, conforme rubrica n® 2700.0600.17.512.066.1.203.0001.449051.09.04.00, SICOM
100.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

As partes Contratantes elegem, para solu¢io judicial de qualquer questio oriunda do presente Contrato, o foro da
Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente instrumento, digitado em 3 (trés) vias '~/
igual teor para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito. '

(L3
Belo Horizonte, J;i de 2018 ;S
3
Henrique de Castilhd Marques de Sousa o @ 2
Superintendente =i
SUDECAP 2z
=S

. o Ladii] )
< /Josué Costa Valadiio

(Q&
n%

Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
SMOBI
Felipe Alexandre Sa nna¥lucci Daniel

Diretor Juridico

.

/ Q2
ESTRUTURA E GENH’?(RIA E CONSTRU
PF ) 4 Sel 969
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