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WDEQJA s DESENVOLVRAENTO DA CAPTTAL
- o CONTRATO AJ 060/2018, que entre si fazem, a

REGISTRADO SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL,
g AYE qui denominada SUDECAP e ETROS ENGENHARIA LTDA, para
:Jrrn w0 ﬁ ; f"‘-_‘ w2 ;L execugdo de recapeamento da Rua Nossa Senhora de Fatima no
s AinnpansiedL | LA j-!:) i recho entre Rua Bandonion e Rua Madeira, sob as clausulas e

i 05 JO Jé.f et X =0 ondigdes seguintes;

L

¥

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

Sdo partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, a
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL, autarquia municipal criada pela Lei
1747 de 09 de dezembro 1969, com sede em Belo Horizonte, MG, na Av. do Contorno, 5454 -
Bairro dos Funcionarios — CEP 30110-038, inscrita no CNP J/MF sob o n® CNPJ 17.444.886/0001-65,
neste ato representada por sua Superintendente, Eng.° Henrique de Castilho Marques de Sousa,
presente também o Adv. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, Diretor Juridico, mediante
delegacdo da Procuradoria Geral do Municipio e, como CONTRATADA, ETROS ENGENHARIA
LTDA, CNPJ 21.623.038/0001-90, com sede na Rua Teixeira de Freitas, 478, Santo Anténio — CEP:
30.350-180 — Belo Horizonte - MG, neste ato representada por seu representante legal, Renzo Rocha
Lucciola, portader da Cl MG-714.786. SSP/MG, inscnto no CPF sob o n° 256.985.326-72.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato a execucao, pela Contratada. sob regime de empreitada, a pregos unitarios,
por medicdo, dos servicos de recapeamento da Rua Nossa Senhora de Fatima no trecho entre Rua
Bandonion e Rua Madeira, com o fornecimento de materiais, insumos e méo de obra, em decorréncia
do julgamento Pregao Eletrénico SP 215/2018, segundo a proposta e demais pegas integrantes do
Edital respectivo, as quais. conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento,
independentemente de transcngao.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a precos de dezembro/2017, & de R$344.076,62 (Trezentos e quarenta e
quatro mil, setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), correspondente ao produto dos
precos unitarios propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de
orgamento,

CLAUSULA QUARTA - FIANGA E DOTAGAO

Em garantia & execucdo. a Contratada presta fianga no valor de RS 17.203,83 (Dezessete, mil,
duzentos e trés reais e oitenta e trés centavos), conforme guia de depdsito e )BOU0C ) Ol
emitida pelo Departamento Financeiro da SUDECAP. As despesas decorrentes da execugao deste
Contrato correrao a conta de recursos orgamentarios provenientes Secretaria Municipal de Obrase
Infraestrutura — SMOBI. conforme rubricas:

2700.4300.15.451.062.1230.0001.449051.04.04.00 - SICOM 100
2700.4300.15.451.062.1230.0001.449051.04.04.30 - SICOM 179

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO DOS

SERVICOS

5.1. O prazo de vigéncia deste Contrato € de 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir da data
de sua assinatura.

§2. O prazo para a prestacdo completa dos servigos ora contratados € de 30 (trinta) dias, contados
a partir da data de emissao da 1? Ordem de Servco.

CLAUSULA SEXTA - MEDIGAO E PAGAMENTO

6.1. Os servcos/materiais serao medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela CONTRATADA. As medigbes serao
elaboradas tendo em vista os servicos executados no periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15
do més em curso. pelo FISCAL do Contrato., com a participacdo da CONTRATADA, sendo
formalizadas e datadas no ultimo dia de cada més. :
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6.2 O item relativo a Administracao Local (AL) sera medido proporcionalmente ao valor de cada
medicdo de servigos efetivamente executados, cumulativamente ate o total de 100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme "Planilha de Orgamento” integrante da Proposta
Comercial da CONTRATADA.

6.2.1. O quantitativo referente a Administragdo Local de cada medigao sera calculado da
seqguinte forma:

Medicdo Mensal (exclusive AL) .
AL onsal = Valor Global — AL x 100 = n° de unidades

6.2.2 Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogagéo de
prazo, nao havera alteracdo no quantitativo correspondente as 100 unidades referente a
Administragao Local.
6:2.3 Quando ocorrer execucdo total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos
definidos inicialmente ou restar residuos, sera devido o pagamento do valor total da verba
remanescente na medicao final
6.3. Servigos nao aceitos pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE n&o serdo objeto de medigao.
6.4. Em nenhuma hipotese podera haver:
6.4.1. antecipag ao de medi¢ao de servigos: ou

6.4.2 medicdo de servigos sem a devida cobertura contratual.

6.5. O prazo para pagamento da medigao sera de até 30 (tnnta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.5.1. Havendo irregularidade na emiss@o da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento
previsto no item 6.5 sera contado a partir da sua reapresentagao, devidamente regularizada.

6.5.2. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio,
incidira correcao monetaria até o pagamento efetivo, processando-se o calculo “pro rata die”
com base na variacdo do indice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E, do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, ou por outro indice oficial que vier a
substitui-lo.

6.6. A liberagdo da medicao inicial ficara vinculada a entrega:

6.6.1. das Anotacdo(bes) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG elou
Registro(s) de Respons abilidade Tecnica — RRT, no CAU/MG, dos servigos,

6.6.2. da apresentagdo da documentag do de seguranga, relacionada no item 6.3 do Anexo |
do Edital do Pregao Eletronico SP 215/2018 (Documentos Exigiveis apos a Contratagao):

6.6.3. da apresentacdo do Certificado de Matricula junto ao INSS, para os Servigos em
referéncia; e

6.7. A liberacao do pagamento das medigdes estara condicionada &
6.7.1. total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranca e Saude Ocupacional;
6.7.2. comprovagao, por antecipagdo e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS,
devidamente acompanhados de relagdo nominal de empregados alocados no(s) servigo(s)

(Guia do FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas. se for o caso;

6.7.3. demonstracdo de recolhimento do ISS; e r/— QQ/

2/10 SECRETARIA MUNICIPA% DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP

Diretoria Administrativa

Liatagao. SP2152018-PE Departamento de Engenharia de Licitagoes — DPEL-SD
Planoc de Obras 2164 .C53-5MAN-17 Av. do Contomo, 5.454 - 2° Andar - Fungonarnos - 30110-036 - Belo Honzonte/MG




Y

. PREFETURA MUNICIPAL SUDECAP
< *77 bE BELO HORIZONTE
: PROCESSO N° 01-100.411/18-30

6.7.4. registro do SUCAF ativo e atualizado.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA
S#o obrigagbes da Contratada. sem prejuizo de outras implicitas nos anexos do Pregao Eletrénico
SP 215/2018:

7.1. manter-se, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ele assumidas. todas as condicées de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, nos termos do
inciso Xl do art. 55 da Lei 8.666/1993;

7.2. registrar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa a execugao dos servgos
contratados no prazo estabelecido no art. 28, § 1°, da Resolugdo 1.025/2009 do CONFEA e/ou
proceder ao Registro de Responsabilidade Técnica — RRT nos prazos do art. 2° da Resolugao
91/2014 do CAU/BR,

7.3 cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagbes assumidas;

7.4, cumprir todas as obrigacdes estipuladas no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao
Eletronico SP 215/2018) e neste Contrato:

75 obter, sem qualquer énus para a CONTRATANTE, todas as licencas e/ou autorizagoes
exigidas pela legislagdo municipal

7.6, manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta. ou que venha a ser
aprovada pela SUDECAP, na hipotese de n&o exigéncia de indicagdo, sempre liderada por
Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representa-la perante a
FISCALIZACAO do CONTRATANTE e resolver problemas referentes aos servicos em execugao, nos
termos dos item 5 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao Eletrénico SP 215/2018);

7.7. fornecer todos as ferramentas/materiais necessarios a execucao do escopo ora licitado;

7.8. manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugéo dos servgos
contratados. objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as especificagdes tecnicas,

7.9. cumprir rigorosamente o planejamento semanal das atividades, nos termos do item 4.10 do
Termo de Referéncia (Anexo |do Edital do Pregao Eletronico SP 215/2018);

7.10. responsabilizar-se pelo recolhimento. triagem e destinagdo adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do item 4.11 do Termo de Referéncia (Anexo | do
Edital do Pregéao Eletronico SP 215/2018),

7.11. manter limpa a instalagao de apoio, sem lixos ou recipientes que possam acumular agua,
ewvitando a proliferacado do mosquito Aedes aegypti, conforme exigido no item 4.13 do Termo de
Referéncia (Anexc | do Edital do Pregao Eletrénico SP 215/2018);

7.12. assegurar e responsabilizar-se, durante a execugado dos servigos, pela protecdo e conservagao
desses. assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou necessarios a execucao, até o
recebimento provisorio pela Administragao;

7.13. corrigir. refazer, reparar, revisar, ou substituir. imediatamente, as suas expensas, no total ou
em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da execugao
ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;

7.14. permitir e facilitar, a FISCA LIZACAO da SUDECAP, a inspegao dos servigos, em qualquer dia e
horario, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados;, Q
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715 obedecer integralmente o Plano de Seguranga dos Servicos, conforme as Normas de
Seguranga do Trabalho,

7.16. participar ao FISCAL do Contrato a ocorréncia de qualquer fato ou condigao que possa atrasar
ou impedir a conclusdo dos servigos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando
as medidas para corrigir a situagao;

7.17. executar conforme a melhor técnica os servicos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT. bem como as instrucbes, especificagdes e detalhes fornecidos ou editados pela
SUDECAP:;

7.18. manter atualizado o "Diario do Contrato". nele registrando todas as ocorréncias que afetem o
prazo de execugdo, ou o orgamento dos servigos, devendo todas as anotacbes serem vistadas pelo
FISCAL do Contrato:

7.19. respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagao e posturas municipais sobre
execucio de servigos em locais publicos;

7.20. juntar. em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragao de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha Contratual, a Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, da
Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pegas técnicas relativas as
alteragoes solicitadas;

7.21. assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos necessarios,
ou gue vierem a ser necessarios para a regularizagao dos servi¢os efetivamente executados perante
os orgaos competentes (INSS, cartorios de registro de imoveis, regulagdo urbana, meio ambiente,
conselhos profissionais. concessionarias. permissionarias e autorizatarias de servigos pu blicos,
orgaos do patriménio histérico e artistico de qualquer esfera de governo etc.) mesmo apos a
resolucdo. ou rescisao do Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE
Sao obrnigagdes da Contratante:

8.1. acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP. os servgos realizados pela CONTRATADA e
as condicoes de habilitagdo e qualificagd@o exigidas no Edital. durante toda a execugéo do contrato,
em cumprimento ao disposto no inciso XlIl, do art. 55 da Lei 8.666/1993;

8.2. prestar todas as informacdes necessarias. com clareza a CONTRATADA para execugao dos
servicos contratados;

8.3. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4 notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irequlandades encontrados na prestagao dos servigos;

85 acompanhar, fiscalizar e vistar o 'Diario do Contrato”. por meio do FISCAL do Contrato, nos
termos do art. 67, da Lei 8.666/1993

CLAUSULA NONA - ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Contrato niio podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto Municipal
13.757. de 26 de outubro de 2009, sob pena de incomer em ilegalidade, exceto nas condigdes
previstas no § 3° do art. 1°, quando serao obedecidos os limites legais previstos no §1°, do art. 65, da
Lei 8.666/1993 e observados, para a formalizac@o do aditamento, os procedimentos estabelecidos no
Decreto Municipal 16.361, de 30 de junho de 2016.

CLAUSULA DECIMA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os precgos sdo fixos e imeajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia da
“Planilha de Orcamento” Apéndice | do Pregido Eletronico SP 215/2018), acordo com o

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP
Diretoria Administrativa
do. SP2152018-PE Departamento de Engenharia de Licitagoes — DPEL-SD
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disposto no §1°. do art. 2°, combinado com o § 1°, do art. 3°, ambos da Lei 10.192, de 14 de fevereiro
de 2001, quando sera aplicada a seguinte formula:

R €& o velor do reajustamento;

Py & o prego inicial dos servgos a serem reajustados,

I; & o indice publicado pela Revista "Conjuntura Econémica” da Fundag@o Getulio Vargas, referente
ao més de execucgdo dos servicos/obras; e

Ip € o indice publicado pela mesma reusta, referente ao més da data base do orgamento
(dezembro/2017) da contratante.

O reajustamento sera calculado peloindices das colunas:
1=0,91 x COL37 + 0,06 x COL38 + 0,03 x COL39,
onde:

COL 37 - indice da Coluna 37 - PAVIMENTAGAO;
COL 38 - indice da Coluna 38 - TERRAPLENAGEM;
COL 39A - Indice da Coluna 39A - DRENAGEM:;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - ADITAMENTO DE PREGCOS E SERVICOS

A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdo. mediante Termo Aditivo a este Contrato,
das atividades eventualmente ndo previstas na Planilha de Or¢amento, tendo por base os pregos
unitarios da Tabela da SUDECAP. ou de outra tabela de referéncia de pregos reconhecida
oficialmente. vigente na data de elaboragdo do orgamento do Pregdo Eletronico SP 215/2018,
modificados pelo fator "K", obtido pela relagd@o entre o preco global ofertade pela Contratada no
procedimento licitatorio e o orgamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades
nio previstas na Planilha de Orcamento, nem constante da Tabela da SUDECAP, ou de outra
tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terd@o seus pregos compostos por uma
dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator “K”, fixado
nesta contratagcdo em 1,150, observando-se, para a formalizagdo do aditamento, os procedimentos
estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/2016, de 30 de junho de 2016.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS E/OU OBRAS
Os servicos objeto deste contrato serdo recebidos provisoria e definitivamente conforme estabelece o
item 9 do Termo de Referéncia — Anexo | Edital do Pregao Eletrénico SP 215/2018.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO
A Contratada nao podera:

13.1 ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros;

13.2  subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagdo, salvo autorizacd@o expressa da
fiscalizacio e autorizacdo da SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
- SUDECAP, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total contratado.

13.2.1. As subcontratagdes parciais, se necessarias, deverdo ser efetuadas através de
micrcempresa, de empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa
equiparada, salvo expressa justificativa do Fiscal do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA- SANGOES E MULTAS
O descumprimento total ou parcial das obrigagoes assumidas, caracterizara a inadimpléncia da
Contratada, sujeitando-a as seguintes sangoes: ;
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141, adverténcia;
14.2. multas nos seguintes percentuais:
14.2.1 multa moratoéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de

atraso na entrega de material ou execucdo de servigos. até o limite de
9 9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o
valor total atualizado correspondente & parte inadimplente, excluida,
quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados
no documento FISCAL:

14.2.2. multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado
do Contrato em caso de recusa da Contratada em acatar “Ordem de
Servico — 0.58.” elou “Autorizacdo de Servigo — A.S.”, ou os ditames
do Edital e seus anexos,

14.2.3. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato,
quando houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das
obrigagdes assumidas. tais como:

14.2.3.1. deixar de manter as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitagao, durante o prazo do Contrato, ou
instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos termos
do inciso Xlll do art. 55 da Lei 8.666/1993;

14.2.3.2. permanecer inadimplente apos a aplicagdo de Adverténcia;

14.2.3.3. deixar de regulanzar, no prazo definido pela Administragao,
os documentos exigidos na legislagdo, para fins de
liquidag@o e pagamento da despesa;

14.2.3.4, deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da
garantia recolhida, se for o caso, apos solicitagdo e no prazo
assinalado pelo Contratante;

14.2.3.5. ndo devolver os \alores pagos indevidamente pelo
Contratante;
14.2.3.6. manter funcionario sem qualificagdo para a execugao do

objeto do Contrato ou instrumento equivalente, ou do
Fornecimento;

14.2.3.7. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do
objeto do contrato;

14.2.3.8. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fomecimento, situagdo apta a gerar ou
causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais a
qualquer pessoa;

14.2.3.9. deixar de fornecer Equipamento de Protecdo Individual -
EPI, quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em
fiscalizar sua utilizacdo, na hipotese de contratagdo de
servicos de mao de obra, inclusive no que tange a entrega
ou fornecimento de matenais;

14.2.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for
incompativel com o interesse publico, em especial quando

solicitado pela Administracao: [\/—\ ﬁ
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14.2.3.11. deixar de repor funcionarios faltosos;

14.2.3.12. deixar de controlar a presenga de empregados, na hipotese
de contratacdo de servicos de mao de obra;

14.2.3.13. deixar de observar a legislagao pertinente aplicavel ao seu
ramo de ativdade:

142 314 deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-
transportes, vales-refeicdes. seguros, encargos fiscais e
sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras
despesas relacionadas a execugdo do Contrato, nas datas
avencadas;

14.2.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentagé&o
fiscal. trabalhista e/ou previdenciaria regularizada.

14.2.4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato,
na hipotese de o Contratado entregar o objeto contratual em desacordo
com as especificagdes, condicdes e qualidade contratadas e/ou com
vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem improprio para o fim a
que se destina;

14.2.5. multa indenizatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado
do Contrato, quando o Contratado der causa a rescisao contratual, sem
prejuizo da obrigagdo de ressarcir a Administracao das perdas e danos
decorrentes, nos termos do art. 927, da Lei 10.406/2002;

14.2.6. multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso sobre o valor
total atualizado do servi¢go que der a causa, ocorrendo o ndo
atendimento _as determinacdes técnicas e diretrizes formuladas pelo
Fiscal do Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento
e a qualidade dos servgos.

1427, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato,
se constatado o ndo atendimento a qualquer um dos itens constantes no
Relatorio de Nao Conformidade apés 02 (duas) verificacdes da
SUDECAP. sem justificativa formal aceita pelo Fiscal do Contrato,

14.2.8. multa de 5% sobre o valor total atualizado previsto na Planilha
Contratual para a coordenagdo, ocorrendo erros ou omissGes em suas
atribuicées descritas no Edital e no Contrato;,

14.2.0. multa de 0.1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do
Contrato por dia de infrag@o constatada, no caso de inobservancia dos
cuidados necessarios ao combate a proliferacdo do mosquito Aedes
aegypti. conforme dispde o item 4.13 do Termo de Referéncia — Anexo
| do Edital de Licitagio do Pregio Eletronico SP 215/2018;

14.3. impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do
SUCAF - Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de Belo Horizonte nos
termos do art. 7° da Lel 10.520/2002.

14.4. O atraso, para efeito de calculo da multa, sera contado em dias corridos, a partir do
primeiro dia util subsequente ac do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento
da obrigacao

14.5. As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apos
apuradas pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execucdo condicionada ao comprometimento do
prazo de conclusdo dos servigos contratados. de modo que a Contratada t?\ré opOrtunidade ng/
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de sanear o atraso verificado sem prejuizos ao comreto andamento dos servigos, hipotese na
qual devera ser observado o procedimento prewvisto a seguir:

14.5.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado a
Contratada juntamente com o respectivo valor da multa, para que se
apresente um planejamento contendo a forma e o prazo de solugao do
atraso:

14.5.2. a SUDECAP analisara a solugéo e prazo apresentados pela Contratada,
emitindo parecer favoravel ou nao. Se ndo concordar, devera apresentar
nova sugestdo para aprovacao da Contratada;

1453 apos o prazo fixado pela Contratada para a solugao do atraso, a
SUDECAP ira apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a multa
apurada anteriormente sera aplicada considerando todo o atraso havido
nos Serv¢os.

14.5.4, na hipotese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma. a
Contratada ndo sera penalizada.

14.6. As sancées de adverténcia e multa serdo aplicadas pela Diretoria Administrativo-
Financeira da SUDECAP, mediante proposta do responsavel pelo acompanhamento da
execug¢ao do contrato.

14.6.1. Na hipotese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor
correspondente sera executado observando-se os seguintes critérios:
14.6.1.1. se a multa aplicada for superior ao valor das faturas

subsequentes ao més do inadimplemento, respondera o
infrator pela sua diferenga, devdamente atualizada
monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os
indices e taxas utilizados na cobranga dos créditos nao
tributarios do Municipio ou cobrados judicialmente;
14.6.1.2. inexistindo faturas subsequentes ou sendo estas
insuficientes, descontar-se-a do valor da garantia;
14.6.1.3. impossibilitado o desconto a que se refere o item 14.6.1.2,
sera o crédito correspondente inscrito em divida ativa.
14.7. A sancdo de multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sangoes
administrativas.
14.8. Na hipotese de cumulacdo a que se refere o item 14.7 serdo concedidos os prazos
para defesa e recurso aplicaveis a pena mais gravosa.
14.9. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada pelo Superintendente de
Desenvolvimento da Capital.
14.10. Na aplicagdo das sangdes de adverténcia. multa, impedimento de licitar e contratar
sera facultada a defesa prévia no respectivo processo. no prazo de 5 (cinco) dias utels.
14.11.  As sancbes sao independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou
separadamente, apos a analise do caso concreto e nao exime a Contratada da plena execugao
do objeto contratado
14.12. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como
inexecucio total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razdes de
interesse publico devidamente explicitadas no ato da autond ade competente pela contratagéo. Q
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1413. Podera. ainda, ser objeto de apuracdo e processo administrativo a pratica
considerada abusiva, inclusive aquela caracterizada por proposta com prego manifestamente
majorado ou inexequivel.

14.14. O procedimento de aplicagdo das sangdes administrativas obedecera ao disposto nos
arts. 25 a 34 e 36 do Decreto Municipal 15.113/2013.

14.15.  Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SUDECAP e / ou contra
técnicos dos demais érgdos envolvidos, a Contratante podera determinar a substituigao do
profissional responsavel pela indisciplina.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — RESCISAO CONTRATUAL
A SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP podera promover a
rescisao deste Contrato nas hipoteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/1993.

15.1 A rescisao sera recomendada pelo Fiscal do Contrato e efetivada pela
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/2013.

152 Rescindido o contrato. além de multas impostas na forma da Clausula Décima Quarta deste
Contrato, ficara a CONTRATADA também sujeita as sangbes estabelecidas no art. 87,
ambos da Lel 8.666/1993 e no art. 4° do Decreto Municipal 15.113/2013.

15.3 O desmesurado ajuizamento de reclamacgdes trabalhistas contra a Contratada ou suas
subcontratadas nas quais o Municipio efou a SUDECAP venha(m) a figurar no polo passivo
da(s) acao(bes) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiano(s) podera caracterizar razao
de interesse publico a ensejar a rescisao contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - EXTINGAO DO CONTRATO
16.1 Constituem condicoes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos servcos contratados;

16.1.2. o decurso de seu prazo de vgéncia;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos temos do art. 79, 1l da Lei 8.666/1993 c/c art.
472 do Codigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisdo unilateral

16.2 Resoluido este Contrato, por forca das condigoes prewvistas nos itens 16.1.2 e 16.1.3 supra, a
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAP pagara, a
Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o valor
correspondente aos servigos e obras efetivamente executados e aproveitados, sem prejuizo
da aplicacao das penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A fiscalizacdo do escopo ora contratado de responsabilidade da SUP ERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL — SUDECAP, na forma do item 7 do Termo de Referéncia -
Anexo | do Edital de Licitagdo do Pregéao Eletronico SP 215/2018.

171 A Fiscalizacdo da CONTRATANTE ndo eximira a Contratada da responsabilidade pela
prestacdo dos servigos avengados.

17.2 A Fiscalizacdo da CONTRATANTE podera solicitar a Contratada a substituicdo de membros

de sua equipe técnica, quando julgar necessario. (_/\
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas nas
Leis 10.520/2002. 8.666/1993 e 12.846/2013, Lei Complementar 123/2008, Lei Organica do Municipio
de Belo Horizonte. Leis Municipais 10.898/2015, 9.815/ 2010 e 10.936/2016. Decretos Municipais
10.710/2001. 11.245/2003, 12.436/2006. 12.437/06. 15.113/2013, 15.185/13, 15.748/14, 15.894/15 e
16.535/16, além da legislacao trabalhista aplicavel, em especial a Consolidagao das Leis do Trabalho
— CLT (Decreto Lei 5.452/1941). os Anexos 1, 2, 3, 5, 8. 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 —
NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria
3214/1978. do Ministério do Trabalho. complementadas pelas normas constantes no Edital de
Licitagdo do Pregao Eletronico SP 215/2018, que fazem parte deste instrumento, independente de
transcricao.

AENTO DA CAPITAL

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

As partes Contratantes elegem. para solucdo judicial de qualquer questao oriunda do presente
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente

instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.

Belo Horizonte, ;_)2_[_, de ﬁ_lit'\l‘-*l‘"o_de 2018,

/
M M._.-—-"’
Henrique de Castijho Maﬁues de Sousa

SUPERINTENDENTE DA SUDECAP

Felipe Alexandre a a Mucci Daniel
e a3 -—*—--'“*“‘ Diretor Juridico da SUDECAP
AXTRATO PUELICADD NO DOM ¢ OAB/MG 102.711

]

.f w0920/ 18 phe_____ ?
e ,03524‘ /4 e, L_/

g ETROS ENGENHARIA LTDA
TURA/ MATRICULA i  Nome: Renzo Rocha Lucciola

R i aath

. CPF: 256.985.326-72
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