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GLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
ﬁELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, representado pelo Secretario Municipal de Obras e
Infraestrutura, Josué Costa Valadéo, presente também o Diretor Juridico da Superintendéncia de
BPesenvolvimento da Capital - SUDECAP, Adv. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, mediante
Qe!egaqéo da Procuradoria Geral do Municipio e, como CONTRATADA, VILASA CONSTRUTORA
‘LTDA., CNPJ 17.551.250/0001-12, com sede em Belo Horizonte, MG, na Av. do Contorno, 5.417 — 5°
Andar — Bairro dos Funciondrios — CEP 30110-925, neste ato representada por seu representante

legal.
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CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Este Contrato tem por objeto a execugdo, pela Contratada, sob regime de empreitada, a pregos
unitdrios, por medigdo, dos servigos e obras de restauragdo de pavimentos em diversos logradouros
no municipio de Belo Horizonte, na circunscrigdo da Secretaria de Administragdo Regional
Municipal Pampulha — SARMU-P, em decorréncia do julgamento da Licitagao SMOBI 009/2018 —
Lote Il, segundo a proposta e demais pegas integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e
aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a pregos de abril/2018, & de RS 13.834.103,33 (treze milhdes, oitocentos e
trinta e quatro mil, cento e trés Reais e trinta e trés centavos), correspondente ao produto dos
pregos unitdrios propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de
orgamento.

CLAUSULA QUARTA - FIANCA E DOTAGAO

4.1, Em garantia a execugao, a Contratada presta fianga no valor de RS 691.705,16 (seiscentos e
noventa e um mil, setecentos e cinco Reais e dezesseis centavos), conforme guia de
depésito n° 2040 0V90.9¢ /o ( , emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

4.2, As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato correrdo a conta de recursos
orgamentdrios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, conforme

rubricas n%:
2700.0800.15.451.062.1230.0001.449051.09.04.00 - SICOM 100 e °
2700.0800.15.451.062.1230.0001.449051.09.04.80 - SICOM 190.

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO DOS
SERVICOS E OBRAS

5.1. O prazo maximo de vigéncia deste Contrato é de 1.215 (mil, duzentos e quinze) dias
corridos contados da assinatura do contrato.

5.2. O prazo para a prestacdo completa dos servigos e obras ora contratados é de 1.095 (mil e
noventa e cinco) dias corridos contados da emissao da primeira Ordem de Servigo — O.S.

CLAUSULA SEXTA - MEDICAO E PAGAMENTO "

Os servicos / materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o | [

Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entreque pela contratada, observadas as demais “}7 / A ﬂ'\
(1Y
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prescrigoes do item 14 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 009/2018. As
medigOes serdo elaboradas tendo em vista os servigos executados no periodo do dia 16 do més
anterior até o dia 15 do més em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a participagdo da Contratada,
sendo formalizadas e datadas no ultimo dia de cada més.

6.1 O item relativo & Administragdo Local (AL) sera medido proporcionalmente ao valor de cada
medigdo de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme Planilha de Or¢camento integrante da
Proposta Comercial da Contratada.

6.1.1. O quantitativo referente & Administragao Local de cada medigdo sera calculado
da seguinte forma:

Medicdao Mensal (exclusive AL)

L = = a :
A mensal Valor Global — AL x 100 = n° de unidades

6.1.2. Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogagao
de prazo, nao havera alteragao no quantitativo correspondente as 100 unidades
referentes a Administragao Local.

6.1.3. Quando ocorrer execugao total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos
definidos inicialmente ou restar residuos, serd devido o pagamento do valor total
da verba remanescente na medigao final.

6.2 Servigos néo aceitos pela Fiscalizagao da Contratante ndo serdo objeto de medigao.
6.3 Em nenhuma hipétese podera haver:

6.3.1. antecipacao de medigao de servigos; ou

6.3.2. medi¢do de servigos sem a devida cobertura contratual.

6.4 O prazo para pagamento da medigdo serd de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.4.1. Havendo irregularidade na emissdao da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 6.4 sera contado a partir da sua reapresentagao,
devidamente regularizada.

6.4.2. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio,
incidira correcdo monetéria até o pagamento efetivo, processando-se o cdlculo pro
rata die com base na variagao do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial
— IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, ou por outro
indice oficial que vier a substitui-lo.

6.5 A liberagao da medig&o inicial ficard vinculada a entrega:

6.5.1. das Anotacdo(des) de Responsabilidade Técnica — ART, no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais — CREA/MG e/ou Registro(s) de
Responsabilidade Técnica — RRT, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil - CAU/MG, dos servicos e/ou das obras;

6.5.2. da apresentagdo da documentagé@o de seguranga, relacionada no item 14.1 do
Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 009/2018 (Documentos
Exigiveis apos a Contratagao);

6.5.3. da apresentacdo do Certificado de Matricula junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, para os servigos e/ou a cbras em referéncia; e

6.6 A liberagdo da segunda medigao ficara vinculada a entrega e aprovagdo do Plano de ?/ : 'I /Y
YLy /
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Controle dos Materiais e Servigos.
6.7 A liberagao do pagamento das medigdes estara condicionada a:
6.7.1. total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Saude
Ocupacional;
6.7.2. comprovagao, por antecipagao e mensalmente, dos recolhimentos do Fundo de

Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, devidamente acompanhados de relagao
nominal de empregados alocados no(s) servigo(s) e/ou na(s) obra(s) (Guia do
FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

6.7.3. demonstragao de recolhimento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza -
ISSQN; e

6.7.4. registro do Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores — SUCAF ativo e
atualizado.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Sao obrigagdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitagao
SMOBI 009/2018:

71 manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes por
ela assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao, nos
termos do inciso Xlll, do art. 55, da Lei 8.666/93;

7.2 visitar o local dos servigos e/ou obras, por meio de seu engenheiro supervisor, documentando
fotograficamente as condi¢oes locais, avaliando toda complexidade que envolve a execugao
do contrato;

7.3 registrar a ART relativa & execugdo dos servigos contratados no prazo estabelecido no § 1°,
do art. 28, da Resolugédo do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA efou
proceder ao RRT no prazo dos incisos | e I, do art 2°, da Resolugao n° 91/14 do CAU/BR,;

7.4 cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;

7.5 cumprir todas as obrigagdes estipuladas no PROJETO BASICO DE LICITAGAO — ANEXO |,
do Edital de Licitagao;

7.6 obter, sem qualquer 6nus para a Contratante, todas as licengas e/ou autorizagdes exigidas
pela legislagao municipal, conforme item 18.3 do Projeto Basico — ANEXO | do Edital de
Licitagao;

7.7 manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser
aprovada pela SUDECAP, na hipétese de nao exigéncia de indicagao, sempre liderada por
Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representa-la perante a
Fiscalizagao da Contratante e resolver problemas referentes aos servigos em execugao;

7.8 fornecer todos os equipamentos necessarios & execugdo do escopo ora licitado, observando
os quantitativos minimos do item 7 do PROJETO BASICO DE LICITACAO — ANEXO |, do
Edital de Licitagao;

7.9 responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos,
independentemente da natureza destes, na forma do item 18.1 do PROJETO BASICO DE
LICITAGAO — ANEXO |, do Edital de Licitag&o;

7.10 manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular agua,
evitando a proliferacdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores, conforme emgldo no

item 18.2 do PROJETO BASICO DE LICITAGAO — ANEXO |, do Edital de Licitagao; "y / 5 {/
\ X MY IR
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7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

717

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

assegurar e responsabilizar-se, durante a execugao dos servigos, pela protegéo e
conservagao desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou
necessarios a execucgao, até o recebimento provisdrio pela Administragao;

corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou
em parte, os servigos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;

permitir e facilitar, a Fiscalizagdo da SUDECAP, a inspe¢ao dos servigos, em qualquer dia e
horério, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados;

obedecer integralmente o Plano de Seguranga da Obra, conforme as Normas de Seguranga
do Trabalho;

participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condigao que possa atrasar
ou impedir a conclusé@o dos servicos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma,
indicando as medidas para corrigir a situagao;

executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as instrugdes,
especificagdes e detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela SUDECAP;

manter atualizado o Didrio de Obras, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o
prazo de execugdo, ou o orgamento dos servigos, devendo todas as anotagdes serem
vistadas pelo Fiscal do Contrato;

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagdo e posturas municipais sobre
execugao de servigos e/ou obras em locais publicos;

manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugao dos servigos
contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as especificagdes
técnicas;

juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragdo de planilha, além da
justificativa, do cronograma fisico-financeiro e da planilha, a ART ou de RRT do projeto, da
planilha orgamentaria, do cronograma fisico-financeiro e de outras pegas técnicas relativas as
alteragdes solicitadas.

assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagao dos servigos efetivamente
executados perante os drgdaos competentes (INSS, cartérios de registro de iméveis, regulagao
urbana, meioc ambiente, conselhos profissionais, concessiondrias, permissionarias e
autorizatarias de servigos publicos, érgaos do patriménio histérico e artistico de qualquer
esfera de governo, etc.), mesmo apds a resolugao, ou rescisao do Contrato.

O transporte dos materiais necessarios para execugao do objeto deste empreendimento
devera obedecer as normas, portarias e recomendagdes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
Departamento de Transito de Minas Gerais - DETRAN-MG, Empresa de Transportes e
Transito de Belo Horizonte - BHTrans e demais érgaos de regulamentagao de transporte,
sendo da licitante contratada, esta responsabilidade, pela condigdo dos caminhdes, seu peso
liquido em relagao ao tipo e categoria do veiculo de transporte e trajetos permitidos na regiao
urbana, inclusive em seus horarios.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE
Sao obrigagdes da Contratante:

8.1 acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servigos realizados pela Contratada e as
condigbes de habilitagao e qualificagao exigidas no item 10.1 do Edital de Licitagao SMOBI
|
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009/2018, durante toda a execugao do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIlI,
do art. 55, da Lei 8.666/93;

8.2 prestar todas as informagdes necessarias, com clareza a Contratada para execugdo dos
servigos e obras contratados,

8.3 efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4 notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestagao dos servigos;

8.5 acompanhar, fiscalizar e vistar o Didrio de Obras, por meio do Fiscal do Contrato, nos
termos do art. 67, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA NONA - ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto Municipal
13.757/09, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condigdes previstas no § 3°, do art. 1°,
quando serao obedecidos os limites legais previstos no §1°, do art. 65, da Lei 8.666/93 e observados,
para a formalizagao do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/16.

CLAUSULA DECIMA - REAJUSTAMENTO DE PREGOS

Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia da
Planilha de Orgamento (APENDICE | do ANEXO | do Edital de Licitagdo SMOBI 009/2018), de
acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do art. 3°, ambos da Lei 10.192/01,
devendo os reajustes seguintes obedecer & mesma periodicidade anual, tendo como referéncia
sempre 0 mesmo més-base mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

I
R=Pyx -2,
lo

onde:

R é o valor do reajustamento;

P, € o prego inicial dos servigos a serem reajustados;

I; é o indice de prego referente ao més do reajuste; e

I é o indice de prego referente ao més de elaboragao da Planifha de Or¢amento (abril/2018).

O indice de prego serd calculado pelos indices de pregcos das atividades preponderantes
publicados pela revista "Conjuntura Econdmica" da Fundagdo Getllio Vargas, na seguinte
proporgao:

/=0,86x COL37 + 0,09 x COL38 + 0,05 x COL39A,
onde:

COL37 - indice da Coluna 37 — PAVIMENTAGAO;
COL38 - indice da Coluna 38 - TERRAPLENAGEM;
COL39A - Indice da Coluna 39A — DRENAGEM.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ADITAMENTO DE PREGOS E SERVIGOS

11.1 A Contratada se obriga a aceitar, se necessadrio, a inclusdo, mediante Termo Aditivo a este
Contrato, das atividades eventualmente ndo previstas na Planilha de Orgamento, tendo por
base os pregos unitdrios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de pregos
reconhecida oficialmente, vigente na data de elaborac@o do orgamento da Licitagdo SMOBI
009/2018, modificados pelo fator "K", obtido pela relagdo entre o prego global ofertado pela
Licitante e o orgamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades nao
previstas na Planilha de Orgamento, nem constante da Tabela da SUDECAP, ou de outra
tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terao seus pregos compostos por

uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator |
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“K’, fixado nesta contratagao em 1,0491, observando-se, para a formalizagao do aditamento,
os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/16.

11.2 Em casos excepcionais decorrentes de auséncia de cobertura contratual, devidamente
motivados e mediante autorizagao preévia e formal do ordenador de despesas a que o contrato
estiver vinculado, podera ser demandado que a contratada de um lote atenda a regional que
esteja sem contrato para a prestagao dos servigos, desde que ndo se caracterize
transfiguragao do objeto quanto a sua natureza, medida esta que atendera estritamente o fim
de garantia da continuidade do servigo a Municipalidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO DOS SERVIGOS E/OU OBRAS
As obras e servigos objeto deste contrato serdo recebidos provisdrio e definitivamente conforme
estabelece o item 16 do Projeto Bdsico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 009/2018.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGCAO
A Contratada nao podera:

13.1  ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros;

13.2 subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagao, salvo expressa aprovagao da
fiscalizagdo e autorizagao da SMOBI, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total
contratado.

13.2.1. As subcontratagbes parciais, se necessarias, deverdo ser efetuadas através de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, salvo expressa justificativa do
Fiscal do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SANGOES E MULTAS

14.1 A SMOBI podera aplicar, além das sangdes previstas nos arts. 80, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e
nos arts. 4°, 6°, 8°, 11 e 15 do Decreto Municipal 15.113/13, e suas alteragdes posteriores, no
que for aplicavel, a Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislagao ou clausulas
contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos Contratos ou sua
inexecucao total ou parcial, a penalidade de muita, observados os seguintes percentuais:

1411 multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega de material ou execugao de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente
a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente & parte
inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos
destacados no documento fiscal;

14.1.2 multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato em caso de recusa da Contratada em acatar O.S. e/ou Ordem de Servigo
Parcial, ou os ditames do Edital de Licitagao e seus anexos.

14.1.3 multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, quando
houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigagées
assumidas, tais como:

14.1.3.1.  deixar de manter as condigbes de habilitagdo durante o prazo do
Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos
termos do inciso Xlll, do art. 55, da Lei 8.666/93;

14.1.3.2. permanecer inadimplente apés a aplicagao de Adverténcia;

14.1.3.3.  deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragdo, os
documentos exigidos na legislagdo, para fins de liquidagdo e
pagamento da despesa;

14.1.3.4.  deixar de complementar o valor efou prorrogar o prazo da garantia ||
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recolhida, se for o caso, ap6s solicitagdo e no prazo assinalado pelo
Contratante;

14.1.3.5.  nao devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

14.1.3.6. manter funciondrio sem qualificagdo para a execugdo do objeto do
Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

14.1.3.7.  utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto
do contrato;

14.1.3.8.  tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou
do fornecimento, situagdo apta a gerar ou causar dano fisico, lesao
corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa,

14.1.3.9.  deixar de fornecer Equipamento de Protecgéo Individual — EPI, quando
exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua
utilizagdo, na hipétese de contratagdo de servicos de mao de obra,
inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de materiais;

14.1.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel
com o interesse publico, em especial quando solicitado pela
Administragao;

14.1.3.11. deixar de repor funcionarios faltosos;

14.1.3.12. deixar de controlar a presenga de empregados, na hipotese de
contratagdo de servigos de mao de obra;

14.1.3.13. deixar de observar a legislagao pertinente aplicavel ao seu ramo de
atividade;

14.1.3.14. deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, vales-
refeigdes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de
arcar com quaisquer outras despesas relacionadas & execugao do
Contrato, instrumento equivalente, ou Fornecimento, nas datas
avengadas;

14.1.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentagao fiscal,
trabalhista e/ou previdenciaria regularizada;

14.1.3.16. deixar de implantar as medidas de protegao coletivas adequadas e
dentro dos padroes impostos pela Normas Regulamentadoras - NR
definidas pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho;

14.1.3.17. nao atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia definidos
na NR-18 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

14.1.4 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicagao da
licitagao ou do valor da contratagao direta, na hipétese de o Contratado entregar o
objeto contratual em desacordo com as especificagdes, condigdes e qualidade
contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem
impréprio para o fim a que se destina; -

14.1.5 multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato quando o Contratado der causa a rescisdo contratual, sem prejuizo da
obrigagdo de ressarcir a Administragao das perdas e ¢anos decorrentes, nos
termos do art. 927, da Lei 10.406/02. T _\}‘ .
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.1.6 ocorrendo o nao atendimento as determinacdes técnicas e diretrizes formuladas
pelo Fiscal do Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento e a
qualidade dos servigos, sera aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) por
dia de atraso, sobre o valor total atualizado do servigo que der a causa.

14.1.7 constatado o ndo atendimento a qualquer um dos itens constantes no Relatério de
Nado Conformidade apds 02 (duas) verificagdes da SUDECAP, sem justificativa
formal aceita pelo Fiscal do Contrato, sera aplicada multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total atualizado do Contrato, reajustado se for o caso.

14.1.8 ocorrendo erros ou omissdes das atribuigdes da coordenagao descritas no Edital e
no Contrato, multa de 5% sobre do valor atualizado previsto para a coordenagéo
na Planilha Contratual.

14.1.9 a inobservancia dos cuidados necessdrios ao combate a proliferagao do mosquito
Aedes aegypti e demais vetores, item 18.2 do PROJETO BASICO DE LICITACAO
— ANEXO |, do Edital de Licitagdo implicard multa de 0,1% (um décimo por cento)
do valor atua!izado do contrato por dia de infragdo constatada;

Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SUDECAP e/ou contra técnicos
dos demais ©rgdos envolvidos, devidamente formalizados & Assessoria Juridica, o
profissional responsavel pela indisciplina serd imediatamente afastado dos servigos.

O atraso, para efeito de cdlculo da multa, serd contado em dias corridos, a partir do primeiro
dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigagao.

A aplicagdo das multas de natureza moratéria ndo impede a aplicagdo superveniente de
outras multas previstas neste item, cumulando-se os respectivos valores.

Quando da aplicagao da penalidade de multa serdo observadas as atenuantes e excludentes
de sua aplicagdo, tais como as hipéteses de forga maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.

As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apos apuradas pelo
Fiscal do Contrato, terdo sua execugdo condicionada ao comprometimento do prazo de
conclusdo dos servigos contratados, de modo que a Contratada terd a oportunidade de
sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipétese na qual
devera ser observado o procedimento previsto nas subcldusulas a seguir:

14.6.1. 0 eventual descumprimento do cronograma serd comunicado a Contratada
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um
planejamento contendo a forma e o prazo de solugdo do atraso;

14.6.2. a SUDECAP analisara a solugao e prazo apresentados pela Contratada, emitindo
parecer favoravel ou nao. Se ndo concordar, deverd apresentar nova sugestao
para aprovagao da Contratada;

14.6.3.  apds o prazo fixado pela Contratada para a solugdo do atraso, a SUDECAP ira
apurar se o atraso se mantém, quando, entao, a multa apurada anteriormente sera
aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos;

14.6.4. na hipétese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada nao sera penalizada.

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos serd considerado como inexecugao
total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razdes de
interesse publico, devidamente explicitadas, no ato da autoridade competente pela

contratagdo. _if | / e |l Y
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14.8 A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangoes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena mais
gravosa.

149  As multas serdo recomendadas pelo Fiscal do Contrato e aplicadas pela SMOBI, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/13.

14.10 As penalidades de adverténcia; suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragao; e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragao Publica serdo devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato
e sequirdo os trAmites previstos no Decreto Municipal 15.113/13.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — RESCISAO CONTRATUAL
A SMOBI podera promover a rescisao deste Contrato nas hipéteses previstas no art. 78, da Lei
8.666/93.

15.1 A rescisdo sera recomendada pelo Fiscal do Contrato e efetivada pela SMOBI, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/13.

15.2 Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Décima Terceira
deste Contrato, e seus subitens, ficarda a CONTRATADA também sujeita as sangdes
estabelecidas no art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 4°, do Decreto Municipal 15.113/13.

15.3 O desmesurado ajuizamento de reclamagoes trabalhistas contra a Conftratada ou suas
subcontratadas nas quais o Municipio efou a SUDECAP venha(m) a figurar no polo passivo
da(s) agao(des) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s) podera caracterizar razéo
de interesse publico a ensejar a rescisao contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — EXTINGAO DO CONTRATO
16.1  Constituem condigoes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos servigos e obras contratados;

16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do inciso Il, do art. 79, da Lei 8.666/93
c/c art. 472 do Cddigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisao unilateral.

16.2  Resolvido este Contrato, por forga das condigées previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3 supra, a
SMOBI pagara, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta,
apenas o valor correspondente aos servigos e obras efetivamente executados e aproveitados,
sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FISCALIZAGAO DO CONTRATO
A fiscalizagdo do escopo ora contratado fica delegada a SUDECAP, na forma do item 13 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 009/2018.

171 A Fiscalizagao da CONTRATANTE ndo eximird a Contratada da responsabilidade pela
prestagao dos servigos e/ou obras avengados.

17.2 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar éfComratada a substituigdo de membros
de sua equipe técnica, quando julgar necessario. }/\/ 5 '|||If
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas na
Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo Decreto Municipal n® 10.710, de 28
de junho de 2001, naquilo que for aplicavel; na Lei Orgénica do Municipio de Belo Horizonte; na Lei
Municipal n® 11.065, de 1° de agosto de 2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 16.681, de
31 de agosto de 2017; no Decreto Municipal n® 13.757, de 26 de outubro de 2009; no Decreto
Municipal n® 15.113, de 08 de janeiro de 2013; no Decreto Municipal n° 15.185, de 04 de abril de
2013; no Decreto Municipal n® 15.476, de 06 de fevereiro de 2014; no Decreto Municipal n° 15.655,
de 21 de agosto de 2014; no Decreto Municipal n® 16.361, de 30 de junho de 2016; na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 e, no que couber, na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002; na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013; no Decreto Municipal n® 15.894, de 10 de margo de 2015; no
Decreto Municipal n® 16.408, de 29 de agosto de 2016; na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006; na Lei Municipal n® 10.936, de 22 de junho de 2016; no Decreto Municipal n°
16.5635, de 30 de dezembro de 2016; além da legislagao trabalhista aplicdvel, em especial a
Consolidagado das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei 5.452, de 1° de maio de 1941); os Anexos 1,
2, 38, 5 8 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 - NR-15 e o item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria n® 3.214, de 08 de junho de 1978, do
Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes no Edital de Licitagdo SMOBI
009/2018-CC, que fazem parte deste instrumento, independente de transcrigdo.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO
As partes Contratantes elegem, para solugdo judicial de qualquer questdao oriunda do presente
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente
instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.
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