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0/ 5“8 Infraestrutura, aqui denominada SMOBI e CONSTRUTORA E
e e DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA., para a execugdo dos servigos e

y(,t;.’}?,&lfﬁ;{' ~__ obras de restauragdo de pavimentos em diversos logradouros no
/Y 29316 municipio de Belo Horizonte na circunscrigdo da Secretaria de

CONTRATO AJ 068/2018, que entre si fazem, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, pela Secretaria Municipal de Obras e

Administracdo Regional Municipal -~ SARMU NOROESTE, sob
" as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, representado pelo Secretario Municipal de Obras e
Infraestrutura, Josué Costa Valadao, presente também o Diretor Juridico da Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, Adv. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, mediante
delegagaoc da Procuradoria Geral do Municipio e, como CONTRATADA, CONSTRUTORA E
DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA., CNPJ 18.322.925/0001-14, com sede em Contagem, MG, na
Rodovia BR 040 Km 523,5, Bairro Guanabara — CEP 32.150-340, neste ato representada por seu
representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Este Contrato tem por objeto a execugdo, pela Contratada, sob regime de empreitada, a pregos
unitdrios, por medicdo, dos servigos e obras de restauragao de pavimentos em diversos logradouros
no municipio de Belo Horizonte, na circunscricdo da Secretaria de Administragcao Regional
Municipal - SARMU — Noroeste, em decorréncia do julgamento da Licitacao SMOBI 009/2018 —
Lote 1V, segundo a proposta e demais pecgas integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e
aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcricio.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a pregos de abril/l2018, é de RS 14.948.958,32 (quatorze milhoes,
novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos),
correspondente ao produto dos pregos unitarios propostos pela Contratada aplicados as quantidades
estimadas na planilha de orgamento.

CLAUSULA QUARTA - FIANCA E DOTAGAO

4.1. Em garantia a execugao, a Contratada presta fianga no valor de RS 747.447,91 (setecentos
e quarenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos),
conforme guia de depdsito n° , emitida pelo Municipio de
Belo Horizonte.

4.2 As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato correrdo a conta de recursos
orcamentdrios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, conforme
rubricas n®:

2700.0500.15.451.062.1230.0001.449051.09.04.00 - SICOM 100 e
2700.0500.15.451.062,1230.0001.449051.09.04.80 — SICOM 190.

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTACAO DOS
SERVICOS E OBRAS

5:4. O prazo maximo de vigéncia deste Contrato ¢ de 1.215 (mil, duzentos e quinze) dias
corridos contados da assinatura do contrato.

5.2: O prazo para a prestacado completa dos servigos e obras ora contratados € de 1.095 (mil e
noventa e cinco) dias corridos contados da emissao da primeira Ordem de Ser\m;o 0.S. K,éd_p
VoalE
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CLAUSULA SEXTA — MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servigos / materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela contratada, observadas as demais
prescrigdes do item 14 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 009/2018. As
medigdes serdo elaboradas tendo em vista os servigos executados no periodo do dia 16 do més
anterior até o dia 15 do més em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a participagao da Contratada,
sendo formalizadas e datadas no ultimo dia de cada més.

6.1 O item relativo & Administragdo Local (AL) serda medido proporcionalmente ao valor de cada
medigdo de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme Planilha de Orgamento integrante da
Proposta Comercial da Contratada.

6.1.1. O quantitativo referente & Administracdo Local de cada medigao serd calculado
da seguinte forma:

Medigdo Mensal (exclusive AL)

= = (] -
AL ensal Valor Global — AL x 100 = n° de unidades

6.1.2. Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogagao
de prazo, ndo havera alteragdo no quantitativo correspondente as 100 unidades
referentes & Administragao Local.

6.1.3. Quando ocorrer execugao total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos
definidos inicialmente ou restar residuos, sera devido o pagamento do valor total
da verba remanescente na medigao final.

6.2 Servigos nao aceitos pela Fiscalizagao da Contratante nao serdo objeto de medigao.
6.3 Em nenhuma hipétese podera haver:

6.3.1. antecipagao de medigao de servigos; ou

6.3.2. medigao de servigos sem a devida cobertura contratual.

6.4 O prazo para pagamento da medi¢ao serd de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.4.1. Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 6.4 serd contado a partir da sua reapresentagao,
devidamente regularizada.

6.4.2. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio,
incidira corregao monetdria até o pagamento efetivo, processando-se o calculo pro
rata die com base na variagao do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial
— IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, ou por outro
indice oficial que vier a substitui-lo.

6.5 A liberagdo da medigao inicial ficara vinculada a entrega:

6.5.1. das Anotag¢do(Ges) de Responsabilidade Técnica — ART, no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais — CREA/MG e/ou Registro(s) de
Responsabilidade Técnica — RRT, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil - CAU/MG, dos servigos e/ou das obras;

6.5.2. da apresentagdo da documentagdo de seguranga, relacionada no item 14.1 do
Projeto Bdasico ~ Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 009/2018 (Documentos
Exigiveis apos a Contratagao);

6.5.3. da apresentagcdo do Certificado de Matricula junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social — INSS, para o0s servigos e/ou a obras em referéncia; e P L4 ﬂ
~ Yin(lprris
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6.6 A liberagdao da segunda medigao ficard vinculada a entrega e aprovagdo do Plano de
Controle dos Materiais e Servigos.

6.7 A liberagao do pagamento das medigdes estara condicionada a:
6.7.1. total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Saude
Ocupacional;
6.7.2. comprovagao, por antecipagao e mensalmente, dos recolhimentos do Fundo de

Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, devidamente acompanhados de relagdo
nominal de empregados alocados no(s) servigo(s) efou na(s) obra(s) (Guia do
FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

6.7.3. demonstragao de recolhimento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza -
ISSQN; e

6.7.4. registro do Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores — SUCAF ativo e
atualizado.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Sao obrigagdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitagao
SMOBI 009/2018:

7.1 manter-se, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ela assumidas, todas as condigées de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao, nos
termos do inciso Xlll, do art. 55, da Lei 8.666/93;

7.2 visitar o local dos servigos e/ou obras, por meio de seu engenheiro supervisor, documentando
fotograficamente as condigoes locais, avaliando toda complexidade que envolve a execugao
do contrato;

7.3 registrar a ART relativa & execugdo dos servigos contratados no prazo estabelecido no § 1°,
do art. 28, da Resolugao do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e/ou
proceder ao RRT no prazo dos incisos | e ll, do art 2°, da Resolugé@o n° 91/14 do CAU/BR;

7.4 cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;

7.5 cumprir todas as obrigagdes estipuladas no PROJETO BASICO DE LICITACAO — ANEXO |,
do Edital de Licitagao;

7.6 obter, sem qualquer énus para a Contratante, todas as licengas e/ou autorizagdes exigidas
pela legislagao municipal, conforme item 18.3 do Projeto Basico — ANEXO | do Edital de
Licitagao;

7.7 manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser
aprovada pela SUDECAP, na hipdtese de nao exigéncia de indicagdo, sempre liderada por
Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representa-la perante a
Fiscalizagao da Contratante e resolver problemas referentes aos servigos em execugao;

7.8 fornecer todos os equipamentos necessarios a execugdo do escopo ora licitado, observando
os quantitativos minimos do item 7 do PROJETO BASICO DE LICITAGAO — ANEXO |, do
Edital de Licitagao;

7.9 responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos,
independentemente da natureza destes, na forma do item 8.1 do PROJETO BASICO DE

LICITAGAO — ANEXO |, do Edital de Licitagao; i—(' / l [
- l.(:;-_i}_.(;; /1 \}\. = ;‘/
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7.10  manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular agua,
evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores, conforme exigido no
item 18.2 do PROJETO BASICO DE LICITAGAO - ANEXO |, do Edital de Licitagao;

7.11  assegurar e responsabilizar-se, durante a execugdo dos servigos, pela protegao e
conservagao desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou
necessarios a execugao, até o recebimento provisdrio pela Administragao;

7.12 corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou
em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;

7.13  permitir e facilitar, a Fiscalizagado da SUDECAP, a inspegao dos servigos, em qualquer dia e
horario, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados;

7.14  obedecer integralmente o Plano de Seguranga da Obra, conforme as Normas de Seguranga
do Trabalho;

7.15  participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condigao que possa atrasar
ou impedir a conclusdo dos servigos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma,
indicando as medidas para corrigir a situagao;

7.16  executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as instrugoes,
especificagoes e detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela SUDECAP;

7.17  manter atualizado o Didrio de Obras, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o
prazo de execugdo, ou o orgamento dos servigos, devendo todas as anotacdes serem
vistadas pelo Fiscal do Contrato;

7.18 respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagao e posturas municipais sobre
execugao de servigos e/ou obras em locais publicos;

7.19 manter em bom estado, todo o equipamento necessdrio a perfeita execugao dos servigos
contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, & qualidade e as especificagdes
técnicas;

7.20 juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragao de planilha, além da
justificativa, do cronograma fisico-financeiro e da planilha, a ART ou de RRT do projeto, da
planilha orgamentaria, do cronograma fisico-financeiro e de outras pegas técnicas relativas as
alteragoes solicitadas.

7.21 assinar a qualquer tempo, sem qualquer onus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagdo dos servigos efetivamente
executados perante os 6rgaos competentes (INSS, cartdrios de registro de iméveis, regulagao
urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessiondrias, permissionarias e
autorizatarias de servigos publicos, érgaos do patriménio histérico e artistico de qualquer
esfera de governo, efc.), mesmo apés a resolugao, ou rescisdo do Contrato.

7.22 O transporte dos materiais necessdrios para execugdo do objeto deste empreendimento
devera obedecer as normas, portarias e recomendagdes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
Departamento de Transito de Minas Gerais - DETRAN-MG, Empresa de Transportes e
Transito de Belo Horizonte - BHTrans e demais drgdos de regulamentagdo de transporte,
sendo da licitante contratada, esta responsabilidade, pela condigdo dos caminhes, seu peso
liquido em relagao ao tipo e categoria do veiculo de transporte e trajetos permitidos na regiao
urbana, inclusive em seus horarios.

CLAUSULA OITAVA - OBFIIGAQ S DA c NTRATANTE
Sao obrigacdes da Contratante: ?
r}
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410 SE*CHETARlA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Licitatyab, SMOBI 009/2018-CC - Lote IV Diretoria Juridica - DJ-SD
Contra 068/2018 Departamento de Licitagoes — DPLI-SD
Plano 1 2359: NO-S-MAN-18 Rua Ceard, 2025 - 1° Andar — Bairro dos Funcionarios — 30150-318 Belo Horizonte, MG




&1, PREFEITURA. MUNICIPAL /- SUDECAP
&%/ DE BELO HORIZONTE J ERISEREALE
PROCESSO N° 01-141.616/18-93

8.1 acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servigos realizados pela Contratada e as
condigdes de habilitagéo e qualificagao exigidas no item 10.1 do Edital de Licitagao SMOBI
009/2018, durante toda a execugdo do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIlI,
do art. 55, da Lei 8.666/93;

8.2 prestar todas as informagdes necessarias, com clareza a Contratada para execugdo dos
servigos e obras contratados;

8.3 efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4 notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestagao dos servigos;

8.5 acompanhar, fiscalizar e vistar o Diario de Obras, por meio do Fiscal do Contrato, nos
termos do art. 67, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA NONA - ALTERAGCAO DO CONTRATO

Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto Municipal
13.757/09, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condigGes previstas no § 3°, do art. 1°,
quando serao obedecidos os limites legais previstos no §1°, do ant. 65, da Lei 8.666/93 e observados,
para a formalizagao do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/16.

CLAUSULA DECIMA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os pregos séao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia da
Planitha de Or¢camento (APENDICE | do ANEXO | do Edital de Licitacao SMOBI 009/2018), de
acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do art. 3°, ambos da Lei 10.192/01,
devendo os reajustes seguintes obedecer 4 mesma periodicidade anual, tendo como referéncia
sempre 0 mesmo més-base mediante a aplicagao da seguinte formula:

":.’o
R=P,x =2,
lo

onde:

R e o valor do reajustamento;

P, e o preco inicial dos servigos a serem reajustados;

I; & o indice de prego referente ao més do reajuste; e

Ip é o indice de prego referente ao més de elaboragao da Planilha de Orgamento (abril/2018).

O indice de prego sera calculado pelos indices de pregos das atividades preponderantes
publicados pela revista "Conjuntura Econdémica" da Fundagao Getulio Vargas, na seguinte
proporgao:

1=0,91x COL37 + 0,05 x COL38 + 0,04 x COL39A

onde:

COL37 - indice da Coluna 37 - PAVIMENTACAO;
COL38 - Indice da Coluna 38 - TERRAPLENAGEM;
COL39A - indice da Coluna 39A - DRENAGEM.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS

11.1 A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusao, mediante Termo Aditivo a este
Contrato, das atividades eventualmente nao previstas na Planilha de Orgamento, tendo por
base os pregos unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de pregos
reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragao do orcamento da Licitagdo SMOBI d QQ
w60k,

009/2018, modificados pelo fator "K', obtido pela relagdo entre o prego global ofertado pela
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Licitante e o orgamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades nao
previstas na Planilha de Orgamento, nem constante da Tabela da SUDECAP, ou de outra
tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terao seus pregos compostos por
uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator
“K’, fixado nesta contratagao em 1,1264 , observando-se, para a formalizagdo do aditamento,
os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/16.

Em casos excepcionais decorrentes de auséncia de cobertura contratual, devidamente
motivados e mediante autorizagdo prévia e formal do ordenador de despesas a que o contrato
estiver vinculado, podera ser demandado que a contratada de um lote atenda & regional que
esteja sem contrato para a prestagdo dos servicos, desde que ndo se caracterize
transfiguragao do objeto quanto a sua natureza, medida esta que atendera estritamente o fim
de garantia da continuidade do servi¢go & Municipalidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO DOS SERVIGOS E/OU OBRAS
As obras e servigos objeto deste contrato serao recebidos provisdrio e definitivamente conforme
estabelece o item 16 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 009/2018.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO
A Contratada ndo podera:

131

13.2

ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros;

subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagdo, salvo expressa aprovagdo da
fiscalizagdo e autorizagdo da SMOBI, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total
contratado.

13.2.1, As subcontratagGes parciais, se necessarias, deverao ser efetuadas através de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, salvo expressa justificativa do
Fiscal do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — SANGCOES E MULTAS

. B-Z»é)»/g {H?

14.1 A SMOBI podera aplicar, além das sangdes previstas nos arts. 80, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e
nos arts. 4°, 6°, 8° 11 e 15 do Decreto Municipal 15.113/13, e suas alterages posteriores, no
que for aplicavel, a Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislagao ou clausulas
contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos Contratos ou sua
inexecugao total ou parcial, a penalidade de multa, observados os seguintes percentuais:
14.1.1 multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na

entrega de material ou execugao de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente
a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos
destacados no documento fiscal;

14.1.2 multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato em caso de recusa da Contratada em acatar O.S. e/ou Ordem de Servigo
Parcial, ou os ditames do Edital de Licitagao e seus anexos.

14.1.3 multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, quando
houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigagdes
assumidas, tais como:
14.1.3.1.  deixar de manter as condigdes de habilitagao durante o prazo do

Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos
termos do inciso XlII, do art. 55, da Lei 8.666/93;
14.1.3.2.  permanecer inadimplente ap6s a aplicagao de Adverténcia;
14.1.3.3.  deixar de regularizar, no prazo definido pela Administracao, os
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documentos exigidos na legislagdo, para fins de liquidagdo e
pagamento da despesa;

14.1.3.4.  deixar de complementar o valor efou prorrogar o prazo da garantia
recolhida, se for o caso, ap6s solicitagdo e no prazo assinalado pelo
Contratante;

14.1.3.5.  nao devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

14.1.3.6. manter funciondrio sem qualificacdo para a execugdo do objeto do
Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

14.1.3.7.  utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto
do contrato;

14.1.3.8.  tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou
do fornecimento, situagao apta a gerar ou causar dano fisico, lesio
corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa;

14.1.3.9.  deixar de fornecer Equipamento de Protegao Individual — EPI, quando
exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua
utilizagdo, na hipétese de contratagdo de servigos de mao de obra,
inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de materiais;

14.1.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel
com o interesse publico, em especial quando solicitado pela
Administragao;

14.1.3.11. deixar de repor funcionarios faltosos;

14.1.3.12. deixar de controlar a presenga de empregados, na hipdtese de
contratagao de servigos de mao de obra;

14.1.3.13. deixar de observar a legislagdo pertinente aplicavel ao seu ramo de
atividade;

14.1.3.14. deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, vales-
refeigdes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de
arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a execugao do
Contrato, instrumento equivalente, ou Fornecimento, nas datas
avencgadas;

14.1.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentagdo fiscal,
trabalhista efou previdenciaria regularizada;

14.1.3.16. deixar de implantar as medidas de prote¢do coletivas adequadas e
dentro dos padroes impostos pela Normas Regulamentadoras - NR
definidas pela Portaria 3214/78 do Ministerio do Trabalho;

14.1.3.17. nao atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia definidos
na NR-18 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

14.1.4 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicagdo da
licitagdo ou do valor da contratagao direta, na hipétese de o Contratado entregar o
objeto contratual em desacordo com as especificagdes, condigées e qualidade
contratadas efou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem
improprio para o fim a que se destina;

Contrato quando o Contratado der causa a rescisao contratual, sem prejuizo da

n
14.1.5 multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do _ﬁ\/ yg
K. Oj'%}‘-".;.._ ]-]
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

obrigagdo de ressarcir a Administragao das perdas e danos decorrentes, nos
termos do art. 927, da Lei 10.406/02.

14.1.6 ocorrendo o nao atendimento as determinagdes técnicas e diretrizes formuladas
pelo Fiscal do Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento e a
qualidade dos servigos, sera aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) por
dia de atraso, sobre o valor total atualizado do servigo que der a causa.

14.1.7 constatado o nao atendimento a qualquer um dos itens constantes no Relatdrio de
Nao Conformidade apoés 02 (duas) verificagdes da SUDECAP, sem justificativa
formal aceita pelo Fiscal do Contrato, sera aplicada multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total atualizado do Contrato, reajustado se for o caso.

14.1.8 ocorrendo erros ou omissoes das atribuigdes da coordenagao descritas no Edital e
no Contrato, multa de 5% sobre do valor atualizado previsto para a coordenagao
na Planilha Contratual.

14.1.9 a inobservancia dos cuidados necessarios ao combate a proliferagao do mosquito
Aedes aegypti e demais vetores, item 18.2 do PROJETO BASICO DE LICITACAO
— ANEXO |, do Edital de Licitagao implicara multa de 0,1% (um décimo por cento)
do valor atualizado do contrato por dia de infragao constatada;

Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SUDECAP efou contra técnicos
dos demais drgdaos envolvidos, devidamente formalizados & Assessoria Juridica, o
profissional responsavel pela indisciplina sera imediatamente afastado dos servigos.

O atraso, para efeito de célculo da multa, sera contado em dias corridos, a partir do primeiro
dia atil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigagao.

A aplicagao das multas de natureza moratéria nao impede a aplicagao superveniente de
outras multas previstas neste item, cumulando-se os respectivos valores.

Quando da aplicagao da penalidade de multa serdao observadas as atenuantes e excludentes
de sua aplicagdo, tais como as hipdteses de forga maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.

As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apds apuradas pelo
Fiscal do Contrato, terdo sua execugdo condicionada ao comprometimento do prazo de
conclusdo dos servigos contratados, de modo que a Contratada terd a oportunidade de
sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipétese na qual
devera ser observado o procedimento previsto nas subclausulas a seguir:

14.6.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado & Contratada
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um
planejamento contendo a forma e o prazo de solugdo do atraso;

14.6.2. a SUDECAP analisara a solugdo e prazo apresentados pela Contratada, emitindo
parecer favoravel ou ndo. Se ndo concordar, deverd apresentar nova sugestao
para aprovagao da Contratada;

14.6.3. apos o prazo fixado pela Contratada para a solugdo do atraso, a SUDECAP ira
apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a multa apurada anteriormente sera
aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos;

14.6.4. na hipétese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada nao sera penalizada.

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos serd considerado como inexecugdo
total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razdes de

Diretoria Juridica - DJ-5D
Departamento de Licitagdes — DPLI-SD
Rua Ceara, 2025 - 1° Andar - Bairro dos Funcionérios — 30150-318 Belo Horizonte, MG
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interesse publico, devidamente explicitadas, no ato da autoridade competente pela
contratacao.

148 A penalidade de multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sangées
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis 4 pena mais
gravosa.

14.9  As multas serdao recomendadas pelo Fiscal do Contrato e aplicadas pela SMOBI, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/13.

14.10 As penalidades de adverténcia; suspensdo tempordria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administragao; e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administragao Publica serao devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato
e seguirao os tramites previstos no Decreto Municipal 15.113/13.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO CONTRATUAL
A SMOBI podera promover a rescisdo deste Contrato nas hipéteses previstas no art. 78, da Lei
8.666/93.

15.1 A rescisao serd recomendada pelo Fiscal do Contrato e efetivada pela SMOBI, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/13.

15.2 Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Décima Terceira
deste Contrato, e seus subitens, ficara a CONTRATADA também sujeita as sangoes
estabelecidas no art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 4°, do Decreto Municipal 15.113/13.

153 O desmesurado ajuizamento de reclamagoes trabalhistas contra a Contratada ou suas
subcontratadas nas quais o Municipio efou a SUDECAP venha(m) a figurar no polo passivo
da(s) agao(bes) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s) podera caracterizar razao
de interesse publico a ensejar a rescisao contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — EXTINGAO DO CONTRATO
16.1  Constituem condigoes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos servigos e obras contratados;

16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do inciso Il, do ant. 79, da Lei 8.666/93
c/c art. 472 do Cddigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisao unilateral.

16.2  Resolvido este Contrato, por forga das condigdes previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3 supra, a
SMOBI pagara, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta,
apenas o valor correspondente aos servigos e obras efetivamente executados e aproveitados,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FISCALIZAGAO DO CONTRATO
A fiscalizagao do escopo ora contratado fica delegada 8 SUDECAP, na forma do item 13 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 009/2018.

171 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE n&o eximird a Contratada da responsabilidade pela
prestacdo dos servigos e/ou obras avengados.

17.2 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar a Contratada a substituicao de membros

de sua equipe técnica, quando julgar necessario. 7 / i
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas na
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo Decreto Municipal n® 10.710, de 28
de junho de 2001, naquilo que for aplicavel; na Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte; na Lei
Municipal n° 11.065, de 1° de agosto de 2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n® 16.681, de
31 de agosto de 2017; no Decreto Municipal n® 13.757, de 26 de outubro de 2009; no Decreto
Municipal n°® 15.113, de 08 de janeiro de 2013; no Decreto Municipal n® 15.185, de 04 de abril de
2013; no Decreto Municipal n°® 15.476, de 06 de fevereiro de 2014; no Decreto Municipal n® 15.655,
de 21 de agosto de 2014; no Decreto Municipal n® 16.361, de 30 de junho de 2016; na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 e, no que couber, na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002; na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013; no Decreto Municipal n° 15.894, de 10 de margo de 2015; no
Decreto Municipal n°® 16.408, de 29 de agosto de 2016; na Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006; na Lei Municipal n° 10.936, de 22 de junho de 2016; no Decreto Municipal n°
16.535, de 30 de dezembro de 2016; além da legislagdo trabalhista aplicavel, em especial a
Consolidagao das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei 5.452, de 1° de maio de 1941); os Anexos 1,
2, 3, 5 8 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do
Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes no Edital de Licitagao SMOBI
009/2018-CC, que fazem parte deste instrumento, independente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO
As partes Contratantes elegem, para solugdo judicial de qualquer questdo oriunda do presente
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente
instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.

Belo Horizonte, 19 de OUTUBRO de 2018,

3-9 "
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Josue Costa dao e

Secretafo Municipal de Obras e Infraestrutura il - § u
» o
Felipe Alexandre Santa-Anna Mucci Daniel 5 <
—r O

Diretgr Juridico da SUDECAP
B/MG 102.711
- Portaria PGM n° 020/2018

CONSTRUTORAIE DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA.
Nome:

cPr: J3 1 23Q 216 8 |
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&Y, DE BELO HORIZONTE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE GARANTIA Sp—— 2018

01-DADOS DO RECOLHIMENTO

ENTIDADE CONTABIL
201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

UNIDADE ORGAMENTARIA
2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTRATADO
103195 - CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA.

MODALIDADE DA GARANTIA A SER RECOLHIDA NA DIAF NUMERO VENCIMENTO
SEGURO GARANTIA 0306920189907750245415000 14/08/2022

VALOR (RS) VALOR POR EXTENSO
747.447 91 | SETECENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

GARANTIA EMITIDA POR
POTTENCIAL SEGURADORA

N° PROC. DE RECOLHIMENTO MODALIDADE DE LICITAGAO N° DA LICITAGAO / ANO / UNIDADE
01.144596.18-94 CONCORRENCIA 9/2018/2700

GARANTIR O CONTRATO AJ-068/2018, LICTAGAO SMOBI 009/2018-CC, QUE TEM POR OBJETO A EXECUGAO DE OBRAS DE RESTAURAGAO DE
PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, SOB CIRCUNSCRICAO DA REGIONAL NOROESTE.

02 - OBSERVACOES

03 - EMISSAQ

DATA BM/NOME

181072018 PR101084 - FABRISIA DOS SANTOS

1100 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

04 -RECEBIMENTO (DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAO FINANCEIRA)

DATA ASSINATURA [BM

19V1A - FORNECEDOR /2* VIA - DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAD FINANCEIRA 3* VIA - PROCESSO DE GARANTIA






06/11/2018 °  E-mail de CorreioWeb PBH - Regido pelo Dec. Municipal 15423 - Re: Assinaturas dos contratos - AJ 59/18 - AJ 061/18 e AJ 064/18 ao AJ 69/18

" PREFEITURA

BELO HORIZONTE Irlane Frois Rodrigues <irlane.rodrigues@pbh.gov.br>

FOYERNANCO PARAGUEM PRECISA

Re: Assinaturas dos contratos - AJ 59/18 - AJ 061/18 e AJ 064/18 ao AJ
69/18

1 mensagem

Debora Oliveira Xavier <deboraxavier@pbh.gov.br> 5 de novembro de 2018 11:24
Para: marcio de freitas <marcio.mf@pbh.gov.br>

Cc: Irlane Frois Rodrigues <irlane.rodrigues@pbh.gov.br>, Talles Oliveira Dantas Pinto
<talles.dantas@pbh.gov.br>, Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula <lilian.muzzi@pbh.gov.br>, Alessandra de
Oliveira Ferreira <alessandra.o.ferreira@pbh.gov.br>

Bom dia.
Ambos foram assinados no dia 22/10.
Atenciosamente,

Débora Oliveira Xavier | Assistente Admiristrativo - Departamento de Licitacdes - DPLI-SD
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP | Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura - SMOBI

Rua Ceara, 2025 | 1° Andar | Funcionarios | BH/MG

(31) 3277-8013 | www.pbh.gov.br

Em qui, 1 de nov de 2018 as 16:05, Marcio Freitas <marcio.mf@pbh.gov.br> escreveu:
Débora Xavier,

Gentileza me informar se o contrato AJ 068/18 e AJ 059/18 ja foram assinados.

Atenciosamente,

Marcio de Freitas Alvarenga | Gerente de Secao
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Av. do Contorno, 5454 - 9° Andar | Funcionarios | BH/MG
3277-814€ | www.pbh.gov.br

A

& PREFEITURA
bl @ BELO HORIZONTE

DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
GOVERMANDO PARA QUEM PRECISA

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informacgoes confidenciais e/ou privilegiadas. Se
vocé nao for o destinatario ou a pessoa autorizada a recebé-la, ndo deve usar, copiar ou divulgar as
informacbes nela contida ou tomar qualquer a¢do baseada nessas informag¢des, sob pena das acgodes
administrativas, civeis € penais cabivais. Caso entenda ter rocelbido esta mensagam por engarno, por favor,
apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente ¢ monitorado. A
Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arguivar e auditar, a qualquer
tempo, as mensagens eletronicas e anexos processados em seus sistemas e propriedades, com esta declaracdo

https://mail.g cogle.com/mail/w/07ik=97b3d4c8d7&view=pté&search=all &permthid=thread-f%3A1615143593720394456%7C msg-1%3A1616300503345389640... 1/3
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eliminando, de forma explicita, clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente
e destinatarios.

Decreco Municip3l n® 1.5.4.!13/13

Em ter, 23 de out de 2018 as 16:11, Talles Oliveira Dantas Pinto <ta les.datas@ sbh.gov.br> escreveu:
Débora,

Favor informar.

At,

Em 23 de outubro de 2018 15:54, Marcio Freitas <marcio.mf@pbh.gov.br> escreveu:

Talles,

Nao sei se € com vocé, mas precisamos das datas de assinaturas dos contratos para cadastramento
no SUCC. E possivel que nos envie a medida que forem sendo assinados?

AJ 059/18
AJ 061/18
AJ 064/18
AJ 065/18
AJ 067/18
AJ 068/18
AJ 069/18

Desde ja agradego pela atengdo.

Atenciosamente,

Marcio de Freitas Alvarenga | Gerente de Segao
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Av. do Contorno, 5454 - 9° Andar | Funcionarios | BH/MG
3277-3148 | www.pbh.gov.br

" PREFEITURA
gs‘r:’mgugmﬁgp BELO HORIZONTE

. 74 5 DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
g COVERNANDC PARA GUEM PRECISA

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informacoes confidenciais e/ou privilegiadas.
Se vocé ndo for o destinatario ou a pessoa autorizada a recebé-la, ndo deve usar, copiar ou divulgar as
informacoes nela contida ou tomar qualguer agdo baseada nessas informacoes, sob pena das acoes
administrativas, civeis e penais cabiveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por
favor, apague-a, bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é
monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito de arquivar e
auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrénicas e anexos processados em seus sistemas e
propriedades, com esta declaracdo eliminando, de forma explicita, clara e completa, qualquer
expectativa de privacidade por parte do remetente e destinatarios.

Decreto Municipal n® 15.423/13

Talles Oliveira Dantas Pinto | Advogado Publico

Chefe do Departamento de Licitagées | DPLI-SD | Diretoria Juridica
Superintendéncia de Desenwlvimento da Capital - SUDECAP

https:/imail.g oogle.com/mail/w/0?ik=97b3d4c8d7 &view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1615143533720394456% 7Cms g -f%3A1616300503349389640...
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SUDECAP @g

Aviso Legal - Esta mensagem e seus anexos podem conter informagées confidenciais
e/ou privilegiadas. Se vocé nao for o destinatario ou a pessoa autorizada a recebé-la, ndao
deve usar, copiar ou divulgar as informagoes nela contida ou tomar qualquer agao
baseada nessas informagdes, sob pena das ag¢bes administrativas, civeis e penais
cabiveis. Caso entenda ter recebido esta mensagem por engano, por favor, apague-a,
bem como seus anexos, e avise imediatamente ao remetente. Este ambiente é
monitorado. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa fazer uso pleno do seu direito
de arquivar e auditar, a qualquer tempo, as mensagens eletrénicas e anexos processados
em seus sistemas e propriedades, com esta declaragao eliminando, de forma explicita,
clara e completa, qualquer expectativa de privacidade por parte do remetente e
destinatarios.

Decreto Municipal n® 15.423/13

https:/fmail.g oogle.com/mail/u/0?ik=97b3d4c8d7&view=pt&sear ch=all &permthid=thread-f%3A1615143593720394456%7C msg-f%3A1616300503349389640...  3/3
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Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

EXTRATO

EXTRATO DO CONTRATO AJ n° 068/2018 — SMOBI 009/2018
Processo n°® 01-141.616/18-93

Contratante: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE POR MEIO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI.

Contratada: CONSTRUTORA DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA.

Objeto: Execugao dos senigos e obras de restauragdo de pavimentos em diversos
logradouros no municipio de Belo Horizonte na circunscrigdo da Secretaria de
Administracdo Regional Municipal — SARMU NOROESTE.

Valor: O valor deste Contrato, a pregos de abril/2018, é de R$ 14.948.958,32
(quatorze milhdes, novecentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinguenta e oito
reais e trinta e dois centaws), comrespondente ao produto dos pregos unitarios
propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de
orgamento.

Prazo: O prazo de vigéncia deste Contrato & de 1.215 (mil, duzentos e quinze) dias
comidos contados da assinatura do contrato.

O prazo para a prestagdo completa dos senigos e obras ora contratados é de 1.095
(mil e noventa e cinco) dias corridos, contados a partir da data de emissdo da 12
Ordem de Senvgo.

Dotagdo Orgamentaria: As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato
correrdo a conta de recursos orgamentarios da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura - SMOBI, conforme rubricas n°s
2700.0500.15.451.062.1230.0001.449051.09.04.00 - SICOM 100 e
2700.0500.15.451.062.1230.0001.449051.09.04.80 - SICOM 190.

Data de assinatura: 19.10.2018.

Registro na SMOBI: 05.11.2018 - Liwo: 01 - Folha: 38.

http://portal6.pbh.gov.br/domhiewljsp/artigo_impressao.jsp
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=, { PREFEITURA MUNICIPAL
ﬁbj DE BELO HORIZONTE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE GARANTIA 100010001 ot

01- DADOS DO RECOLHIMENTO

ENTIDADE CONTABIL
201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

UNIDADE ORGAMENTARIA
2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTRATADO
103195 - CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARACPEBA LTDA

MCDALIDADE DA GARANTIA A SER RECCLHIDA NA DIAF KUMERO VENCIMENTO
SEGURO GARANTIA 02055920185207750245415000 1410872022

VALOR (RS) VALOR POR EXTENSO
74744791 | SETECENTOS E QUARENTA E SETE ML E CUATROCERTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTAE UM CENTAVOS

GARANTIA EMITIDA PCR
POTTENCIAL SEGURADORA

N* PROC. BE RECOLHINENTO MCDALIDADE CE UCITAGAO N DA LICITAGAO  ARO TUNIDADE
01.144596.18-94 COHCORRENCIA 977201812100

GARANTIR O CONTRATO AJ-068/2018, LICTAGAO SMOB! 009/2018-CC. QUE TEM POR CBJETO A EXECUGAOQ DE OBRAS DE RESTAURAGAC DE
PAVIMENTOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, SOB CIRCUNSCRIGAC DA REGIONAL NOROESTE

02- OBSERVAGOES

103 - EMISSAO
DATA BMTCMNE
anerMme PRI0103Y - FABRISIA DOS SANTOS

1100 - SERVICOS ACMINISTRATIVOS E FINANCEIRDS

{04 - RECEBIMENTO (DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAQ FINANCEIRA)

DATA ASSINATURA BN .

19102018 PRO1BR01 - RONALDO SILVA ESTEVES / C: "
- C"'/ (“ o

1*ViA+ FORKECEQCR /2 ViA - DIRETORIA CENTRAL DE ADM NISTRACAQ FINAKCE A 13 VA - PROCESSO CE GARANTIA
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5 PREFEITURA

BELO HORIZONTE Irlane Frois Rodrigues <irlane.rodrigues@pbh.gov.br>

GOYERNANDOQ PARA QUEM PRECISA

Re: Contratos AJ-67, 68 e 69/2018

1 mensagem

Lizana Zampier <lizana@pbh.gov.br> 19 de outubro de 2018 17:59
Para: Lilian Ferreira Muzzi Rodrigues de Paula <lilian.muzzi@pbh.gov.br>, marcio de freitas
<marcio.mf@pbh.gov.br>, Idane Frois Rodrigues <irlane.rodrigues@pbh.gov.br>

Cc: Fabrisia dos Santos <fabrisia.santos@pbh.gov.br>, Ana Paula <halabi@pbh.gov.br>, Talles Oliveira Dantas
Pinto <talles.dantas@pbh.gov.br>, Maria Teresa de Arquino Goncalves <mariateresa.aquino@pbh.gov.br>,
Luciane aparecida alves <luciane.santos@pbh.gov.br>, Debora Oliveira Xavier <deboraxavier@pbh.gov.br>, victor
miosso vecchi <victor.miosso@pbh.gov.br>

Prezados,

Seguem as fichas para os contratos em questao.

AJ-067/18:

Ficha: 18419
Subagédo: 0001
Item: 09
SICOM: 100

Ficha: 18593
Subagao: 0001
ltem: 09
SICOM: 190

AJ-068/18:

Ficha: 18418
Subagéo: 0001
ltem: 09
SICOM: 100

Ficha: 18592
Subagao: 0001
ltem: 09
SICOM: 190

AJ-069/18:

Ficha: 18417
Subacgao: 0001
ltem: 09
SICOM: 100

Ficha: 18591
Subagao: 0001
item: 09
SICOM: 190

https://mail.g cogle.conVmail/u/07ik=97b3d4c8d7&view= pt&search=all&permthid=thread-f%3A16 1467218114 1464244%7Cmsq-%3A1614785218736938533...
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Att.,

Lizana Zampier | Diretora de OQrcamento
Subsecretaria de Planejamento, Gestdo e Finangas cda SMOBI | Rua Pium-i, Z22/Sala 203 | BH/MG
(31) 3277-8130]| http://www.pbh.gov.br/

Em 18 de outubro de 2018 10:19, Debora Oliveira Xavier <deboraxavier@pbh.gov.br> escreveu:
Prezados, bom dia.

Seguem contratos acima descritos.
Atenciosamente,

Débora Oliveira Xavier | Assistente Administrativo - Departamanto ce Licitagdes - DPLI-
SD

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP | Secretaria Municipal de
Qbras e Infraestrutura - SMOBI

Rua Ceara, 2025 | 1° Andar | Funcionarios | BH/MG

(31) 3277-8013 | www.pbh.gov.br

https://mail.g oogle.com/mail/uw/0?ik=97b3d4cBd7&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1614672181141464244%7C msg-%3A1614785218736938533...  2/2
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"7 PREFEITURA MUNICIPAL
v, DE BELO HORIZONTE

()l?". CCG/SMOBI/N®. 106/2018

Senhor Sceretario.

A Camara de Coordenagiio Geral = CCG. em reunido realizada dia 05/02/2018. com base no saldo
existente e ndo realizado em 2017, bem como no fluxo previsto para 2018, autorizou o valor limite de
R$208.810.532.00 (duzentos ¢ sessenta ¢ oito milhdes oitocentos ¢ dez mil quinhentos ¢ trinta ¢ dois

reais) de Recursos Ordindrios do Tesouro - ROT para realiza¢iio de obras ¢ manutengiio da cidade no

exercicio de 2018, conforme quadro a seguir:

Para financiar as obras ¢ a manutengiio. a SMOBI deverd acordar jumo a Subsecretaria do Tesouro

Belo Horizonte, 09 de Fevereiro de 2018.

RESUMO ROT
MANUTENCAQ 100 000.000
FUNDO SANEAMENTO | 144.121 622
OUTRAS OBRAS | 24.688.910
TOTAL GERAL | 268.810.532

Municipal — SUREM a utilizagiio das seguintes disponibilidades financeiras:

Dessa forma. ficam dispensados de autorizagio individualizada da Camara os pleitos de licitagio.
contratagiio. aditivo. reajustamento. ressarcimento ¢ apostilamento. desde que estejam em conformidade
com o valor limite estabelecido para o exercicio. Nesse contexto, as demandas realizadas com recursos

vineulados também ficam dispensadas de deliberagio da CCG. desde que as prioridades de alocagiio

SALDO DE 2017

CFEM 1.002.396
CIDE 3.739.916
FUNDO ESPECIAL PETROLEO 2.837.624
| FUNDO SANEAMENTO 85.818.482
DEBENTURES T T T T TZ3e53866 |
TOTAL 117.051.984
FLUXO DE 2018
CFEM 1.882.628
CIDE 3.784.053
FUNDO ESPECIAL PETROLEO 4.388.727
FUNDO SANEAMENTO 58.303.140
ROT LIVRE 83.400.000
TOTAL 151.758.548

scjam previamente aprovadas junto ao Prefeito.

Contude. ressalta-se que cronograma de desembolso deve ser acertado com a SUREM ¢ com a

Diretoria de Central de Coordenagiio do Orgamento.

Alenciosamente,

Ao Scnhor

Josué Costa Valadio

o Passeli
Subsecretario de

ancjamento ¢ Orgamento

Secretario Executivo da Camara de Coordenagiio Geral

Sceretario Municipal de Obras ¢ Infracstrutura- SMOBI

Belo Horizonte/MG.







