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PROCESSO N° 01.011.236/20-33

1J: ;

CONTRATO DJ 07/2020, que entre si fazem, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, por meio da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura - SMOBlI e CONSERVASOLO
ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA TECNICA
LTDA, para a execugdo, em carater emergencial, dos servigos

necessarios ao reestabelecimento das margens do Corrego do
Onga e da via e talude da Rua Atanasia dos Jardins, sob as

clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ n° 18.715.383/0001-40, representado pelo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Costa Valaddo, e, como
CONTRATADO, CONSERVASOLO ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSULTORIA
TECNICA LTDA, CNPJ 21.728.225/0001-39, com sede em Belo Horizonte, na Av. Sicilia, n°
240 — Bairro Ouro Preto — CEP 31.340-400, neste ato representada por seu representante

legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato a execugao, pelo Contratado, em carater emergencial, sob regime
de empreitada, a pregos unitarios, por medigdo, com o fornecimento de materiais, pecas,
insumos e mao de obra, dos servigos necessarios ao reestabelecimento das margens do
Cérrego do Onga e reestabelecimento da via e talude da Rua Atanasia dos Jardins, nos
trechos situados a Avenida Cristiano Machado préximo ao numero 7004, bairro Vila Primeiro
de Maio, coordenadas inicial: Latitude: 19°51°49.93°S Longitude:43°55'44.99°0
coordenadas final: Latitude: 19°51'50.25°S Longitude:43°55'49.18 "0 e Rua Atanasia dos
Jardins préximo ao numero 345, bairro Jaqueline, coordenadas Latitude: 19°48°29.85""S
Longitude:43°55'43.69°0, em Belo Horizonte, compreendendo as seguintes metas e

principais atividades:

e Meta 4 - Reestabelecimento das margens do Corrego do Onga: demoligées e
remogdes, instalagio de tela soldada e execugéo de concreto projetado;

e Meta 5 - Reestabelecimento da via e talude da Rua Atanasia dos Jardins:

demolicbes e remocgdes, terraplenagem, enrocamento com pedra de mao,
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execugao de gabido tipo saco e tipo caixa, execugdo de rede de drenagem e
urbanizacdo e obras complementares, conforme especificagdes contidas no
Memorial Descritivo as fls. 52-57 e 67-72, neste instrumento e,
complementarmente na Proposta Comercial datada de 05/02/2020 (fls. 191/217),
Cronograma Fisico-Finaceiro de fls. 72, os quais, conhecidos e aceitos pelas
partes, incorporam-se a este instrumento para todos os fins de direito,

independentemente de transcrigao.

2.1, O presente contrato &€ adjudicado diretamente ao Contratado, por dispensa de
licitagdo, com espeque no art. 24, |V, da Lei n° 8.666/1993, c/c art. 66, do Decreto
Municipal n® 10.710/2001, tendo em vista a Situagcao de Emergéncia declarada por
meio do Decreto Municipal n° 17.261, de 21/01/2020 (fl.41) e reconhecida por
meio da Portaria n° 126, de 22/01/2020, da Secretaria Nacional de Protegdo e
Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional (fl.42), e ainda segundo
a Solicitagdo de Contratagao de fls. 03/04, aprovada pelo Secretario Municipal de
Obras e Infraestrutura e 46/49, assinada pelo Diretor de Manutencéo, o Parecer
Juridico Conjunto PGM/ DJUR-SD N° 12/2020, de 06/02/2020; a Dispensa de
Licitagao, subscrita pelo Superintendente da Superintendéncia de Desenvolvimento
da Capital — SUDECAP e Ratificagcdo da Dispensa de Licitagdo susbscrita pelo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, ambas datadas de
07/02/2020 e publicadas na Edicdo N° 5.952, de 07/02/2020, do Diario Oficial do
Municipio — DOM, no Diario Oficial da Unido, n°® 27 e n° 28, nos dias 07/02/2020 e
10/02/2020; e as demais pegas integrantes do Processo Administrativo N° 01-01-
011.236/20-33.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a pregos de novembro/2019, é de R$558.675,63 (quinhentos e
cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e trés centavos),
conforme detalhado na Proposta Comercial datada de 05/02/2020 (fls. 191/217).

CLAUSULA QUARTA — GARANTIA E DOTAGAO

41, O Contratado prestara, no_prazo improrrogavel de 10 (dez) dias a contar da

assinatura deste instrumento, conforme autorizado pelo Secretario Municipal de

Obras e Infraestrutura, garantia a execugao no valor de R$55.867,56 (cinquenta e
cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e seis centavos),

correspondente a 10% (dez por cento) do valor contratado, e com vigéncia, no
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minimo, 180 (cento e oitenta) dias superior a deste Contrato, nos termos do art.
63, § 2° do Decreto Municipal n® 10.710/2001.

As despesas decorrentes da execucao deste Contrato correrdao a conta de recursos
orcamentarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI,
conforme rubricas n°® 2700.4300.15.451.062.1.230.0003.449051.09.04.30 — SICOM
137, provenientes de repasse de recursos da Unido, nos termos da Portaria n® 188,
de 29/01/2020, da Secretaria Nacional de Protecédo e Defesa Civil do Ministério do
Desenvolvimento Regional.

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO
DOS SERVIGOS

5.1.

5.2.

O prazo de vigéncia deste Contrato € de 180 (cento e oitenta) dias corridos
contados da da data de sua assinatura.

O prazo para a execugao completa dos servigos ora contratados é de 120 (cento e

vinte) dias corridos contados da data de emissdo da Ordem de Servigo.

CLAUSULA SEXTA — MEDIGOES E PAGAMENTOS

6.1

6.2

6.3

Os servigos, materiais € mao de obra serdo medidos de acordo com os quantitativos
unitarios efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAQO. As medicdes
serao elaboradas separadamente para cada uma das metas descritas na Clausula
Segunda deste instrumento, detalhadas na Planilha Contratual de fls. 78/88 e de
acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela
CONTRATATADA, devendo ser formalizadas e datadas em até 10 (dez) dias apos a
conclusdo de cada meta e dentro do prazo de vigéncia do contrato.

Para a aprovagao dos quantitativos a serem medidos nos servigos de limpeza urbana
e desobstrucdo do sistema de drenagem, devera ser apresentado pelo
CONTRATADO a comprovagao do uso das maquinas por meio da parte diaria de
cada uma, e a comprovagao da mao de obra através do cartdo de ponto de cada

funcionario envolvido.

Servigos ndo aceitos pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE nao serdo objeto de

medigao.
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6.4 Em nenhuma hipotese podera haver:

6.4.1.

6.4.2.

antecipagao de pagamento de servigos;

medicao de servigos sem a devida cobertura contratual.

6.5 O prazo para pagamento da medigao sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data

do recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.5.1.

6.5.2.

Havendo irregularidade na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 6.5 sera contado a partir da sua

reapresentacdo, devidamente regularizada.

Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do
Municipio, incidira corregdo monetaria até o pagamento efetivo,
processando-se o calculo “pro rata die’ com base na variagdo do indice de
Pregos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatistica — IBGE, ou por outro indice oficial que vier a

substitui-lo.

6.6  Aliberagao do processamento do pagamento inicial ficara vinculado a entrega:

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.

da(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG
e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, no CAU/MG, dos

servigos;

da apresentacdo da documentagao de segurancga, relacionada no item 8
do Memorial Descritivo de fls. 52-57 e 67-72 (Documentos Exigiveis apds

a Contratagao);

da apresentacdo do Certificado de Matricula junto ao INSS, para os

servicos em referéncia;

6.7 A liberagao dos pagamentos mensais estara condicionado a:

8.7.1.

total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Saude
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Ocupacional;

6.7.2. comprovagdo, por antecipagcdo e mensalmente, dos recolhimentos do
FGTS, devidamente acompanhados de relacdo nominal de empregados
alocados no(s) servico(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os

encargos trabalhistas, se for o caso;
6.7.3. demonstragao de recolhimento do ISS.

6.8 A liberacdo do processamento do pagamento final ficara vinculada a aprovacao da
FISCALIZACAO.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DO CONTRATADO
Sao obrigagdes do Contratado, sem prejuizo de outras implicitas no Memorial Descritivo
de fls. 52-57 e 67-72:

71 manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacao

exigidas na contratagado, nos termos do inciso XllI do art. 55 da Lei n® 8.666/1993,

7.2 registrar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa a execugao dos
servicos contratados no prazo estabelecido no art. 28, § 1° da Resolugao
1.025/2009 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e/ou
proceder ao Registro de Responsabilidade Técnica — RRT nos prazos do art. 2°, da
Resolugdo 91/2014, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR;

13 cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas, observando

rigorosamente o Cronograma Fisico-Finaceiro aprovado pelo CONTRATANTE;

7.4  cumprir todas as obrigagdes estipuladas no Memorial Descritivo de fls. 52-57 e 67-
72;

7.5  obter, sem qualquer 6nus adicional para o CONTRATANTE, todas as licengas e/ou

autorizagdes exigidas pela legislagdo municipal,

7.6 manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que
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venha a ser aprovada pela SUDECAP, na hipétese de nao exigéncia de indicagao,
sempre liderada por Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes
para representa-la perante a FISCALIZACAO do CONTRATANTE e resolver

problemas referentes aos servigos em execugao;

fornecer todas as ferramentas / materiais necessarios a execugdo do escopo ora
contratado, observando os quantitativos minimos do item 7 do Memorial Descritivo
de fls. 52-57 e 67-72;

manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugdo dos
servicos contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as

especificacdes técnicas;

cumprir rigorosamente o planejamento gerencial para execugdo dos servigos,

observando o disposto no item 9 do Memorial Descritivo de fls. 52-57 e 67-72;

apresentar o desenho esquematico das instalagdes de apoio, nos exatos termos do
item 11 do Memorial Descritivo de fls52-57 e 67-72;

responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos

independentemente da natureza destes;

manter limpo o local de execugao dos servigos, sem lixos ou recipientes que possam

acumular agua, evitando a proliferagéo do mosquito Aedes aegypti;

assegurar e responsabilizar-se, durante a execugao dos servigos, pela prote¢éo e
conservagao desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados e/ou

necessarios a execucao, até o recebimento provisério pela Administragao;

corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas
expensas, no total ou em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes  resultantes da execugdo ou de materiais empregados,

independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;

permitir e facilitar, 8 FISCALIZACAO da SUDECAP, a inspegdo dos servigos, em
qualquer dia e horario, devendo prestar as informagbes e esclarecimentos
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solicitados;

obedecer integralmente o Plano de Seguranga dos servigos, conforme as Normas

de Seguranga do Trabalho;

participar ao Fiscal do Contrato a ocorréncia de qualquer fato ou condicao que
possa atrasar ou impedir a conclusao dos servigos, no todo ou em parte, de acordo

com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situacao;

executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, bem como as instrugdes, especificacoes e
detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela SUDECAP;

manter atualizado o "Diario do Contrato”, nele registrando todas as ocorréncias
que afetem o prazo de execug¢do, ou o orgamento dos servicos, devendo todas as
anotacoes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislacdo e posturas municipais

sobre execugao de servicos em locais publicos;

juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragao de planilha, alem
da justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha Contratual, a
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou de Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT do projeto, se for o caso, da Planilha
Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pegas técnicas relativas

as alteragdes solicitadas;

assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para o Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a Ser necessarios para a regularizacao dos servigos
efetivamente executados perante os 6rgdos competentes (Instituto Nacional do
Seguro Social — INSS, cartérios de registro de imoéveis, regulagdo urbana, meio
ambiente, conselhos profissionais, concessionarias, permissionarias e autorizatarias
de servigos publicos, 6rgdos do patrimdnio histérico e artistico de qualquer esfera de

governo efc.), mesmo apoés a resolugao, ou rescisao deste Contrato.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE
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Sao obrigagdes do Contratante:

8.1 acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servicos realizados pelo
Contratado e as condigbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na contratacao,
durante toda a execucgdo do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XllI, do
art. 55 da Lei n°® 8.666/1993;

82 prestar todas as informag6es necessarias, com clareza, ao CONTRATADO para
execucao dos servigos contratados;

8.3 efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido neste Contrato;

8.4 notificar o Contratado, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou

irregularidades encontrados na prestacao dos servicos;

8.5 acompanhar, fiscalizar e vistar o “Diario do Contrato”, por meio do Fiscal do
Contrato, nos termos do art. 67, da Lei n°® 8.666/1993.

CLAUSULA NONA - ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Contrato nao podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto
Municipal n® 13.757, de 26 de outubro de 2009, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto
nas condigdes previstas no § 3° do art. 1°, quando serdo obedecidos os limites legais
previstos no §1° do art. 65, da Lei n° 8.666/1993 e observados, para a formalizagdo do
aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal n°® 16.361, de 30 de junho
de 2016.

CLAUSULA DEZ —- REAJUSTAMENTO DE PREGOS

Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de
referéncia do orcamento do Contratante, de acordo com o disposto no §1° do art. 2°
combinado com o §1° do art. 3°, ambos da Lei 10.192/2001, quando sera aplicada a

seguinte férmula:

Ii-l
R=Pyx -2,
lo

onde:
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R € o valor do reajustamento;
Py, é o prego inicial dos servigos a serem reajustados;
I; € o indice de prego referente ao més do reajuste; e

I € o indice publicado pela mesma revista, referente ao més da data base do orgamento
(novembro/2019) do contratante.

O indice de prego sera calculado pelos indices de pregos das atividades preponderantes

publicados pela revista "Conjuntura Econémica” da Fundagéo Getulio Vargas, na seguinte
proporgao:

I=0,08 x COL16 + 0,03 x COL17 + 0,16 x COL35 + 0,67x COL37 + 0,03 x COL38 + 0,03 x COL 39.

onde:

COL16 — indice da Coluna 16 — Materiais, Equipamentos e servigos — Belo Horizonte;
COL17 - indice da Coluna 17 — M3o de Obra — Belo Horizonte;

COL35 - indice da Coluna 35 — Edificagées;

COL37 — indice da Coluna 37 — Pavimentagio;

COL38 - indice da Coluna 38 — Terraplenagem;

COL39A - indice da Coluna 39A — Drenagem.

CLAUSULA ONZE - ADITAMENTO DE PREGOS E SERVIGOS

11.1 O Contratado se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdao, mediante Termo Aditivo
a este Contrato, dos itens eventualmente nao previstos na Planilha Contratual,
tendo por base os pregos unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de
referéncia de pregos reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragao do
orgamento de referéncia desta contragao (novembro/2019), modificados pelo fator
"K", obtido pela relacao entre o preco global ofertado pelo Contratado e o orgamento
de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades nao previstas na
Planilha Contratual, nem constante da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de
referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terdo seus pregos compostos por
uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela, modificados
pelo fator “K”, fixado nesta contratagdo em 1,0352 observando-se, para a
formalizacdo do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal n®
16.361/2016.
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11.2 Os aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢dao orcamentaria nao
devem promover a redugao, em favor do CONTRATADO, da diferenca
percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos

unitarios do orcamento estimado pela administragado publica.

CLAUSULA DOZE - RECEBIMENTO DOS SERVIGOS
Os servigos objeto deste contrato serdo recebidos proviséria e definitivamente observando o
disposto no art. 73 da Lei n°® 8.666/1993.

CLAUSULA TREZE — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO
13.1 O CONTRATADO n3o podera ceder o contrato, total ou parcialmente, a terceiros em

nenhuma hipétese.

13.2 A subcontratagdo do objeto sera admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando
houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovagao da
FISCALIZACAO e autorizagdo da SUDECAP e n3o sera admitida para os itens para
os quais, como requisito de habilitagao técnico operacional, foi exigida apresentagao
de atestados que comprovassem execugdo de servicos com caracteristicas
semelhantes. O limite foi estipulado em respeito a natureza intuitu personae do

contrato.

13.3 No caso de eventual subcontratacdo esta deverd se dar preferencialmente com
microempresas ou empresas de pequeno porte, salvo expressa justificativa da
FISCALIZAGAO.

CLAUSULA QUATORZE - SANGOES
O Contratado que, injustificadamente, descumprir a legislagdo ou clausulas contratuais ou
der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos neste Contrato ou sua inexecugao

total ou parcial ficara sujeita as seguintes sangoes:
141 adverténcia, nos termos do art. 87, |, da Lei n° 8.666/1993,;

14.2 multas, nos termos do art. 87, I, da Lei n® 8.666/1993, observados 0s seguintes

percentuais:

1421 multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de
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atraso na entrega de material ou execucdo de servigos, até o limite de
9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o
valor total atualizado correspondente a parte inadimplente, excluida,

quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no
documento fiscal;

14.2.2. multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado
do Contrato em caso de recusa do Contratado em acatar “Ordem de
Servigco — 0.S.” e/lou “Ordem de Servigo Parcial”, ou os ditames do
Memorial Descritivo de fls. 52-57 e 67-72

14.2.3. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato,
qguando houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das

obrigagdes assumidas, tais como:

14.2.3.1. deixar de manter as condi¢gdes de habilitacdo e qualificagao
exigidas na licitagao, durante o prazo do Contrato, ou
instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos termos do
inciso XlIl do art. 55 da Lei 8.666/1993;

14.2.3.2. permanecer inadimplente apés a aplicagcao de Adverténcia;

14.2.3.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragéo, os
documentos exigidos na legislacdo, para fins de liquidacao e
pagamento da despesa;

14.2.3.4. deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da
garantia recolhida, se for o caso, apés solicitagdo e no prazo
assinalado pelo Contratante;

14.2.3.5. n&o devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante:

14.2.3.6. manter funcionario sem qualificagao para a execucao do objeto

do Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento:

14.2.3.7. tilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do
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14.2.3.8.

14.2.3.9.

14.2.3.10.

14.2.3.11.

14.2.3.12.

14.2.3.13.

14.2.3.14.

14.2.3.15.

14.2.3.16.
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objeto do contrato;

tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento, situacao apta a gerar ou
causar dano fisico, lesao corporal ou consequéncias letais a

qualquer pessoa;

deixar de fornecer Equipamento de Protegao Individual — EPI,
quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em
fiscalizar sua utilizagado, na hipétese de contratacdo de servigos
de mao de obra, inclusive no que tange a entrega ou

fornecimento de materiais;

deixar de substituir empregado cujo comportamento for
incompativel com o interesse publico, em especial quando
solicitado pela Administracao;

deixar de repor funcionarios faltosos;

deixar de controlar a presenga de empregados, na hipétese de
contratacao de servicos de mao de obra;

deixar de observar a legislagdo pertinente aplicavel ao seu

ramo de atividade;

deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes,
vales-refeicbes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a

execucao do Contrato, nas datas avengadas;

deixar de apresentar, quando solicitado, documentagao fiscal,

trabalhista efou previdenciaria regularizada;

deixar de implantar as medidas de protecdo coletivas
adequadas e dentro dos padrées impostos pela Normas
Regulamentadoras definidas pela Portaria n® 3.214/1978 do
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14.2.7.
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Ministério do Trabalho;

14.2.3.17. ndo atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia
definidos na NR-18 da Portaria n® 3.214/1978 do Ministério do
Trabalho;

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da contratagcao
direta, na hipotese de o Contratado entregar o objeto contratual em
desacordo com as especificagdes, condigoes e qualidade contratadas e/ou
com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem improprio para o

fim a que se destina;

multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado
do Contrato, quando o Contratado der causa a rescisdo contratual, sem
prejuizo da obrigagdo de ressarcir a Administragcdo das perdas e danos
decorrentes, nos termos do art. 927, da Lei n°® 10.406/2002;

multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso sobre o valor total
atualizado do servigo que der a causa, ocorrendo o nao atendimento as
determinacdes técnicas e diretrizes formuladas pelo Fiscal do Contrato,
sem justificativa, e que comprometam o andamento e a qualidade dos

Servigos;

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, se
constatado o nao atendimento a qualquer um dos itens constantes no

Relatorio de Nao Conformidade apos 02 (duas) verificacées da

SUDECAP, sem justificativa formal aceita pelo Fiscal do Contrato;

multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do Contrato
por dia de infragdo constatada na inobservancia dos cuidados necessarios

ao combate a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores.

14.3 suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar

com a Administragdo, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, sem prejuizo das

multas previstas neste Contrato, bem como das demais cominagdes legais, nos
termos do nos termos do art. 87, lll, da Lei n® 8.666/1993; e
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declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢céo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e apoés decorrido o prazo da sangao aplicada com base no item 14.3
desta Clausula, nos termos do art. 87, IV, da Lei n° 8.666/1993.

O atraso, para efeito de calculo da multa, sera contado em dias corridos, a partir do
primeiro dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o

cumprimento da obrigagao.

As multas por atraso_no_cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apos

apuradas pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execugao condicionada ao
comprometimento do prazo de conclusdo dos servigos contratados, de modo que o
Contratado terd a oportunidade de sanear o atraso verificado sem prejuizos ao
correto andamento dos servigos, hipétese na qual devera ser observado o

procedimento previsto nas subclausulas a seguir;

146.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado ao
Contratado juntamente com o respectivo valor da multa, para que se
apresente um planejamento contendo a forma e o prazo de solugdo do

atraso;

146.2. o CONTRATANTE analisara a solugdo e prazo apresentados pelo
Contratado, emitindo parecer favoravel ou ndo. Se néo concordar, devera

apresentar nova sugestao para aprovagéo do Contratado;

14.6.3. apos o prazo fixado pelo Contratado para a solugdo do atraso, o
CONTRATANTE ira apurar se o atraso se mantém, quando, entéo, a muita
apurada anteriormente sera aplicada considerando todo o atraso havido

nos servigos;

14.6.4. na hipotese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, o

Contratado nao sera penalizado.
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14.7 O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como
inexecugao total do contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos,
salvo razbes de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade

competente pela contratagao.

14.8 A aplicagido das multas de natureza moratéria nao impede a aplicagdo superveniente
de outras multas acima previstas, cumulando-se os respectivos valores.

14.9 A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangées
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena

mais gravosa.

14.10 As sangdes serao devidamente motivadas pela autoridade competente e serao
processadas de acordo com o disposto no Decreto Municipal n® 15.113/2013.

CLAUSULA QUINZE — RESCISAO CONTRATUAL
O CONTRATANTE podera promover a rescisao deste Contrato nas hipoteses previstas no
art. 78 da Lei n° 8.666/1993.

16.1 Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Quatorze
deste Contrato, e seus subitens, ficara o CONTRATADO também sujeito as
sangdes estabelecidas no art. 80 e art. 87, ambos da Lei n°® 8.666/1993 e no art. 4°
do Decreto Municipal n® 15.113/2013.

15.2 O desmesurado ajuizamento de reclamagodes trabalhistas contra o Contratado ou
suas subcontratados nas quais o Municipio efou a SUDECAP venha(m) a figurar no
polo passivo da(s) agao(6es) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s)

podera caracterizar razao de interesse publico a ensejar a rescisdo contratual.

CLAUSULA DEZESSEIS — EXTINGAO DO CONTRATO

16.1 Constituem condigdes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento

definitivo dos servigos contratados;

16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia do contrato; «!r
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16.1.3. 0 acordo formal entre as partes, nos termos do art. 79, Il da Lei n°
8.666/1993 c/c art. 472 do Cadigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisao unilateral.

16.2 Resolvido este Contrato, por forca das condigdes previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3
supra, 0 CONTRATANTE pagara ao Contratado, deduzido todo e qualquer deébito
inscrito em nome deste, apenas o valor correspondente aos servigos efetivamente
executados e aproveitados, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, se

for o caso.

CLAUSULA DEZESSETE - FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A fiscalizagdo do escopo ora contratado fica delegada a Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, na forma do item 12 do Memorial Descritivo
de fis. 52-57 e 67-72.

17.1 A Fiscalizagdo do CONTRATANTE nao eximird o Contratado da responsabilidade

pela prestacao dos servigos avencados.

17.2 A Fiscalizacdo do CONTRATANTE podera solicitar ao Contratado a substituigao de

membros de sua equipe técnica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DEZEOITO - REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas
consubstanciadas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo
Decreto Municipal n® 10.710, de 28 de junho de 2001, naquilo que for aplicavel;, na Lei
Organica do Municipio de Belo Horizonte; na Lei Municipal n® 11.085, de 1° de agosto de
2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 16.681, de 31 de agosto de 2017; no
Decreto Municipal n® 13.757, de 26 de outubro de 2009; no Decreto Municipal n® 15.113, de
08 de janeiro de 2013; no Decreto Municipal n° 15.185, de 04 de abril de 2013; no Decreto
Municipal n® 15.476, de 06 de fevereiro de 2014; no Decreto Municipal n® 15.655, de 21 de
agosto de 2014; no Decreto Municipal n° 16.361, de 30 de junho de 2016; na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 e, no que couber, na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002; na
Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013; no Decreto Municipal n® 15.894, de 10 de margo de
2015: no Decreto Municipal n® 16.408, de 29 de agosto de 2016; na Lei Complementar n°
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123/2006; na Lei Municipal n°® 10.936/2016; no Decreto Municipal n°® 16.535/2016, além da
legislagao trabalhista aplicavel, em especial a Consolidagao das Leis do Trabalho — CLT
(Decreto Lei n°® 5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, §, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15
- NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da
Portaria n°® 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas
constantes no Memorial Descritivo de fls. 52-57 e 67-72, que fazem parte deste

instrumento, independente de transcricao.

CLAUSULA DEZENOVE - FORO
As partes Contratantes elegem, para solugéo judicial de qualquer questao oriunda do
presente Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o
presente instrumento, digitado em 2 (duas) vias de igual teor para que produza todos os

efeitos legais e resultantes de direito.

Belo Horizonte, de de 2020.

Josué Costa Valadao
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

n@wﬁx@”l/ | E/@?W“ﬁr‘/

Conservasold Engenharia de Projetos e Consultoria Técnica Ltda
| | Nome: Dawn, Lo el ?Lw LA

CPF: '50[\"[1(0(.0(} . (O
Visto:

Castellar Modesto Guimaraes Filho
Procurador Geral do Municipio
OAB/MG 21.213
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