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CONTRATO AJ 067/2018, que entre si fazem, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, aqui denominada SMOBI e CADROS

ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA., para a execugao dos
servicos e obras de restauragdo de pavimentos em diversos

REGISTRADO ; logradouros no municipio de Belo Horizonte na circunscricao da
Of s N j".:% Secretaria de Administragdao Regional Municipal - SARMU
’ “»-m*wwimﬂ_ @ w1 Norte, sob as clausulas e condigdes seguintes:
M””‘r"f‘-—-— }- ’ L!\J g r)
e 06 1D yw:_A662-0

CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, representado pelo Secretario Municipal de Obras e
Infraestrutura, Josué Costa Valaddo, presente também o Diretor Juridico da Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital — SUDECAP, Adv. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, mediante
delegagao da Procuradoria Geral do Municipio e, como CONTRATADA, CADROS ENGENHARIA E
CONSTRUGOES LTDA., CNPJ 17.255.696/0001-08, com sede em Belo Horizonte, MG, na Rua
Padre Rolim, n°® 71, Bairro Sdo Lucas — CEP 30.130-090, neste ato representada por seu
representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Este Contrato tem por objeto a execugdo, pela Contratada, sob regime de empreitada, a pre¢os
unitdrios, por medigdo, dos servigos e obras de restauragdo de pavimentos em diversos logradouros
no municipio de Belo Horizonte, na circunscricdo da Secretaria de Administracao Regional
Municipal - SARMU - Norte, em decorréncia do julgamento da Licitagdo SMOBI 009/2018 — Lote
lll, segundo a proposta e demais pegas integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e
aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a pregos de abril/2018, é de RS 14.844.151,67 (quatorze milhges,
oitocentos e quarenta e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos),
correspondente ao produto dos pregos unitarios propostos pela Contratada aplicados as quantidades
estimadas na planilha de orgamento.

CLAUSULA QUARTA — FIANGA E DOTAGAO

4.1. Em garantia a execugao, a Contratada presta fianga no valor de RS 742.207,58 (setecentos
e quarenta e dois mil, duzentos e sete reais e cinquenta e oito centavos), conforme guia
de depdsito n°® r,zdj(" Q0J0R/ 0 , emitida pelo Municipio de Belo Horizonte.

4.2, As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato correrdo a conta de recursos

orcamentarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, conforme
rubricas n%*:
2700.0600.15.451.062.1230.0001.449051.09.04.00 - SICOM 100 e
2700.0600.15.451.062.1230.0001.449051.09.04.80 — SICOM 190.

CLAUSULA QUINTA — PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO DOS
SERVICOS E OBRAS

5.1. O prazo maximo de vigéncia deste Contrato € de 1.215 (mil, duzentos e quinze) dias
corridos contados da assinatura do contrato.

5.2. O prazo para a prestagao completa dos servigos e obras ora contratados ¢ de 1.095 (mil e
noventa e cinco) dias corridos contados da emisséo da primeira Ordem de Servigo :ﬁ.S. —lfj
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CLAUSULA SEXTA - MEDICAO E PAGAMENTO

Os servigos / materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela contratada, observadas as demais
prescri¢es do item 14 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 009/2018. As
medi¢des serdo elaboradas tendo em vista os servigos executados no periodo do dia 16 do més
anterior até o dia 15 do més em curso, pelo Fiscal do Contrato, ccine"n ar pamcupagao da- Contratada,

T

sendo formalizadas e datadas no ultimo dia de cada més. - &%

6.1 O item relativo & Administragdo Local (AL) sera medido proporcionalmente ao v;ﬂcur dé cada
medi¢ao de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total de-100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme Pfamfha de Or;:amenro integrante da
Proposta Comercial da Contratada. e s b

; —— g
6.1.1. O quantitativo referente & Administragdo Local-de'cada-medigaa sera.calculado,
da seguinte forma:

Medi¢do Mensal (exclusive AL) )
AL jonsar = tor Globalo AL x 100 = n° de unidades

6.1.2. Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogagio
de prazo, ndo haverd alteragdo no quantitativo correspondente as 100 unidades
referentes a Administragdo Local.

6.1.3. Quando ocorrer execugao total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos
definidos inicialmente ou restar residuos, sera devido o pagamento do valor total
da verba remanescente na medigéo final.

6.2 Servigos nao aceitos pela Fiscalizagao da Contratante nao serdo objeto de medicao.
6.3 Em nenhuma hipétese podera haver:

6.3.1. antecipagéo de medigao de servigos; ou

6.3.2. medic&o de servigos sem a devida cobertura contratual.

6.4 O prazo para pagamento da medi¢do serd de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.4.1. Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 6.4 serd contado a partir da sua reapresentagéo,
devidamente regularizada.

6.4.2. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio,
incidira corregao monetéria até o pagamento efetivo, processando-se o célculo pro
rata die com base na variagao do Indice de Precos ao Consumidor Amplo Especial
— IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, ou por outro
indice oficial que vier a substitui-lo.

6.5 A liberagao da medigéo inicial ficara vinculada a entrega:

6.5.1. das Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica — ART, no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais — CREA/MG e/ou Registro(s) de
Responsabilidade Técnica — RRT, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil = CAU/MG, dos servigos e/ou das obras;

6.5.2. da apresentagdo da documentagdo de seguranca, relacionada no item 14.1 do
Projeto Bédsico — Anexo | do Edital de Licitagio SMOBI 009/2018 (Documentos
Exigiveis apds a Contratagao);

6.5.3. da apresentagdo do Certificado de Matricula junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social — INSS, para os servigos e/ou a obras em referen%/e r\/f
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6.6 A liberagdo da segunda medigd@o ficara vinculada a entrega e aprovagao do Plano de
Controle dos Materiais e Servigos.

6.7 A liberagao do pagamento das medigdes estara condicionada a:

6.7.1. total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Salde
Ocupacional;
6.7.2. comprovagao, por antecipagdo e mensalmente, dos recolhimentos do Fundo de

Garantia do Tempo de Servigo - FGTS, devidamente acompanhados de relagao
nominal de empregados alocados no(s) servigo(s) efou na(s) obra(s) (Guia do
FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

6.7.3. demonstracdo de recolhimento do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza -
ISSQN; e

6.7.4. registro do Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores — SUCAF ativo e
atualizado.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Sao obrigagdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitagao
SMOBI 009/2018:

71 manter-se, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagées por
ela assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagcao exigidas na licitagao, nos
termos do inciso Xlll, do art. 55, da Lei 8.666/93;

7.2 visitar o local dos servigos efou obras, por meio de seu engenheiro supervisor, documentando
fotograficamente as condigdes locais, avaliando toda complexidade que envolve a execugao
do contrato;

7.3 registrar a ART relativa & execugao dos servigos contratados no prazo estabelecido no § 1°,
do art. 28, da Resolug@o do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e/ou
proceder ao RRT no prazo dos incisos | e Il, do art 2°, da Resolugao n° 91/14 do CAU/BR;

7.4 cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigages assumidas;

7.5 cumprir todas as obrigagdes estipuladas no PROJETO BASICO DE LICITACAO — ANEXO |,
do Edital de Licitagao;

7.6 obter, sem qualquer énus para a Contratante, todas as licengas e/ou autorizagées exigidas
pela legislagdo municipal, conforme item 18.3 do Projeto Basico — ANEXO | do Edital de
Licitagao;

7.7 manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser
aprovada pela SUDECAP, na hipétese de nao exigéncia de indicagao, sempre liderada por
Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representa-la perante a
Fiscalizagdo da Contratante e resolver problemas referentes aos servigos em execugao;

7.8 fornecer todos os equipamentos necessarios a execugao do escopo ora licitado, observando
os quantitativos minimos do item 7 do PROJETO BASICO DE LICITACAO — ANEXO |, do
Edital de Licitagao;

7.9 responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos,
independentemente da natureza destes, na form 0 |tem 18 1 do PROJETO BASICO DE
LICITACAO - ANEXO |, do Edital de Licitagao; ‘/

.:_ \

'1
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7.10

7.11

7.12

713

7.14

7.15

7.16

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular agua,
evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores, conforme exigido no
item 18.2 do PROJETO BASICO DE LICITAGAO - ANEXO |, do Edital de Licitagao;

assegurar e responsabilizar-se, durante a execugcao dos servigos, pela protegio e
conservagao desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, ef/ou
necessarios a execucao, até o recebimento provisorio pela Administragao;

corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total ou
em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;

permitir e facilitar, a Fiscalizagdo da SUDECAP, a inspegao dos servicos, em qualquer dia e
horario, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados:

obedecer integralmente o Plano de Seguranga da Obra, conforme as Normas de Seguranga
do Trabalho;

participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar
ou impedir a conclusé@o dos servigos, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma,
indicando as medidas para corrigir a situagéo;

executar, conforme a melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como as instrugdes,
especificagbes e detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela SUDECAP;

manter atualizado o Didrio de Obras, nele registrando todas as ocorréncias que afetem o
prazo de execugdo, ou o orcamento dos servigos, devendo todas as anotagdes serem
vistadas pelo Fiscal do Contrato;

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagdo e posturas municipais sobre
execugao de servigos e/ou obras em locais publicos;

manter em bom estado, todo o equipamento necessério a perfeita execugéo dos servicos
contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as especificagdes
técnicas;

juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteracdo de planilha, além da
justificativa, do cronograma fisico-financeiro e da planilha, a ART ou de RRT do projeto, da
planilha orgamentaria, do cronograma fisico-financeiro e de outras pegas técnicas relativas as
alteragdes solicitadas,

assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagao dos servigos efetivamente
executados perante os 6rgaos competentes (INSS, cartérios de registro de iméveis, regulagao
urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessionérias, permissionarias e
autorizatarias de servicos publicos, érgaos do patriménio histérico e artistico de qualquer
esfera de governo, etc.), mesmo apds a resolugéo, ou rescisio do Contrato.

O transporte dos materiais necessdrios para execugdo do objeto deste empreendimento
deverd obedecer &s normas, portarias e recomendagdes do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT, Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
Departamento de Transito de Minas Gerais - DETRAN-MG, Empresa de Transportes e
Transito de Belo Horizonte - BHTrans e demais 6rgaos de regulamentagdo de transporte,
sendo da licitante contratada, esta responsabilidade, pela condigao dos caminhdes, seu peso
liquido em relagao ao tipo e categoria do veiculo de transporte e trajetos permitidos na regido
urbana, inclusive em seus horarios.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA G,{ONTRATANTE
Sao obrigagdes da Contratante: |2,/ . :
ga¢ lﬁ\l:;f;‘x;.r; VA _D
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8.1 acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servigos realizados pela Contratada e as
condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas no item 10.1 do Edital de Licitagao SMOBI
009/2018, durante toda a execugdo do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIII,
do art. 55, da Lei 8.666/93;

8.2 prestar todas as informagdes necessérias, com clareza a Contratada para execugao dos
servigos e obras contratados;

8.3 efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4 notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestacao dos servigos;

8.5 acompanhar, fiscalizar e vistar o Didrio de Obras, por meio do Fiscal do Contrato, nos
termos do art. 67, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA NONA — ALTERACAO DO CONTRATO

Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto Municipal
13.757/09, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condigoes previstas no § 3°, do art. 1°,
quando serdo obedecidos os limites legais previstos no §1°, do art. 65, da Lei 8.666/93 e observados,
para a formalizagdo do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/16.

CLAUSULA DECIMA - REAJUSTAMENTO DE PREGOS

Os pregos sdo fixos e ireajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia da
Planilha de Orcamento (APENDICE | do ANEXO | do Edital de Licitacao SMOBI 009/2018), de
acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do art. 3°, ambos da Lei 10.192/01,
devendo os reajustes seguintes obedecer & mesma periodicidade anual, tendo como referéncia
sempre 0 mesmo més-base mediante a aplicagao da seguinte formula:

1=l
R=Pyx i—o,
lo

onde:

R é o valor do reajustamento;

P, é o prego inicial dos servigos a serem reajustados;

I; é o indice de prego referente ao més do reajuste; e

Ip é o indice de prego referente ao més de elaboragao da Planilha de Or¢amento (abril/2018).

O indice de prego serd calculado pelos indices de pregos das atividades preponderantes
publicados pela revista "Conjuntura Econémica" da Fundagao Getulio Vargas, na seguinte
proporgao:

1=0,88x COL37 + 0,07 x COL38 + 0,05 x COL39A
onde:

COL37 - I:ndice da Coluna 37 — PAVIMENTAGAO;
COL38 - Indice da Coluna 38 - TERRAPLENAGEM;
COL39A - Indice da Coluna 39A — DRENAGEM.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ADITAMENTO DE PRECOS E SERVIGOS

11.1 A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdo, mediante Termo Aditivo a este
Contrato, das atividades eventualmente ndo previstas na Planilha de Orgamento, tendo por
base os pregos unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de pregos
reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragdo do orgamento da Licitagao SMOBI
009/2018, modificados pelo fator "K", obtido pela relagao entre o precgo global ofertado pela

"‘ "Ir /
Licitante e o orgamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades nao T/\)(w 5l /

e
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previstas na Planilha de Orgamento, nem constante da Tabela da SUDECAP, ou de outra
tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terdo seus pregos compostos por
uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator
“K", fixado nesta contratagdo em 1,1254, observando-se, para a formalizagdo do aditamento,
os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/18,

11.2 Em casos excepcionais decorrentes de auséncia de cobertura contratual, devidamente
motivados e mediante autorizagdo prévia e formal do ordenador de despesas a que o contrato
estiver vinculado, podera ser demandado que a contratada de um lote atenda a regional que
esteja sem contrato para a prestagdo dos servigos, desde que nao se caracterize
transfiguracdo do objeto quanto a sua natureza, medida esta que atendera estritamente o fim
de garantia da continuidade do servigo & Municipalidade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - RECEBIMENTO DOS SERVICOS E/OU OBRAS
As obras e servicos objeto deste contrato serdo recebidos provisério e definitivamente conforme
estabelece o item 16 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 009/2018.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
A Contratada nao podera:

13.1  ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros;

13.2  subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagéo, salvo expressa aprovagio da
fiscalizagao e autorizagdo da SMOBI, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total
contratado.

13.2.1. As subcontratagdes parciais, se necessarias, deverdo ser efetuadas através de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, salvo expressa justificativa do
Fiscal do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — SANGOES E MULTAS

14.1 A SMOBI podera aplicar, além das sangGes previstas nos arts. 80, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e
nos arts. 4°, 6°, 8% 11 e 15 do Decreto Municipal 15.113/13, e suas alteracdes posteriores, no
que for aplicavel, a Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislagao ou clausulas
contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos Contratos ou sua
inexecucao total ou parcial, a penalidade de muita, cbservados os seguintes percentuais:

14.1.1 multa moratdria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega de material ou execugéo de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente
a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor correspondente a parte
inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos
destacados no documento fiscal;

14.1.2 multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato em caso de recusa da Contratada em acatar O.S. e/ou Ordem de Servigo
Parcial, ou os ditames do Edital de Licitagdo e seus anexos.

14.1.3 multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, quando
houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigagées
assumidas, tais como:

14.1.3.1.  deixar de manter as condigdes de habilitacdo durante o prazo do
Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos
termos do inciso XIlI, do art. 55, da Lei 8.666/93;

14.1.3.2.  permanecer inadimplente apds a aplicagéo de Adverténcia;

14.1.3.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragcdo, os / [
A |
L et

documentos exigidos na legislagdo, para fins de quuidaqé?x?'ﬂ
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pagamento da despesa;

14.1.3.4.  deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia
recolhida, se for o caso, ap6s solicitagao e no prazo assinalado pelo
Contratante;

14.1.3.5. nao devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

14.1.3.6. manter funciondrio sem qualificagdo para a execugdo do objeto do
Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

14.1.3.7. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto
do contrato;

14.1.3.8.  tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou
do fornecimento, situagio apta a gerar ou causar dano fisico, leséo
corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa;

14.1.3.9.  deixar de fornecer Equipamento de Protegao Individual = EPI, quando
exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua
utilizagdo, na hipétese de contratagdo de servigos de méo de obra,
inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de materiais;

14.1.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel
com o interesse publico, em especial quando solicitado pela
Administragao;

14.1.3.11. deixar de repor funciondrios faltosos;

14.1.3.12. deixar de controlar a presenga de empregados, na hipdtese de
contratagdo de servigos de mao de obra;

14.1.3.13. deixar de observar a legislagdo pertinente aplicavel ao seu ramo de
atividade;

14.1.3.14. deixar de efetuar o pagamento de saldrios, vales-transportes, vales-
refeicbes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de
arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a execugdo do
Contrato, instrumento equivalente, ou Fornecimento, nas datas
avencadas,

14.1.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentagdo fiscal,
trabalhista e/ou previdencidria regularizada;

14.1.3.16. deixar de implantar as medidas de prote¢d@o coletivas adequadas e
dentro dos padrGes impostos pela Normas Regulamentadoras - NR
definidas pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho;

14.1.3.17. né&o atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia definidos
na NR-18 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

14.1.4 multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicagéo da
licitagdo ou do valor da contratagao direta, na hipétese de o Contratado entregar o
objeto contratual em desacordo com as especificagdes, condigbes e qualidade
contratadas efou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem
improéprio para o fim a que se destina;

14.1.5 multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do / ()
Contrato quando o Contratado der causa a rescisdo contratual, sem prejuizo da-v\/' P
N0

|
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

obrigag&o de ressarcir a Administragae das perdas e danos decorrentes, nos
termos do art. 927, da Lei 10.406/02.

14.1.6 ocorrendo o néo atendimento as determinagdes técnicas e diretrizes formuladas
pelo Fiscal do Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento e a
qualidade dos servigos, sera aplicada a multa de 0,1% (um décimo por cento) por
dia de atraso, sobre o valor total atualizado do servigo que der a causa.

14.1.7 constatado o n&o atendimento a qualquer um dos itens constantes no Relatério de
Ndo Conformidade apés 02 (duas) verificagdes da SUDECAP, sem justificativa
formal aceita pelo Fiscal do Contrato, serd aplicada multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor total atualizado do Contrato, reajustado se for o caso.

14.1.8 ocorrendo erros ou omissdes das atribuigoes da coordenagdo descritas no Edital e
no Contrato, multa de 5% sobre do valor atualizado previsto para a coordenagéo
na Planilha Contratual.

14.1.9 a inobservancia dos cuidados necessdrios ao combate & proliferagéo do mosquito
Aedes aegypli e demais vetores, item 18.2 do PROJETO BASICO DE LICITACAO
— ANEXO |, do Edital de Licitagao implicara multa de 0,1% (um décimo por cento)
do valor atualizado do contrato por dia de infragéo constatada;

Qcorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SUDECAP e/ou contra técnicos
dos demais drgaos envolvidos, devidamente formalizados a Assessoria Juridica, o
profissional respensavel pela indisciplina serd imediatamente afastado dos servigos.

O atraso, para efeito de célculo da multa, serd contado em dias corridos, a partir do primeiro
dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigagao.

A aplicagdo das multas de natureza moratéria ndo impede a aplicagdo superveniente de
outras multas previstas neste item, cumulando-se os respectivos valores.

Quando da aplicagéo da penalidade de multa serdo observadas as atenuantes e excludentes
de sua aplicagdo, tais como as hipdteses de forga maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.

As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, ap6s apuradas pelo
Fiscal do Contrato, terdo sua execugdo condicionada aoc comprometimento do prazo de
conclusdo dos servigos contratados, de modo que a Contratada terd a oportunidade de
sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipétese na qual
devera ser observado o procedimento previsto nas subclausulas a seguir;

14.6.1. o eventual descumprimento do cronograma serd comunicado a Contratada
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um
planejamento contendo a forma e o prazo de solugao do atraso;

14.6.2. a SUDECAP analisara a solugdo e prazo apresentados pela Contratada, emitindo
parecer favoravel ou ndo. Se ndo concordar, deverd apresentar nova sugestdo
para aprovagéao da Contratada;

14.6.3. apos o prazo fixado pela Contratada para a solugdo do atraso, a SUDECAP ira
apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a multa apurada anteriormente sera
aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos;

14.6.4. na hipétese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada nao sera penalizada.

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como inexecugio

total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razﬁeskc?_“
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interesse publico, devidamente explicitadas, no ato da autoridade competente pela
contratagéo.

148 A penalidade de multa poderd ser aplicada cumulativamente com outras sangoes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena mais
gravosa.

14.9  As multas serdo recomendadas pelo Fiscal do Contrato e aplicadas pela SMOBI, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/13.

14.10 As penalidades de adverténcia; suspensao tempordria de participagao em licitacdo e
impedimento de contratar com a Administracao; e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar com a Administracao Publica serdo devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato
e seguirao os tramites previstos no Decreto Municipal 15.113/13.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — RESCISAO CONTRATUAL
A SMOBI podera promover a rescisao deste Contrato nas hipdteses previstas no art. 78, da Lei
8.666/93.

151 A rescisdo sera recomendada pelo Fiscal do Contrato e efetivada pela SMOBI, na forma do
disposto no Decreto Municipal 15.113/13.

152  Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Décima Terceira
deste Contrato, e seus subitens, ficara a CONTRATADA também sujeita as sangoes
estabelecidas no art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 4°, do Decreto Municipal 15.113/13.

153 O desmesurado ajuizamento de reclamagdes trabalhistas contra a Contratada ou suas
subcontratadas nas quais o Municipio e/ou a SUDECAP venha(m) a figurar no polo passivo
da(s) agao(des) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s) podera caracterizar razao
de interesse publico a ensejar a rescisdo contratual.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — EXTINGAO DO CONTRATO
16.1  Constituem condigoes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos servigos e obras contratados;

16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do inciso Il, do art. 79, da Lei 8.666/93
c/c art. 472 do Codigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisao unilateral.

16.2  Resolvido este Contrato, por forga das condigdes previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3 supra, a
SMOBI pagara, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta,
apenas o valor correspondente aos servigos e obras efetivamente executados e aproveitados,
sem prejuizo da aplicagao das penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - FISCALIZAGAO DO CONTRATO
A fiscalizagao do escopo ora contratado fica delegada 8 SUDECAP, na forma do item 13 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 009/2018.

17.1 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo eximird a Contratada da responsabilidade pela
prestagao dos servigos e/ou obras avengados.

17.2 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar & Contratada a substituicao de membros

de sua equipe técnica, quando julgar necessario. f‘/ s
V .’_.‘,f_;_,_f; Wh ﬂ(
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas na
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo Decreto Municipal n° 10.710, de 28
de junho de 2001, naquilo que for aplicavel; na Lei Orgénica do Municipio de Belo Horizonte; na Lei
Municipal n® 11.065, de 1° de agosto de 2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n°® 16.681, de
31 de agosto de 2017; no Decreto Municipal n® 13.757, de 26 de outubro de 2009; no Decreto
Municipal n® 15.113, de 08 de janeiro de 2013; no Decreto Municipal n° 15.185, de 04 de abril de
2013; no Decreto Municipal n° 15.476, de 06 de fevereiro de 2014; no Decreto Municipal n® 15.655,
de 21 de agosto de 2014; no Decreto Municipal n° 16.361, de 30 de junho de 2016; na Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 e, no que couber, na Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002; na Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013; no Decreto Municipal n° 15.894, de 10 de margo de 2015; no
Decreto Municipal n° 16.408, de 29 de agosto de 2016; na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006; na Lei Municipal n°® 10.936, de 22 de junho de 2016; no Decreto Municipal n°
16.535, de 30 de dezembro de 2016; além da legislagdo trabalhista aplicavel, em especial a
Consolidagao das Leis do Trabalho — CLT (Decreto-Lei 5.452, de 1° de maio de 1941); os Anexos 1,
2, 3 5 8 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da Norma
Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da Portaria n° 3.214, de 08 de junho de 1978, do
Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes no Edital de Licitagao SMOBI
009/2018-CC, que fazem parte deste instrumento, independente de transcrigo.

CLAUSULA DECIMA NONA - FORO

As partes Contratantes elegem, para solugdo judicial de qualquer questdo oriunda do presente
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente
instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e

resultantes de direito.
Belo Horizonte, ztf de QLﬂLEq A de 2018.
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