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B ; : CONTR[ATO DJ 047/2020, que entre si fazem, o
JO FuolIGALA MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, pela Secretaria
3 A0 DD - Municipal de Obras e Infraestrutura, aqui denominada
O.?.'J—Li-‘v“ S o SMOBI e SMOBI e AGR BOTELHO ENGENHARIA
. i LTDA. para a conitratagdo de obras e servigos de
Y 09924 __| drenagem no tardoz das cortinas atirantadas no BH
o 2 TRICULA | Cidadania Taquari, sob as clausulas e condi¢Ges

fofr ' seguintes:

&/

CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ n° 18.715.383/0001-40, representado pelo
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Costa Valaddo, e, como
CONTRATADA, AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA., CNPJ 10.957.855/0001-69, com
sede em Rua dos Timbiras, 2645, Santo Agostinho, Belo Horizonte, CEP — 30140-063,
neste ato representada por seu representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato a execugdo de obras e servicos de drenagem no tardoz das cortinas
atirantadas no BH Cidadania Taquaril, localizado na Rua Ludgero Felipe Ferreira n°. 45 —
Bairro Conjunto Taquaril — Belo Horizonte/MG em decorréncia do julgamento da Licitagao
SMOBI 011/2020-RDC, segundo a proposta e demais pegas integrantes do Edital respectivo,
as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento,
independentemente de transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a pregos de agosto/2019, é de R$308.236,59 (trezentos e oito mil
duzentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao produto
dos pregos unitarios propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na
planilha de orcamento.

CLAUSULA QUARTA — GARANTIA E DOTAGAO
4.1. A Contratada presta garantia a execugg@o deste Contrato no valor de R$ 15.411,82
(quinze mil quatrocentos e onze reais e oitenta e dois centavos), conforme Guia
de Recolhimento de Garantia n° J0.J0/J0LO000G -4 , emitida pelo
Municipio de Belo Horizonte.

4.2. As despesas decorrentes da execucgao deste Contrato correrdo a conta de recursos
orcamentarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI,
conforme rubrica n° 2700.0300.08.244.019.1.220.0001.449051.13.04.00 — SICOM
100, provenientes do Recurso Ordinario do Tesouro - ROT.

CLAUSULA QUINTA — PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO

DOS SERVIGOS E OBRAS

5.1. O prazo de vigéncia deste Contrato & de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados
a partir da data de sua assinatura.

5.2. O prazo para a prestagdo completa dos servigos e obras ora contratados € de no
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maximo 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de emissao da
Ordem de Servigo.

CLAUSULA SEXTA — MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servigos/materiais serao medidos mensalmente, conforme executados na obra, de acordo
com os Precos Unitarios da Planilha Contratual e com o Cronograma Fisico-Financeiro
Contratual detalhados entregue pela contratada, observadas as demais prescri¢gdes do item
13 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 011/2020-RDC. As medigGes
serdo elaboradas tendo em vista os servicos executados no periodo do dia 16 do més
anterior até o dia 15 do més em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a participacdo da
Contratada, sendo formalizadas e datadas no ultimo dia de cada més.

6.1. O item relativo a Administragao Local (AL) sera medido proporcionalmente ao valor
de cada medigao de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total
de 100 unidades considerando o custo de cada unidade conforme “Planilha de
Or¢amento” integrante da Proposta Comercial da Contratada.

6.1.1. O quantitativo referente a Administragcdo Local de cada medigcdo sera
calculado da seguinte forma:

_ Medic&o Mensal (exclusive AL) e )
ALnensal = Valor Clobal —AL x 100 = n° de unidades

6.2. Servigos ndo aceitos pela Fiscalizagdo da Contratante nao serao objeto de medicao.

6.3. Em nenhuma hip6tese podera haver:

6.3.1. antecipacio de medicio de servigos; ou

6.3.2. medicdo de servicos sem a devida cobertura contratual.

6.4. O prazo para pagamento da medicao sera efetuado em até 30 (trinta) dias, pela
Diretoria de Planejamento, Gestdao e Finangas da SUDECAP, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.4.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 6.3.2, ocorrera
apenas no caso de regularidade com as condicdes e documentos listados
nos itens 6.4.3, 6.5.5 e 6.6.8.

6.4.2. Havendo irregularidade na emissao da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 6.3.2 sera contado a partir da sua
reapresentacdo, devidamente regularizada.

6.4.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do
Municipio, incidira corregdo monetaria até o pagamento efetivo,
processando-se o calculo com base na variagdo do Indice de Precos ao
Consumidor Amplo Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica — IBGE, ou por outro indice oficial que vier a substitui-lo,
observado o procedimento do artigo 18-A do Decreto Municipal n.° 14.252,
de 2011.

6.5. A liberagao da medigdo inicial ficara vinculada a entrega:

6.5.1. das Anotagao(6es) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG e/ou
Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, no CAU/MG, dos servigos
el/ou das obras;
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da relagdo da Equipe Técnica com a comprovacgdo de integragdo de cada
um dos profissionais ao Quadro Permanente da CONTRATADA, conforme
o item 6.0 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI
011/2020-RDC;

da apresentacdo da documentaca@o de seguranga, relacionada no item 8.3
do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 011/2020-RDC;

da apresentagdo do Certificado de Matricula junto ao INSS, para os
servigos e/ou a obras em referéncia; e

da apresentacdo do “Planejamento do Empreendimento” com o uso do
software MS PROJECT, conforme item 9.3 do Projeto Basico — Anexo | do
Edital de Licitagdo SMOBI 011/2020-RDC.

6.6. A liberacdo do pagamento das medicGes estara condicionada a:

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.

6.6.6.

6.6.7.

6.6.8.

total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Salde
Ocupacional;

comprovagao, por antecipagdo e mensalmente, dos recolhimentos do
FGTS, devidamente acompanhados de relagdo nominal de empregados
alocados no(s) servigco(s) e/ou na(s) obra(s) (Guia do FGTS), bem como de
todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

demonstracao de recolhimento do ISS;
registro do SUCAF ativo e atualizado;

da apresentacdo da atualizagdo mensal do “Planegjamento do
Empreendimento” com o uso do software MS PROJECT, conforme item 9.3
do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 011/2020-RDC.

da apresentacdo do Registro Fotografico, conforme item 10.3.1 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 011/2020-RDC.

da apresentacdo dos Projetos de “As Built” acompanhados por memdrias,
justificativas e documentos que comprovem a autorizagdo de qualquer
adequacao nos projetos, bem como, acompanhados das devidas Anotacgées
de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT junto aos conselhos de classe, conforme item 10.3.2 do
Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 011/2020-RDC;
e

ao atendimento a legislagao ambiental conforme item 17.3 do Projeto Basico
— Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 011/2020-RDC.

6.7. A liberagcdo do pagamento da medigdo final ficard vinculada a entrega dos seguintes
documentos:

6.7.1.

6.7.2.
Pagina 3 de 12

“Manual do Usuario”, com toda a documentacao exigida, nos termos do item
14 do Projeto Basico — Anexo | e na “Instrugdo para Elaboragdo do Manual
do Usudrio”, integrante do Apéndice X do referido anexo, ambos do Edital
de Licitagdo SMOBI 011/2020-RDC; e

Emisséao final e completa dos Projetos de “As Buil’ acompanhados dos
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Registros Fotograficos, nos termos do item 13.8.2 do Projeto Basico — Anexo
| do Edital de Licitacdo SMOBI 011/2020-RDC.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Séao obrigacdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de
Licitagao SMOBI 011/2020-RDC:

7.1,

7.2.

7.3.

7.4
7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes por ele assumidas, todas as condigoes de habilitacdo e qualificacao
exigidas na licitagdo, nos termos do inciso Xlll do art. 55 da Lei n.° 8.666/1993;

visitar o local dos servicos e/ou obras, por meio de seu engenheiro supervisor,
documentando fotograficamente as condictes locais, avaliando toda complexidade
gque envolve a execucao do contrato;

registrar a Anotagcdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa & execugéo dos
servigcos contratados no prazo estabelecido no art. 28, § 1°, da Resolugao 1.025/2009
do CONFEA elou proceder ao Registro de Responsabilidade Técnica — RRT nos
prazos do art. 2° da Resolugao 91/2014 do CAU/BR,;

cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;

cumprir todas as obrigagdes estipuladas no Projeto Basico — ANEXO | do Edital de
Licitagdo SMOBI 011/2020-RDC;

obter, sem qualquer 6nus para a Contratante, todas as licengas e/ou autorizagdes
exigidas pela legislagao municipal de Belo Horizonte;

manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que
venha a ser aprovada pela SUDECAP, na hipotese de nao exigéncia de indicacéo,
sempre liderada por Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes
para representa-la perante a Fiscalizacdo da Contratante e resolver problemas
referentes aos servigos e/ou obras em execug¢ao, nos termos do item 6 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 011/2020-RDC,;

fornecer todos os equipamentos necessarios a execugado do escopo ora licitado,
observando os quantitativos minimos do item 7 do Projeto Basico — Anexo | do
Edital de Licitacao SMOBI 011/2020-RDC;

apresentar o projeto de implantacdo do canteiro de obras e sistema de informatizacao,
nos exatos termos do item 11 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao
SMOBI 011/2020-RDC;

entregar ao Fiscal do Contrato o “Manual do Usuario”, conforme estabelecido no item
14 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 011/2020-RDC;

cumprir rigorosamente o planejamento gerencial das atividades nos canteiros de
obras, nos termos do item 9 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo
SMOBI 011/2020-RDC;

responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do item 17.1 do Projeto Basico —
Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 011/2020-RDC;

manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular

agua, evitando a proliferacao do mosquito Aedes aegypti, e demais vetores conform&l/
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resolugao, ou rescisao do Contrato.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Sao obrigactes da Contratante:

8.1. acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servigos realizados pela
Contratada e as condi¢cées de habilitacdo e qualificagdo exigidas no item 12 do Edital
de Licitacao SMOBI 011/2020-RDC, durante toda a execugdo do contrato, em
cumprimento ao disposto no inciso Xlll, do art. 55 da Lei n.® 8.666/1993;

8.2. prestar todas as informagdes necessarias, com clareza a Contratada para execugéo
dos servicos e obras contratados;

8.3. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4. notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestagdo dos servicos;

8.5. acompanhar, fiscalizar e vistar o “Didrio de Obras”, por meio do Fiscal do Contrato,
nos termos do art. 67, da Lei n.° 8.666/1993.

CLAUSULA NONA — ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Contrato nao podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto
Municipal n.° 13.757/2009, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condigdes
previstas no § 3° do art. 1°, quando serdo obedecidos os limites legais previstos no §1°, do
art. 65, da Lei n.° 8.666/1993 e observados, para a formalizagdo do aditamento, os
procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal n.® 16.361/2016.

CLAUSULA DEZ — REAJUSTAMENTO DE PREGOS

Os precos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia
da “Planilha de Or¢camento” (APENDICE | do ANEXO | do Edital de Licitagao SMOBI
011/2020-RDC), de acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do art.
3° ambos da Lei n.° 10.192/2001, devendo os reajustes seguintes obedecer a mesma
periodicidade anual, tendo como referéncia sempre 0 mesmo més-base, mediante a aplicagao
da seguinte formula:

I
R=Pgx -2,
lo

onde:

R é o valor do reajustamento;

P, € o preco inicial dos servigos a serem reajustados;

li € o indice de preco referente ao més do reajuste; e

lo é o indice de prego referente ao més de elaboragcao da “Planilha de Or¢camento”
(Agosto/2019).

O indice de prego sera calculado pelos indices de pregos das atividades preponderantes
publicados pela revista "Conjuntura Econémica” da Fundagdo Getulio Vargas, na seguinte
proporgao:

1=0,03C16 + 0,13 C17 + 0,19 C35 + 0,32 C36 + 0,02 C37 + 0,20 C38 + 0,08 C39 + 0,03 C39A

onde:

Coluna 16 — Méquinas, Equipamentos e Servigos (160965)cA,
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exigido no item 17.2 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI
011/2020-RDC;

assegurar e responsabilizar-se, durante a execugao dos servicos e/ou obras, pela
protecdo e conservagdo desses, assim como dos materiais e equipamentos
empregados, efou necessarios a execucdo, até o recebimento provisério pela
Administracao;

corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas,
no total ou em parte, os servigos e/ou obras em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregbes  resultantes da execugdo ou de materiais empregados,
independentemente das penalidades aplicaveis ou cabiveis;

permitir e facilitar, & Fiscalizacdo da SUDECAP, a inspec¢éo dos servigos e/ou obras,
em qualquer dia e horario, devendo prestar as informacdes e esclarecimentos
solicitados;

obedecer integralmente o Plano de Seguranc¢a da Obra, conforme as Normas de
Seguranga do Trabalho;

participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condicdo que
possa atrasar ou impedir a conclusdo dos servigos e/ou das obras, no todo ou em
parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situacao;

executar, conforme a melhor técnica, os servigos e/ou obras contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, bem como as instrugées, especificagcdes e
detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela SUDECAP;

manter atualizado o "Diario de Obras”, nele registrando todas as ocorréncias que
afetem o prazo de execugao, ou o orgcamento dos servicos e/ou obras, devendo todas
as anotacdes serem vistadas pelo Fiscal do Contrato;

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislacdo e posturas municipais
sobre execucdo de servicos e/ou obras em locais publicos;

manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugdo dos
servicos efou obras contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a
qualidade e as especificagbes técnicas;

juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragdo de planilha, aléem da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha Contratual, a Anotacgao de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pecas
técnicas relativas as alteragées solicitadas;

conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto deste contrato, para os servidores ou empregados da Contratante e dos
6rgdos de controle interno e externo, conforme dispde o art. 8°, § 2°, I, do Decreto n.°
7.581/2011;

assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagdo dos servigos e/ou
obras efetivamente executados perante os 6rgaos competentes (INSS, cartérios de
registro de imobveis, regulagdo urbana, meio ambiente, conselhos profissionais,
concessiondarias, permissiondrias e autorizatarias de servicos publicos, 6rgaos do
patriménio histérico e artistico de qualquer esfera de governo efc.), mesmo apés a
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Coluna 17 — M&o de Obra - Belo Horizonte (160973)
Coluna 35 — Edificagbes (159428)

Coluna 36 — Obras de Artes Especiais (157964)

Coluna 37 — Pavimentagéo (157972)

Coluna 38 — Terraplenagem (157956)

Coluna 39 — Consultoria (157980)

Coluna 39A — Drenagem (1002385)

CLAUSULA ONZE — ADITAMENTO DE PRECOS E SERVICOS
11.1. A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdao, mediante Termo

11.2.

Aditivo a este Contrato, das atividades eventualmente nao previstas na Planilha de
Orcamento, tendo por base os pre¢os unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de outra
tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, vigente na data de
elaboracdo do orgamento da Licitagao SMOBI 011/2020-RDC, modificados pelo
fator "K", obtido pela relacdo entre o prego global ofertado pela Licitante e o
orcamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades nao
previstas na Planilha de Or¢amento, nem constante da Tabela da SUDECAP, ou
de outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terdo seus pregos
compostos por uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela,
modificados pelo fator “K”, fixado nesta contratagcdo em 1,1703, observando-se, para
a formalizagao do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal
n.° 16.361/2016.

Os aditamentos contratuais que modifiquem a composi¢cdo orgamentaria ndo devem
promover a reducao, em favor da CONTRATADA, da diferenca percentual entre o valor
global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios do orgamento estimado
pela administragcdo publica.

CLAUSULA DOZE - RECEBIMENTO DOS SERVIGOS E/OU OBRAS

As obras e servicos objeto deste contrato serdo recebidas proviséria e definitivamente
conforme estabelece o item 15 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI
011/2020-RDC.

CLAUSULA TREZE — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO
A Contratada ndo podera:

13.1.
13.2.

ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros, em nenhuma hipétese;

subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagdo, salvo quando houver
razoes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovagdo da
FISCALIZAGAO e autorizagdo expressa da SMOBI, limitado a 30% (trinta por cento)
do valor total contratado.

13.2.1. A subcontratacdo nao sera admitida para os itens para os quais, como
requisito de habilitacdo técnico operacional, foi exigida apresentacdo de
atestados que comprovassem execucdo de servicos com caracteristicas
semelhantes.

13.2.2.  As subcontratagbes parciais, se necessarias, deverao ser efetuadas através
de microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa
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equiparada, salvo expressa justificativa do Fiscal do Contrato.

CLAUSULA QUATORZE — SANGOES

A Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislacdo ou clausulas contratuais ou der
causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos neste Contrato ou sua inexecucao total
ou parcial ficara sujeita as seguintes sancoes:

14.1. adverténcia, nos termos do art. 87, |, da Lei n.? 8.666/1993 c/c art. 47, § 2° da Lei n.°
12.462/2011;

14.2. multas, nos termos do art. 87, Il, da Lei n.° 8.666/1993 c/c art. 47, § 2° da Lei n.°
12.462/2011, observados os seguintes percentuais

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

Pagina 8 de 12

Contrato DJ 047/2020

multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de
atraso na entrega de material ou execugao de servicos, até o limite de 9,9%,
correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor total
atualizado correspondente & parte inadimplente, excluida, quando for o
caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento
fiscal:

multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato em caso de recusa da Contratada em acatar “Ordem de Servigo
— 0.S.” elou “Ordem de Servigo Parcial”, ou os ditames do Edital e seus
anexos;

multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato,
quando houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das
obrigagdes assumidas, tais como:

14.2.3.1. deixar de manter as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitagdo, durante o prazo do Contrato, ou
instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos termos do
inciso Xlll do art. 55 da Lei n.° 8.666/1993;

14.2.3.2. permanecer inadimplente apés a aplicagdo de Adverténcia,

14.2.3.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragéo, os
documentos exigidos na legislagado, para fins de liquidagao e
pagamento da despesa,

14.2.3.4. deixar de complementar o valor efou prorrogar o prazo da
garantia recolhida, se for o caso, ap6s solicitagdo e no prazo
assinalado pelo Contratante;

14.2.3.5. n&o devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

14.2.3.6. manter funcionario sem qualificagcao para a execugao do objeto
do Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

14.2.3.7. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do
objeto do contrato;

14.2.3.8. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento, situacdo apta a gerar ou
causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais a
qualquer pessoa;

Rua dos Guajajaras, 1.107 — 15° andar — Bairro de Lourdes
CEP 30180-105 Belo Horizonte, MG
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14.2.3.9. deixar de fornecer Equipamento de Prote¢do Individual — EPI,
quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar
sua utilizacado, na hipétese de contratagédo de servicos de méo
de obra, inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de
materiais;

14.2.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for
incompativel com o interesse publico, em especial quando
solicitado pela Administragéo;

14.2.3.11. deixar de repor funcionarios faltosos;

14.2.3.12. deixar de controlar a presenga de empregados, na hipotese de
contratagao de servigos de mao de obra;

14.2.3.13. deixar de observar a legislagdo pertinente aplicavel ao seu ramo
de atividade;

14.2.3.14. deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes,
vales-refeicdes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como
deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a
execucao do Contrato, nas datas avencadas;

14.2.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentacéo fiscal,
trabalhista e/ou previdenciaria regularizada;

14.2.3.16. deixar de implantar as medidas de protec¢ao coletivas adequadas
e dentro dos padroes impostos pela Normas Regulamentadoras
definidas pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho;

14.2.3.17. n3o atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia
definidos na NR-18 da Portaria 3214/78 do Ministério do
Trabalho.

14.2.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicagéo
da licitagdo ou do valor da contratagdo direta, na hipotese de o Contratado
entregar o objeto contratual em desacordo com as especificagées,
condicdes e qualidade contratadas efou com vicio, irregularidade ou defeito
oculto que o tornem improéprio para o fim a que se destina;

14.2.5. multa indenizatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, quando o Contratado der causa a rescisdo contratual, sem
prejuizo da obrigacdo de ressarcir a Administragdo das perdas e danos
decorrentes, nos termos do art. 927, da Lei n.® 10.406/2002;

14.2.6. multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso sobre o valor total
atualizado do servico que der a causa, ocorrendo o nio atendimento as
determinagoes técnicas e diretrizes formuladas pelo Fiscal do Contrato, sem
justificativa, e que comprometam o andamento e a qualidade dos servigos;

14.2.7. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, se
constatado o ndo atendimento a qualquer um dos itens constantes no
Relatorio de Nao Conformidade apés 02 (duas) verificacdes da
SUDECAP, sem justificativa formal aceita pelo Fiscal do Contrato;

14.2.8. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado previsto na %
Pégina 9de 12 Rua dos Guajajaras, 1.107 — 15° andar — Bairro de Lourde: :
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Planilha Contratual para a coordenagao, ocorrendo erros ou omissoes em
suas atribuigdées descritas no Edital e no Contrato;

14.2.9. muita de 0,1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do Contrato
por dia de infragdo constatada na inobservancia dos cuidados necessarios
ao combate a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores,
item 17.2 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI
011/2020-RDC.

14.3. impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas
neste Contrato, bem como das demais cominagdes legais, nos termos do art. 47, da
Lein.° 12.462/2011; e

14.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢@o ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos
resultantes e apos decorrido o prazo da sangao aplicada com base no item 14.3 desta
Clausula, nos termos do art. 87, |1V, da Lei n.° 8.666/1993 c/c art. 47, § 2°, da Lei n.°
12.462/2011.

14.5. Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SUDECAP e/ou contra
técnicos dos demais o6rgdos envolvidos, a Contratante podera determinar a
substituicdo do profissional responsavel pela indisciplina.

14.6. O atraso, para efeito de calculo da multa, sera contado em dias corridos, a partir do
primeiro dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o
cumprimento da obrigagao.

14.7. A aplicagdo das multas de natureza moratéria ndo impede a aplicacao superveniente
de outras multas acima previstas, cumulando-se os respectivos valores.

14.8. Quando da aplicagcdo da penalidade de multa serdo observadas as atenuantes e
excludentes de sua aplicagéao, tais como as hipoteses de forga maior ou caso fortuito,
quando devidamente comprovadas pelo infrator.

14.9. As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apos
apuradas pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execugdo condicionada ao
comprometimento do prazo de conclusdo dos servigcos contratados, de modo que a
Contratada tera a oportunidade de sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto
andamento dos servicos, hipoétese na qual deverd ser observado o procedimento
previsto nas subclausulas a seguir:

14.9.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado a Contratada
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um
planejamento contendo a forma e o prazo de solugao do atraso;

14.9.2. a SUDECAP analisara a solugdo e prazo apresentados pela Contratada,
emitindo parecer favoravel ou ndo. Se ndo concordar, devera apresentar
nova sugestao para aprovagao da Contratada;

14.9.3. apo6s o prazo fixado pela Contratada para a solugdo do atraso, a SUDECAP
ira apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a multa apurada
anteriormente sera aplicada considerando todo o atraso havido nos

g'ig it?:t; %39013 - o e, 1 20900.105 ot Forisaro, MG
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14.11.

14.12.
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Servicos;

14.9.4. na hipétese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada nao sera penalizada.

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como
inexecucgdo total do contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos,
salvo razoes de interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade
competente pela contratacao.

A sangdo de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena
mais gravosa.

As sangbes serdo devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato e serdo
processadas de acordo com o disposto no Decreto Municipal n.° 15.113/2013.

14.12.1. A sangdo a que se refere o item 14.2.9 desta Clausula sera processada
observando-se o que for aplicavel a sangao prevista no art. 4°, ll, do Decreto
Municipal n.® 15.113/2013.

CLAUSULA QUINZE — RESCISAO CONTRATUAL
A SMOBI podera promover a rescisao deste Contrato nas hipéteses previstas no art. 78 da
Lei n.° 8.666/1993.

15.1.

15.2.

Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Quatorze
deste Contrato, e seus subitens, ficara a CONTRATADA também sujeita as sancgdes
estabelecidas no art.80 e art. 87, ambos da Lei n.° 8.666/1993 e no art. 4° do Decreto
Municipal n.® 15.113/2013.

O desmesurado ajuizamento de reclamacgoes trabalhistas contra a Contratada ou
suas subcontratadas nas quais o Municipio e/ou a SUDECAP venha(m) a figurar no
polo passivo da(s) acdo(d6es) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s)
podera caracterizar razao de interesse publico a ensejar a rescisdo contratual.

CLAUSULA DEZESSEIS — EXTINGAO DO CONTRATO

16.1.

16.2.

Constituem condigoes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento
definitivo dos servicos e obras contratados;

16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia do contrato;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do art. 79, Il da Lei n.°
8.666/1993 c/c art. 472 do Cédigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisdo unilateral.

Resolvido este Contrato, por for¢ca das condigées previstas nos itens supra, a SMOBI
pagara, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas
o valor correspondente aos servigcos e obras efetivamente executados e aproveitados,
sem prejuizo da aplicagédo das penalidades cabiveis, se for o caso, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DEZESSETE — FISCALIZAGAO DO CONTRATO
A fiscalizacdo do escopo ora contratado fica delegada a SUDECAP, na forma do item 12 do
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Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 011/2020-RDC.

17.1. AFiscalizacido da CONTRATANTE nao eximira a Contratada da responsabilidade pela
prestacao dos servigcos e/ou obras avengadas.

17.2. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar a Contratada a substituicdo de
membros de sua equipe técnica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DEZOITO - REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas
consubstanciadas na Lei n.® 12.462/2011, no Decreto n.° 7.581/2011, aplicando-se a Lei n.°
8.666/1993, quando expressamente indicado na Lei n.° 12.462/2011, bem como no disposto
pelo Decreto Municipal n.° 10.710/2001, naquilo que for aplicavel, na Lei Organica do
Municipio de Belo Horizonte; na Lei Municipal n.® 11.065/2017, regulamentada pelo Decreto
Municipal n.° 16.681/2017; no Decreto Municipal n.® 13.757/2009; no Decreto Municipal n.°
15.113/2013; no Decreto Municipal n.° 15.185/2013; no Decreto Municipal n.° 15.476/2014;
no Decreto Municipal n.° 15.655/2014; no Decreto Municipal n.° 16.361/2016; na Lei n.°
8.078/1990 e, no que couber, na Lei n.° 10.406/2002; na Lei n.° 12.846/2013; no Decreto
Municipal n.° 16.954/2018; no Decreto Municipal n.° 16.408/2016; na Lei Complementar n.°
123/2006; na Lei Municipal n.° 10.936/2016; no Decreto Municipal n.® 16.535/2016; além da
legislagao trabalhista aplicavel, em especial a Consolidagao das Leis do Trabalho — CLT
(Decreto Lei n.° 5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15
— NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da
Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes no
Edital de Licitagcdo SMOBI 011/2020-RDC, que fazem parte deste instrumento, independente
de transcri¢ao.

CLAUSULA DEZENOVE - FORO
As partes Contratantes elegem, para solugao judicial de qualquer questao oriunda do presente
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o
presente instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os efeitos
legais e resultantes de direito.

Belo Horizonte, &) de Sedem b[Q de 200).

{/«’C /4 g,/
osué Costa Valadao
Secrétario/Municipal de Obras e Infraestrutura

Pl P A
/:--'M-u;:;,/’ sy
_AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA.

““Nome:
CPF:
Visto:
Felipe Alexandre San a Mucci Daniel

Diretor Juridico da SUDECAP
OAB/MG 102.711
Por Delegacéo — Portaria PGM 027/2019
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30/09/2020 PRODABEL SITUAGAO DO FORNECEDOR 10.957.855/0001-69

SUCAF = PREFEITURA
Sistema Unico de cadastro de fornecedor "%/ BELO HORIZONTE

SITUAGAO DO FORNECEDOR EM 30/09/2020 AS 12:30

NOME / RAZAO SOCIAL: AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA EPP
ENDERECO:RUA DOS TIMBIRAS, 2645 - SANTO AGOSTINHO/CEP:30140-063 - BELO HORIZONTE ,MG
CPF / CNPJ:10.957,855/0001-69

NR. INSCRIGAO NO SUCAF:15874 CODIGO FORNECEDOR:119102
SITUACAD:ATIVO SUSPENSO:NAQ CONDICAD:IDONEO SANCAD:
REGISTRO CRC:60328 VALIDADE:02/07/2021
DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIGAQ NUMERO VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE 13,788.314 11/10/2020
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA A SEGURIDADE SOCIAL 4455 12/12/2020
CNPJ - PROVA DE INSCRICAQ NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 6 ALT
REGISTRO OU INSCRIGAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE CREA 017770 31/03/2021
ATESTADO DE DESEMPENHO
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE 358727 15/10/2020
DEBITOS TRABALHISTAS - CERTIDAO NEGATIVA 10220982 30/10/2020
DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO NUMERC VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE 407461665 04/10/2020
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE 4455 12/12/2020
DIVIDA ATIVA DA UNIAO - PROVA DE REGULARIDADE 4455 12/12/2020
BALANGO PATRIMONIAL E DEMONSTRAGOES DE RESULTADO DO EXERCICIO 2019 30/04/2021
CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA E CONCORDATA 3479 21/12/2020
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF 02/07/2021
ESTE FORNECEDOR NAO ESTA HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL
LINHA SERVICOS
01 ESTUDOS E PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA

11 FISCALIZAGAO E SUPERVISAO DE OBRAS
02 OBRAS CIVIS E SERVIGOS DE

03 CONTENGAO

05 DEMOLIGOES

10 ENGENHARIA SANITARIA

13 ESTRUTURAS METALICAS

14 FUNDAGOES

15 FRESAGEM

16 IMPERMEABILIZAGOES

21 LIMPEZA DE BUEIROS E VALETAS

23 OBRAS COMPLEMENTARES

24 PAISAGISMO

25 PAVIMENTAGAQ ASFALTICA

26 PAVIMENTAGAO EM CONCRETO E INTERTRAVADOS

27 PAVIMENTAGAO POLIEDRICA / EM PARALELEPIPEDO/ SIMILARES

32 SISTEMAS DE SINALIZACAO DE VIAS

33 TERRAPLENAGEM

37 REFORMA EM EDIFICAGOES
03 SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE

88 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA EM GERAL
08 LOCAGAO E / OU ADMINISTRAGAO

17 VEICULOS PESADOS

PBH - SUCAF | PRODABEL

sucaf.pbh.gov.br/sifor.php "
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RIZONTE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE GARANTIA

N® GUIASEQUENCIA ANO
201000068/01 2020

01- DADOS DO RECOLHIMENTO

ENTIDADE CONTABIL

201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

UNIDADE ORGAMENTARIA

2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTRATADO
118102 - AGR BOTELHO ENGE

NHARIA LTDA EPP

MODALIDADE DA GARANTIA A
SEGURO GARANTIA

SER RECOLHIDA NA DIAF QU ORGAQ COMPETENTE NUMERD
0307750227372

VENCIMENTO
110872021

VALCR (R$)
15.411,82

VALOR POR EXTENSO
QUINZE MIL, QUATROCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS

GARANTIA EMITIDA POR
JUNTQ SEGUROS S.A

N° PROC. DE RECOLHIMENTO
01.068604.20-15

FPREGAD 11/ 20201 2700

MODALIDADE DE LICITAGAO N° DA LICITAGAO / ANO f UNIDADE

Garantir o Contrato DJ-047/2020, Licitagao SMOBI 011/2020 RDC, que tem por objelo a execugao de obras e servigos de drenagem no tardoz das cortinas atirantadas no
BH Cidadania Taquaril, localizado na Rua Ludgero Felipe Fereira n®. 45 — Bairmo Conjunto Taquaril - Belo Horizonte/MG.

1100 - SERVIGOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

02- OBSERVACOES

03-EMISSAD. =

DATA BMMNOME

20092020 PR118451 - LUIZ EDUARDO MOREIRA BATISTA

04~ RECEBIMENTO (DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAO FINANCEIRA'OU ORGAO COMPETENTE DA ENTIDADE)

DATA
29/09/2020

ASSINATURA /BM
PR084283 - ANA CAROLINA FERREIRA DINIZ

1*V1A - FORNECEDOR /72* VA - DIAF QU ORGAC COMPETENTE DA ENTIDADE/3" VIA - PROCESSO DE GARANTIA







