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DE BELO HORIZONTE, pela Secretaria Municipal de Obras

IR o e Infraestrutura, aqui denominada SMOBI e CIRCUITO

ETXTRATO PUBLIC O DOM | ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA, visando a

jcj 08'3}:*0 - _. execugao dos servigos comuns de engenharia de contengédo

) ;: em gabido na margem do Cérrego Terra Vermelha, no trecho
- 0992-/

s 1 FATRICULA

- i

da Rua Cheflera entre as Ruas Isabel Raso e Aguas de

Atz ewa o

Margo — Bairro Etelvina Carneiro, sob as clausulas e

condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o
MUNICiPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ n° 18.715.383/0001-40, neste ato representado
pelo Superintendente da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital = SUDECAP,
Eng.° Henrique de Castilho Marques de Sousa, mediante delegagao do Secretario Municipal
de Obras e Infraestrutura, Josué Costa Valadio, e, como CONTRATADA, CIRCUITO
ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA., CNPJ 04.047.735/0001-21,com sede na Av.
Sebastido de Brito, 1327, Bairro Dona Clara, Belo Horizonte/MG, CEP 31260-000, neste ato

representada por seu representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato a execugao, pela Contratada, sob regime de empreitada, a pregos
unitarios, por medigao, dos servigos comuns de engenharia de contengdo em gabido na
margem do Cérrego Terra Vermelha, no trecho da Rua Cheflera entre as Ruas Isabel Raso
e Aguas de Margo — Bairro Etelvina Carneiro, com o fornecimento de materiais, insumos e
mao de obra, em decorréncia do julgamento Pregao Eletrénico SMOBI 005/2020, segundo
a proposta e demais pegas integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas

pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO
O valor deste Contrato, a pregos de Agosto/2019, é de R$ 733.400,00 (setecentos e trinta

e trés mil e quatrocentos reais), correspondente ao produto dos pregos unitarios [ ,&,&mﬂ)\)
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propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de orgamento.

CLAUSULA QUARTA — GARANTIAE DOTAGAO
4.1. A Contratada presta garantia & execugéo deste Contrato no valor de R$ 36.670,00
(trinta e seis mil, seiscentos e setenta reais), conforme Guia de Recolhimento de

Garantia n° Jolon0pe3lal . emitida pelo Municipio de Belo

Horizonte.

42. As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato correrao a conta de recursos
orcamentarios da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI,
conforme rubrica n® 2700.4300.17.512.0661.203.0001.449051.04.04.00 - SICOM

177, provenientes do Fundo Municipal de Saneamento - FMS.

CLAUSULA QUINTA — PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO
DOS SERVIGOS
5.1. O prazo de vigéncia deste Contrato € de 270 (duzentos e setenta) dias contados a

partir da data de sua assinatura.

5.2. O prazo para a prestagdo completa dos servigos ora contratados é de 120 (cento e

vinte) dias, contados a partir da data de emiss&o da 12 Ordem de Servigo.

CLAUSULA SEXTA — MEDIGAO E PAGAMENTO

6.1. Os servicos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados e de acordo
com o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado entregue pela CONTRATADA. As
medi¢des serdo elaboradas tendo em vista os servigos executados entre o primeiro e
o ultimo dia de cada més, pelo Fiscal do Contrato, com a participagao da Contratada,

sendo formalizadas e datadas até o 15° dia do més seguinte.

6.2. O item relativo & Administracdo Local (AL) sera medido proporcionalmente ao valor de
cada medicédo de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100
unidades considerando o custo de cada unidade conforme “Planilha de Orgamento”
integrante da Proposta Comercial da CONTRATADA.

6.2.1. O quantitativo referente & Administragdo Local de cada medicao sera

calculado da seguinte forma: | M}Jli \
Sy

3
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Medi¢dao Mensal (exclusive AL)

L = = o .
AL ensal Valor Clobal—RL x 100 = n° de unidades

6.3. Servigos ndo aceitos pela FISCALIZAGAO da CONTRATANTE nao serdo objeto de
medicao.

6.4. Em nenhuma hipétese podera haver:
6.4.1. antecipagao de medigdo de servigos; ou
6.4.2. medigdo de servigos sem a devida cobertura contratual.

6.5. 0 prazo para pagamento da medicdo sera efetuado em até 30 (trinta) dias, pela
Diretoria de Planejamento, Gestdo e Finangas da SUDECAP, a contar da data do

recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

6.5.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 6.5, ocorrera
apenas no caso de regularidade com as condi¢des e documentos listados nos
itens 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9.

6.5.2. Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 6.5 sera contado a partir da sua reapresentagéo,
devidamente regularizada.

6.5.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do
Municipio, incidira corregdo monetaria até o pagamento efetivo, processando-
se o calculo com base na variagao do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo
Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE,
ou por outro indice oficial que vier a substitui-lo, observado o procedimento do
artigo 18-A do Decreto Municipal n.° 14.252, de 2011.

6.6. A liberagdo da medigao inicial ficara vinculada a entrega:

6.6.1. das Anotagao(6es) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG
elou Regis p'o(s) e Responsabmdade Técnica — RRT, no CAU/MG, dos

>
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da relagao da Equipe Técnica com a comprovagao de integragédo de cada

um dos profissionais ao Quadro Permanente da CONTRATADA;

da apresentagdo da documentagéo de seguranca, relacionada no item 7.4 do
Anexo | do Edital do Pregao Eletronico SMOBI 005/2020 (Documentos

Exigiveis apos a Contratagao);

da apresentagdo do Certificado de Matricula junto ao INSS, para os servigos

em referéncia;

da Vistoria Técnica Cautelar, e

da apresentagdo do Planejamento do Empreendimento com O Uuso do
software MS PROJECT.

6.7. A liberacdo do processamento da segunda medicao ficara vinculada a entrega e
aprovagao do PLANO DE CONTROLE DOS MATERIAIS E SERVICO.

6.8. A liberacdo do pagamento das medigdes estara condicionada a

6.8.1. total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranca e Saude
Ocupacional,

6.8.2. comprovagio, por antecipagdo e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS,
devidamente acompanhados de relagdo nominal de empregados alocados
no(s) servigo(s) (Guia do FGTS), bem como de todos o0s encargos
trabalhistas, se for o caso;

6.8.3. demonstragdo de recolhimento do ISS; e

6.8.4. registro do SUCAF ativo e atualizado.

6.9. A Ilberag:ao 92 ento da medigao final ficara vinculada a entrega dos seguintes
documentos
LN
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= 6.9.1. Manual do Usudrio, com toda documentagao exigida no item Apéndice X do
Termo de Referéncia do Edital do Preg&o Eletrénico SMOBI 005/2020.

O

6.9.2. Projetos as built com suas respectivas ART acompanhados de relatorio
fotografico (para qualquer alterag&o do projeto na execugdo dos servigos,
quando se fizer necessario e/ou solicitado pelo FISCAL DO CONTRATO),
com fotos numeradas e identificando o local das alteragdes destes pontos no

respectivo projeto;

6.9.3. Certificados de Garantia de todos os equipamentos instalados, anexado a

respectiva Nota Fiscal de compra (ou cdpia autenticada) do material;

6.9.4. testes do sistema de comunicagdo, vozes e dados na categoria especificada
pelo projeto, com ART assinada pelo responsavel técnico, acompanhado do

Certificado da Instalagdo do Cabeamento Estruturado;

6.9.5 vistoria final do Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas que
devera documentar toda a instalagao através de relatorio técnico com ART do

responsavel técnico pela mesma; e

6.96. vistoria final Sistema de Prevengao e Combate & Incéndio, com ART do

responsavel técnico pela mesma e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Sao obrigagdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos anexos do Pregao
Eletrénico SMOBI 005/2020:

71 manter-se, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagbes por ele assumidas, todas as condigbes de habilitagéo e qualificagéo
exigidas na licitagéo, nos termos do inciso XlIl do art. 55 da Lei 8.666/1993;

7.2. registrar a Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART relativa & execugao dos
servigos contratados no prazo estabelecido no art. 28, §1°, da Resolug&o 1.025/2009
do CONFEA efou proceder ao Registro de Respons bilidg e Técnica — RRT nos
prazos do art. 2° da Resolugdo 91/2014 do CAU/BR; | Mk cﬁ/

7.3. cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas; X
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAE URA - SMOBI
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7.4.

7.5.

7.6.
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7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.
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cumprir todas as obrigagées estipuladas no Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do
Pregao Eletrénico SMOBI 005/2020) e neste Contrato;

obter, sem qualquer énus para a CONTRATANTE, todas as licengas elou autorizagdes

exigidas pela legislagdo municipal.

manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que
venha a ser aprovada pela SUDECAP, na hipétese de ndo exigéncia de indicagao,
sempre liderada por Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes
para representa-la perante a FISCALIZACAO do CONTRATANTE e resolver
problemas referentes aos servigos em execugao, nos termos dos item 5 do Termo de
Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao Eletronico SMOBI 005/2020);

fornecer todas as ferramentas/materiais necessarios a execugéo do escopo ora

licitado;

manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugdo dos
servicos contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as

especificagdes técnicas;

cumprir rigorosamente o planejamento semanal das atividades, nos termos do item
410 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao Eletrénico SMOBI
005/2020);

responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinacdo adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do item 16.1 do Termo de
Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao Eletrénico SMOBI 005/2020);

manter limpa a instalagdo de apoio, sem lixos ou recipientes que possam acumular
agua, evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores, conforme
exigido no item 16.3 do Termo de Referéncia (Anexo | do Edital do Pregao Eletrénico
SMOBI 005/2020);

assegurar e responsabilizar-se, durante a execugdo dos servicos, pela protecao e

conservagao desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUT - SMOBI
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7.13.

7.14,

7.15.

7.16.

A7

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

\
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corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no
total ou em parte, os servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados, independentemente das
penalidades aplicaveis ou cabiveis;

permitir e facilitar, 8 FISCALIZACAO da SUDECAP, a inspegdo dos servigos, em
qualquer dia e horario, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados;

obedecer integralmente o Plano de Seguranga dos Servigos, conforme as Normas de

Seguranga do Trabalho;

participar ao FISCAL do Contrato a ocorréncia de qualquer fato ou condigao que possa
atrasar ou impedir a conclusao dos servigos, no todo ou em parte, de acordo com o

cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagao;

executar conforme a melhor técnica os servicos contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, bem como as instrugdes, especificacées e
detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela SUDECAP:

manter atualizado o "Diario do Contrato", nele registrando todas as ocorréncias que
afetem o prazo de execugdo, ou o orgamento dos servigos, devendo todas as

anotagbes serem vistadas pelo FISCAL do Contrato;

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagio e posturas municipais

sobre execugéo de servigos em locais publicos;

juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragdo de planilha, além da
Justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha Contratual, a Anotacéo de
Responsabilidade Tecnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pecas
tecnicas relativas as alteragdes solicitadas:

assinar a qualquer tempo, sem qualquer 6nus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagdo dos servigos
efetivamente executados perante os 6rgaos competentes (INSS, cartérios de registro
de imoéveis, regulagdo wurbana, meio ambiente, conselhos profissionais,
concessionarias, permissionarias e autorizatarias de servigos publicos, 6rgédos do

%/
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patriménio historico e artistico de qualquer esfera de governo e

—

resolugéo, ou rescisdo do Contrato.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Sao obrigagoes da Contratante:

8.1. acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servicos realizados pela
CONTRATADA e as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital,
durante toda a execucdo do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso Xlll, do
art. 55 da Lei 8.666/1993;

8.2. prestar todas as informagbes necessarias, com clareza a4 CONTRATADA para

execucéo dos servigos contratados;
8.3. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4. notificar a CONTRATADA, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestag&o dos servi¢os;

8.5. acompanhar, fiscalizar e vistar o “Diario do Contrato”, por meio do FISCAL do
Contrato, nos termos do art. 67, da Lei 8.666/1993.

CLAUSULA NONA — ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto
Municipal 13.757/2009, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condicdes previstas
no §3°, do art. 1°, quando serdo obedecidos os limites legais previstos no §1°, do art. 65, da
Lei 8.666/1993 e observados, para a formalizagdo do aditamento, os procedimentos
estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/2016.

CLAUSULA DECIMA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os precos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de
referéncia da “Planilha de Orgamento” Apéndice | do Pregdo Eletrénico SMOBI
005/2020), de acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o §1°, do art. 39,

ambos da Lei 10.192/2001, quando sera aplicada a seguinte férmula:

-l | {
R=ng",—0,._ﬁvz’/ i
0 Molpy
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onde:

R € o valor do reajustamento;

P, & o preco inicial dos servicos a serem reajustados;

I; € o indice publicado pela Revista "Conjuntura Econémica" da Fundagdo Getulio Vargas,
referente ao més de execugao dos servigos; e

Iy € o indice publicado pela mesma revista, referente ao més da data base do orgamento

(Agosto/2019) da contratante.
O reajustamento sera calculado pelo indices das colunas:

1=0,02C16 + 0,03 C17 + 0,08 C35 + 0,671 C36 + 0,21 C38 + 0,04 C39

onde:

COL16 - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS - BELO HORIZONTE (160965);
COL17 — MAO DE OBRA - BELO HORIZONTE (160973);

COL35 - EDIFICAGOES (159428);

COL36 — OBRAS DE ARTE ESPECIAL (157964);

COL38 — TERRAPLENAGEM (157956);

COL39 — CONSULTORIA (157980).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — ADITAMENTO DE PRECOS E SERVIGOS

11.1 A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdo, mediante Termo Aditivo
a este Contrato, das atividades eventualmente ndo previstas na Planilha de
Or¢amento, tendo por base os pregos unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de
outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, vigente na data de
elaboragdo do orgamento do Pregédo Eletronico SMOBI 005/2020, modificados pelo
fator "K", obtido pela relagdo entre o prego global ofertado pela Contratada no
procedimento licitatorio e o orgamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma
forma, as atividades nao previstas na Planilha de Or¢camento, nem constante da
Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de pregos reconhecida
oficialmente, terdo seus pregos compostos por uma dessas, com base nos
elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo fator “K”, fixado nesta
contratagao em , observando-se, para a formalizagdo do aditamento, os

procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16.361/2016.

11.2 Os aditamentos contratuais que modifiquem a composigao orgamew nao)
a0
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percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos

unitarios do orcamento estimado pela administragao publica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

Os servicos objeto deste contrato serdo recebidos proviséria e definitivamente conforme

estabelece o item 14 do Termo de Referéncia — Anexo | Edital do Pregao Eletrénico
SMOBI 005/2020.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO

A Contratada néo podera:
13.1 ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros;

13.2 subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagao, salvo autorizagao
expressa da fiscalizagdo e autorizagao da SMOBI, limitado a 30% (trinta por cento)

do valor total contratado.

13.2.1. A subcontratagdo ndo sera admitida para os itens para 0s quais, como
requisito de habilitagdo técnico operacional, foi exigida apresentacao de
atestados que comprovassem execugdo de servigos com caracteristicas

semelhantes.

13.2.2. As subcontratagdes parciais, se necessarias, deverdo ser efetuadas
através de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou sociedade
cooperativa equiparada, salvo expressa justificativa do Fiscal do

Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — SANGOES ADMINISTRATIVAS
O descumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, caracterizara a inadimpléncia

da Contratada, sujeitando-a as seguintes sangoes:
14.1. adverténcia;
14.2. multas nos seguintes percentuais:

14.2.1. multa moratoria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento ) por M/}r

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - - SMOBl
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dia de atraso na entrega de material ou execugao de servigos, até
o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso,
calculado sobre o valor total atualizado correspondente a parte
inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela

correspondente aos impostos destacados no documento fiscal

14.2.2, multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total
atualizado do Contrato em caso de recusa da Contratada em
acatar “Ordem de Servigo — 0.S.” elou “Autorizagdo de
Servigo - A.S.”, ou os ditames do Edital e seus anexos;

14.2.3. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, quando houver o descumprimento das normas juridicas

atinentes ou das obrigagées assumidas, tais como:

14.2.3.1. deixar de manter as condigbes de habilitacdo e
qualificagéo exigidas na licitagdo, durante o prazo do
Contrato, ou instrumento equivalente, ou do
Fornecimento, nos termos do inciso Xl do art. 55 da
Lei 8.666/1993;

14.2.3.2. permanecer inadimplente apdés a aplicagdo de
Adverténcia;

14.2.3.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela
Administragdo, os documentos exigidos na legislagéo,
para fins de liquidagdo e pagamento da despesa;

14.2.3.4.  deixar de complementar o valor efou prorrogar o prazo
da garantia recolhida, se for o caso, apos solicitagéo e
no prazo assinalado pelo Contratante:

14.2.3.5. nédo devolver os valores pagos indevidamente pelo
Contratante;

14.2.3.6. manter funcionario sem qualificag@o para a execugao. ﬁ}?
D

do objeto do Contrato ou instrumento equivalente, ou [/
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do Fornecimento,

1423.7. utilizar as dependéncias do contratante para fins

diversos do objeto do contrato;

14.2.3.8. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento
equivalente, ou do Fornecimento, situacdo apta a
gerar ou causar dano fisico, lesdo corporal ou

consequéncias letais a qualquer pessoa;

14.2.3.9. deixar de fornecer Equipamento de Protegao Individual
— EPI, quando exigido, aos seus empregados ou
omitir-se em fiscalizar sua utilizagdo, na hipétese de
contratagdo de servicos de mao de obra, inclusive no

que tange a entrega ou fornecimento de materiais;

14.2.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento
for incompativel com o interesse publico, em especial

quando solicitado pela Administragao;
14.2.3.11. deixar de repor funcionarios faltosos;

14.2.3.12. deixar de controlar a presenca de empregados, na

hipétese de contratagéo de servicos de méao de obra;

14.2.3.13. deixar de observar a legislagéo pertinente aplicavel ao

seu ramo de atividade;

14.2.3.14. deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-
transportes, vales-refeigdes, seguros, encargos fiscais
e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer
outras despesas relacionadas & execugao do Contrato,

nas datas avengadas;

14.2.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado,

documentagéo fiscalrtrabalhista e/ou previdenciaria

regularizada; E‘/’)’"ﬂidj
S

'}
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14.2.3.16. deixar de implantar as medidas de protecéo coletivas
adequadas e dentro dos padrées impostos pelas
Normas Regulamentadoras definidas pela Portaria

3.214/1978 do Ministério do Trabalho;

14.2.3.17. ndo atender aos requisitos minimos para areas de
vivéncia definidos na NR-18 da Portaria 3.214/1978 do
Ministério do Trabalho.

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, na hipdtese de o Contratado entregar o objeto contratual
em desacordo com as especificagdes, condicdes e qualidade
contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o
tornem improprio para o fim a que se destina;

multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total
atualizado do Contrato, quando o Contratado der causa a resciséo
contratual, sem prejuizo da obrigagdo de ressarcir a
Administragédo das perdas e danos decorrentes, nos termos do art.
927, da Lei 10.406/2002;

multa de 0,1% (um decimo por cento) por dia de atraso sobre o
valor total atualizado do servigo que der a causa, ocorrendo o0 ndo
atendimento _as determinacfes técnicas e diretrizes formuladas

pelo Fiscal do Contrato, sem justificativa, e que comprometam o

andamento e a qualidade dos servigos;

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, se constatado o ndo atendimento a qualquer um dos
itens constantes no Relatério de Ndo Conformidade apés 02

(duas) verificagdes da SUDECAP, sem justificativa formal aceita

pelo Fiscal do Contrato;

multa de 5% sobre o valor total atualizado previsto na Planilha
Contratual para a coordenagao, ocorrendo erros ou omissoes em
suas atribuicdes descritas no Edital e no Contrato;

multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do i

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
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Contrato por dia de infragdo constatada, no caso de inobservancia
dos cuidados necessarios ao combate a proliferacdo do mosquito
Aedes aegypti, conforme dispde o item 16.3 do Termo de
Referéncia — Anexo | do Edital de Licitacdo do Pregao
Eletrénico SMOBI 005/2020;

14.3.  impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento
do SUCAF - Sistema Unico de Cadastro de Fornecedores do Municipio de
Belo Horizonte nos termos do art. 7°, da Lei 10.520/2002.

14.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administragao pelos prejuizos resultantes e apés decorrido o prazo da sangao
aplicada com base no item 14.3 desta Clausula, nos termos do art. 87, IV, da
Lei n° 8.666/1993.

14.5. O atraso, para efeito de calculo da multa, sera contado em dias corridos, a
partir do primeiro dia util subsequente ao do encerramento do prazo

estabelecido para o cumprimento da obrigagao.

14.6. As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro,

ap6s apuradas pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execugdo condicionada ao
comprometimento do prazo de conclusdo dos servigos contratados, de modo
que a Contratada tera a oportunidade de sanear o atraso verificado sem
prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipétese na qual devera ser

observado o procedimento previsto a seguir:

14.6.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado a
Contratada juntamente com o respectivo valor da multa, para que
se apresente um planejamento contendo a forma e o prazo de

solucdo do atraso;

14.6.2. a SUDECAP analisarda a solugdo e prazo apresentados pela

Contratada, emitindo parecer favoravel ou ndo. Se nao concordar.\ﬁﬂ (’
L Wltq X

devera apresentar nova sugestao para aprovagdo da Contratada)
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14.6.3. apos o prazo fixado pela Contratada para a solugdo do atraso, a

SUDECAP ira apurar se o atraso se mantem, quando, entdo, a
multa apurada anteriormente sera aplicada considerando todo o
atraso havido nos servigos;

14.6.4, na hipotese de o atraso ter sido compensado, retomado o
cronograma, a Contratada n&o sera penalizada.

14.7. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado
como inexecugéo total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser
rescindido, salvo razdes de interesse publico devidamente explicitadas no ato
da autoridade competente pela contratagao.

14.8. A sang&o de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis

a pena mais gravosa.

14.9.  As sangbes serdo devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato e serdo
processadas de acordo com o disposto no Decreto Municipal n°® 15.113/2013.

14.9.1. A sangdo a que se refere o item 14.3 desta Clausula sera
processada observando-se o que for aplicavel a sangao prevista
no art. 4°, I, do Decreto Municipal n°® 15.113/2013.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO CONTRATUAL
A SMOBI podera promover a rescis&o deste Contrato nas hipéteses previstas no art. 78, da
Lei 8.666/1993.

15.1 Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Décima
Quarta deste Contrato, ficara a CONTRATADA também sujeita as sancdes
estabelecidas no art. 87, da Lei 8.666/1993 e no art. 4°, do Decreto Municipal
15.113/2013.

15.2 O desmesurado ajuizamento de reclamagdes trabalhistas contra a Contratada ou

suas subcontratadas nas quais o Municipio e/ou a SUDECAP venha(m) a figurar no
polo passivo da(s) agio(6es) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s)

podera caracterizar razéo de interesse publico a ensejar a rescisao contratual. wlayn \L &/
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — EXTINGAO DO CONTRATO

16.1 Constituem condigdes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento

definitivo dos servigos contratados;
16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do inciso Il, do art. 79, da Lei
8.666/1993 c/c art. 472 do Caédigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisdo unilateral.

16.2 Resolvido este Contrato, por for¢a das condigbes previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3
supra, a SUDECAP pagara, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito
em nome desta, apenas o valor correspondente aos servicos efetivamente
executados e aproveitados, sem prejuizo da aplicagédo das penalidades cabiveis, se

for o caso.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A fiscalizagao do escopo ora contratado fica delegada @ SUDECAP, na forma do item 12 do
Termo de Referéncia — Anexo | do Edital de Licitagcao do Pregado Eletrénico SMOBI
005/2020.

17.1 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo eximira a Contratada da responsabilidade

pela prestagdo dos servigos avengados.

17.2 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar a Contratada a substituicao de
membros de sua equipe técnica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas
consubstanciadas nas Leis 10.520/2002, 8.666/1993 e 12.846/2013, Lei Complementar
123/2006, Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte, Leis Municipais 10.898/2015,
9.815/2010 e 10.936/2016, Decretos Municipais 10.710/2001, 11.245/2003, 12.436/2006, ,]
12.437/2006, 15.113/2013, 15.185/2013, 15.748/2014, 16.535/2016 e 16.954/2018, além d k »(aru >

legislagdo trabalhista aplicavel, em especial a Consolidagédo das Leis do Trabalho — CLT
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - S
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(Decreto Lei 5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 —
NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas por meio da
Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes

no Edital de Licitagdo do Pregdo Eletrénico SMOBI 005/2020, que fazem parte deste
instrumento, independente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA NONA — FORO

As partes Contratantes elegem, para solucdo judicial de qualquer quest&o oriunda do
presente Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o
presente instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os
efeitos legais e resultantes de direito.

f
i]&i

Geréncia de Controle de
Contratacées - GECCO/ SUDECAP

Belo Horizonte, )4 de _fogte  de 20.0.

_\/
s

L

&,
to ChigasR d
sD-02453-9

Henrique de Castilhg Marques de"Sousa

SUPERINTENDENTE DA SUDECAP

e )
/
|
end

Por Delegagao — Rortafia SMOBI n°

15%/2010

J

Lot/

Visto:

o

Felipe Alexandre'San na Mucci Daniel
Diretor Juridico da SUDECAP
OAB/MG 102.711
Por Delegagao — Portaria PGM n° 027/2019
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@ DE BELO HO

N* GUIAVSEQUENCIA ANO
201000063/01 2020

01- DADOS DO RECOLHIMENTO

ENTIDADE CONTABIL

201 - SECRETARIAS MUNICIPAIS E REGIONAIS

UNIDADE ORGAMENTARIA

2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTRATADO

111240 - CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.

MODALIDADE DA GARANTIA A
SEGURO GARANTIA

SER RECOLHIDA NA DIAF QU ORGAD COMPETENTE NUMERO
03-0775-0225405

VENCIMENTO
2811012021

VALCR (RS)

36.670,00

VALOR POR EXTENSO
TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS

GARANTIA EMITIDA POR
JUNTO SEGUROS S.A.

N°PROC. DE RECOLHIMENTO
01.057376.20-20

MODALIDADE DE LICITAGAD
PREGAQ

Ne DA LICITAGAO / ANO / UNIDADE
5120201 2700

insumos e mao de obra.

Garantir o contrato DJ-039/2020, Pregao Eletronico SMOBI 005/2020, que tem por objeto a execugao dos servicos comuns de engenharia de contengao em gabiao na
margem do Corrego Terra Vermelha, no trecho da Rua Cheflera entre as Ruas Isabel Raso e Aguas de Margo - Baimo Etelvina Cameira, com o omecimento de materiais,

02- OBSERVAGOES

03-EMISSAD
DATA BMNOME
130812020 PR118451 - LUIZ EDUARDO MOREIRA BATISTA

1100 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

04 - RECEBIMENTO (DIRETORIA CENTRAL DE ADMINISTRAGAQ FINANCEIRA OU GRGAO COMPETENTE DA ENTIDADE)

DATA

ASSINATURA /BM

1*VIA - FORNECEDOR 2 VIA - DIAF OU CRGAD COMPETENTE DA ENTIDADE VIA - PROCESSO DE GARANTIA







13/08/2020 PRODABEL SITUAGAO DO FORNECEDOR 04.047.735/0001-21

SUCAF s, PREFEITURA
Sistema unico de cadastro de fornecedor \gf BELO HORIZONTE

SITUAGAO DO FORNECEDOR EM 13/08/2020 AS 15:44

NOME / RAZAO SOCIAL: CIRCUITO ENGENHARIA E CONSTRUGOES LTDA.
ENDERECO:AV SEBASTIAQ DE BRITO, 1327 - DONA CLARA/CEP:31260-000 - BELO HORIZONTE ,MG
CPF / CNPJ:04.047,735/0001-21

NR. INSCRICAO NO SUCAF:7953 cODIGO FORNECEDOR:111240

SITUACAO:INATIVO SUSPENSO:NAQ CONDICAO:IDONEO SANGAD:

REGISTRO CRC:59684 VALIDADE:16/03/2021

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIGAC NUMERO VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE 13.535.090 14/08/2020
INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA A SEGURIDADE SOCIAL FA04.9433.A558.E4CF 16/01/2021
CNPJ - PROVA DE INSCRICAO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA

REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 171034791

REGISTRO OU INSCRIGAO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE CREA 026033 30/09/2020

ATESTADO DE DESEMPENHO ,
INDICAGAQ DAS INSTALAGOES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TECNICO ESPECIALIZADO

FGTS - PROVA DE REGULARIDADE 484126 27/08/2020
DEBITOS TRABALHISTAS - CERTIDAC NEGATIVA 13114500 01/12/2020
DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO NUMERO VALIDADE
FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE 409948804 18/10/2020
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE FA04.9433.A558.E4CF 16/01/2021
DIVIDA ATIVA DA UNIAO - PROVA DE REGULARIDADE FA04.9433.A558.E4CF 16/01/2021
CERTIDAQ NEGATIVA DE FALENCIA E CONCORDATA 2753 28/10/2020
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF 16/03/2021
ESTE FORNECEDOR NAO ESTA HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE MATERIAL
LINHA SERVICOS
01 ESTUDOS E PROJETOS NA AREA DE ENGENHARIA

03 ARQUITETONICA

21 INSTALAGOES PREDIAIS HIDRAULICO-SANITARIAS E GAS

23 PAISAGISMO
02 OBRAS CIVIS E SERVICOS DE

03 CONTENCAO

04 CONTROLE TECNOLOGICO

05 DEMOLIGOES

07 EDIFICAGOES

10 ENGENHARIA SANITARIA

11 ESTRUTURAS DE CONCRETO

13 ESTRUTURAS METALICAS

14 FUNDAGOES

16 IMPERMEABILIZACOES

17 INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAQ

19 INSTALACOES HIDRO-SANTARIAS PREDIAIS

20 INSTALAGOES TELEFONICAS PRIMARIAS

22 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

23 OBRAS COMPLEMENTARES

24 PAISAGISMO

25 PAVIMENTAGAO ASFALTICA

26 PAVIMENTACAQ EM CONCRETO E INTERTRAVADOS

27 PAVIMENTAGAQ POLIEDRICA / EM PARALELEPIPEDO/ SIMILARES

28 RECUPERAGAO ESTRUTURAL

31 SISTEMAS DE PROTECAO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS

32 SISTEMAS DE SINALIZAGAO DE VIAS

33 TERRAPLENAGEM

37 REFORMA EM EDIFICACOES

38 IRRIGAGAD

40 INSTALAGOES ELETRICAS DE MEDIA TENSAQ

41 INSTALACOES TELEFONICAS SECUNDARIAS
04 INSTALAGAO E / OU MONTAGEM DE

13 SISTEMAS DE SINALIZAGAO E ALARME
07 SERVIGOS GERAIS DE

09 CONSERVAGAO VIARIA
09 SERVIGOS DE CONFECCAO E/OU FABRICAGAO

01 ARTEFATOS EM ACRILICO, PLASTICO, FIBRA DE VIDRO,...e similar

02 ARTIGOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE E DE COMUNICAGAD VISUAL

08 FAIXAS, COM COLOCACAO E RETIRADA
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