URBEL PREFEITURA BELO HORIZONTE

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Serviços de Demolição e Remoção de Entulhos
EMPRESA: ITAMARACÁ
ARP: UB 004/2022
LICITAÇÃO: URBEL/SMOBI PE 010/2021
MÊS/ANO PESQUISA REFERÊNCIA: JUNHO/2021

PLANILHA DE PREÇOS DA ARP UB 004/2022 - DEMOLIÇÃO IZIDORA, NOVA CACHOEIRINHA

Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Registrado	Preço Total
01	INSTALAÇAO DA OBRA				
01.03	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM				
01.03.02	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP	M2	6,00	237,69	1.426,14
01.03.05	PLACA DE PROIBIÇÃO DE JOGAR LIXO E ENTULHO (1,00 x 0,60)M	UN	20,00	142,62	2.852,40
01.04	TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)				
01.04.09	TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	70,00	6,88	481,60
01.04.11	FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM	M	100,00	2,32	232,00
01.10	BANHEIRO QUIMICO				
01.10.01	BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	10,00	593,69	5.936,90
01.12	VISTORIA CAUTELAR				
01.12.01	VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2	UN	50,00	248,39	12.419,50
01.19	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
01.19.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL	UN	15,00	368,46	5.526,90
02.16	DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA				
02.16.01	DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA	M2	4.462,00	5,42	24.184,04
02.16.51	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-FORA	M2	2.363,88	97,28	229.958,25
02.16.53	REMOÇÃO MECÂNICA DE RESTOS DE FUNDAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES INCLUSIVE CARGA MECANIZADA	M3	48,32	8,88	429,08
02.26	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO				
02.26.50	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL	M3XM	1.000,00	1,34	1.340,00
02.27	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO				
02.27.02	MECANICA	M3	100,00	1,94	194,00
02.28	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO				
02.28.04	DMT > 5 KM	M3KM	131.763,26	1,37	180.515,67
02.45	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS				
02.45.02	DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado c	VG	30,00	50,33	1.509,90
02.45.03	DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado c	VG	460,00	39,29	18.073,40
18	SERVICOS DIVERSOS				
18.80	MUDANÇA				
18.80.01	EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO TOCO / BAU, 5 HORAS, INCL. 4 A	UN	160,00	1.077,23	172.356,80
19	DRENAGEM				
19.90	TUBOS / CAIXAS E OUTROS				
19.90.40	REPARO EM REDE DE ÁGUA	UN	20,00	10,45	209,00
19.90.45	REPARO EM REDE DE ESGOTO	M	20,00	16,32	326,40
22	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
22.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
22.01.01	ENGENHEIRO DA OBRA	MES	0,06	13.627,65	817,66
22.01.02	ENCARREGADO	MES	1,50	5.444,38	8.166,57
22.01.03	TÉCNICO DE SEGURANÇA	MES	0,10	4.367,38	436,74
22.01.04	VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA	MES	0,06	1.995,98	119,76
	VALOR TOTAL				667.512,71

Construtora Itamaracá Ltda.
Márcio Duarte Câmara
CREA 27.539
CPF: 325.927.286-00