PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	PLANILHA DE ORÇAMENTO	TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
		Desonerada	Junho/2021	0055 - DV.U.URB-11

EMPREENDIMENTO / TRECHO	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
	HORISTA	MENSALISTA	
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO DE CASOS DE REMOÇÃO JUDICIAL. ARP UB 004/2022 - LICITAÇÃOURBEL/SMOBI PE 010/2021 - DEMOLIÇÃO - 3º CONTRATO - ITAMARACÁ			1/3

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO TOTAL	PREÇO TOTAL
01.00.00	INSTALAÇAO DA OBRA	13.432,19	13.432,19
02.00.00	DEMOLIÇOES E REMOÇOES	118.774,81	118.774,81
18.00.00	SERVICOS DIVERSOS	15.943,04	15.943,04
22.00.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	2.189,37	2.189,37
	PREÇO TOTAL - Junho/2021	**R$ 150.339,41**	**R$ 150.339,41**

Construtora Itamaracá Ltda.
Wellington José Amaral Belo
CPF: 003.637.576-43

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE		
DPO-UB	URBEL				
ORÇAMENTO Nº	DATA	HELENICIO A MARTINS			
220435	30/09/2022				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
Desonerada	Junho/2021	0055 - DV.U.URB-11

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO DE CASOS DE REMOÇÃO JUDICIAL. ARP UB 004/2022 - LICITAÇÃOURBEL/SMOBI PE 010/2021 - DEMOLIÇÃO - 3º CONTRATO - ITAMARACÁ

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
HORISTA	MENSALISTA	2/3

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
01.00.00		**INSTALAÇAO DA OBRA**						
01.03.00		PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM						
01.03.05		PLACA DE PROIBIÇÃO DE JOGAR LIXO E ENTULHO (1,00 x 0,60)M	UN	10,0000	142,62	142,62	1.426,20	0,00%
01.04.00		TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)						
01.04.09		TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE	M	30,0000	6,88	6,88	206,40	0,00%
01.04.11		FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM	M	30,0000	2,32	2,32	69,60	0,00%
01.10.00		BANHEIRO QUIMICO						
01.10.01		BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO	MES	1,0000	593,69	593,69	593,69	0,00%
01.12.00		VISTORIA CAUTELAR						
01.12.01		VISTORIA CAUTELAR - ÁREA CONSTRUÍDA <= 100M2	UN	30,0000	248,39	248,39	7.451,70	0,00%
01.19.00		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
01.19.01		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PESSOAL	UN	10,0000	368,46	368,46	3.684,60	0,00%
	Total do Grupo:	**01.00.00**					**13.432,19**	
02.00.00		**DEMOLIÇOES E REMOÇOES**						
02.16.00		DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA						
02.16.01		DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA	M2	301,0100	5,42	5,42	1.631,47	0,00%
02.16.51		DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-FORA	M2	702,3500	97,28	97,28	68.324,61	0,00%
02.21.00		REMOÇAO DE PEÇAS DIVERSAS						
02.21.20		REMOÇAO DE PADRAO CEMIG	UN	10,0000	56,11	56,11	561,10	0,00%
02.21.21		REMOÇAO DE PADRAO COPASA	UN	10,0000	42,09	42,09	420,90	0,00%
02.26.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO						
02.26.50		CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MANUAL	M3XM	3.511,7500	1,34	1,34	4.705,75	0,00%
02.27.00		CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO						

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE
DPO-UB	URBEL	HELENICIO A MARTINS	
ORÇAMENTO Nº	DATA		
220435	30/09/2022		

Construtora Itamaracá Ltda.
Wellington José Amaral Belo
CPF: 003.637.576-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORÇAMENTO

TIPO DE TABELA	MÊS / REF.	PLANO DE OBRAS
Desonerada	Junho/2021	0055 - DV.U.URB-11

EMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO DE CASOS DE REMOÇÃO JUDICIAL. ARP UB 004/2022 - LICITAÇÃOURBEL/SMOBI PE 010/2021 - DEMOLIÇÃO - 3º CONTRATO - ITAMARACÁ

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		FOLHA
HORISTA	MENSALISTA	3/3

CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI)	PREÇO UNITÁRIO (COM BDI)	PREÇO TOTAL (COM BDI)	BDI / MULTIPLICADOR
SUDECAP	REFERÊNCIA							
02.27.02		MECANICA	M3	200,0000	1,94	1,94	388,00	0,00%
02.28.00		TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO						
02.28.04		DMT > 5 KM	M3KM	27.652,3300	1,37	1,37	37.883,69	0,00%
02.45.00		DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS						
02.45.01		DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba) - REGIONAIS: CENTRO SUL, LESTE E NORDESTE.	VG	45,0000	39,29	39,29	1.768,05	0,00%
02.45.02		DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba) - REGIONAIS: BARREIRO, NOROESTE E OESTE.	VG	38,0000	50,33	50,33	1.912,54	0,00%
02.45.03		DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba) - REGIONAIS: PAMPULHA, NORTE E VENDA NOVA.	VG	30,0000	39,29	39,29	1.178,70	0,00%
	Total do Grupo:	**02.00.00**					**118.774,81**	
18.00.00		**SERVICOS DIVERSOS**						
18.80.00		MUDANÇA						
18.80.01		EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO TOCO / BAÚ, 5 HORAS, INCL. 4 AJUDANTES	UN	4,0000	1.077,23	1.077,23	4.308,92	0,00%
18.80.02		EQUIPE PARA REALIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DE MUDANÇAS COM CAMINHÃO TOCO / BAÚ, 9 HORAS, INCL. 4 AJUDANTES	UN	6,0000	1.939,02	1.939,02	11.634,12	0,00%
	Total do Grupo:	**18.00.00**					**15.943,04**	
22.00.00		**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**						
22.01.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
22.01.01		ENGENHEIRO DA OBRA	MES	0,0300	13.627,65	13.627,65	408,83	0,00%
22.01.02		ENCARREGADO	MES	0,3000	5.444,38	5.444,38	1.633,31	0,00%
22.01.03		TÉCNICO DE SEGURANÇA	MES	0,0200	4.367,38	4.367,38	87,35	0,00%
22.01.04		VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA	MES	0,0300	1.995,98	1.995,98	59,88	0,00%
	Total do Grupo:	**22.00.00**					**2.189,37**	

DIRETORIA	UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS	VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E UNIDADE	
DPO-UB	URBEL	HELENICIO A MARTINS		Construtora Itamaracá Ltda. Wellington José Amaral Belo CPF: 009.637.576-43
ORÇAMENTO Nº	DATA			
220435	30/09/2022			