
1 Levantamento cadastral à trena 23.815,80

2 Levantamento planimétrico 178.617,90

3 Levantamento planialtimétrico 123.841,44

4
Estudos técnicos de circulação com simulação de tráfegos e relatórios de emissão de 

gases efeito estufa
2.529.455,50

5 Estudos técnicos e programações semafóricas 345.846,00

6 Projeto Geométrico; 192.801,50

7 Projeto de Terraplenagem; 11.568,09

8 Projeto de Drenagem; 48.943,05

9 Projeto de Pavimentação; 7.712,06

10 Projeto de Fundações e Estruturas de Concreto; 23.136,18

11 Relatório de Impacto no meio ambiente e circulação - RCA 88.597,70

12 Projeto Paisagístico; 57.840,45

13 Projeto Urbanístico; 57.840,45

14 Projetos de Sinalização Horizontal e Vertical; 447.260,00

15 Projeto de Sinalização Semafórica; 115.680,90

16 Projeto de Sinalização Indicativa. 77.120,60

17 Apresentações 5.141,90

18 Consultor especializado - participaçao em reunião 13.711,68

19 Pesquisa de Contagem Classificada de Veículos; 2h - imagem 32.148,30

20 Pesquisa de Contagem Classificada de Pedestres; 2h imagem 32.148,30

21 Pesquisa de Velocidade de Retardamento de Ônibus até 15 km percurso GPS 13.186,00

22 Pesquisa de Velocidade de Retardamento de Automóveis até 15 km percurso GPS 13.186,00

23 Pesquisa de Velocidade por trecho - GPS -  rotas de até 2h 13.186,00

24 Pesquisa de Fluxo de Saturação; por aproximação - imagem 32.148,30

25 Pesquisa de Comprimento de Fila. por aproximação - 2h - imagem 32.148,30

4.517.082,40 82.077,79 80.336,19245.046,44 87.817,78302.172,29 58.629,9472.024,33 62.531,2261.027,56 61.027,56

Item Descrição Valor Mês 1

85.380,111.257.262,0797.869,3173.743,3682.320,0739.371,63 71.109,51 151.522,23 1.283.198,95 230.465,74

Mês 11Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Total

ANEXO II

CRONOGRAMA
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