s PREFEITURA
o — BELO HORIZONTE
APENDICE V
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM 2 - MANUTENGCAO DE ESCADAS ROLANTES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descri¢do Total por Servico Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
SERVICO DE MANUTENCAOQ PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE(  p¢993.07520 | R$3.205,05 | R$3.205,05 | R$3.205,05 | R$3.205,05 | R$3.205,05 | R$3.205,05
1.1 |VILLARTA DA ESTAGAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
TR 100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE|  pegeg 838 40 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72
1.2 |ATLAS DA ESTAGAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE|  g¢y5743360 | R$4.273,40 | R$4.273,40 | R$4.273,40 | R$4.273,40 | R$4.273,40 | R$4.273,40
1.3 [OTIS DA ESTAGAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE|  ge386.150,40 | R$6.410,10 | R$6.410,10 | R$6.410,10 | R$6.410,10 | R$6.410,10 | R$6.410,10
1.4 |ATLAS DA ESTAGAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA|  R¢134.080,00 | R$2.225,73 | R$2.225,73 | R$2.22573 | R$2.225,73 | R$2.22573 | R$2.225,73
1.5 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENGOES
TE'CN|CAS EM ESCADA ROLANTE. 100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
5 GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$226.963,70 R$3.767,60 | R$3.767,60 | R$3.767,60 | RS$3.767,60 | RS$3.767,60 | R$3.767,60
INTEMPERIES 100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
R$2.634.269,76 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88
3 |GRUPO 3 - FORNECIMENTO DE PECAS SOB DEMANDA
100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
R$4.700.811,06
PERCENTUAL MENSAL 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
CUSTO MENSAL R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46
PORCENTUAL ACUMULADO 1,7% 3,3% 5,0% 6,6% 8,3% 10,0%
CUSTO ACUMULADO R$78.033,46 | R$156.066,93 | R$234.100,39 | R$312.133,85 | R$390.167,32 | R$468.200,78
Observagdo:

1)0 valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) Os itens 2 e 3 sdo estimados, ocorrendo sob demanda.
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% | T PREFEITURA

BHTRANS BELO HORIZONTE
APENDICE V
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM 2 - MANUTENCAO DE ESCADAS ROLANTES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descri¢do Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13

SERVICO DE MANUTENCAOQ PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE( pe3 50505 | R$3.205,05 | R$3.205,05 | R$3.205,05 | R$3.205,05 | R$3.205,05 | R$3.205,05
1.1 |VILLARTA DA ESTAGAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
e 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE| pe14 427 72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72
1.2 |ATLAS DA ESTACAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

SERVICO DE MANUTENCAOQ PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE| pey 57340 | R$4.273,40 | R$4.273,40 | R$4.273,40 | R$4.273,40 | R34.273,40 | R$4.273,40
1.3 [OTIS DA ESTACAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE| peg 410,10 | R$6.410,10 | R$6.410,10 | R$6.410,10 | R$6.410,10 | R$6.410,10 | R$6.410,10
1.4 |ATLAS DA ESTACAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA[ pe5 555 73 | R$2.225,73 | R$2.225,73 | R$2.225,73 | R$2.22573 | R$2.225,73 | R$2.225,73
1.5 [BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENCOES

TECNICAS EM ESCADA ROLANTE. 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
5 GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 R$43.728,88
3 |GRUPO 3 - FORNECIMENTO DE PECAS SOB DEMANDA

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

PERCENTUAL MENSAL 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

CUSTO MENSAL| R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46

PORCENTUAL ACUMULADO 11,6% 13,3% 14,9% 16,6% 18,3% 19,9% 21,6%

CUSTO ACUMULADO( R$546.234,25 | R$624.267,71 | R$702.301,17 | R$780.334,64 | R$858.368,10 | R$936.401,56 | R$1.014.435,03

Observagdo:
1)0 valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) Os itens 2 e 3 sdo estimados, ocorrendo sob demanda.
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s PREFEITURA
o — BELO HORIZONTE
APENDICE V
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM 2 - MANUTENGCAO DE ESCADAS ROLANTES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descri¢do Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 Més 19 Més 20
SERVICOABER L N E AR R S BN ARC ORI ANE ERE R R O NI E I R oo a 55 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05
1.1 |VILLARTA DA ESTAGAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
e 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE|  pe14 42272 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72
1.2 |ATLAS DA ESTAGAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAQ PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE( gy 573 40 R$4.273,40 R$4.273,40 R$4.273,40 R$4.273,40 R$4.273,40 R$4.273,40
1.3 [OTIS DA ESTAGAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE(  peg 410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10
1.4 |ATLAS DA ESTAGAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DAl pe5 555 73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73
1.5 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENGOES
TE'CN|CAS EM ESCADA ROLANTE. 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
5 GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,83 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88
3 |GRUPO 3 - FORNECIMENTO DE PECAS SOB DEMANDA
1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
CUSTO MENSAL| R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46
PORCENTUAL ACUMULADO|  23,2% 24,9% 26,6% 28,2% 29,9% 31,5% 33,2%
CUSTO ACUMULADO| R$1.092.468,49 | R$1.170.501,95 | R$1.248.535,42 | R$1.326.568,88 | R$1.404.602,34 | R$1.482.635,81 | R$1.560.669,27
Observagdo:

1)0 valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) Os itens 2 e 3 sdo estimados, ocorrendo sob demanda.
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s PREFEITURA
o — BELO HORIZONTE
APENDICE V
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM 2 - MANUTENGCAO DE ESCADAS ROLANTES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descri¢do Més 21 Més 22 Més 23 Més 24 Més 25 Més 26 Més 27
SERVICOABER L N E AR R S BN ARC ORI ANE ERE R R O NI E I R oo a 55 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05
1.1 |VILLARTA DA ESTAGAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
e 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE|  pe14477 70 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72
1.2 |ATLAS DA ESTAGAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE| - peq 57340 | R$4.27340 | R$4.273,40 | R$4.273,40 | R$427340 | R$4.273,40 | R$4.273,40
1.3 [OTIS DA ESTAGAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE(  peg 410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10
1.4 |ATLAS DA ESTAGAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DAl pe5 555 73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73
1.5 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENGOES
TE'CN|CAS EM ESCADA ROLANTE. 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
5 GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88
3 |GRUPO 3 - FORNECIMENTO DE PECAS SOB DEMANDA
1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
CUSTO MENSAL| R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46
PORCENTUAL ACUMULADO|  34,9% 36,5% 38,2% 39,8% 41,5% 43,2% 44,8%
CUSTO ACUMULADO| R$1.638.702,74 | R$1.716.736,20 | R$1.794.769,66 | R$1.872.803,13 | R$1.950.836,59 | R$2.028.870,05 | R$2.106.903,52
Observagdo:

1)0 valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) Os itens 2 e 3 sdo estimados, ocorrendo sob demanda.
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s PREFEITURA
o — BELO HORIZONTE
APENDICE V
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM 2 - MANUTENGCAO DE ESCADAS ROLANTES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descri¢do Més 28 Més 29 Més 30 Més 31 Més 32 Més 33 Més 34
SERVICOABER L N E AR R S BN ARC ORI ANE ERE R R O NI E I R oo a 55 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05
1.1 |VILLARTA DA ESTAGAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
e 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE|  pe14477 70 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72
1.2 |ATLAS DA ESTAGAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAQ PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE( gy 573 40 R$4.273,40 R$4.273,40 R$4.273,40 R$4.273,40 R$4.273,40 R$4.273,40
1.3 [OTIS DA ESTAGAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE(  peg 410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10
1.4 |ATLAS DA ESTAGAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DAl pe5 555 73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73
1.5 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENGOES
TE'CN|CAS EM ESCADA ROLANTE. 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
5 GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,83 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88
3 |GRUPO 3 - FORNECIMENTO DE PECAS SOB DEMANDA
1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
CUSTO MENSAL| R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46
PORCENTUAL ACUMULADO|  46,5% 48,1% 49,8% 51,5% 53,1% 54,8% 56,4%
CUSTO ACUMULADO| R$2.184.936,98 | R$2.262.970,44 | R$2.341.003,91 | R$2.419.037,37 | R$2.497.070,84 | R$2.575.104,30 | R$2.653.137,76
Observagdo:

1)0 valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) Os itens 2 e 3 sdo estimados, ocorrendo sob demanda.
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s PREFEITURA
o — BELO HORIZONTE
APENDICE V
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM 2 - MANUTENGCAO DE ESCADAS ROLANTES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descri¢do Més 35 Més 36 Més 37 Més 38 Més 39 Més 40 Més 41
SERVICOABER L N E AR R S BN ARC ORI ANE ERE R R O NI E I R oo a 55 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05
1.1 |VILLARTA DA ESTAGAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
e 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE|  pe14 42272 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72
1.2 |ATLAS DA ESTAGAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE| - peq 57340 | R$4.27340 | R$4.273,40 | R$4.273,40 | R$427340 | R$4.273,40 | R$4.273,40
1.3 [OTIS DA ESTAGAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE(  peg 410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10
1.4 |ATLAS DA ESTAGAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DAl pe5 555 73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73
1.5 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENGOES
TE'CN|CAS EM ESCADA ROLANTE. 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
5 GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,83 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88
3 |GRUPO 3 - FORNECIMENTO DE PECAS SOB DEMANDA
1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
CUSTO MENSAL| R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46
PORCENTUAL ACUMULADO|  58,1% 59,8% 61,4% 63,1% 64,7% 66,4% 68,1%
CUSTO ACUMULADO| R$2.731.171,23 | R$2.809.204,69 | R$2.887.238,15 | R$2.965.271,62 | R$3.043.305,08 | R$3.121.338,54 | R$3.199.372,01
Observagdo:

1)0 valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) Os itens 2 e 3 sdo estimados, ocorrendo sob demanda.
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s PREFEITURA
s BELO HORIZONTE
APENDICE V
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM 2 - MANUTENGCAO DE ESCADAS ROLANTES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descrigdo Més 42 Més 43 Més 44 Més 45 Més 46 Més 47 Més 48
SERVICOABER L N E AR R S BN ARC ORI ANE ERE R R O NI E I R oo a 55 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05
1.1 |VILLARTA DA ESTAGAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
e 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE|  pe14 42272 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72
1.2 |ATLAS DA ESTAGAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAQ PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE( gy 573 40 R$4.273,40 R$4.273,40 R$4.273,40 R$4.273,40 R$4.273,40 R$4.273,40
1.3 [OTIS DA ESTAGAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE(  peg 410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10
1.4 |ATLAS DA ESTAGAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DAl pe5 555 73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73
1.5 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENGOES
TE'CN|CAS EM ESCADA ROLANTE. 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
5 GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,83 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88
3 |GRUPO 3 - FORNECIMENTO DE PECAS SOB DEMANDA
1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
CUSTO MENSAL| R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46
PORCENTUAL ACUMULADO|  69,7% 71,4% 73,0% 74,7% 76,4% 78,0% 79,7%
CUSTO ACUMULADO| R$3.277.405,47 | R$3.355.438,93 | R$3.433.472,40 | R$3.511.505,86 | R$3.589.539,33 | R$3.667.572,79 | R$3.745.606,25
Observagdo:

1)0 valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) Os itens 2 e 3 sdo estimados, ocorrendo sob demanda.
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s PREFEITURA
o — BELO HORIZONTE
APENDICE V
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM 2 - MANUTENGCAO DE ESCADAS ROLANTES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descri¢do Més 49 Més 50 Més 51 Més 52 Més 53 Més 54 Més 55
SERVICOABER L N E AR R S BN ARC ORI ANE ERE R R O NI E I R oo a 55 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05
1.1 |VILLARTA DA ESTAGAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
e 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE|  pe14 42272 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72 | R$14.422,72
1.2 |ATLAS DA ESTAGAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE| - peq 57340 | R$4.27340 | R$4.273,40 | R$4.273,40 | R$427340 | R$4.273,40 | R$4.273,40
1.3 [OTIS DA ESTAGAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE(  peg 410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10 R$6.410,10
1.4 |ATLAS DA ESTAGAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEGAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DAl pe5 555 73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73
1.5 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENGOES
TE'CN|CAS EM ESCADA ROLANTE. 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
5 GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,83 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88
3 |GRUPO 3 - FORNECIMENTO DE PECAS SOB DEMANDA
1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
CUSTO MENSAL| R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46
PORCENTUAL ACUMULADO|  81,3% 83,0% 84,7% 86,3% 88,0% 89,6% 91,3%
CUSTO ACUMULADO| R$3.823.639,72 | R$3.901.673,18 | R$3.979.706,64 | R$4.057.740,11 | R$4.135.773,57 | R$4.213.807,03 | R$4.291.840,50
Observagdo:

1)0 valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) Os itens 2 e 3 sdo estimados, ocorrendo sob demanda.
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¥ > PREFEITURA
oo BELO HORIZONTE
APENDICE V
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM 2 - MANUTENCAO DE ESCADAS ROLANTES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descri¢do Més 56 Més 57 Més 58 Més 59 Més 60
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE[ 13 505 05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05 R$3.205,05
1.1 |VILLARTA DA ESTACAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE| pe1442272 | R$14.42272 | RS14.42272 | R$14.422.72 | R$14.422,72
1.2 |ATLAS DA ESTACAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE[ ez 573 40 RS4.273.40 RS$4.273,40 RS4.273,40 RS$4.273,40
1.3 |OTIS DA ESTAGAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ESCADA ROLANTE[ pee 210 10 RS6.410.10 RS6.410,10 R$6.410,10 RS$6.410,10
1.4 |ATLAS DA ESTACAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA| Re3 225 73 R$2.225.73 R$2.225,73 R$2.225,73 R$2.225,73
1.5 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENCOES
TECNICAS EM ESCADA ROLANTE. 1,66% 1,66% — —— —
, |GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PEGAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60 R$3.767,60
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88 | R$43.728,88
3 |GRUPO 3 - FORNECIMENTO DE PECAS SOB DEMANDA
1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
CUSTO MENSAL| R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46 | R$78.033,46
PORCENTUAL ACUMULADO 93,0% 94,6% 96,3% 97,9% 100%
CUSTO ACUMULADO| R$4.369.873,96 | R$4.447.907,42 | R$4.525.940,89 | R$4.603.974,35 | R$4.700.811,06
Observagdo:

1)0 valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) Os itens 2 e 3 sdo estimados, ocorrendo sob demanda.
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