s PREFEITURA
. o BELO HORIZONTE
APENDICE IV
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM 1 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descrigdo Total por Servigo Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
SEAUEEE e WAUEANERD) BRI = GOSN D2 EARN0R pepemamnen | asin e | isasme || s R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72
1.1 |VILLARTA DA ESTACAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  g¢107.827,80 | R$1.789,94 | R$1.789,94 | R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94
1.2 |DA ESTAGAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEGAS E
MATERIALS 100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DAl g¢192 550,80 | R$3.209,05 | R$3.209,05 | R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05
13 [ESTAGAO DE INTEGRAGAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 100% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS| - pe9r4 240,00 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84
1.4 DA ESTAGAO DE INTEGRAGAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 100% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%
SN D12 WENIUTERIGND) - [FREENTNS B Colinait D2 ELBUARS|  meep e mg R$1.534,24 | R$1.53424 | R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24
1.5 |MONTELE DA ESTAGAO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR|  p¢100.12560 | R$1.662,08 | R$1.662,08 | R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08
1.6 |THYSSENKRUPP DA ESTACAO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SESIIHE DI sE eI AT TECAED (oiE EELIMES VARSARZNERS DY peromeeman | ReRASHES | ReLiENEn | TELess R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88
1.7 [BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENGOES
R T BRI 100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
5 GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$358.670,93 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94
INTEMPERIES 100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
R$2.181.477,13
PERCENTUAL MENSAL 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
CUSTO MENSAL R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68
PORCENTUAL ACUMULADO 1,7% 3,3% 5,0% 6,7% 8,3% 10,0%
CUSTO ACUMULADO R$36.280,68 | R$72.561,37 | R$108.842,05 | R$145.122,73 | R$181.403,42 | R$217.684,10
Observagdo:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.
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s PREFEITURA
. o BELO HORIZONTE
APENDICE IV
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM1 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descrigdo Més 7 Més 8 Més 9 Més 10 Més 11 Més 12 Més 13
SERIEDS L WALIULENGRD ettt o Cotrenliby W (A2l 5ep 255 79 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72
1.1 |VILLARTA DA ESTAGAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pej 789 94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94
1.2 |DA ESTACAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS E
MATERIALS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA| 3 509,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05
13 |ESTACAO DE INTEGRACAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pe15397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84
1.4 |DA ESTAGAO DE INTEGRACAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%
SESIIFD DE WRIITENENG  FREVEATNA [ CORRATE e [BLEVADON  jaey e s R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24
1.5 |MONTELE DA ESTAGAO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR|  pe¢j 667 08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08
1.6 |THYSSENKRUPP DA ESTACAO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA ge) 130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88
1.7 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENGCOES
R T BRI 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
) GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL|  1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
CUSTO MENSAL| R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68
PORCENTUAL ACUMULADO 11,6% 13,3% 15,0% 16,6% 18,3% 20,0% 21,6%
CUSTO ACUMULADO| R$253.964,78 | R$290.245,46 | R$326.526,15 | R$362.806,83 | R$399.087,51 | R$435.368,20 | R$471.648,88
Observagdo:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.
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s PREFEITURA
. o BELO HORIZONTE
APENDICE IV
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM1 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descrigdo Més 14 Més 15 Més 16 Més 17 Més 18 Més 19 Més 20
SERIEDS L WALIULENGRD ettt o Cotrenliby W (A2l 5ep 255 79 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72
1.1 |VILLARTA DA ESTAGAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pej 789 94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94
1.2 |DA ESTACAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS E
MATERIALS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA| 3 509,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05
13 |ESTACAO DE INTEGRACAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pe15397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84
1.4 |DA ESTAGAO DE INTEGRACAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%
SESIIFD DE WRIITENENG  FREVEATNA [ CORRATE e [BLEVADON  jaey e s R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24
1.5 |MONTELE DA ESTAGAO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR|  pe¢j 667 08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08
1.6 |THYSSENKRUPP DA ESTACAO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA ge) 130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88
1.7 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENGCOES
R T BRI 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
) GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL|  1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
CUSTO MENSAL| R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68
PORCENTUALACUMULADO|  23,3% 24,9% 26,6% 28,3% 29,9% 31,6% 33,3%
CUSTO ACUMULADO| R$507.929,56 | R$544.210,25 | R$580.490,93 | R$616.771,61 | R$653.052,30 | R$689.332,98 | R$725.613,66
Observagdo:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.
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s PREFEITURA
. o BELO HORIZONTE
APENDICE IV
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM1 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descrigdo Més 21 Més 22 Més 23 Més 24 Més 25 Més 26 Més 27
SERIEDS L WALIULENGRD ettt o Cotrenliby W (A2l 5ep 255 79 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72
1.1 |VILLARTA DA ESTAGAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pej 789 94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94
1.2 |DA ESTACAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS E
MATERIALS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA| 3 509,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05
13 |ESTACAO DE INTEGRACAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pe15397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84 | R$15.397,84
1.4 |DA ESTAGAO DE INTEGRACAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%
SESIIFD DE WRIITENENG  FREVEATNA [ CORRATE e [BLEVADON  jaey e s R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24
1.5 |MONTELE DA ESTAGAO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR|  pe¢j 667 08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08
1.6 |THYSSENKRUPP DA ESTACAO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA ge) 130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88
1.7 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENGCOES
R T BRI 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
) GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL|  1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
CUSTO MENSAL| R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68 | R$36.280,68
PORCENTUALACUMULADO|  34,9% 36,6% 38,3% 39,9% 41,6% 43,2% 44,9%
CUSTO ACUMULADO| R$761.894,35 | R$798.175,03 | R$834.455,71 | R$870.736,39 | R$907.017,08 | R$943.297,76 | R$979.578,44
Observagdo:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.
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¥ PREFEITURA
BELO HORIZONTE

BHTRANS
APENDICE IV
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM 1 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descrigdo Més 28 Més 29 Més 30 Més 31 Més 32 Més 33
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR| pes 6072 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72
1.1 |VILLARTA DA ESTAGAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS| g 789 04 R$1.789,94 RS1.789.94 R$1.789.94 R$1.789.94 R$1.789.94
1.2 |DA ESTACAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS E
MATERIALS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DAl pe3 209 05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05
1.3 |ESTACAO DE INTEGRAGAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PEGAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% LG LG LG LG
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pe15 397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84
1.4 |DA ESTAGAO DE INTEGRACAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PEGAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR| pej 3424 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 RS1.534,24 RS1.534,24
1.5 |MONTELE DA ESTAGAO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR| pe; 662 08 RS1.662,08 R$1.662,08 RS1.662,08 RS1.662,08 RS1.662,08
1.6 |THYSSENKRUPP DA ESTAGAO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DAl g 130 g3 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88
1.7 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENCOES
e 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
, |GRUPO 2 - FORNECIVENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL|  1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
CUSTO MENSAL| R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68
PORCENTUAL ACUMULADO|  46,6% 48,2% 49,9% 51,6% 53,2% 54,9%
CUSTO ACUMULADO| R$1.015.859,13 | R$1.052.139,81 | R$1.088.420,49 | R$1.124.701,18 | R$1.160.981,86 | R$1.197.262,54
Observagdo:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.
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¥ PREFEITURA

il BELO HORIZONTE
APENDICE IV
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM1 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descrigdo Més 34 Més 35 Més 36 Més 37 Més 38 Més 39
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR|  Reg 60272 R$4.602,72 R$4.602,72 RS4.602,72 RS4.602,72 RS4.602,72
1.1 [VILLARTA DA ESTACAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pe1 789,04 RS1.789.94 RS1.789.94 RS1.789,94 RS1.789,94 RS1.789,94
1.2 |DA ESTACAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS E
MATERIALS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA| 43 209,05 RS3.209,05 RS3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05
1.3 |ESTACAO DE INTEGRACAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PEGAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 0% 0% L0 L0
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pe1s 397 g4 R$15.397.84 R$15.397 84 RS15.397,84 RS15.397.84 RS15.397.84
1.4 |DA ESTACAO DE INTEGRACAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PEGAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR| g4 534 24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24
1.5 |MONTELE DA ESTACAO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR|  pej 63 08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08
1.6 |THYSSENKRUPP DA ESTACAO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA o) 130 g8 RS2.130.88 RS2.130.88 RS2.130.88 R$2.130,88 R$2.130,88
1.7 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENCOES
TECNICAS EM ELEVADOR. 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
) GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
CUSTO MENSAL|  R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68
PORCENTUAL ACUMULADO 56,5% 58,2% 59,9% 61,5% 63,2% 64,9%
CUSTO ACUMULADO| R$1.233.543,23 | R$1.269.823,91 | R$1.306.104,59 | R$1.342.385,28 | R$1.378.665,96 | R$1.414.946,64
Observagdo:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.
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¥ PREFEITURA

il BELO HORIZONTE
APENDICE IV
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM1 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descrigdo Més 40 Més 41 Més 42 Més 43 Més 44 Més 45
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR|  Reg 60272 R$4.602,72 R$4.602,72 RS4.602,72 RS4.602,72 RS4.602,72
1.1 [VILLARTA DA ESTACAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pe1 789,04 RS1.789.94 RS1.789.94 RS1.789,94 RS1.789,94 RS1.789,94
1.2 |DA ESTACAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA| 43 209,05 RS3.209,05 RS3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05
1.3 |ESTACAO DE INTEGRACAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PEGAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 0% 0% L0 L0
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pe1s 397 g4 R$15.397.84 R$15.397 84 RS15.397,84 RS15.397.84 RS15.397.84
1.4 |DA ESTACAO DE INTEGRACAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PEGAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR| g4 534 24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24
1.5 |MONTELE DA ESTACAO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR|  pej 63 08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08
1.6 |THYSSENKRUPP DA ESTACAO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA o) 130 g8 RS2.130.88 RS2.130.88 RS2.130.88 R$2.130,88 R$2.130,88
1.7 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENCOES
TECNICAS EM ELEVADOR. 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
) GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
CUSTO MENSAL|  R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68
PORCENTUAL ACUMULADO 66,5% 68,2% 69,9% 71,5% 73,2% 74,8%
CUSTO ACUMULADO| R$1.451.227,32 | R$1.487.508,01 | R$1.523.788,69 | R$1.560.069,37 | R$1.596.350,06 | R$1.632.630,74
Observagdo:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.
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¥ PREFEITURA

il BELO HORIZONTE
APENDICE IV
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM1 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descrigdo Més 46 Més 47 Més 48 Més 49 Més 50 Més 51
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR|  Reg 60272 R$4.602,72 R$4.602,72 RS4.602,72 RS4.602,72 RS4.602,72
1.1 [VILLARTA DA ESTACAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pe1 789,04 RS1.789.94 RS1.789.94 RS1.789,94 RS1.789,94 RS1.789,94
1.2 |DA ESTACAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS E
MATERIALS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA| 43 209,05 RS3.209,05 RS3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05
1.3 |ESTACAO DE INTEGRACAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PEGAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 0% 0% L0 L0
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pe1s 397 g4 R$15.397.84 R$15.397 84 RS15.397,84 RS15.397.84 RS15.397.84
1.4 |DA ESTACAO DE INTEGRACAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PEGAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR| g4 534 24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24
1.5 |MONTELE DA ESTACAO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR|  pej 63 08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08
1.6 |THYSSENKRUPP DA ESTACAO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA o) 130 g8 RS2.130.88 RS2.130.88 RS2.130.88 R$2.130,88 R$2.130,88
1.7 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENCOES
TECNICAS EM ELEVADOR. 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
) GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
CUSTO MENSAL|  R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68
PORCENTUAL ACUMULADO 76,5% 78,2% 79,8% 81,5% 83,2% 84,8%
CUSTO ACUMULADO| R$1.668.911,42 | R$1.705.192,11 | R$1.741.472,79 | R$1.777.753,47 | R$1.814.034,16 | R$1.850.314,84
Observagdo:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.
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¥ PREFEITURA

il BELO HORIZONTE
APENDICE IV
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM1 - MANUTENCAO DE ELEVADORES
ANO INICIAL PREVISTO: 2024
Item Descrigdo Més 52 Més 53 Més 54 Més 55 Més 56 Més 57
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR|  Reg 60272 R$4.602,72 R$4.602,72 RS4.602,72 RS4.602,72 RS4.602,72
1.1 [VILLARTA DA ESTACAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pe1 789,04 RS1.789.94 RS1.789.94 RS1.789,94 RS1.789,94 RS1.789,94
1.2 |DA ESTACAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS E
MATERIALS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA| 43 209,05 RS3.209,05 RS3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05
1.3 |ESTACAO DE INTEGRACAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PEGAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 0% 0% L0 L0
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS|  pe1s 397 g4 R$15.397.84 R$15.397 84 RS15.397,84 RS15.397.84 RS15.397.84
1.4 |DA ESTACAO DE INTEGRACAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PEGAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR| g4 534 24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24
1.5 |MONTELE DA ESTACAO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR|  pej 63 08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08
1.6 |THYSSENKRUPP DA ESTACAO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA o) 130 g8 RS2.130.88 RS2.130.88 RS2.130.88 R$2.130,88 R$2.130,88
1.7 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENCOES
TECNICAS EM ELEVADOR. 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
) GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%
CUSTO MENSAL|  R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68
PORCENTUAL ACUMULADO 86,5% 88,1% 89,8% 91,5% 93,1% 94,8%
CUSTO ACUMULADO| R$1.886.595,52 | R$1.922.876,20 | R$1.959.156,89 | R$1.995.437,57 | R$2.031.718,25 | R$2.067.998,94
Observagdo:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.
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APENDICE IV

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)
ITEM 1 - MANUTENCAO DE ELEVADORES

ANO INICIAL PREVISTO: 2024

Item Descrigao Més 58 Més 59 Més 60
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR|  pes502.72 RS4.602,72 RS4.602,72
1.1 [VILLARTA DA ESTACAO SAO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PEGAS E MATERIAIS Lt e O
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS| 1 789 94 RS1.789,94 RS1.789,94
1.2 DA ESTACAO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PECAS E
MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DAl ge3 209 05 R$3.209,05 R$3.209,05
1.3 [ESTACRO DE INTEGRACAO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 1,67%
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS| 15 397 g4 R$15.397,84 R$15.397.84
1.4 DA ESTACAO DE INTEGRACAO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,67% 1,67% 1,67%
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR| o) 53404 RS1.534,24 RS1.534,24
1.5 [MONTELE DA ESTACAO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL
DE PECAS E MATERIAIS 1,66% L et Lfegst
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR| o1 662 08 RS1.662,08 RS1.662,08
1.6 [THYSSENKRUPP DA ESTACAO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO
INTEGRAL DE PECAS E MATERIAIS 1,66% 1,66% 1,66%
SERVICO DE ACOMPANHAMENTO TECNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA ¢ 13068 R$2.130,88 R$2.130,88
1.7 |BHTRANS PARA ACESSO DE AREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENCOES
TECNICAS EM ELEVADOR. 1,66% 1,66% 1,66%
, |GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PECAS DECORRENTE DE VANDALISMO E R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94
INTEMPERIES 1,66% 1,66% 1,66%
PERCENTUAL MENSAL 1,66% 1,66% 1,66%
CUSTO MENSAL|  R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68
PORCENTUAL ACUMULADO 96,5% 98,1% 100%
CUSTO ACUMULADO| R$2.104.279,62 | R$2.140.560,30 | R$2.181.477,13
Observagdo:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Pregos Estimados.
2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.
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