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FOLHA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PREÇO TOTALCUSTO TOTAL

540.890,70 699.211,39INSTALAÇAO DA OBRA01.00.00

147.218,20 190.319,80DEMOLIÇOES E REMOÇOES02.00.00

610.283,00 788.465,90TRABALHOS EM TERRA03.00.00

393.638,80 508.858,35FUNDAÇOES04.00.00

711.158,80 919.254,70GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05.00.00

140.532,50 181.667,50ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA06.00.00

118.825,30 153.604,70ALVENARIAS E DIVISOES07.00.00

191,60 247,60INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS10.00.00

289.610,20 374.376,00SERRALHERIA13.00.00

7.034,00 9.094,00REVESTIMENTOS14.00.00

382,90 495,00PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS15.00.00

1.952.203,57 2.456.283,90SERVICOS DIVERSOS18.00.00

370.879,62 479.436,70DRENAGEM19.00.00

183.776,00 237.565,68PAVIMENTAÇAO20.00.00

554.588,00 716.884,00URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21.00.00

993.448,92 1.284.231,90ADMINISTRAÇÃO LOCAL22.00.00

R$ 8.999.997,12PREÇO TOTAL - ABRIL-2019 R$ 7.014.662,11

DATA
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INSTALAÇAO DA OBRA01.00.00

ESCRITORIO DE OBRA01.01.00

29,27%6.286,55 16.253,248.126,622UNESCRITORIO DE FISCALIZAÇAO TIPO II01.01.09

29,27%5.287,43 13.670,126.835,062UNESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO I01.01.11

BARRACAO DE OBRA01.02.00

29,27%8.158,39 10.546,3510.546,351UNVESTIARIO TIPO II01.02.07

29,27%57,71 11.936,0074,60160M2AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM01.02.11

29,27%5.668,04 7.327,087.327,081UNDEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO II01.02.13

29,27%2.474,69 3.199,033.199,031UNDEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS01.02.15

29,27%5.552,63 7.177,887.177,881UNINSTALAÇAO SANITARIA TIPO II01.02.21

29,27%3.871,05 5.004,115.004,111UNREFEITORIO TIPO II01.02.26

PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM01.03.00

29,27%201,36 3.123,60260,3012M2PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP01.03.02

TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)01.04.00

29,27%65,35 21.120,0084,48250MCOMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH01.04.02

29,27%5,28 2.732,006,83400MTELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE01.04.09

INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA01.06.00

29,27%450,11 581,86581,861UNPADRAO CEMIG  - TRIFASICO ATE 30 KVA01.06.01

29,27%289,55 374,30374,301UNPADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"01.06.05

REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO01.08.00

29,27%13,95 2.704,5018,03150MTUBO PVC      D= 100 MM01.08.01

29,27%4,43 1.146,005,73200MTUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")01.08.20
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CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO01.09.00

29,27%400,00 15.512,40517,0830UNMOBILIZACAO DE CONTAINER01.09.01

29,27%495,90 15.385,20641,0524MESVESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO01.09.07

29,27%563,94 17.496,24729,0124MESREFEITORIO COMPLETO01.09.09

29,27%400,00 15.512,40517,0830UNDESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER01.09.11

BANHEIRO QUIMICO01.10.00

29,27%515,00 19.972,20665,7430MESBANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO01.10.01

SINALIZAÇAO01.11.00

29,27%110,84 716,40143,285UNFAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM COM SUPORTE EM PEÇA DE MADEIRA01.11.10

VEÍCULO01.50.00

29,27%2.762,50 171.411,843.571,0848MESVEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX DE NO MÍNIMO 1600 CC, INCLUSIVE
CONBUSTÍVEL (250 LITROS)

01.50.05

29,27%5.420,00 336.308,647.006,4348MESVEÍCULO UTILITÁRIO, TRAÇÃO 4X4, CABINE DUPLA, INCLUSIVE COMBUSTIVEL
(250L)

01.50.08

Total do Grupo: 01.00.00 699.211,39

DEMOLIÇOES E REMOÇOES02.00.00

DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO02.09.00

29,27%1,91 37,052,4715M2DE REBOCO02.09.01

29,27%12,46 241,6516,1115M2CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO02.09.03

DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO02.10.00

29,27%1,91 74,102,4730M2CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA02.10.01

29,27%9,69 375,9012,5330M2CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO02.10.03

DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO02.11.00

29,27%16,61 2.147,0021,47100M2PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE02.11.01
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29,27%4,64 600,006,00100M2PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO02.11.04

29,27%9,67 1.250,0012,50100M2DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO02.11.07

DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO02.13.00

29,27%171,20 22.131,00221,31100M3SIMPLES - MANUAL02.13.01

29,27%235,37 30.426,00304,26100M3ARMADO  - MANUAL02.13.02

29,27%63,70 16.468,0082,34200M3SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO02.13.03

29,27%100,86 26.076,00130,38200M3ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO02.13.04

DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO02.14.00

29,27%77,65 1.505,70100,3815M3DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS02.14.01

REMOÇAO DE MEIO-FIO02.15.00

29,27%6,08 786,007,86100MPREMOLDADO DE CONCRETO02.15.01

DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA02.16.00

29,27%4,62 179,105,9730M2DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA02.16.01

29,27%11,97 1.547,0015,47100M3DE GABIAO02.16.04

29,27%53,33 6.894,0068,94100M3DESMONTAGEM DE GABIÃO E AFASTAMENTO LATERAL, COM
REAPROVEITAMENTO DA PEDRA

02.16.10

29,27%101,34 39.300,00131,00300M2DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-
FORA

02.16.51

29,27%7,52 2.624,409,72270M3REMOÇÃO MECÂNICA DE RESTOS DE FUNDAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES
INCLUSIVE CARGA MECANIZADA

02.16.53

REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO02.23.00

29,27%7,02 907,009,07100MCERCA DE ARAME02.23.01

29,27%10,29 1.330,0013,30100M2ALAMBRADO02.23.03

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO02.26.00

29,27%1,22 3.950,001,582.500M3XMCARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL02.26.50
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CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO02.27.00

29,27%14,99 9.690,0019,38500M3MANUAL02.27.01

29,27%1,71 198,902,2190M3MECANICA02.27.02

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO02.28.00

29,27%2,38 1.540,003,08500M3DMT  <= 1 KM02.28.01

29,27%4,53 5.860,005,861.000M31 KM < DMT <= 2 KM02.28.02

29,27%2,05 2.650,002,651.000M3KM2 KM < DMT <= 5 KM02.28.03

29,27%1,23 6.360,001,594.000M3KMDMT  > 5 KM02.28.04

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS02.45.00

29,27%40,00 5.171,0051,71100VGDESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba)

02.45.01

Total do Grupo: 02.00.00 190.319,80

TRABALHOS EM TERRA03.00.00

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO03.01.00

29,27%2,68 1.730,003,46500M2CAPINA MANUAL DE TERRENO03.01.01

29,27%17,02 22.000,0022,001.000M2PREPARO MANUAL DE TALUDE EM ENCOSTA PARA RECEBER TRATAMENTO03.01.10

29,27%6,08 7.860,007,861.000M2LIMPEZA MANUAL DE ENCOSTA03.01.11

ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA03.05.00

29,27%4,14 53,505,3510M3EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA03.05.01

29,27%5,56 71,907,1910M3EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA03.05.02

CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO03.12.00

29,27%14,99 9.690,0019,38500M3MANUAL03.12.01

29,27%1,66 1.075,002,15500M3MECANICA03.12.03

DATA
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TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA03.13.00

29,27%2,38 1.540,003,08500M3DMT  <= 1 KM03.13.01

29,27%4,53 5.860,005,861.000M31 KM < DMT <= 2 KM03.13.02

29,27%2,05 2.650,002,651.000M3KM2 KM < DMT <= 5 KM03.13.03

29,27%1,23 31.800,001,5920.000M3KMDMT  > 5 KM03.13.04

29,27%1,22 31.600,001,5820.000M3XMCARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL03.13.51

29,27%1,38 167.587,001,7894.150TXMCARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS03.13.52

29,27%3,15 284.900,004,0770.000M3XMTRANSPORTE DE MATERIAL ENSACADO NAS COSTAS
		

03.13.53

ATERRO COMPACTADO03.15.00

29,27%16,54 5.345,0021,38250M3COM PLACA VIBRATORIA03.15.02

29,27%51,07 23.107,0066,02350M3MANUAL, COM SOQUETE EM VILAS E FAVELAS03.15.50

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS03.17.00

29,27%51,07 33.010,0066,02500M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

29,27%65,66 16.976,0084,88200M31,5 < H < = 3,0M EM VILAS E FAVELAS03.17.51

REATERRO DE VALA03.22.00

29,27%16,54 2.138,0021,38100M3COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE03.22.02

29,27%51,07 19.806,0066,02300M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO03.23.00

29,27%4,01 518,005,18100M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

29,27%3,43 221,504,4350M2COM PLACA VIBRATORIA03.23.03

TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA03.25.00

29,27%220,00 113.756,00284,39400VGCAÇAMBA 5m³03.25.01
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DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS03.45.00

29,27%40,00 5.171,0051,71100VGDESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba)

03.45.01

Total do Grupo: 03.00.00 788.465,90

FUNDAÇOES04.00.00

TUBULAO A CEU ABERTO04.01.00

29,27%434,08 112.228,00561,14200M3ESCAVAÇAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM MARTELETE ELETRICO04.01.50

29,27%232,08 15.000,50300,0150M3ESCAVAÇÃO MANUAL DE RETANGULÃO04.01.51

29,27%515,34 133.236,00666,18200M3ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO COM PRESENÇA DE MATACÃO COM
MARTELETE

04.01.52

29,27%261,09 101.253,00337,51300M3ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO EM VILAS E FAVELAS04.01.53

ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL04.03.00

29,27%30,40 25.545,0039,30650MPERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 30 CM04.03.04

FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO04.13.00

29,27%57,88 7.482,0074,82100M2DE TABUA DE MADEIRA DE LEI04.13.04

CONCRETO CICLOPICO LANÇADO EM FUNDAÇAO E ARRIMO04.19.00

29,27%321,81 10.400,00416,0025M3FCK 15 MPA COM 30% DE PEDRA DE MAO04.19.20

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO04.21.00

29,27%376,51 7.300,65486,7115M3FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.15

29,27%389,82 75.588,00503,92150M3FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.20

29,27%403,93 15.664,80522,1630M3FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.25

BALDRAME DE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO(SAPATA)04.30.00

29,27%99,80 5.160,40129,0140M2E= 20 CM PREENCHIDO COM CONCRETO  (20MPA)04.30.51

Total do Grupo: 04.00.00 508.858,35
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GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05.00.00

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO05.01.00

29,27%182,49 4.718,00235,9020M3ARRUMADA05.01.02

29,27%239,04 6.180,20309,0120M3ARRUMADA ARGAMASSADA05.01.50

TUBO DE CONCRETO POROSO05.02.00

29,27%42,93 5.550,0055,50100MD= 0,20 M05.02.02

FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA05.04.00

29,27%59,18 45.900,0076,50600M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO05.04.01

ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO05.05.00

29,27%8,21 180.370,0010,6117.000KGAÇO CA-50 OU CA-6005.05.01

CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO05.07.00

29,27%376,51 14.601,30486,7130M3FCK >= 15,0 MPa05.07.15

29,27%389,82 151.176,00503,92300M3FCK >= 20,0 MPa05.07.20

29,27%403,93 41.772,80522,1680M3FCK >= 25,0 MPa05.07.25

29,27%323,33 20.898,50417,9750M3FCK >= 15,0 MPA, USINADO05.07.35

29,27%318,84 32.972,80412,1680M3FCK >= 20,0 MPA, USINADO05.07.40

29,27%335,38 34.684,00433,5580M3FCK >= 25,0 MPA, USINADO05.07.45

29,27%506,63 19.647,60654,9230M3CONCRETO ENVELOPADO FCK=20 MPA BOMBEADO E MANTA GEOTÊXTIL05.07.50

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE05.09.00

29,27%84,94 27.450,00109,80250M3BRITA05.09.02

29,27%86,74 11.213,00112,13100M3AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)05.09.03

MANTA DRENANTE GEOTEXTIL05.11.00

DATA
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29,27%5,34 2.760,006,90400M2MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M05.11.01

29,27%22,53 5.824,0029,12200M2TIPO GEOCOMPOSTO FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL,
FABRICADA COM FILAMENTOS DE POLIPROPILENO
		

05.11.05

DRENO BARBACAN05.12.00

29,27%5,88 2.280,007,60300UND= 50 MM05.12.01

29,27%7,46 964,009,64100UND= 100 MM05.12.03

29,27%5,48 3.540,007,08500UND= 40 MM05.12.05

GABIAO05.20.00

29,27%348,97 45.111,00451,11100M3TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC05.20.01

29,27%343,85 44.449,00444,49100M3TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO05.20.03

29,27%505,35 65.327,00653,27100M3TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC05.20.07

29,27%373,28 24.127,00482,5450M3TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2,4MM GALV. REVEST. PVC05.20.11

29,27%243,95 31.535,00315,35100M3RECONSTRUÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, REVESTIDO EM PVC, COM
REAPROVEITAMENTO DA PEDRA

05.20.12

PROTEÇÃO DE ENCOSTAS05.51.00

29,27%96,18 31.082,50124,33250M2ARGAMASSA 1:3 E= 5CM APLICADA SOBRE TELA  Q-92(1,48KG/M2)
GRAMPEADA EM TALUDE

05.51.01

29,27%127,69 41.265,00165,06250M2FORNEC.E LANÇAMENTO CONCRETO 20 MPA E=6CM, TELA SOLDADA,
GRAMPO DE AÇO 8,00 MM  E BARBACÃS EM TALUDE - CONCRETO CHAPADO

05.51.02

29,27%59,11 15.282,0076,41200SACOPREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE CALDA DE CIMENTO EM ENCOSTA05.51.07

29,27%29,06 3.757,0037,57100MFORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50 20MM05.51.08

29,27%37,26 4.817,0048,17100MFORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50 25MM05.51.09

Total do Grupo: 05.00.00 919.254,70

ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA06.00.00

FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA06.01.00
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29,27%65,28 8.439,0084,39100M2DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM06.01.05

29,27%63,68 8.232,0082,32100M2DE TABUA DE MADEIRA DE LEI06.01.06

TELA SOLDADA06.04.00

29,27%9,15 2.366,0011,83200KGFORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-9206.04.01

29,27%9,08 2.348,0011,74200KGFORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-13806.04.02

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA06.05.00

29,27%418,83 54.142,00541,42100M3FCK >= 20,0 MPA06.05.20

29,27%432,94 55.966,00559,66100M3FCK >= 25,0 MPA06.05.25

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA06.09.00

29,27%369,79 23.901,50478,0350M3FCK >= 20,0 MPA06.09.20

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR INCLUSIVE CAPEAMENTO06.11.00

29,27%64,26 8.307,0083,07100M2SC= 200 KG/M2, L= 3,0 M06.11.23

29,27%67,72 8.754,0087,54100M2SC= 200 KG/M2, L= 4,0 M06.11.24

29,27%71,26 9.212,0092,12100M2SC= 200 KG/M2, L= 5,0 M06.11.25

Total do Grupo: 06.00.00 181.667,50

ALVENARIAS E DIVISOES07.00.00

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)07.03.00

29,27%34,73 2.694,0044,9060M2E= 10 CM, A REVESTIR07.03.03

29,27%46,42 2.400,4060,0140M2E= 15 CM, A REVESTIR07.03.05

29,27%53,58 1.385,2069,2620M2E= 20 CM, A REVESTIR07.03.07

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO07.05.00

29,27%40,10 15.552,0051,84300M2E= 10 CM, APARENTE, VEDAÇAO07.05.13

DATA
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29,27%45,27 10.533,6058,52180M2E= 15 CM, APARENTE, VEDAÇAO07.05.15

29,27%49,58 9.613,5064,09150M2E= 20 CM, APARENTE, VEDAÇAO07.05.17

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL07.06.00

29,27%77,25 34.951,0099,86350M2ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, CHEIO DE CONCRETO,
JUNTAS FRISADAS -  FCK=20 MPA ESP = 10 CM

07.06.04

29,27%118,32 76.475,00152,95500M2ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, CHEIO DE CONCRETO,
JUNTAS FRISADAS -  FCK=20 MPA ESP = 20 CM

07.06.05

Total do Grupo: 07.00.00 153.604,70

INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS10.00.00

TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES10.03.00

29,27%4,44 114,805,7420MD=  20 MM (1/2")10.03.01

29,27%5,14 132,806,6420MD=  25 MM (3/4")10.03.02

Total do Grupo: 10.00.00 247,60

SERRALHERIA13.00.00

GUARDA-CORPO E CORRIMAO13.40.00

29,27%144,66 37.400,00187,00200MTIPO C-PILARETE DE CONCRETO E 4 TUBOS GALVANIZ.1 "13.40.06

29,27%186,08 24.055,00240,55100MTIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1"13.40.07

29,27%399,67 134.329,00516,65260M2GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2"13.40.08

29,27%80,87 52.270,00104,54500MCORRIMAO D= 1.1/2"  - SIMPLES13.40.14

29,27%112,69 29.134,00145,67200MCORRIMAO D= 1.1/2" - DUPLO13.40.15

29,27%250,61 97.188,00323,96300MGUARDA-CORPO EM PILARETE DE PVC E CONCRETO E 2 TUBOS
GALVANIZADO 2 POL (PADRÃO URBEL), INCLUSIVE MATERIAIS

13.40.80

Total do Grupo: 13.00.00 374.376,00

REVESTIMENTOS14.00.00

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA14.05.00

DATA
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29,27%5,28 1.366,006,83200M2CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER14.05.05

29,27%23,47 6.068,0030,34200M2REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA14.05.31

ANDAIMES14.50.00

29,27%25,68 1.660,0033,2050M2ANDAIME COM ESTRADO INCL. TELA DE PROTEÇÃO, RODAPÉ, GUARDA
CORPO, MONTAGEM E DESMONTAGEM.

14.50.01

Total do Grupo: 14.00.00 9.094,00

PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS15.00.00

LAJE DE TRANSIÇAO15.02.00

29,27%38,29 495,0049,5010M2E=  6 CM, COM JUNTA DE MADEIRA DE 2 X 2 M15.02.15

Total do Grupo: 15.00.00 495,00

SERVICOS DIVERSOS18.00.00

PLACAS18.05.00

29,27%82,24 5.315,50106,3150UNDE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM18.05.03

BANCOS E MESAS18.10.00

29,27%156,39 1.010,85202,175MPLACA DE CONCR. APOIADA ALV. TIJ. MACIÇO REBOCADA18.10.01

29,27%103,51 669,05133,815UNDE CONCRETO 0,30X1,50X0,40M18.10.02

29,27%243,33 1.572,75314,555UNBANCO PRE-MOLDADO CONCRETO 45X150X45CM PREMO/EQUIVALENTE18.10.03

29,27%695,33 8.988,50898,8510CJCONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS18.10.05

EQUIPES DE APOIO18.11.00

29,27%10.399,35 967.913,2813.443,2472MESPATRULHA 118.11.01

29,27%6.052,80 187.786,807.824,4524MESPATRULHA 218.11.02

29,27%5.413,20 167.943,366.997,6424MESPATRULHA 3 - EQUIPE TECNICA18.11.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS18.20.00
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21,83%156,19 76.116,00190,29400HMOTONIVELADORA CHP18.20.01

21,83%67,60 16.472,0082,36200HMOTONIVELADORA CHI18.20.02

21,83%77,41 14.146,5094,31150HCUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE MINI-ESCAVADEIRA18.20.03

21,83%34,04 4.147,0041,47100HCUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE MINI-ESCAVADEIRA18.20.04

21,83%76,13 41.737,5092,75450HCUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE RETROESCAVADEIRA18.20.05

21,83%34,21 12.504,0041,68300HCUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE RETROESCAVADEIRA18.20.06

21,83%84,47 30.873,00102,91300HCUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE CAMINHÃO BASCULANTE18.20.07

21,83%40,95 14.967,0049,89300HCUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE CAMINHÃO BASCULANTE18.20.08

21,83%91,58 33.471,00111,57300HCUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE CAMINHÃO TANQUE18.20.09

21,83%42,30 7.729,5051,53150HCUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE CAMINHÃO TANQUE18.20.10

21,83%8,94 1.089,0010,89100HCUSTO HORARIO PRODUTIVO COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA18.20.11

21,83%3,11 379,003,79100HCUSTO HORARIO IMPRODUTIVO COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATORIA18.20.12

21,83%75,61 2.763,6092,1230HCUSTO HORARIO PRODUTIVO DE COMPRESSOR18.20.13

21,83%21,67 792,0026,4030HCUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE COMPRESSOR18.20.14

21,83%149,42 18.204,00182,04100HCHP/CAMINHÃO EQUIPADO C/ TANQUE C/ CAPACIDADE MÍN. 9.000 L (AGUA
LIMPA E DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO P/ DESOBSTRUÇÃO C/ PRESSÃO
1500 A 2000 PSI E Qmin 1801/MIN, SISTEMA DE SUCÇÃO ALTO VACUO C/
CAPACIDADE SUCÇÃO MINIMA DE 9 mca CARRETEL PRINCIPAL C/
ACIONAMENTO HIDRAULICO, MANGUEIRA SUPER ALTA PRESSÃO C/ DUAS
TRAMAS DE 3/4" X 120M E 1/2"X40CM

18.20.15

21,83%77,90 4.745,5094,9150HCHI/CAMINHÃO EQUIPADO C/ TANQUE C/ CAPACIDADE MÍN. 9.000 L (AGUA
LIMPA E DETRITOS), BOMBA ALTA PRESSÃO P/ DESOBSTRUÇÃO C/ PRESSÃO
1500 A 2000 PSI E Qmin 1801/MIN, SISTEMA DE SUCÇÃO ALTO VACUO C/
CAPACIDADE SUCÇÃO MINIMA DE 9 mca CARRETEL PRINCIPAL C/
ACIONAMENTO HIDRAULICO, MANGUEIRA SUPER ALTA PRESSÃO C/ DUAS
TRAMAS DE 3/4" X 120M E 1/2"X40CM

18.20.16

21,83%9.135,66 801.357,8411.129,9772MESCAMINHÃO 3/4 COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMÍNIO PARA 4 LUGARES
E CONJUNTO DE FERRAMENTAS (PARA EQUIPE MÓVEL), INCLUSIVE
COMBUSTIVEL

18.20.17
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21,83%210,00 6.140,16255,8424MESLOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 L18.20.18

21,83%320,00 9.356,64389,8624MESLOCAÇÃO DE MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG18.20.19

21,83%190,00 5.555,52231,4824MESLOCAÇÃO DE VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE18.20.20

PERFURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO COM COROA DIAMANTADA18.22.00

29,27%16,00 413,6020,6820UNPERFURAÇÃO D = 1/2"18.22.01

29,27%21,00 543,0027,1520UNPERFURAÇÃO D = 3/4"18.22.02

29,27%61,00 3.154,0078,8540UNPERFURAÇÃO D = 50 MM18.22.03

29,27%65,00 1.260,4584,0315UNPERFURAÇÃO D = 100 MM18.22.04

TRATAMENTO DE ESTRUTURA18.23.00

29,27%27,72 7.166,0035,83200M2TRATAMENTO DE ESTRUTURA COM REVESTIMENTO POLIMÉRICO COM
INIBIDOR DE CORROSÃO - 2 DEMÃOS

18.23.01

Total do Grupo: 18.00.00 2.456.283,90

DRENAGEM19.00.00

TUBO CORRUGADO POLIETILENO ALTA DENSIDADE PEAD N1219.03.00

29,27%109,57 2.832,80141,6420MDN=300MM19.03.01

29,27%237,82 6.148,60307,4320MDN=450MM19.03.03

REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-119.04.00

29,27%90,07 5.821,50116,4350MDN=  400 MM19.04.01

29,27%154,14 5.977,80199,2630MDN=  600 MM19.04.03

CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR19.07.00

29,27%334,74 4.327,20432,7210M3TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO19.07.01

FORMA PARA BERÇO19.08.00

29,27%16,94 328,5021,9015M2EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA19.08.01

DATA
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SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

CAIXA PARA BOCA LOBO19.11.00

29,27%714,54 9.236,90923,6910UNSIMPLES19.11.01

29,27%1.320,92 17.075,501.707,5510UNDUPLA19.11.02

ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO19.12.00

29,27%632,52 8.176,60817,6610MSIMPLES19.12.01

29,27%1.055,37 13.642,801.364,2810MDUPLA19.12.02

CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO19.13.00

29,27%203,97 7.910,10263,6730UNTIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP19.13.02

CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO19.14.00

29,27%83,79 3.249,60108,3230UNTIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP19.14.02

CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP19.15.00

29,27%1.091,94 14.115,501.411,5510UND=  600 MM19.15.03

CAIXA DE PASSAGEM TIPO B - PADRAO SUDECAP19.16.00

29,27%1.460,60 18.881,201.888,1210UND=  600 MM19.16.03

CAIXA DE PASSAGEM TIPO C - PADRAO SUDECAP19.17.00

29,27%1.676,95 10.838,952.167,795UND=  600 MM19.17.03

DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP19.23.00

29,27%529,52 6.845,10684,5110MD=  600 MM19.23.03

DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP19.24.00

29,27%369,95 1.434,69478,233MD=  600 MM19.24.03

BARRAGEM - PADRAO SUDECAP19.27.00

29,27%93,04 36.081,00120,27300M3TIPO A - SACO DE RAFIA19.27.01
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29,27%158,68 102.565,00205,13500M3TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3)19.27.02

SARJETA - PADRAO SUDECAP19.30.00

29,27%19,20 7.446,0024,82300MTIPO A - (50X10)CM - DES-R0119.30.04

CANALETA - PADRAO SUDECAP19.31.00

29,27%55,92 3.614,5072,2950MTIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO19.31.02

29,27%267,99 17.321,50346,4350MTIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-2519.31.07

29,27%135,76 8.775,00175,5050MTIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO19.31.08

29,27%94,71 6.121,50122,4350MTIPO 5 - 30X20 CM CONCRETO 20MPA A CEU ABERTO19.31.10

29,27%137,38 8.879,50177,5950MTIPO 1-80X40X60CM TRAPEZOIDAL  DE CONCRETO 20,0MPA19.31.15

29,27%100,88 39.123,00130,41300UNGRELHA DE CONCRETO (44X99) CM19.31.58

ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP19.32.00

29,27%10,58 410,4013,6830M2TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM19.32.01

29,27%23,45 606,2030,3120M2TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM19.32.02

TUBO DE QUEDA19.56.00

29,27%125,88 3.254,60162,7320UNASSENTAMENTO TUBO DE QUEDA PVC D=200MM, H=1,0M19.56.01

29,27%76,46 494,2098,845MADICIONAL DE PREÇO ACREC.ALTURA TUBO QUEDA 200MM19.56.03

TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE)19.70.00

29,27%16,84 1.044,9621,7748MD= 100MM19.70.03

29,27%34,86 2.703,6045,0660MD= 150MM19.70.04

29,27%50,57 3.922,2065,3760MD= 200MM19.70.05

REDE TUBULAR EM PVC HELICOIDAL19.71.00

29,27%83,88 3.252,90108,4330MFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=300MM19.71.01
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29,27%115,59 4.482,60149,4230MFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=400MM19.71.02

29,27%194,13 7.528,50250,9530MFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=600MM19.71.04

TUBOS / CAIXAS E OUTROS19.90.00

29,27%58,98 7.624,0076,24100MTUBO PVC ESGOTO REFORÇADO PB, VIROLA E ANEL  D= 150 MM VINILFORT
/EQUIVALENTE

19.90.10

29,27%101,81 13.161,00131,61100MTUBO PVC ESGOTO REFORÇADO PB, VIROLA E ANEL  D= 200 MM VINILFORT
/EQUIVALENTE

19.90.11

29,27%124,59 8.053,00161,0650UNCAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA (SIFONADA) CAP. 31 L19.90.26

29,27%92,10 5.953,00119,0650UNCAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA D=30CM,H=30CM(21L)19.90.27

29,27%132,40 17.115,00171,15100UNCAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA, DN=40CM, H=35CM,  INCLUSIVE TAMPÃO19.90.28

29,27%10,27 265,6013,2820UNREPARO EM REDE DE ÁGUA19.90.40

29,27%81,11 10.485,00104,85100MREMANEJAMENTO REDE DE ESGOTO19.90.41

29,27%13,85 3.580,0017,90200MREMOÇÃO DE REDE DE ESGOTO19.90.42

29,27%158,21 16.361,60204,5280MANEL PARA PROLONGAMENTO DE CAIXAS, DN=40CM, H=20CM19.90.45

29,27%9,16 2.368,0011,84200MTUBO FLEXIVEL PERFURADO DN 100MM19.90.46

Total do Grupo: 19.00.00 479.436,70

PAVIMENTAÇAO20.00.00

ESCADA DE ACESSO20.51.00

29,27%139,75 72.260,00180,65400M2EM BLOCO DE CONCRETO E=20CM20.51.01

29,27%238,02 61.538,00307,69200M2EM CONCRETO ARMADO APOIADA NO SOLO COM RAMPA PARA CARRINHO DE
MÃO

20.51.02

29,27%203,72 52.670,00263,35200M2EM CONCRETO ARMADO APOIADA EM SOLO SEM RAMPA PARA CARRINHO DE
MÃO

20.51.03

PASSARELAS20.55.00

29,27%1.098,00 51.097,681.419,3836M2PASSARELA METALICA INCLUSIVE GUARDA CORPO - CONFORME PROJETO20.55.02

Total do Grupo: 20.00.00 237.565,68
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URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21.00.00

MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP21.03.00

29,27%29,37 15.188,0037,97400MMEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM21.03.03

29,27%24,73 6.394,0031,97200MCORDÃO DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=10CM (MEIO-FIO)21.03.50

29,27%34,47 8.912,0044,56200MCORDÃO DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=20CM (MEIO-FIO)21.03.52

REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO21.04.00

29,27%23,76 3.071,0030,71100MPREMOLDADO DE CONCRETO21.04.01

PASSEIOS21.05.00

29,27%30,13 23.370,0038,95600M2DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL21.05.01

29,27%43,68 11.294,0056,47200M2CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)21.05.03

CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M21.15.00

29,27%33,19 47.190,0042,901.100MTIPO 2-MOURAO DE CONCRETO E 8 FIOS DE ARAME21.15.02

29,27%124,29 176.737,00160,671.100MTIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12,4 FIOS ARAME21.15.05

29,27%81,38 10.520,00105,20100MC/6 FIOS DE ARAME LISO,2 DE ARAME FARP. MOURAO PV21.15.07

CERCA DE MOURAO A CADA 2,0 M21.16.00

29,27%24,47 379.560,0031,6312.000MCOM 05 FIOS DE ARAME LISO E MOURÕES DE EUCALIPTO TRATADO21.16.01

GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO21.30.00

29,27%13,23 6.840,0017,10400M2GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA21.30.07

29,27%53,78 27.808,0069,52400M2GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS21.30.08

Total do Grupo: 21.00.00 716.884,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL22.00.00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA22.01.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE

ORÇAMENTO Nº

07/10/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

190328

DIRETORIA

DPO-UB



PLANILHA DE ORÇAMENTO

TABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

88,06% 51,23%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

DesoneradaSUDECAP

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSEMPREENDIMENTO / TRECHO

SERVIÇOS PONTUAIS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA JÁ IMPLANTADAS NAS VILAS E
FAVELAS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

1820-DV-U-MAN-14ABRIL-2019

19/19

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

29,27%15.445,33 479.188,3219.966,1824MESENGENHEIRO DA OBRA22.01.01

29,27%5.742,40 534.470,407.423,2072MESENCARREGADO22.01.02

29,27%4.630,55 71.830,925.985,9112MESTECNICO DE SEGURANCA22.01.03

29,27%3.355,90 52.058,044.338,1712MESALMOXARIFE22.01.04

29,27%2.691,75 41.755,563.479,6312MESAPONTADOR22.01.05

29,27%1.163,70 36.103,441.504,3124MESVEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA22.01.07

29,27%40,00 2.482,0851,7148MESMATERIAL DE ESCRITÓRIO22.01.08

29,27%50,00 3.102,7264,6448MESMATERIAL DE LIMPEZA22.01.09

29,27%140,00 8.687,04180,9848MESTELEFONIA / INTERNET22.01.10

29,27%482,10 6.232,10623,2110UNVISTORIA CAUTELAR22.01.11

29,27%1.650,00 4.265,922.132,962UNEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICRO E IMPRESSORA)22.01.13

29,27%380,00 23.579,04491,2348MESCONSUMO DE ÁGUA22.01.16

29,27%330,00 20.476,32426,5948MESCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA22.01.17

Total do Grupo: 22.00.00 1.284.231,90
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