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W & CONTRATO DJ 044/2020, que entre si fazem, a

. ' : SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA

d(_’»;. Og c ) — CAPITAL, aqui denominada SUDECAP e RFJ CONSTRUCAOQO

E ENGENHARIA LTDA,, para a execugao das obras e servigos

i g - de recuperagdo eslrutural das paredes e lafes de piso e teto da

//&N!% _ uj__)Z/ _ gaferfat do Cérrego do Leildo, sob as clausulas e condigdes
: seguintes:

rmge ]

/CLAUSULA PRIMEIRA - PARTES

Sao partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, a
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital, autarquia municipal criada pela Lei 1.747, de 09
de dezembro 1969, com sede em Belo Horizonte, MG, na Rua dos Guajajaras, 1.107, Lourdes — CEP
30180-105, inscrita no CNPJ/MF sob o n® CNPJ 17.444.886/0001-65, neste ato representado por seu
Superintendente, Eng.® Henrique de Castilho Marques de Sousa, presente também o Adv. Felipe
Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, Diretor Juridico, e, como CONTRATADA, RFJ CONSTRUCAOQO E
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 37.009.606/0001-06, com sede na rua PIAUI, n°361, sala n° 801 bairro
Santa Efigénia, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-320, neste ato representada por seu representante
legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

E objeto deste Contrato a execugao das obras e servicos de recuperagao estrutural das paredes e
lajes de piso e teto da galeria do Corrego do Leitdo, compreendendo:

2.1, O trecho iniciado a jusante da barragem Santa Lucia na Rua Jo&o Junqueira e entra na
Avenida Prudente de Morais até a Avenida do Contorno na Grelha 39. Seguindo em
sequéncia pela Rua Marilia de Dirceu, Rua Curitiba, Rua Barbara Heliodora até o cruzamento
com Alvarenga Peixoto, prosseguinde no eixo da Rua Sao Paulo até a grelha 62 no
cruzamento com Augusto de Lima, seguindo pela Rua Padre Belchior, passando pela
Avenida Amazonas, seguindo pela Rua dos Tupis até Avenida Bias Fortes, deste ponto
grelha 73, prossegue para Rua Mato Grosso até o langamento no Ribeirdo Arrudas.

em decorréncia do julgamento da Licitagao SP 001/2020-RDC, segundo a proposta e demais pegas
integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este
instrumento, independentemente de transcrigao.

CLAUSULA TERCEIRA — VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a pregos de janeiro/2020, € de R$ 10.952.800,48 (dez milhdes, novecentos e
cinquenta e dois mil, oitocentos reais e quarenta e dois centavos), correspondente ao produto dos
pre¢os unitarios propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de
orgamento.

CLAUSULA QUARTA — GARANTIA E DOTAGAO

41, A Contratada presta garantia & execugdo deste Contrato no valor de R$ 547.640,02
(quinhentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e dois centavos), conforme Guiz

de Recolhimento de Garantia n° _) |S2000G0[ D] , emitida pelo Municipio de Belps
Horizonte.

4.2, As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato correrdo a conta de recursos
orgamentarios da Superintendéncia der Desenvolvimento da Capital — SUDECAP
conforme rubrica n® 2702.0200.15.451.233.1.1396.0001.449051.09.04.00 — SICOM 100 ;e y
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177, provenientes do Fundo Municipal de Saneamento - FMS.

CLAUSULA QUINTA - PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO DOS
SERVICOS E OBRAS

5.1. O prazo de vigéncia deste Contrato é de 880 (oitocentos e oitenta) dias corridos contados
a partir da data de sua assinatura.

52. O prazo para a prestagdo completa dos servigos e obras ora contratados é de no maximo 730
(setecentos e trinta) dias corridos, contados a partir da data de emissdao da Ordem de
Servigo.

CLAUSULA SEXTA — MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servigos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados na obra, de acordo com os
Precos Unitarios da Planilha Contratual e com o Cronograma Fisico-Financeiro Contratual
detalhados entregue pela contratada, observadas as demais prescrigbes do item 13 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SP 001/2020-RDC. As medi¢des serdo elaboradas tendo
em vista os servigcos executados entre o primeiro e o ultimo dia de cada més, pelo Fiscal do
Contrato, com a participagao da Contratada, sendo formalizadas e datadas até o 15° dia do més
sequinte.

6.1. O item relativo &8 Administragdo Local (AL) sera medido proporcionalmente ao valor de cada
medigao de servigos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme “Planitha de Or¢camento” integrante da
Proposta Comercial da Contratada.

6.1.1. O quantitativo referente a Administracdo Local de cada medigao sera calculado
da seguinte forma:

Medi¢ao Mensal (exclusive AL)

—] = o H
Almensal Vo Global —AL x 100 = n° de unidades

6.2. Servigos nao aceitos pela Fiscalizagao da Contratante nao serao objeto de medigao.
6.3. Em nenhuma hipétese podera haver:
6.3.1. antecipagdo de medi¢ao de servigos; ou
6.3.2. medig&o de servicos sem a devida cobertura contratual.
6.4. O prazo para pagamento da medigao sera efetuado em até 30 (trinta) dias, pela Diretoria de

Planejamento, Gestao e Finangas da SUDECAP, a contar da data do recebimento definitivo
das Notas Fiscais/Faturas.

6.4.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 6.4, ocorrera apenas no
caso de regularidade com as condigdes e documentos listados nos itens 6.5, 6.6 e
6.7.

6.4.2. Havendo irregularidade na emiss@o da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para

pagamento previsto no item 6.4 serd contado a partir da sua reapresentagao,
devidamente regularizada.

6.4.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio,
incidira correcdo monetaria ateé o pagamento efetivo, processando-se o calculo
com base na variagao do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial — £
IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, ou por outro i‘.?._
indice oficial que vier a substitui-lo, observado o procedimento do artigo 18-A do %, s
Decreto Municipal n.° 14.252, de 2011. e

6.5. A liberagdo da medigdo inicial ficara vinculada a entrega‘.—) f’h( Qg/ \
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das Anotacao(6es) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG efou
Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, no CAU/MG, dos servigos e/ou
das obras;

da relag@o da Equipe Técnica com a comprovagao de integragdo de cada um dos
profissionais ao Quadro Permanente da CONTRATADA, conforme o item 8.1.2 do
Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SP 001/2020-RDC:

da apresentagdo da documentagdo de seguranga, relacionada no item 8.4 do
Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SP 001/2020-RDC;:

da apresentagao do Certificado de Matricula junto ao INSS, para os servigos
elou a obras em referéncia; e

da apresentagdo do “Planejamento do Empreendimento” com o uso do software
MS PROJECT, conforme item 9.3 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de
Licitagao SP 001/2020-RDC.

6.6. A liberagdo do pagamento das medi¢des estara condicionada a:

6.6.1.

6.6.2.

6.6.3.
6.6.4.
6.6.5.

6.6.6.

6.6.7.

6.6.8.

total conformidade com as exigéncias referentes a Seguranga e Saude
Ocupacional;

comprovagao, por antecipagdo e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS,
devidamente acompanhados de relagdo nominal de empregados alocados no(s)
servico(s) efou na(s) obra(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os encargos
trabalhistas, se for o caso;

demonstracéo de recolhimento do ISS;
registro do SUCAF ativo e atualizado;

da apresentagdo da atualizagdo mensal do “Planejamento do Empreendimento”
com o uso do software MS PROJECT, conforme item 9.3 do Projeto Basico —
Anexo | do Edital de Licitagdo SP 001/2020-RDC.

da apresentagdo do Registro Fotografico, conforme item 10.3.1 do Projeto Basico
— Anexo | do Edital de Licitagdo SP 001/2020-RDC.

da apresentacdo dos Projetos de “As Built’ acompanhados por memdrias,
justificativas e documentos que comprovem a autorizagdo de qualquer adequacgio
nos projetos, bem como, acompanhados das devidas Anotagdes de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
junto aos conselhos de classe, conforme item 10.3.2 do Projeto Basico — Anexo
| do Edital de Licitagdo SP 001/2020-RDC; e

ao atendimento a legislagdo ambiental conforme item 17.3 do Projeto Basico —
Anexo | do Edital de Licitagao SP 001/2020-RDC.

6.7. A liberagdo do pagamento da medicdo final ficard vinculada a entrega dos seguintes
documentos:

6.7.1.

6.7.2.
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“Manual do Usudrio”, com toda a documentag&o exigida, nos termos do item 14 do
Projeto Basico — Anexo | e na “Instrugdo para Elaboragédo do Manual do Usuario”,
integrante do Apéndice Xl do referido anexo, ambos do Edital de Licitagdo SP
001/2020-RDC; e

Emiss&o final e completa dos Projetos de “As Built’ acompanhados dos Registros

Fotograficos, nos termos do item 10.3.2,do Projeto Basico — Anexo | do Edital de
Licitagdo SP 001,12020-RDC'.’Z\Z . Cll/
AP
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CLAUSULA SETIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Sao obrigagbes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitagao
SP 001/2020-RDC:

7.1. manter-se, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ele assumidas, todas as condigdes de habilitagio e qualificagdo exigidas na licitagdo, nos
termos do inciso XllIl do art. 55 da Lei n.° 8.666/1993:

7.2. visitar o local dos servicos efou obras, por meio de seu engenheiro supervisor,
documentando fotograficamente as condigdes locais, avaliando toda complexidade que
envolve a execugao do contrato;

7.3. registrar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa a execugao dos servicos
contratados no prazo estabelecido no art. 28, § 1°, da Resolugo 1.025/2009 do CONFEA
elou proceder ao Registro de Responsabilidade Técnica — RRT nos prazos do art. 2° da
Resolugao 91/2014 do CAU/BR;

7.4. cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas;

7.5. cumprir todas as obrigagdes estipuladas no Projeto Basico — ANEXO | do Edital de Licitagao
SP 001/2020-RDC;

7.6. obter, sem qualquer 6nus para a Contratante, todas as licengas e/ou autorizagdes exigidas
pela legislagdo municipal de Belo Horizonte;

7.7. manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser
aprovada pela SUDECAP, na hipdtese de ndo exigéncia de indicagao, sempre liderada por
Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representa-la perante a
Fiscalizagdo da Contratante e resolver problemas referentes aos servicos e/ou obras em
execugao, nos termos do item 6 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagio SP
001/2020-RDC;

7.8 fornecer todos os equipamentos necessarios a execucao do escopo ora licitado, observando
os quantitativos minimos do item 7 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SP
001/2020-RDC;

7.9. apresentar o projeto de implantagdo do canteiro de obras e sistema de informatizagao, nos
exatos termos do item 11 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SP
001/2020-RDC;

7.10.  entregar ao Fiscal do Contrato o “Manual do Usuario”, conforme estabelecido no item 14 do
Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SP 001/2020-RDC;

7.11.  cumprir rigorosamente o planejamento gerencial das atividades nos canteiros de obras, nos
termos do item 9 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SP 001/2020-RDC:

7.12. responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do item 17.1 do Projeto Basico — Anexo |
do Edital de Licitagao SP 001/2020-RDC;

7.13.  manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular agua,
evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti, e demais vetores conforme exigido no
item 17.2 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SP 001/2020-RDC:

7.14.  assegurar e responsabilizar-se, durante a execugio dos servigos efou obras, pela protecao ;qu?”-
e conservagdo desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou {3 -
necessarios a execucao, até o recebimento provisério pela Administragao; .

7.15.  corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total
ou em parte, os servicos e/ou obras em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou de materiais empregados, independentemente das penalidades
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aplicaveis ou cabiveis;

permitir e facilitar, a Fiscalizagdo da SUDECAP, a inspegao dos servigos efou obras, em
qualquer dia e horario, devendo prestar as infoermagdes e esclarecimentos solicitados;

obedecer integralimente o Plano de Seguran¢ca da Obra, conforme as Normas de
Seguranca do Trabalho;

participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condigdo que possa
atrasar ou impedir a conclusdo dos servigos efou das obras, no todo ou em parte, de acordo
com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situacao;

executar, conforme a melhor técnica, os servigcos efou obras contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, bem como as instrugdes, especificagbes e detalhes
fornecidos ou editados pela SUDECAP;

manter atualizado o "Didrio de Obras", nele registrando todas as ocorréncias que afetem o
prazo de execugao, ou o orgamento dos servigos e/ou obras, devendo todas as anotagoes
serem vistadas pelo Fiscal do Contrato,

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagdo e posturas municipais sobre
execucao de servigos efou obras em locais publicos;

manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugdo dos servigos
efou obras contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, @ qualidade e as
especificagoes técnicas;

juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragdo de planilha, além da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha Contratual, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica — RRT do
projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pegas técnicas
relativas as alteragdes solicitadas;

conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
deste contrato, para os servidores ou empregados da Contratante e dos érgdos de controle
interno e externo, conforme dispde o art. 8°, § 2°, |ll, do Decreto n.° 7.581/2011;

assinar a qualquer tempo, sem qualquer Onus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagao dos servigos e/ou obras
efetivamente executados perante os orgéos competentes (INSS, cartdrios de registro de
iméveis, regulagdo urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessionarias,
permissionarias e autorizatarias de servigos publicos, 6rgédos do patriménio histérico e
artistico de qualquer esfera de governo efc.), mesmo apoés a resolugdo, ou rescisdo do
Contrato.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Sao obrigagdes da Contratante:

8.1. acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servicos realizados pela Contratada e as
condi¢cbes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no item 12 do Edital de Licitagdo SP
001/2020 - RDC, durante toda a execug&o do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso
XIll, do art. 55 da Lei n.® 8.666/1993;

8.2. prestar todas as informagbes necessarias, com clareza a Contratada para execugdo do
servigos e obras contratados; [

13

8.3 efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato; i

8.4. notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazp parg corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestagdo dos servigos; W'ftr:ajn) d/
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8.5. acompanhar, fiscalizar e vistar o “Didrio de Obras”, por meio do Fiscal do Contrato, nos

termos do art. 67, da Lei n.° 8.666/1993.
CLAUSULA NONA - ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Contrato ndo podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto Municipal
n.® 13.757/2009, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condigbes previstas no § 3° do art.
1°, quando serdo obedecidos os limites legais previstos no §1°, do art. 65, da Lei n.° 8.666/1993 e
observados, para a formalizagdo do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto
Municipal n.® 16.361/2016.

CLAUSULA DEZ - REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os precgos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia da
“Planilha de Orgcamento” (APENDICE | do ANEXO | do Edital de Licitagdo SP 001/2020 -RDC),
de acordo com o disposto no §1° do art. 2°, combinado com o § 1° do art. 3°, ambos da Lei n.°
10.192/2001, devendo os reajustes seguintes obedecer a4 mesma periodicidade anual, tendo como
referéncia sempre o mesmo més-base, mediante a aplicagdo da seguinte formula:

Il
R=Pyx —2,
lo
onde:
R é o valor do reajustamento:;
P, € o prego inicial dos servigos a serem reajustados;
l; € o indice de prego referente ao més do reajuste; e

lIo € o indice de prego referente ao més de elaboracdo da “Planilha de Orcamento”
(Janeiro/2020).

O indice de prego sera calculado pelos indices de precos das atividades preponderantes
publicad_os pela revista "Conjuntura Econémica” da Fundacdo Getdlio Vargas, na seguinte
proporgao:
I=0,1xC16 +0,13 x C35 + 0,6 x C36 + 0,01 x C37 + 0,03 x C38 + 0,03 x C39 + 0,1 x C39A,
onde:
C16 - Coluna 16 — Maquinas, Equipamentos e Servigos ( 160965)
C35 - Coluna 35 - Edificagées (159428)
C36 - Coluna 36 —~ Obras de Artes Especiais (157964)
C37 - Coluna 37 — Pavimentagéo (157972)
C38 - Coluna 38 — Terraplenagem (157956)
C39 - Coluna 39 — Consultoria (157980)
C39A - Coluna 39A — Drenagem (1002385)
C39B - Coluna 39B - Sinalizagédo Horizontal (1002386).
CLAUSULA ONZE — ADITAMENTO DE PREGOS E SERVICOS

11.1. A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdo, mediante Termo Aditivo a este
Contrato, das atividades eventualmente nao previstas na Planilha de Orgamento, tendo por
base os precos unitérios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de
precos reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragao do orgamento da Licitacao
SP 001/2020-RDC, modificados pelo fator "K", obtido pela relagdo entre o prego global
ofertado pela Licitante e o orgamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as

n
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atividades ndo previstas na Planilha de Orgcamento, nem constante da Tabela da
SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terao seus
pregos compostos por uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida
tabela, modificados pelo fator “K”, fixado nesta contratagdo em 0,9649, observando-se,
para a formalizag&@o do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal n.°
16.361/2016.

Os aditamentos contratuais que meodifiguem a composicdo orgamentaria ndo devem
promover a redugao, em favor da CONTRATADA, da diferenga percentual entre o valor global
do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios do orcamento estimado pela
administracao publica.

CLAUSULA DOZE — RECEBIMENTO DOS SERVIGOS E/OU OBRAS

As obras e servigos objeto deste contrato serdo recebidas proviséria e definitivamente conforme
estabelece o item 15 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SP 001/2020-RDC.

CLAUSULA TREZE — CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATAGAO

A Contratada nao podera:

13.1.

13.2.

ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros, em nenhuma hipétese;

subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitagéo, salvo quando houver razdes de
ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovagao da FISCALIZACAQ e autorizagao
expressa da SUDECAP, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total contratado.

13.2.1.

13.2.2.

A subcontratagao ndo sera admitida para os itens para os quais, como requisito de
habilitacdo técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execugdo de servigos com caracteristicas semelhantes.

As subcontratagdes parciais, se necessarias, deverao ser efetuadas através de
microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa equiparada,
salvo expressa justificativa do Fiscal do Contrato.

CLAUSULA QUATORZE - SANGCOES

A Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislagéo ou clausulas contratuais ou der causa
a atraso no cumprimento dos prazos previstos neste Contrato ou sua inexecugédo total ou parcial
ficara sujeita as seguintes sangGes:

14.1.

14.2.

adverténcia, nos termos do art. 87, |, da Lei n.° 8.666/1993 c/c art. 47, § 2° da Lei n.°
12.462/2011;

multas, nos termos do art. 87, Il, da Lei n.° 8.666/1993 c/c art. 47, § 2° da Lei n.°
12.462/2011, observados os seguintes percentuais

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

Pagina 7 de 11
Contrato DJ 044/2020
Processo 01-034.100/20-00 CEP 30180-105 Belo Horizonte, MG -

multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega de material ou execugao de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente
a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor total atualizado

correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;
__:4
multa indenizatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da *
Contrato em caso de recusa da Contratada em acatar “Ordem de Servigco — \WSu
0.S8.” efou "Ordem de Servigo Parcial”, ou os ditames do Edital e seus anexos;

multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, quando
houver o descumprimento daSﬂD:rmas juridicas atinentes ou das obrigagdes

assumidas, tais como: T2 /. i_[
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14.2.3.1.

14.2.3.2.
14.2.3.3.

14.2.3.4.

14.2.3.5.

14.2.3.6.

14.2.3.7.

14.2.3.8.

14.2.3.9.

14.2.3.10.

14.2.3.11.

14.2.3.12.

14.2.3.13.

14.2.3.14.

14.2.3.15.

14.2.3.16.

14.2.3.17.

PREFEITURA MUNICIPAL
R
DE BELO HORIZONTE

SUDECAP

SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

deixar de manter as condigées de habilitagéo e qualificagao exigidas
na licitag&o, durante o prazo do Contrato, ou instrumento equivalente,
ou do Fornecimento, nos termos do inciso XlIl do art. 55 da Lei n.°
8.666/1993;

permanecer inadimplente apds a aplicagao de Adverténcia;

deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragdo, os
documentos exigidos na legislagdo, para fins de liquidagdo e
pagamento da despesa;

deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia
recolhida, se for o caso, apds solicitagéo e no prazo assinalado pelo
Contratante;

nao devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante:

manter funcionario sem qualificagdo para a execugao do objeto do
Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento;

utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto
do contrato;

tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou
do Fornecimento, situagao apta a gerar ou causar dano fisico, les&o
corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa;

deixar de fornecer Equipamento de Protecao Individual — EPI, quando
exigido, aos seus empregados ou omiti-se em fiscalizar sua
utilizaga@o, na hipétese de contratagio de servicos de mao de obra,
inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de materiais:

deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel
com o interesse publico, em especial quando solicitado pela
Administragao;

deixar de repor funcionarios faltosos;

deixar de controlar a presenga de empregados, na hipotese de
contratagao de servigos de mao de obra;

deixar de observar a legislagdo pertinente aplicavel ao seu ramo de
atividade;

deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vales-
refeicOes, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de
arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a execugdo do
Contrato, nas datas avengadas;

deixar de apresentar, quando solicitado, documentagao fiscal,
trabalhista e/ou previdenciaria regularizada;

deixar de implantar as medidas de proteg@o coletivas adequadas e
dentro dos padrées impostos pela Normas Regulamentadoras
definidas pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho:

nao atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia definidos
na NR-18 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

14.2.4. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicacéo da
licitacdo ou do valor da contratagao direta, na hipdtese de o Contratado entregar o
objeto contratual em desacordo com as especificagbes, condigées e qualidade
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14.3.

14.4.

14.5,
14.6.

14.7.

14.8.

14.9,

SUDECAP

SUPERINTENDENCIA DE
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

PREFETURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

contratadas e/ou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem
impréprio para o fim a que se destina;

14.2.5. multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, quando o Contratado der causa a rescisdo contratual, sem prejuizo da
obrigagdo de ressarcir a Administragido das perdas e danos decorrentes, nos
termos do art. 927, da Lei n.° 10.406/2002;

14.2 6. multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso sobre o valor total
atualizado do servico que der a causa, ocorrendo o ndo atendimento as
determinagGes técnicas e diretrizes formuladas pelo Fiscal do Contrato, sem
justificativa, e que comprometam o andamento e a qualidade dos servigos;

14.2.7. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, se
constatado o ndo atendimento a qualquer um dos itens constantes no Relatério
de Nao Conformidade apés 02 (duas) verificacies da SUDECAP, sem
justificativa formal aceita pelo Fiscal do Contrato;

14.2.8. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado previsto na Planilha
Contratual para a coordenagdo, ocorrendo erros ou omissdes em suas
atribuigbes descritas no Edital e no Contrato;

14.2.9, multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do Contrato por dia
de infragdo constatada na inobservancia dos cuidados necessarios ao combate a
proliferagdo do mosquito Aedes aegypli e demais vetores, item 17.2 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SP 001/2020-RDC.

impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste
Contrato, bem como das demais cominagées legais, nos termos do art. 47, da Lei n.°
12.462/2011; e

declaragido de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdao Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sangao aplicada com base no item 14.3 desta Clausula, nos termos do
art. 87, IV, da Lei n.° 8.666/1993 c/c art. 47, § 2°, da Lei n.° 12.462/2011.

Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SUDECAP efou contra técnicos
dos demais 6rgéos envolvidos, a Contratante podera determinar a substituicdo do profissional
responsavel pela indisciplina.

O atraso, para efeito de calculo da multa, sera contado em dias corridos, a partir do primeiro
dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigagao.

A aplicagéo das multas de natureza moratéria nao impede a aplicagdo superveniente de
outras multas acima previstas, cumulando-se os respectivos valores.

Quando da aplicagdo da penalidade de multa serdo observadas as atenuantes e excludentes
de sua aplicagdo, tais como as hipoteses de forga maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.

As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apés apuradas
pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execugao condicionada ao comprometimento do prazo de
conclusdo dos servicos contratados, de modo que a Contratada tera a oportunidade de
sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipotese na qual
devera ser observado o procedimento previsto nas subclausulas a seguir:'"ﬁ- e ﬁ

14.9.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado a C%Rtratada
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juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um
planejamento contendo a forma e o prazo de solugdo do atraso;

14.9.2. a SUDECAP analisara a solug&o e prazo apresentados pela Contratada, emitindo
parecer favoravel ou ndo. Se nao concordar, devera apresentar nova sugestao
para aprovacgao da Contratada;

14.9.3.  apos o prazo fixado pela Contratada para a solugio do atraso, a SUDECAP ira
apurar se o atraso se mantém, quando, ent&o, a multa apurada anteriormente sera
aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos;

14.9.4, na hipdtese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada nao sera penalizada.

14.10. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como inexecugao
total do contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razées de
interesse pulblico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela
contratagao.

14.11. A sangao de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sanc¢des administrativas,
sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena mais gravosa.

14.12. As sangdes serdo devidamente motivadas pelo Fiscal do Contrato e serdo processadas de
acordo com o disposto no Decreto Municipal n.° 15.113/2013.

14.121. A sangdo a que se refere o item 14.2.9 desta Clausula sera processada
observando-se o que for aplicivel a sangdo prevista no art. 4° Il. do Decreto
Municipal n.° 15.113/2013.

CLAUSULA QUINZE - RESCISAO CONTRATUAL

A SUDECAP podera promover a rescisao deste Contrato nas hipteses previstas no art. 78 da Lei n.°
8.666/1993.

15.1.  Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Quatorze deste
Contrato, e seus subitens, ficara a CONTRATADA também sujeita as sancdes
estabelecidas no art.80 e art. 87, ambos da Lei n.° 8.666/1993 e no art. 4° do Decreto
Municipal n.® 15.113/2013.

15.2. O desmesurado ajuizamento de reclamagées trabalhistas contra a Contratada ou suas
subcontratadas nas quais o Municipio e/ou a SUDECAP venha(m) a figurar no polo passivo
da(s) agdo(Ges) como responsavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s) podera caracterizar razao
de interesse publico a ensejar a rescisdo contratual.

CLAUSULA DEZESSEIS — EXTINGAO DO CONTRATO

16.1.  Constituem condigdes extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos servigos e obras contratados;

16.1.2. o decurso de seu prazo de vigéncia do contrato;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do art. 79, Il da Lei n.° 8.666/1993 ¢/
art. 472 do Caodigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisao unilateral.

16.2. Resolvido este Contrato, por forga das condigGes previstas nos itens 16.1.1 e 16.1.2 supra, a
SUDECAP pagara, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta,
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apenas o valor correspondente aos servigos e obras efetivamente executados e aproveitados,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis, se for o caso, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DEZESSETE — FISCALIZAGAO DO CONTRATO

A fiscalizagéo do escopo ora contratado fica delegada 2 SUDECAP, na forma do item 12 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SP 001/2020-RDC.

17.1. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo eximira a Contratada da responsabilidade pela
prestagao dos servigos efou obras avengadas.

17.2. A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar a Contratada a substituicdo de membros
de sua equipe técnica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DEZOITO - REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas na
Lei n.° 12.462/2011, no Decreto n.° 7.581/2011, aplicando-se a Lei n.° 8.666/1993, quando
expressamente indicado na Lei n.° 12.462/2011, bem como no disposto pelo Decreto Municipal n.°
10.710/2001, naquilo que for aplicavel; na Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte; na Lei
Municipal n.° 11.065/2017, regulamentada pelo Decreto Municipal n.° 16.681/2017; no Decreto
Municipal n.° 13.757/2009; no Decreto Municipal n.° 15.113/2013; no Decreto Municipal n.°
15.185/2013; no Decreto Municipal n.° 15.476/2014; no Decreto Municipal n.° 15.655/2014: no
Decreto Municipal n.° 16.361/2016; na Lei n.° 8.078/1990 e, no que couber, na Lei n.° 10.406/2002;
na Lei n.° 12.846/2013; no Decreto Municipal n.° 16.954/2018: no Decreto Municipal n.° 16.408/2016;
na Lei Complementar n.° 123/2006; na Lei Municipal n.° 10.936/2016: no Decreto Municipal n.°
16.535/2016; além da legislagdo trabalhista aplicavel, em especial a Consolidagcdo das Leis do
Trabalho — CLT (Decreto Lei n.° 5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8 11 e 12 da Norma
Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas
por meio da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas
constantes no Edital de Licitagao SP 001/2020-RDC, que fazem parte deste instrumento,
independente de transcrigao.

S

CLAUSULA DEZENOVE - FORO

X

As partes Contratantes elegem, para solugéo judicial de qualquer questdo oriunda do present 3
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

as R.
SD-02453-9

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente
instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais
resultantes de direito.

10
Geréncia de Controle de
Contratagdes - GECCO / SUDECAP

Belo Horizonte,‘Q A d _’t’fﬁwb@de 2070

B
2E
. O Wu Ci\, F2,%
Henrique de Castilha Marques de Sousa N o223
Superintendente da SUDECAP '\< Ts9
W, Er:: S gg
1 - mMe sun
oo oo Vs S2o8
RFJ CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA. R A
Nome: g6

CPF: 067 .356 -F06. O4

Visto:

OAB/MG 102.711
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