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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LICITACAO SMOBI 019/2018

OBJETO: SERVICOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE DOS CORREGOS
OLARIA E JATOBA

MODALIDADE: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATACOES PRESENCIAL

TIPO: MENOR PRECO, AFERIDO DE FORMA GLOBAL.

REGIME DE EXECUGAO: EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

ORGAMENTO ESTIMADO: NAO SIGILOSO

DATA-BASE: JUNHO/2018

MODO DE DISPUTA: FECHADO

OBTENGAO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estardo a disposigao dos interessados na Secao
de Suporte Administrativo da Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP,
localizada em Belo Horizonte, MG, na Avenida do Contorno, 5454 - 1° Andar — bairro dos
Funcionarios, de segunda a sexta-feira, no horario de 09h00mim as 12h00min e de 14h00min as
17h00min. As copias poderdo ser obtidas por meio digital, mediante o fornecimento de um DVD-R
nao utilizado, ou por copia reprografica, com o recolhimentc do valor correspondente através de Guia
de Arrecadagdo, ser calculado conforme a quantidade folhas. Os projetos somente seréo

disponibilizados em meio digital, mediante apresentagao de DVD-R nao utilizado.

CONSULTAS DE CARATER TECNICO OU LEGAL E IMPUGNAGOES: CONFORME ITEM 6
DESTE EDITAL.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: ATE AS %}_HQQ_M[N DO DIA}f fps 12019
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: A PARTIR DAS(5 HOOMIN DO DIALL /03/2018.

RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO: APENAS DA LICITANTE VENCEDORA,
MEDIANTE SOLICITACAOQ.

REFERENCIA DE TEMPO: HORARIO DE BRASILIA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EDITAL DE LICITACAO SMOBI 019/2018

SUMARIO

EDITAL

ANEXO | — Projeto Basico da Licitagao
APENDICE | - Planilhas de Orgamento
APENDICE Il - Cronograma Fisico Financeiro
APENDICE il - Meméria de Calculo dos BDI
APENDICE IV — Administragdo Local
APENDICE V - Composigées de Pregos Unitarios
APENDICE VI - Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART Orgamentarias
APENDICE VIl - Projetos e Estudos de Engenharia (em meio digital)
APENDICE VIl — Relatorios sondagem (em meio digital)
APENDICE IX - Estudos Hidrolégicos/Hidraulicos (em meio digital)
APENDICE X — Critérios Geoldgico-Geotécnicos (em meio digital)
APENDICE X! - Licenciamento Ambiental ou Dispensa (em meio digital)
APENDICE XIl — Manual do Usuario (em meio digital)

APENDICE XlIII - Oficio circular SUDECAP — n.° 154/2016 (em meio digital)

ANEXO Il — Modelo de Proposta Comercial

ANEXO Il - Modelo de Declaragdo de Ciéncia das Condigoes Contidas no Edital
de Licitagao e de Inexisténcia Fatos Impeditivos para a Participagéo no Processo
Licitatorio

ANEXO IV — Modelo de Declaragdo de “Elaboragao Independente de Proposta”
ANEXO V — Modelo de Declaragdo de Beneficiario da Lei 123/2006

ANEXO VI — Modelo de Declaragio de que a Licitante cumpre o disposto artigo 7°,
inciso XXXIIl, da Constituigdao da Republica

ANEXO VIl - Modelo de Declaragio em Cumprimento ao artigo 49-B, da Lei
Orgamentaria do Municipio de Belo Horizonte

ANEXO VIl — Modelo de Declaragao em Cumprimento ao paragrafe 4° do artigo
17, da Lei Municipal 10.175/2011

ANEXO IX — Modelo de Garantia ou Fianga Bancaria
ANEXO X — Minuta de Contrato

OBSERVACAO: A numeragdo do Edital a ser considerada € aquela aposta, mecanicamente, no cenlro da
pagina, porquanto os numeros manuscrtos se referem ao processo licitatério e ndo obedecem a ordem

sequencial.
L
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

EDITAL DE LICITACAO SMOBI 019/2018

PREAMBULO

O MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura — SMOBI torna publico que realizara a LICITAGAO SMOBI 019/2018-RDC, via
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAGOES - RDC, tipo MENOR PREGO AFERIDO DE
FORMA GLOBAL, para ter seu objeto executado sob o regime de EMPREITADA POR
PREGO UNITARIO e nos termos das normas consubstanciadas na Lei n° 12.462/2011, no
Decreto n® 7.581/2011, aplicando-se a Lei n° 8.666/1993, quando expressamente indicado na
Lei n® 12.462/2011, bem como no disposto pelo Decreto Municipal n® 10 710/2001, naquilo que
for aplicavel; na Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte; na Lei Municipal n°® 11.065/2017,
regulamentada pelo Decreto Municipal n® 16.681/2017, no Decreto Municipal n® 13.757/2009;
no Decreto Municipal n® 15.113/2013; no Decreto Municipal n® 15.185/2013; no Decreto
Municipal n° 15.476/2014; no Decreto Municipal n°® 15.655/2014; no Decreto Municipal n°
16.361/2016; na Lei n°® 8.078/1980 e, no que couber, na Lei n® 10.406/2002; na Lei n°
12.846/2013; no Decreto Municipal n® 16.954/2018, no Decreto Municipal n® 16.408/2016; na
Lei Complementar n® 123/2006; na Lei Municipal n® 10.936/2016; no Decreto Municipal n°
16.535/2016; alem da legislag&o trabalhista aplicavel, em especial a Consolidagao das Leis do
Trabalho — CLT (Decreto Lei n® 5.452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8 11 e 12 da Norma
Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18,
aprovadas por meio da Portaria n® 3.214/1978, do Ministérioc do Trabalho, complementadas
pelas normas constantes deste Edital.

OBJETO

A presente Licitag&o tem por objeto a contratagéo, pelo MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE,
através da SMOBI, de servigos e obras de tratamento de fundo de vale dos cérregos Olaria e
Jatoba, compreendendo:

2.1. implantagéo da bacia de deteng&o para controle de cheia do Cérrego Olaria (a jusante
da Via do Minério), incluindo o dique de barramento, muros laterais, ala e vertedouro
tipo Creager em concreto armado, ancoragens e grade metalica de protecéo;

22 execugao de corta rio provisorio para implantacao de estruturas de barramento;

2.3. implantagéo de estrutura de dissipagdo de energia nas saidas das galerias existentes
dos corregos Olaria e Jatoba, em colchdo reno;

24 implantagdo de canal aberto em concreto armado no Cérrego Olaria (trechos 14 e 15
conforme projeto estrutural) e no Cérrego Jatoba (trechos 01 e 02 conforme projeto
estrutural);

2.5. implantagao de galeria (canal fechado) em concreto armado no Corrego Olaria (trechos
01 e 13 conforme projeto estrutural) e no Cérrego Jatoba (trechos 03 a 08 conforme
projeto estrutural);

286. implantag&o de protecdo de margens em gabido em trechos da area da intervengao
(acesso 01 no trecho das estacas 40 + 0,00 a 43 + 10,00 e acesso 04 no trecho das
estacas 25 + 10,00 a 35 + 0,00);

2.7. implantagdo de vias de servigo/pista de caminhada (acessos 01 e 04, conforme projeto
geometrico), incluindo sistema de microdrenagem, em torno de todo o empreendimento
no trecho delimitado entre a Rua Principal, Av. Senador Coelho e Via do Minério;

2.8. demolicdo de bueiro existente de travessia e implantagdo de ponte mista
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concreto/metalica na Rua Principal

29 execucdo de servigos de demoligdes de estruturas de contengéo existentes, de limpeza
de terreno, de supressdes arboreas, de remanejamentos de postes, de escavacgoes,
regularizagbes de margens e movimentagbes de terra, visando realizagdo de
tratamento de fundo de vale dos cérregos Olaria e Jatoba, no trecho delimitado entre a
Rua Principal, Av. Senador Levindo Coelho e Via do Minério;

2.10. execugdo de sinalizagao de desvio de obras e controle tecnoldgico de servigos;

2.11. remogéo e transporte de passarela metalica existente sobre o coérrego Olaria, de
interligagcdo da Rua Belo Perone;

2.12. implantagéo de interceptores e redes coletoras de esgoto sob as vias de servigo e ruas
do entorno, inclusive interligagdes de redes coletoras existentes, no trecho delimitado
entre a Rua Principal, Av. Senador Levindo Coelho e Via do Minério (sob os acessos
01 e 04 e ruas Olaria do Barreiro e Belo Perone), inclusive travessia sobre galeria no
corrego Jatoba;

2.13. implantagdo de intervengdes urbanisticas e paisagisticas em areas remanescentes e
no empreendimento, no trecho delimitado entre a Rua Principal, Av. Senador Levindo
Coelho e Via do Minério: areas de preservagao dos coérregos; nos acessos 01 e 04; nas
Pracas 5H, 5G, 5F e 2D; e vias de entorno (Ruas Principal, Belo Perone e Olaria do
Barreiro), inclusive cercamento e portges;

214, execugdo da drenagem sub superficial na drea de armazenamento da Bacia de
Detengao do Carrego Olaria,

215  execugao do acesso ao barramento da Bacia de Detengéo do Olaria; e

conforme as especificagdes contidas no Anexo | — Projeto Basico e demais documentos que
integram este Edital de Licitagao.

PREGO DE REFERENCIA DOS SERVIGOS E/OU OBRAS

O valor teto das obras e servicos licitados, limitador das propostas das licitantes € de R$
23.447.252,79 (vinte e trés milhdes, quatrocentos e quarenta e sete mil, duzentos e
cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos). Serdo desclassificadas as propostas com
precos totais acima desses valores.

FONTE DE RECURSOS

As obras e servigos licitados serdo custeados com recursos orgamentarios da SMOBI,
conforme rubrica n°® 2700.4300.17.512.066.1.20:* . '
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5.2. O procedimento de julgamento iniciar-se-a as __h__min, do dia __ de de
2019, na Sala de Licitagdes, no enderego indicado no item 5.1
6. CONSULTAS DE CARATER TECNICO OU LEGAL E IMPUGNAGOES

6.1. A licitante que tenha duvida de carater técnico ou legal, na interpretagdo dos termos
deste Edital, podera consultar a respeito a Comissdo Permanente de Licitacées,
através de carta protocolizada, ou através do e-mail cpl.sudecap@pbh.gov br, até o
quinto dia util anterior & data fixada para abertura dos envelopes de habilitagéo.

6.2. Qualquer cidaddo podera impugnar este Edital de Licitagdo por irregularidade na
aplicagdo da Lei, devendo protocolizar o pedido até 5 (cinco) dias uteis antes da data
fixada para a abertura dos envelopes de habilitag3o.

6.3. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitagao perante a
Administracdo o interessado que néo o fizer até 5 (cinco) dias ateis que anteceder a
abertura da sessé&o, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipotese
em que tal comunicagao tera efeito de recurso.

6.4. As respostas referentes as duvidas e as impugnacgées, quando estas ultimas ndo forem
acolhidas, serdo disponibilizadas diretamente no site www pohgovor, no link
correspondente a este edital e poderdo ser acessados por todos os licitantes
interessados.

6.5. As respostas as impugnagdes, quando acolhidas, serdo divulgadas no Diario Oficial do
Municipio — DOM e nos mesmos veiculos em foi publicado o aviso desta licitagao.

6.6. A impugnagcao feita tempestivamente pela licitante ndo suspende o processo, e ndo a
impedira de participar do processo licitatério devendo, por conseguinte, enviar sua
PROPOSTA, até a data e hora marcados para a abertura da sessao.

O protocolo da proposta implica, independentemente de declaragdo expressa por parte da
licitante, a aceitagao integral e irretratavel dos termos deste Edital, seus anexos e instrucées,
bem como a observancia dos regulamentos administrativos e das normas técnicas, gerais ou
especiais, aplicaveis. Obriga, ainda, & observancia dos preceitos legais e regulamentares em
vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacgdes e dos documentos

8.1. Serdo admitidas a participar desta licitagdo empresas que satisfagam os requisitos a
8.1.1.  empresas que atendam as exigéncias deste Edital e seus anexos:
8.1.2.  consércios de empresas que satisfagam os requisitos previstos no art, 51

do Decreto n 7.581/2011 c/c art. 33 da Lei n° 8 666/1993 e aqueles a seguir

8.1.2.1.  Sera permitido consércio composto de no maximo de 2 (duas)

8.1.2.2.  Fica vedada a participagdo de empresas consorciadas em mais de
um consorcio, ou, isoladamente, de profissional em mais de uma

7. CLAUSULA DE ADESAO
apresentados em qualquer fase do processo.
8. CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO
seguir indicados:
indicados:

empresas.
empresa ou em mais de um consoércio.
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8.1.2.3.

8124

8.1.2.5.

8.126

8127

8.1.2.8.

8128

8.1.2.10.

81211

Para fins de habilitagio, devera ser apresentado o compromisso
publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos
consorciados, atendidas as condigdes previstas no art. 51 do
Decreto n° 7.581/2011 e aquelas estabelecidas neste Edital. Em
todos os casos, o documento de compromisso devera ser
registrado em Cartério de Registro de Titulos e Documentos,
discriminando a pessoa juridica lider, e, ainda, estabelecendo
expressamente a responsabilidade solidaria dos integrantes pelos
atos praticados pelo consoércio.

No consodrcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranga
cabera, obrigatoriamente, a empresa brasileira.

A clausula de responsabilidade solidaria entre os consorciados
devera constar expressamente no compromisso de constituigao de
consorcio a ser firmado pelas pessoas juridicas; e no contrato a
ser celebrado pelo consorcio vencedor.

A pessoa juridica ou consércio devera assumir inteira
responsabilidade pela inexisténcia de fatos que possam impedir a
sua habilitacdo na presente licitagdo e, ainda, pela autenticidade
de todos os documentos que forem apresentados.

O prazo de duragdo do consércio deve, no minimo, coincidir com o
prazo de conclus&o do objeto licitado, até sua aceitagao definitiva.

Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao
alterardo a constituigdo ou composigdo do consorcio, visando
manter validas as premissas que asseguram a sua habilitagao,
salvo quando expressamente autorizado pela SMOBI.

Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que nao se
constituem nem se constituirdo, para fins do consércio, em pessoa
juridica e de que o consorcio ndo adotara denominagao propria,
diferente de seus integrantes.

A comprovagdo das capacidades técnico-profissional e técnico-
operacional exigidas neste Edital podera ser efetuada, no todo ou
parte, por qualquer uma das consorciadas.

A comprovagdo de qualificagdo econdmico-financeira sera feita
mediante apresentacdo do somatério dos valores de cada
consorciado, na proporgéo de sua respectiva participagao.

8.2 Nao sera permitida a participagao direta ou indireta na presente licitacao de
pessoa juridica que:

8.2.1

8.2.2

8.2.3.

8.2.4.

esteja suspenso de participar de licitagdo ou impedido de contratar com o
Municipio de Belo Horizonte;

tenha sido declarado inidoneas para licitar ou contratar com a Administragao

Publica;

estiver sob faléncia, dissolugdo, liquidagao, ou com pedido de recuperagao
judicial ou extrajudicial pendente de concessao ou homologagédo pelo juizo
competente;

possua objetivo social incompativel com a execugao do objeto deste Edital;
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8.2.5.  incorrer em qualquer das vedagGes elencadas no art. 36, da Lei 12.462/2011,
art. 3°, do Decreto 7.581/2011, ou no art 42, da Lei Organica do Municipioc de
Belo Horizonte;

8.26. em decorréncia da pratica de atos lesivos @ Administragdo Publica previstos
na Lei 12.846/2013, regulamentada por meio dos Decretos Municipais
16.954/2018 e 16.408/2016, estiverem com suas atividades suspensas, ou
parcialmente interditadas para a execucao do contrato a ser celebrado.

8.27. Para fins de aplicagdo das normas aqui contidas, considera-se participagao
indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto. pessoa fisica ou
juridica, e o Licitante ou responsavel pelos servicos, fornecimento e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios

9. APRESENTAGAO DO ENVELOPE DA PROPOSTA COMERCIAL

9.1. Ate a data indicada no item 5.1, a empresa licitante cumpre apresentar o envelope
relativo &4 sua PROPOSTA COMERCIAL, numerado, opaco e fechado, enderegado a
SMOBI, em uma unica via, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AT. COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES.

LICITAGAO: SMOBI 019/2018-RDC — PROPOSTA COMERCIAL
LICITANTE: (preencher com a razao social da Licitante)
CNPJ: (preencher com N° do CNPJ da Licitante)

ENDEREGCO: (preencher com o enderego da Licitante)
TELEFONE: (preencher com o telefone da Licitante)

E-MAIL: (preencher com o e-mail da Licitante)

9.2 A PROPOSTA COMERCIAL devera, obrigatoriamente, vir acompanhada dos
documentos a seguir exigidos na forma impressa e também em meio digital.

9.2.1. Carta de apresentagdo da PROPOSTA COMERCIAL conforme ANEXO Il -
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL.

9.2.2. Planitlhas de Orgamento, assinada pelo responsavel pelo orgamento da
licitante, com a cotagdo de precgos da licitante, guardando absoluta fidelidade
com as Planilhas de Orcamento da SUDECAP n.°® 180589, 180599 e
180601, no que se refere as atividades, unidades e quantidades.

9.2.2.1. A licitante devera apresentar Planilha de Orcamento impressa e
em arquivo digital, em formato Microsoft Excel, padrao SUDECAP,
fornecida pela SMOBI, conforme a que integra o APENDICE | do
ANEXO | deste Edital, com a coluna “Valor Cotado” devidamente
preenchida(s) pelos PREGOS UNITARIOS DE VENDA propostos
pela licitante.

9.222 A Planilha de Orcamento da SUDECAP fornecida pela SMOBI
no arquivo digital, item 9.2.2.1 deste edital, n&o podera ser
alterada, a excecao das células editaveis realgadas em amarelo
(razdo social, n® CNPJ, responsavel, Leis Sociais, Valor cotado)
que devem ser preenchidas no mesmo arquivo digital fornecido. |
Esse arquivo possui trava de seguranga nas celulas néo editaveis
e quando copiado perde a certificagdao do Sistema utilizado para
analise das propostas.

9.2.2.3. Os PREGOS UNITARIOS DE VENDA propostos pela licitante a
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serem inseridos na coluna “Valor Cotado” deverédo ter duas
casas decimais. Caso o prego unitario seja inserido na planilha
através de férmula, devera ser utilizada a fungdo ARRED(...) do
Microsoft Excel, limitando em duas casas decimais, para eliminar
as divergéncias de arredondamento.

9.2.3. detalhamento das Composi¢cdes de Custos Unitarios dos itens constantes
da(s) Planitha(s) de Or¢camento, indicando os quantitativos de consumo de
cada insumo que forma o custo unitario, na forma impressa e em meio digital,
em formato Microsoft Excel, editavel.

924 detalhamento de calculo das leis sociais;
9.25, detalhamento do calculo do BDI; e

9.26. Cronograma Fisico-Financeiro Basico, conforme modelo do APENDICE I
do ANEXO | deste edital.

926.1  Alicitante podera apresentar Cronograma Fisico-Financeiro com
prazo inferior ao estabelecido, desde que devidamente justificado.
A licitante ndo podera, entretanto, pleitear, posteriormente, ou
justificar aditamentos de prazo e/ou valor decorrentes desta
eventual redugao de prazo.

927. Havendo divergéncia entre os documentos impressos e aqueles
apresentados em meio digital, prevalecerao os VALORES
APRESENTADOS NOS DOCUMENTOS IMPRESSOS.

A proposta devera indicar sua validade, a qual sera de no minimo 100 (cem) dias, a
contar da data limite para sua entrega.

Juntamente com a proposta, a_licitante devera apresentar as sequintes
declaracdes:

941 que esta ciente das condigbes contidas neste Edital e em seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao neles definidos;
e que inexistem fatos impeditivos para a habilitagdo no presente processo
licitatério, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores,
conforme modelo constante no Anexo lll deste edital; e

942 declaragdo de “Elaboragao Independente de Proposta”, em atendimento
ao disposto no Decreto Municipal 14.297/2011, conforme modelo do Anexo
IV deste Edital;

943 em sendo a licitante microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa equiparada, assim enquadradas nos termos do
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
instituido pela Lei 123/2006, devera apresentar declaracdo “Beneficiario
da Lei 123/2006”, conforme modelo do Anexo V deste Edital, em
atendimento ao disposto nos §§1° a 4° do art. 8° da Lei Municipal
10.936/2016;

Nos casos de emissdo de declaragdo falsa, a empresa Licitante estara sujeita a
tipificagao no crime de falsidade ideolégica, prevista no art. 298 do Codigo Penal
Brasileiro, bem como nos crimes previstos nos arts. 90 e 93, da Lei 8.666/1993, alem
de poder ser punido administrativamente, conforme as sangdes cabiveis.

Serao desclassificadas as propostas que n&o atenderem as exigéncias do presente
edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

9.3.

9.4.

8.5

9.6.
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9.7. O prego proposto sera de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo do mesmo, sob a alegagéo de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.

9.8. As propostas ficardo disponiveis no processo administrativo correspondente.

9.9. E de inteira responsabilidade da licitante, obter dos orgéos competentes informagées
sobre a incidéncia ou ndo de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o
fornecimento, objeto desta licitagdo, nos mercados interno efou externo, nio se
admitindo alegagé@o de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

9.10. A omiss&o de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste

10. CREDENCIAMENTO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11. CONDUGAO DO CERTAME

certame sera interpretada como né&o existente ou ja incluida no precgo, ndo podendo o
Licitante pleitear acréscimo apos a abertura da sess&o publica.

A licitante, ou o seu representante, devera, no local, data e horario indicados no item 5
deste Edital, apresentar-se @ Comissdo Permanente de Licitag6es para efetuar seu
credenciamento como participante desta Licitacdo, munido da sua carteira de
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que Ihe dé poderes
para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame.

O credenciamento far-se-a por meio de instrumento publico de procuragdo ou
instrumento particular, com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Em sendo soécio,
proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devera apresentar
copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado por meio de
cartorio competente, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigagées em decorréncia de tal investidura

E vedada a representagio de mais de uma licitante por uma mesma pessoa.

Poderdo estar presentes um ou mais representantes autorizados de cada licitante,
porém, apenas um participara das sessfes, como representante formal. So serdo
aceitas manifestagdes de representantes das licitantes devidamente credenciados.

Podera manifestar no curso dos trabalhos de julgamento, em nome da licitante, tao
somente seu dirigente, preposto ou procurador, credenciados através de documento
entregue, no ato da abertura, a Comissao Permanente de Licitagées,

11.1. Sera adotado o modo de disputa fechado e as propostas apresentadas pelos licitantes
serdo sigilosas até a data e hora designadas para sua divulgacao.
11.2.  As propostas deverdo ser apresentadas em envelopes lacrados, abertos em sessao
publica e ordenadas conforme critério de vantajosidade
11.3. Aberta a sessdo, apds o credenciamento dos licitantes, serdo abertos os envelopes
gue encerram as propostas comerciais.
11.4. Os representantes das licitantes, devidamente credenciados, serdo convidados a
rubricar, juntamente com os membros da Comissdo Permanente de Licitagdes as
PROPOSTAS COMERCIAIS das concorrentes.
11.5.  As propostas comerciais que sejam superiores ao orgamento estimado pela
Administragdo Publica serdo sumariamente desclassificadas.
e |
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11.6.

117

Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as
microempresas, empresas de pequeno porte, ou sociedades coaperativas equiparadas,
assim consideradas nos termos do art. 3° da Lei Complementar 123/2006 e com
observancia aos critérios definidos na Lei Municipal 10.936/2016 e no Decreto
Municipal 16.535/2016 e neste Edital.

116.1. Entende-se por empate ficto aquelas situagbes em que as ofertas
apresentadas por microempresas, empresas de pequeno porte, ou
sociedades cooperativas equiparadas sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores ao MENOR VALOR GLOBAL.

11.6.2. O empate ficto somente se aplicard quando a melhor oferta valida nao tiver
sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa equiparada.

11.6.3. Havendo empate entre microempresas, empresas de pequeno porte, ou
sociedades cooperativas equiparadas, a preferéncia de que trata o item sera
concedida da seguinte forma:

11.6.3.1. a microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade
cooperativa equiparada que apresentou proposta mais vantajosa
podera manifestar, imediatamente, intengcao de apresentar nova
proposta de prego inferior & proposta mais vantajosa. Neste caso,
sera concedido & microempresa ou empresa de pequeno porte o
prazo de 2 (dois) dias tteis para apresentacdo, via protocolo,
da sua nova proposta reformulada;

116.3.2. nao havendo manifestagdo de microempresa, empresa de
pequeno porte, ou sociedade cooperativa equiparada, serao
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipétese do item 11.6.1, por ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito;

116.3.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados por
microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade
cooperativa equiparada que se encontrem na condigao
estabelecida no item 11.6.1, sera realizado sorteio entre elas para
que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor
oferta;

11.6.3.4. apos executados os procedimentos de preferéncia, caso ocorra a
inabilitagéo ou a desclassificagao do licitante mais bem colocado,
sera verificada a ocorréncia de nova situagdo de empate ficto
entre os licitantes remanescentes, assegurada a preferéncia de
contratag&o para as microempresas, empresas de pequeno porte,
ou sociedades cooperativas equiparadas.

Na hipotese de nao classificagao de microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa equiparada, sera classificada em primeiro lugar a proposta mais
vantajosa de licitante remanescente.

Nas licitagdes em que apos o exercicio do direito de preferéncia das microempresas,
empresas de pequeno porte, ou sociedades cooperativas equiparadas esteja
configurado empate em primeiro lugar, sera realizada disputa final entre os licitantes
remanescentes empatados, que poderdo apresentar nova proposta fechada, em
sessao publica a ser designada em ata pela Comissao Permanente de Licitagées.

Mantido o empate apds a disputa final de que trata o subitem anterior, as propostas
serdgo desempatadas por meio dos critérios estabelecidos no art. 25, da Lei
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12.462/2011.

11.10. Caso a licitante tenha a inteng@o de recorrer, devera, ao final da sessao, solicitar que

essa intengao conste em ata, sob pena de precluséo.

12. JULGAMENTO DA PROPOSTA

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.8.

Somente sera verificada a conformidade da proposta comercial de menor prego.
Sera desclassificada a proposta que:

12 2.1 contenha vicios insanaveis

1222 nd3c obedeca as especificagbes técnicas previstas no  instrumento |

convocatorio
12 2.3  apresente prego manifestamente inexequive!;

1224 nac tenha sua exequibilidade demorstrada quando exigido pela
Administragcdo Publica; ou

1225 apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias do instrumente

convocatorio desde que insanave!.

A Comissao Permanente de Licitagoes tammbem nao corsiderara propostas
inexequiveis assim entendidas aquelas definidas nos tarmos do art 41 co Decreto
7.581/2011 e que nao venham a ter demonstrada a sua viablidade através de
documentagdo que cemprove que os custos dos insumos sdc coerentes com os de
mercado e que as coeficientes de produtividade sdc cempativeis ~om a execucdc do
objeto do contrato

Nesta situacdo sera facultado ao licitante o prazo de 5 (cinco) dias uteis para |

comprovar a viahilidade dos precos constantes em sua proposta, conforme parametros
do §2° do art. 41, do Decreto 7.581/2011.

A analise de exequibllidade da proposta nac considerara materais e instalacbes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragéo desde que a renuncia asteja expressa na proposta.

Os custes unitarios dos itens constantes das propastas ndo podermn exceder 0s custos
unitarios estabelecidos no orcamento constante da planilha SUDECAP

E facultado a Comissdo Permanente de Licitagbes, em qualquer fase da licitagao,
desde que nao seja alterada a substancia da proposta. adotar medidas de saneamento
destinadas a esclarecer informagbes, corrigir impropriedades na documentagdo ou
complementar a instru¢do do processo.

Em caso de desclassificagdo da proposta comercial de menor prego proceder-se-a a
analise da proposta comercial imediatamente mais vantajosa, sem prejuizo do
exercicio do direito de preferéncia a que se refere o item 11.6.

Encerrado o julgamento, a Comissdo Permanente de Licitagées disponibilizara a ata
de julgamento e divulgara o resultado por meio de publicagdo no DOM. ocasido em que
convocara a licitante classificada para apresentar os documentos de habilitacdo do
licitante vencedor. no prazo de 2 (dois) dias uteis 0s quals serdo analisados de acordo
com as exigéncias estabelecidas neste Edital

13. DOCUMENTOS DE HABILITAGAQ

131

Os DOCUMENTOS DE HABILITACAO exigidos neste Edital e seus Anexos deverao
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ser apresentados SOMENTE PELO LICITANTE VENCEDOR, em uma Unica via, em
envelope opaco e lacrado, contendo as seguintes indicagdes:

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

AT. COMHISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES.

LICITACAO: SMOBI 019/2018-RDC — DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
LICITANTE: (preencher com a razdo social da Licitante)

CNPJ: (preencher com N° do CNPJ da Licitante)

ENDERECO: (preencher com o endereco da Licitante)

TELEFONE: (preencher com o telefone da Licitante)

E-MAIL: (preencher com o e-mail da Licitante)

13.2. Dentro do envelope deverdo constar os seguintes documentos de habilitagao:
13.2.1. Habilitagao juridica:

13.2.1.1. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario
individual;

13.2.1.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado atualizado,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedade empresaria ou cooperativa;

13.2.1.3. documentos de eleigdo ou designacéo dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades empresarias;

13.2.1.4. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro
Civii de Pessoas Juridicas, tratando-se de sociedades néo
empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

13.2.1.5 decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente,
quando a atividade assim o exigir;

13.2.1.6. caso ocorra a participacdo de consdrcios de empresas,
deverdao ser apresentados os documentos de Habilitagdo
Juridica de cada um dos consorciados.

13.2.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

13.2.2.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas -
CNPJ do Ministério da Fazenda;

13.2.2.2. prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, se houver relativo a sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto do certame;

13.22.3. prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente,
na forma da lei;

13.2.2.4. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS;

132.2.5. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentagao de certidao negativa de débitos
trabalhistas, ou de certiddo positiva com efeitos de negativa.
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13.2.26. caso ocorra a participagdao de consdrcios de empresas, /
deverdo ser apresentados os documentos de Regularidade
Fiscal e Trabalhista de cada um dos consorciados

13.2.2.7. Havendo restricdo na comprovacao da regularidade fiscal por
parte de microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade
cooperativa equiparada, nos termos da Lei 123/2006 e da Lei
Municipal 10.936/2016, a Comissdo Permanente de Licitagoes
julgara habilitadas a ME ou EPP, concedendo o prazo de 05
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que o proponente for declarado ¢ vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragao Publica,
para regularizagdo da documentagdo fiscal, pagamento ou
parcelamentc do débito, a emissdo de eventuais certiddes
negativas ou positivas com efeito de certidao negativa

13.2.2.7.1. A prorrogacdo do prazo para a regularizagéo fiscal
prevista no item 13.2.2.7 dependera de requerimento
pelo interessado, dentro do prazo inicial de 05
(cinco) dias uteis concedidos para a regularizagao
da documentacgao fiscal,

13.2.2.7.2. A n&o regularizagéo da documentagao fiscal por parte
das microempresa, empresa de pequeno porte, ou
sociedade cooperativa equiparada, no prazo previsto
no item 13.2.2.7, implicara na decadéncia do direito a
contratagcao, sem prejuizo das sangdes previstas na
legislagdo aplicavel, sendo facultado a Administragdo
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a assinatura do contrato ou
revogar a licitagao.

13.2.3. Qualificagdo Técnica:
13.2.3.1. certidao de registro na entidade profissional competente;

13.2.3.2. atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente, de que o
profissional, comprovadamente integrante do quadro permanente
da licitante, executou, na qualidade de responsavel técnico, obras
de canalizagdo em gabiao.

13.2.3.2.1. A comprovagao de inclusdo no Quadro Permanente,
ao qual se refere o item 13.2.3.2, devera ser
realizada pela apresentagdo de copia(s) do(s)
Contrato(s) de Trabalho do profissional: ou Carteira
de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS; ou cépia
do Contrato Social da empresa em que consta o
profissional integrante da sociedade; ou, ainda,
atraves do(s) contrato(s) de prestagdo de servigos
regido(s) pela legislagéo civil comum, devidamente
registrado(s) no(s) cartério(s) competente(s) efou
na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s),
conforme preconizam o art. 1°, da Lei 6.496/1977 e o
art. 45, da Lei 12.378/2010;

13.2.3.2.2. O profissional cujo(s) atestado(s) venha(m) atender ‘(
a(s) exigéncia(s) do item 13.2.3.2 ndo podera ser
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13.2.3.3.

13.2.3.4.

13.2.3.5.

substituido por outro profissional, sem a prévia
aprovacao formal da Contratante.

atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando
que a licitante executou diretamente obras e servicos de
canalizagdo em gabido, e comprovar a execugdo das seguintes
atividades relevantes:

13.2.3.3.1. servigos de 1.900 m* de gabiao tipo caixa;

13.2.3.3.2. servicos de 1.200 m® de concreto armado fck maior
ou igual a 20 MPa.

N&o serdo aceitos atestados a que n&o atendam as formalidades
expressas nos §§1° e 3°, do art. 30, da Lei 8.666/1993.

Quando em consdrcio, a comprovagdo a que se refere o item
13.2.3.3 podera ser efetuada através do somatério dos
quantitativos de cada promitente consorciante, conforme preconiza
o inciso I, do art. 33, da Lei n° 8.666/1993.

13.2.4  Qualificagdao econdomico-financeira:

13.2.4.1.

13.2.42.

documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartorio
competente demonstrativo de que a licitante possui capital social,
minimo de R$ 2.344.725,27 (dois milhdes, trezentos e quarenta
e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e sete
centavos, correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagéo, nos termos do disposto nos §§2° e 3°, do
art. 31, da Lei 8.666/1983.

balangco patrimonial do Ultimo exercicio social exigivel, com
indicagdo do numero da pagina transcrito do Livro Diario e
registrado na Junta Comercial, ou autenticado através do Sistema
Publico de Escrituracdo Digital — SPED, nos termos do Decreto
8.683/2016, abservando-se as excegdes previstas nos normativos,
demonstrativo da boa situagdo econémico-financeira da licitante,
consubstanciada nos seguintes indices:

13.2.421. indice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior
a 1,40 (um inteiro e quarenta centésimos), a ser
obtido pela férmula:

ILC=—P$.

onde:

AC & o ativo circulante; e
PC & o passivo circulante.

132.42.2. indice de Endividamento (IE): Este indice mostrara
a relagdo entre Capital de Terceiros (Passivo
Circulante e Nao Circulante) e os bens e direitos da
empresa (Ativo Total), a ser calculado pela formula:

_ Passivo Circulante + Passivo NAO Circulante

=0,75
Ativo Total g

1E
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13.2.423. O balango e demonstraqoes ‘solicitados deverao !j
conter dados que comprovem ¢ registro na Junta
Comercial e o Termo de Autenticagdo do Livro Digital,
ou com a autenticagdo de orgdo de registro
equivalente, ou através do SPED

13.24.2.4. Para as licitantes desobrigadas de registrar seus
livros nas Juntas Comerciais ou em 6érgdos de
registro equivalentes, devera ser apresentada copia
reprografica do balango e demonstragbes solicitados,
na forma da lei

13.2.42.5. As empresas com menos de 1 (um) ano de existéncia
deverdo apresentar balango de abertura devidamente
registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio
do licitante, ou no drgdo de registro equivalente ou
autenticado através do SPED. nos termos do Decreto
8.683/2016, observando-se as excecbes previstas
nos normativos,

13.2.42.6. Quando em consorcio, o0s indices econdémico-
financeiros dos itens dos itens 13.2.4.2.1 e 13.2.4.2.2
serao calculados mediante a aplicagao das seguintes
formulas:

Yo Partgmp |
100

Y Partgmp
100

‘ln.u ACI-.'mp. P X

).::1;1 PCI-:mp i X

lLCf-’)ns. =

—~ . % Partg i
{!_I(P('Emp. s pNC[imp i) T“mp_

s % Part.g i
A1) o ] Emp. 1
;.1A]Emp i X 100

IEcons. =

onde:

ILCcons. € 0 Indice de Liquidez Corrente do Consorcio;
ACegpp. | € 0 Ativo Circulante da Empresa "i";

ity indica somatério da aplicagdo da formula a
seguir, para cada uma das empresas consorciadas
(de 1 an);

n & o numero total de empresas consorciadas;

PCemp.i € 0 Passivo Circulante da Empresa “i", e

% Partemp « € 0 percentual de participacdo da
Empresa "i" no Consércio:

IEcons. € 0 Indice de Endividamento do Consorcio:
PNCegmp. | € 0 Passivo Nao Circulante da Empresa “i";
e

ATemp.i € 0 Ativo Total da Empresa “i".

13.2.4.3. certiddo negativa de faléncia e recuperagéo judicial emitida pelo
distribuidor de feitos da Justica Estadual da sede da licitante.

13.2.56. Outras comprovagoes:

13.2.5.1. declaragado de que a empresa nao possui em seu quadro de
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigio de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, para fins do disposto
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13.252.

no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/1993, conforme modelo do
Anexo VI deste Edital.

caso ocorra a participacao de consorcios de empresas, 0s
consorciados deverao apresentar Compromisso de
Constituicdo do Consércio, por escritura publica ou documento
particular registrado em Cartério de Registro de Titulos e
documentos, discriminando a empresa lider, bem como a
participacgdo, as obrigagbes e a responsabilidade solidaria de cada
consorciado pelos atos praticados por qualquer deles, tanto na
fase da licitagdo quanto na de execugdo do contrato dela
eventualmente decorrente.

13.2.6. Serao aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor,
ou quando ndo declarada sua validade pelo emitente, expedido ha, no
maximo, 90 (noventa) dias da data de julgamento das propostas.

13.2.7. Os documentos apresentados deverao atender a formalidade prevista no art.
32, da Lei 8.666/1993.

13.2.7.1.

13.2.7.2.

13.2.7.3.

13.2.7.4.

13.2.7.5.

14. RECURSOS

Todas as folhas dos DOCUMENTOS DE HABILITAGAO deverio
ser apresentadas em seus originais ou copias devidamente
autenticadas, rubricadas pelo representante legal da Licitante e
numeradas sequencialmente, da primeira a ultima, de modo a
refletir o seu nimero exato;

13.2.7.1.1. A solicitagdo de autenticagdo de documentos pela
Administragdo Municipal poderd ser solicitada na
Secao de Cadastro da SUDECAP, localizada em Belo
Horizonte, MG, na Avenida do Contorno, 5.436 —
Bairro dos Funcionarios, de segunda a sexta-feira, no
horario de 09h00mim as 12h00min e de 14h00min
as 17h00min, com antecedéncia minima de 48
{quarenta e oito) horas do prazo limite para o
recebimento das propostas.

Em se tratando de consorcio, os DOCUMENTOS DE
HABILITACAO deverdo ser apresentados em relagé&o a cada
empresa consorciada.

Na hipotese da licitante vencedora ser considerada inabilitada,
sera analisada a proposta imediatamente mais vantajosa e apos
ser classificada, ser&o requeridos os documentos de habilitag&o,
nos mesmos termos e prazos anteriormente especificados.

A hipétese que trata o item anterior podera ser realizada mais de
uma vez, até que se obtenha uma licitante habilitada.

A fase recursal somente se iniciara apés a obtengdo de uma
proposta  vencedora, sendo facultada aos licitantes
desclassificados ou inabilitados, a interposigéo de recurso, desde
que manifestem sua intengdo de recorrer nos termos do item 14.

14.1. Havera fase recursal Unica, apds o término da fase de habilitagao.

14.2. A licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta
ou da habilitagdo devera manifestar imediatamente, ap6s o término de cada sessao a
sua intengao c}e recorrer scb pena de preclusao.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9,

Em caso de decisdo publicada no DOM, a licitante devera manifestar sua intengao de
recorrer no prazo de um dia util a contar da data da publicagdo, sob pena de precluséo.
Essa manifestagao devera ser feita por escrito, em peticdo enderecada a Comissao de
Licitagao.

A licitante tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis para interpor recurso contados a partir
da data de publicag&o do resultado da fase de habilitagao.

O prazo para apresentacdo de contrarrazbes sera de 5 (cinco) dias uteis a partir da
data da publicag&o de aviso de interposigao de recurso.

O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade que praticou
o ato recorrido, que apreciara sua admissibilidade, cabendo a esta reconsiderar sua
decis@o ou fazé-lo subir, devidamente informado.

Caso a Comissdo Permanente de Licitagcées decida pelo indeferimento do recurso, a
questao sera apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado final,
que podera ratificar ou nao a decisdo da Comissao antes da adjudicacao.

O acolhimento de recurso implicara invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

O recurso interposto em desacordo com as condi¢des deste EDITAL e seus ANEXOS
n&o sera conhecido.

156, ENCERRAMENTO

15.1.

15.2.

15.3.

Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento. a Comissao podera
negociar condigbes mais vantajosas com o primeiro colocado

Exaurida a negociacdo o procedimento licitatorio sera encerrado e encaminhado a
Autoridade Competente que podera:

15.2.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que
forem supriveis;

15.2.2. anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,

156.2.3. revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade
decorrente de fato superveniente; ou

15.2.4. adjudicar o objeto e homologar a licitacao.

E facultado & SMOBI, quando a licitante adjudicataria nio cumprir as condigdes deste
Edital e seus Anexos, n&o apresentar a garantia de execugéo do contrato, ndo assinar
o contrato ou n&o aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condigdes
estabelecidas:

15.3.1. revogar a licitag@o, sem prejuizo da aplicacdo das cominagées previstas na
Lei B.666/1983, no art. 47, da Lei 12.462/2011 e neste edital;

16.3.2. convocar os licitantes remanescentes, na ordem de vantajosidade das
propostas apresentadas, para a celebragdo do contrato nas mesmas
condigbes ofertadas pelo licitante vencedor.

15.3.2.1. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagio nos
termos do item 15.3.2, a SMOBI podera convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de vantajosidade de suas propostas,
para a celebragao do Contrato nas condigcbes ofertadas por estes,
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desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orgamento
estimado para a contratagdo, inclusive quanto aos pregos
atualizados nos termos deste Edital.
16. SANGOES ADMINISTRATIVAS

16.1. Sem prejuizo das regras previstas no art. 47, da Lei 12.462/2011, no Capitulo IV, da Lei
8.666/1993 e no Decreto Municipal 15.113/2013, comete ato passivel de san¢do o
Licitante que:

16.1.1. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato, inclusive nas hipéteses previstas no paragrafo unico do art. 40 e no
art. 41, da Lei 12.462/2011;

16.1.2. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

16.1.3. nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

16.1.4. em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nao
apresentar nova proposta tempestivamente, depois de ter manifestado, em
sessdo publica, sua intengao;

16.1.5. fraudar a licitagao ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

16.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;

16.2. As sancgbes aplicaveis sdo adverténcia, multa, suspensao temporaria de participagao
em licitagao, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade, nos
termos do estabelecido no art. 47, da Lei 12.462/2011, no Capitulo IV, da Lei
8.666/1993 e no Decreto Municipal 15.113/2013.

17. PRAZOS

17.1. O prazo de vigéncia do contrato a ser celebrado sera de 690 (seiscentos e noventa)
contados da data de sua assinatura.

17.2. O prazo para a prestag@o completa dos servigos e obras ora licitados € de no maximo
540 (quinhentos e quarenta) dias corridos contados da data de emiss&o da Ordem
de Servigo. '

18. CADASTRO

A licitante vencedora do certame devera cadastrar-se no Sistema Unico de Cadastro de

Fornecedores — SUCAF, sob pena de decair do direito de contratar com o Municipio.

19. APRESENTAGAO DE DOCUMENTOS, CONSTITUIGAO DE CONSORCIO, GARANTIA A

EXECUGAO E FORMALIZAGAO DO CONTRATO

Homologada a Licitagdo, a Licitante a qual couber a adjudicagdo dos servigos efou obras

licitados sera convocada para, no prazo a ser estabelecido:

19.1. apresentar declaragdo de que os trabalhadores que prestardo servico na
contratagdo nao incorrem nas proibigoes de que trata o artigo 49-B da Lei
Organica do Municipio de Belo Horizonte, conforme modelo do Anexo VII deste
Edital,

19.2. apresentar declaragdo de que a empresa se compromete a utilizar somente
produtos e subprodutos de madeira de origem exética, ou de origem nativa, que
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tenham procedéncia legal, atendendo ao disposto no §4°, do art. 17, da Lei Municipal
10.175/2011, conforme modelo do Anexo VI deste Edital:

constituir consércio e apresentar o respectivo CNPJ, se for o caso. Devera ser
apresentado, o documento de constituicdo de consorcio, nos termos do compromisso
de consorcio apresentado para habilitagdo na Licitagdo SMOBI 019/2018 — RDC,
devidamente registrada na Junta Comercial, acompanhado do comprovante de
inscrigéo do consorcio no CNPJ.

prestar garantia a execugao do contrato.

19.4.1. O valor da garantia & execugdo correspondera a 5% (cinco por cento) do
valor inicial do Contrato e devera ter vigéncia de 180 (cento e oitenta) dias
superior ao prazo previsto no Termo Contratual, conforme art. 63, §2° do
Decreto Municipal 10.710/2001 e devera, ainda, ser prorrogada sua vigéncia
na hipétese de ocorrer prorrogagdo do prazo contratual efou sua
complementag&o em caso de acréscimo de valor,

18.4.2. A garantia & execugéo podera ser prestada em espécie, Carta de Fianga
Bancaria, ou Seguro Garantia, em nome do MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE.

19.4.3. Se a licitante vencedora preferir recorrer ao Seguro Garantia ou a Carta de
Fianca Bancaria, além dos requisitos dos §§1° e 2°, do art. 63, do Decreto
Municipal 10.710/2001, devera observar também o disposto no Anexo IX
deste Edital.

19.4.4. A garantia prestada respondera por eventuais multas aplicadas a Contratada,
podendo ser retida para satisfagdo de perdas e danos resultantes de
inadimplemento ou de agdo ou omissao, dolosa ou culposa, da Contratada.

19.4.5. N&o ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia sera liberada ou
restituida a Contratada, apos a execugdo do Contrato,

Firmar o Contrato respectivo, conforme minuta contida no Anexo X deste edital.

Em caso de atraso ou descumprimento dos prazos assinalados para cumprimento dos
itens 19.1 a 19.5, perdera a licitante vencedora do certame o direito a assinatura do
contrato, sendo convocada a segunda colocada para substitui-la, sem prejuizo de
incorrer nas penalidades previstas no art. 47, da Lei 12.462/2011, combinado com o
disposto no art. 20, do Decreto Municipal 15.113/2013, sem prejuizo da aplicagdo da
multa prevista ne art. 7°, inciso I, do referido decreto.

A recusa em prestar garantia & execugdo ou em assinar o contrato poderd implicar
impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de 1 (um)
ano, sem prejuizo da aplicagdo da multa prevista no inciso Il, do art. 7°, do Decreto
Municipal 15.113/2013.

19.7.1. Se a recusa em prestar garantia a execugdo ou em assinar o contrato for
motivada por fate impeditivo relevante, devidamente comprovado e
superveniente a apresentacdo da proposta, a autoridade competente para a
contratagdo podera, por ato devidamente fundamentado, presentes o
interesse pulblico e a conveniéncia administrativa, deixar de aplicar as
penalidades previstas no item 19.7, bem como aplicar prazo diferenciado.

20. FISCAL DO CONTRATO

20.1. A execugdo das obras e servicos sera fiscalizada pelo Eng.° Ronaldo Romao da

Silva, telefone (31) 3277-8102, e-mail ronaldo.romaoc@pbh.gov.br.
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21. DAS DISPOSIGOES GERAIS

21.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da
Licitacao e durante a(s) Sessdo(des) Publica(s) observardo, obrigatoriamente, o
horario de Brasilia/DF e, desta forma, serdo registradas na documentagéo relativa ao
certame.

21.2. As atas serdo lavradas apés o encerramento da(s) sess@o(bes) pela Comisséo
Permanente de Licitagdes.

21.2.1. Nas atas das Sessdo(6es) Pablica(s) devera constar o registro das licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da analise da documentagédo de
habilitag&o da(s) vencedora(s) e da manifestagao da inteng@o de interposigéo
de recurso(s), se for o caso;

21.2.2. Os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitagao.

21.3. A licitante deverd examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e seus
Anexos, pois a simples apresentacido da PROPOSTA submete a licitante a aceitac&o
incondicional de seus termos, independente de transcricdo, bem como representa o
conhecimento do objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegagdo de desconhecimento
de qualquer pormenor.

21.4. No caso de eventual divergéncia entre este EDITAL DE LICITAGAO e seus ANEXOS,
prevalecerdo as disposi¢ées do primeiro.

21.5. A licitante & responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a
imediata desclassificagdo da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicataria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais sancgbes
cabiveis.

21.6. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato

vinculado a esta licitagdo, fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, com
exclusao de qualquer outro.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2019.

- 27 ,/é/’b/ {_3/
_~dosué Costa Valadao
Secreté? Municipal de Obras e Infraestrutura

/LZ}/,;:/ Lo QN

Patricia de Figueiredo e Paula
Assessora Juridica da SMOBI
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ANEXO |

PROJETO BASICO DA LICITACAO
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OBJETO: SERVIGCOS E OBRAS DE TRATAMENTO DE FUNDO DE VALE DOS CORREGOS OLARIA E
JATOBA — COMPLEMENTO PAC 2

Regiona!: Barreiro Bairro: Jatoba
PLANO DE OBRAS: 0341:B2-S-INF-11 Data: 22/01/2019
PROCESSO N° 01-152.377/18-06 LICITAGAO SMOBI 019/2018

1. OBJETIVO

1.1. Este Projeto Basico, parte integrante do edital de licitagao, tem por objetivo estabelecer o conjunto
de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para caracterizar os
servicos e obras de Tratamento de Fundo de Vale dos Cérregos Olaria e Jatoba, objeto desta
licitagdo.

1.2. Em caso de possiveis duvidas decorrentes de conflitos entre o projeto de engenharia, a planilha
orcamentaria, o memorial descritivo e as especificagdes técnicas, prevalecera o que estiver
contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem:

1.2.1.  Projeto basico/executivo de Engenharia:

1.2.2.  Memorial Descritivo e as Especificagbes Técnicas;
1.2.3. Caderno de Encargos da SUDECAP 3%/4° edicdes,
1.2.4.  Planilha contratual.

2. OBJETO

2.1. Constitui escopo da presente licitagao, servicos e obras de Tratamento de Fundo de Vale dos
Cérregos Olaria e Jatoba, compreendendo:

2.2. Implantagao da bacia de detengao para controle de cheia do Cérrego Olaria (a jusante da Via do
Minério), incluindo o dique de barramento, muros laterais, ala e vertedouro tipo Creager em
concreto armado, ancoragens e grade metalica de protegao;

221, Execugao de corta rio provisdrio para implantacao de estruturas de barramento,

2.22. Implantagdo de estrutura de dissipagio de energia nas saidas das galerias existentes
dos corregos Olaria e Jatoba, em colchao reno;

2.2.3. Implantagdo de canal aberto em concreto armado no Corrego Olaria (trechos 14 e 15
conforme projeto estrutural) e no Corrego Jatoba (trechos 01 e 02 conforme projeto
estrutural),

224, Implantagé@c de galeria (canal fechado) em concreto armado no Corrego Olaria (trechos
01 e 13 conforme projeto estrutural) e no Cdrrego Jatoba (trechos 03 a 08 conforme
projeto estrutural);

2.2.5. Implantagdo de protegdo de margens em gabiao em ftrechos da area da intervencgao
(acesso 01 no trecho das estacas 40 + 0,00 a 43 + 10.00 e acesso 04 no trecho das
estacas 25 + 10,00 a 35 + 0.00).

2.26. Implantag@o de vias de servigo/pista de caminhada (acessos 01 e 04, conforme projeto
geomeétrico), incluindo sistema de microdrenagem, em torno de todo o empreendimento
no trecho delimitado entre a Rua Principal, Av Senador Coelho e Via do Minério,

2.2.7. Demolicdo de bueiro existente de travessia e implantacdo de ponte mista
concreto/metalica na Rua Principal.
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228 Execucao de servigos de demoligdes de estruturas de contengéo existentes, de limpeza
de terreno, de supressdes arboreas, de remanejamentos de postes, de escavagoes,
regularizagbes de margens e movimentagoes de terra, visando realizagao de tratamento
de fundo de vale dos corregos Olaria e Jatoba, no trecho delimitado entre a Rua
Principal, Av. Senador Levindo Coelho e Via do Minério;

228 Execucao de sinalizagdo de desvio de obras e controle tecnolégico de servigos;

22.10. Remogdo e transporte de passarela metalica existente sobre o cérrego Olaria, de
interligagcao da Rua Belo Perong;

2211, Implantagdo de interceptores e redes coletoras de esgoto sob as vias de servigo e ruas
do entorno, inclusive interligacdes de redes coletoras existentes, no trecho delimitado
entre a Rua Principal, Av. Senador Levindo Coelho e Via do Minério (sob os acessos 01
e 04 e ruas Olaria do Barreiro e Belo Perone), inclusive travessia sobre galeria no
corrego Jatoba,

2212 Implantagdo de intervengdes urbanisticas e paisagisticas em areas remanescentes e no
empreendimento, no trecho delimitado entre a Rua Principal, Av. Senador Levindo
Coelho e Via do Minério: areas de preservacgio dos corregos; nos acessos 01 e 04; nas
Pracas 5H, 5G, 5F e 2D; e vias de entorno (Ruas Principal, Belo Perone e Olaria do
Barreiro), inclusive cercamento e portdes;

2213 Execugdo da drenagem sub superficial na &rea de armazenamento da Bacia de
Detencéo do Cérrego Olaria;

2214 Execucao do acesso ao barramento da Bacia de Deteng&o do Olaria.

2.3. Localizagao
Os servicos objeto desta licitagdo serdo realizados na area do empreendimento compreendida
entre os logradouros: Av. Waldir Soeiro Emrich (Via do Minerio), Av. Senador Levindo Coelho, Rua
Principal e Rua Belo Perone, Bairro Jatoba, Regional Barreiro.

2.4. Prazos

O prazo de execugdo das obras e servicos & de 540 (quinhentos e quarenta) dias corridos
contados da emissao da ordem de servigo.

O prazo de vigéncia do contrato é de 690 (seiscentos e noventa) dias corridos contados da
assinatura do contrato.

3. JUSTIFICATIVA

O tratamento de fundo de vale e implantacdo de Bacias de Detengéo dos Corregos Jatoba e Olaria
configuram-se como uma das principais intervengdes estruturantes no sistema de drenagem dp
Municipio. A area apresenta historico de inundagdes na Av. Tereza Cristina, a jusante da confluéncla_
dos corregos, com graves prejuizos humanos e materiais. A Bacia de Detengao do Corrego Jatoba ja foi
concluida na proximidade da Av. Afonso Vaz de Melo e se estende até a Rua Principal.

As intervencées proporcionam importante mitigagéo das inundagdes no Ribeirdo Arrudas, do_qual 0
Corrego Jatoba e um dos formadores, sendo ainda o Corrego Olaria afluente do Jatoba, reduzindo os
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graves riscos de perdas de vidas humanas e de materiais. Prevé também a recuperagao dos talvegues
dos corregos Jatoba e Olaria, visando mitigar os problemas de inundagao a jusante da confluéncia.

Os tratamentos dos fundos de vale através das intervengdes previstas minimizam os problemas das
doengas de veiculagdo hidrica beneficiando toda a populagdo no entorno. Também tém relevancia os
aspectos ambientais ap6s as intervengdes, constituindo beneficio & populagido e ao entorno tendo em
vista a melhoria da qualidade da &gua, a criagdo de area de preservagao e revegetacao de taludes e
revitalizacdo de areas lindeiras aos fundos de vale

PROJETOS E DOCUMENTAGAO TECNICA DOS SERVICOS E OBRAS

Todos os servigos discriminados no ITEM 2 - OBJETO deverao ser executados conforme Projetos e
Documentagéo Técnica disponibilizadas aos licitantes.

A LICITANTE se responsabilizara por conhecer os projetos/planilhas/documentos técnicos e também o
local da obra, apresentando declaragéo conforme anexo do edital e, se for o caso, listar com clareza
para a Comissé&o de Licitagdo em tempo habil, as davidas, os erros, falhas ou omissdes que inviabilizem
a execugao sequer parcial da obra.

Todos os materiais e servigos deverao atender as exigéncias dos projetos, das especificagées do
Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas da ABNT, com comprovagao por ensaios, testes ou
outras provas definidas no Caderno de Encargos da SUDECAP e/ou nas normas da ABNT.

4.1. Relagao dos Projetos:

Contelido Codigo " Folhas Versdo
Projeto Terraplenagem Cérrego Jatoba TER 416 SN 059 &, 04‘191,5'23?2'017‘ 15 REV-0
Projeto Terraplenagem Cdrrego Olaria TER 416 SN 120 01/10 a 10/10 REV-0
Projeto Geométrico Corrego Jatobd GEO 421 SN 059 0af 1142? :?‘:f;f th REV-0
Projeto Geométrico Corrego Olaria GEO 421 SN 120 01/02 a 02/02 REV-0
Projeto Pavimentagdo PAV 424 SN120-059 01/01 REV-0
Projeto Canalizagdo CAN 416 SN 120 01/03 a 03/03 REV-0
Projeto Drenagem Cérrego Jatoba DRE 440 SN 059 01, 04 e 05/05 REV-1
Projeto Drenagem Corrego Olaria DRE R H.—(;;fol REV-1
Projeto Grade Metalica Olaria — SMT SMT 426 SN 059 01/01 REV-1
Projeto Guarda Rodas Guarda Corpo DEC 426 SN Eg_. s g;igi zgfé
Projeto Barragem de Terra Cérrego Olaria TER 431 SN 120 01/03 a 03/03 REV-0
Projeto Colchdo Reno EST 426 SN 059 _01,!01 REV-0
Projeto Colchdo Reno EST 426 SN 120 01/01 REV-0
Projeto Galeria Cérrego Jatoba EST 422 SN 059 ] 06/11 3_1_1/11 /\ REV-1
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Projeto Galeria Corrego Olaria EST 422 SN 120 01/13 a 13/13 REV-1
; s oz ; 01/03, 02/03 REV-2
Projeto Muros em Gabido Carrego Jatoba EST 439.1 SN 059 03/03 REVAO
Projeto Vertedouro EST 431.2 SN 120 01/08 a 08/08 REV-1
Projeto Vertedouro TER 431.3 SN 120 01/02 a 02/02 REV-0
Projeto Sinalizagdo Geral SIN 263 SN 059 01/04 a 04/04 REV-0
01/01-2D, 01/01-5F,
Projeto Paisagismo PAl 250 SN 059 01/01-5G, 01/01-5H, 04/04/2012
02/04 a 04/04-IMP
. o 01/09a 07/08 e
Projeto Ponte Rua Principal OBA 230 SN 059 01/03 2 03/03 REV-B
Riaipto fEessaan farfamana GEO220 LZ455 01/01 18/12/2015
Geometrico
FIIELOALES0 80 BRManTEnts PAV223 L2455 01/03 2 03/03 18/12/2015
Pavimentacdo
PEGIRLDALESS0 a0 BaTIBMENtS SIN263 LZ4S5 01/02 e 02/02 18/12/2015
Sinalizagao
Projeto Acesso ao Barramento TER221 LZ4S5 01/01 18/12/2015
Terraplenagem
Projeto Drenagem Subsuperficial DRE240 SN157 03/03 16/05/2017
da Barragem
Contetdo Cédigo Versdo
99950000-ES-EX-08INT-INTO1-CQ-001-0-POE-2012 JUNHO/2012
99950000-ES-EX-05-BAC01-DS-001-0-POE-2012 REV-1
99950000-ES-EX-07-MAP-MAP01-DS-001-0-POE-2012 REV-3
99950000-ES-EX-07- MAP-MAP01-DS-001-1-0-POE-2012 REV-3
99950000-ES-EX-07-MAP-MAP02-DS-001-0-POE-2012 REV-3
99950000-ES-EX-07-RCE-RCE01-DS-001-0-POE-2012 REV-0
Projeto Esgotamento Sanitério 99950000-ES-EX-08-RCE-RCE02-DS-001-0-POE-2012 REV-1
§9950000-ES-EX-09-INT-INT01-002-0-POE-2012 REV-2
99950000-ES-EX-09- INT-INT01-003-0-POE-2012 REV-2
99950000-ES-EX-09- INT-INTO1-DS-001-0-POE-2012 REV-2
99950000-ES-EX-10- INT-INT01-CQ-001-0-POE-2012 JUNHO/2012
99950000-ES-EX-11-INT-INT02-DS-001-0-POE-2012 REV-3
99950000-ES-EX-11-INT-INT02-DS-001-0-POE-2012 REV-3
99950000-ES-EX-11-INT-INT02-DS-001-0-POE-2012 REV-3
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99950000-E5-EX-11-1NT-INTOZ—DS—OOI-O_—;’;]E—ZOIZ REV-3
99950000-ES-EX-11- INT—[NTOE—D_S-007‘0-P0|é—2012 REV-3
99950000—ES—EX—14-DET-DETOl-ODl—O—POE-:g;l-;_ REV-0
99950000-E5-EX-14- D_ETDETOI_ODG_O;O_E_ 2012 Bl REV-1
9995ODUU—ES—EX-14:_IJET-DET01~007~0.——P—(;)EI-_2_(-JE_ REV-1
99950000-ES-EX-14-_[;E;-DETOI—OOB-U—PEE—ZOIZ REV-0
99950000-ES-EX-14- DET-DET01-009-0-POE-2012 REV-0
| 99950000 E5-EX-06-LAYV-LAY01 DS0010.P0E 2012 | REV1 |

A quantidade total de projetos & de 126 (cento e vinte e seis) farmatos.— APENDICE VII.

Os projetos relacionados e os guantitativos da planilha licitada sdo de responsabilidade da
Empresa CONSTRUTORA CINZEL S/A - POENTE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.,
elaborados no contrato SC-056/09, exceto os projetos: Projeto Acesso ao Barramento Geométrico,
Projeto Acesso ao Barramento Pavimentagao, Projeto Acesso ao Barramento Sinalizagao, Projeto
Acesso ao Barramento Terraplenagem e Projeto Drenagem Subsuperficial da Barragem que s&o
de responsabilidade da Empresa SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, elaborados
no contrato AJ 003/2015 e os projetos paisagistco e da Ponte da Rua Principal de
responsabilidade da Empresa VT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, elaborados no contrato
SC - 077/09.

4.2. Relagao dos Documentos Técnicos:
421. Relatdrios sondagem — APENDICE VIII
4.22.  Estudos Hidrolégicos/Hidraulicos — APENDICE IX
4.2.3.  Critérios Geoldgico-Geotécnicos — APENDICE X
4.3. Licenciamento Ambiental e/ou Urbanistico

As obras e servicos objeto desta licitagdo possuem Licenga Ambiental, conforme Certificado de
Licenga Ambiental de Implantag&o (LI) n.° 0316/2015 — APENDICE XI.

4.4, Desapropriagao/Remocgdes

Para execucdo das obras e servicos serd necessaria & conclusdo das desapropriacbes e
remocées de terrenos afetados pelo empreendimento, com demanda de agbes da Diretoria
Juridica da SUDECAP e previsto no cronograma fisico financeiro do contrato. Os custos das
desapropriagdes estdo a cargo da Contratante.

A Contratada devera programar as frentes de obras de modo que as atividades e servicos para a
area localizada na margem esquerda do cérrego Olaria, dentro da area de armazenamento da
Bacia de Detencao, inclusive trecho do corpo da barragem, ocorra a partir de dezembro de 2019,
Diante do cenario de nova invasao de area publica com edificacdes irrequlares, a Prefeitura de
Belo Horizonte esta atuando, em paralelo. para liberagdo da area para execucaoc de obras pela
Contratada, até a data mencionada. Deste modo, as frentes de servico deverdo ocoyrer de jusante
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para montante no empreendimento, compatibilizando cronogramas de servigo, sem prejuizo para
o prazo total de obras estabelecido no processo licitatorio.

5. LEGISLAGAO, NORMAS E REGULAMENTOS

As obras e servicos objeto desta licitagdo seguirdo rigorosamente as determinagdes relativas a
edificagées e infraestrutura urbana, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP, conforme Artigo
42, paragrafo 5°, do Decreto Municipal 10.710 de 28 de junho de 2001.

O Caderno de Encargos da SUDECAP pode ser acessado em versao digital mais recente através do
portal da PBH: https //prefeitura pbh gov br/sudecap/caderno-de-encargos.

O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP é de responsabilidade da Divisao de Normas e
Padroes — DVNOP-SD - SUDECAP - localizada & Avenida do Contorno, 5454, 8° andar, tel.: 3277-8044

A CONTRATADA devera manter uma copia impressa ou digital do Caderno de Encargos da SUDECAP
32/42 edicio, no escritério da obra e outra impressa, para uso no campo.

Para escavagao manual de tubuldes, devera observada ser a portaria 644 de 2013 do Ministério do
Trabalho ou outra que venha a substitui-la.

A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverdo executar a obra considerando sempre os
requisitos de Seguranga do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas
Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT e quando a
legislagdo brasileira for omissa as normas internacionais aplicaveis.

A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverdo executar a obra considerando sempre os
requisitos ambientais adequados, seguindo a legislagdo ambiental vigente (Federal, Estadual e
Municipal), as Resolugdes do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas da ABNT.

A CONTRATADA devera fazer duas ART para a obra, uma em nome de quaisquer dos seus
responsaveis técnicos constantes da Certiddo de Registro da Pessoa Juridica junto a entidade
profissional competente, e outra em nome do engenheiro que efetivamente executara a obra. Caso o
RT geral da empresa seja o engenheiro que efetivamente comandara a obra, a segunda anotagéo fica
naturalmente suprida, desde que seja garantida a sua permanéncia na obra, conforme previsto no
item 8.

6. EQUIPE TECNICA

O engenheiro responsavel pela obra até a sua conclusdo, Gerente do Contrato, sera, obrigatoriamente,
o integrante do quadro permanente da licitante cujos Atestados de Capacidade Técnica — ACT,
registrados na entidade profissional competente, foram apresentados na fase de habilitagdo do
processo licitatorio. Caso seja necessario, a substituicao do engenheiro responsavel podera ser feita por
outro profissional desde que atenda as mesmas qualificagbes e que seja autorizada pela FISCAL da
obra. Sera exigido a presenga do Gerente de Contrato durante toda execugdo da obra por periodo de
4 (oito) horas por dia, conforme constante da Administragao Local.

A obra devera atender ao dimensionamento dos SESMT — Servigos Especializados em Engenharia de
Seguranca e em Medicina do Trabalho - conforme a NRO4 da Portaria 3214/78.

Sera exigido a presenga de um Técnico de Seguranga do Trabalho por periodo minimo de 8 (oito) horas
diarias de trabalho no local da obra e quando a obra ultrapassar 100 (cem) funcionarios mais um técnico
de seguranga do trabalho por periodo minimo de 8 (oito) horas.
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A CONTRATADA devera apresentar como requisito para a emissdo da ordem de servico um
organograma do canteiro de obras, informado sobre os componentes da equipe no canteiro de cbras,
explicitando as fungdes e responsabilidades, grau de autonomia para a tomada de decisdes, formas de
contatos com esses elementos (telefone, fax, e-mail e outros), vinculando essa equipe de campo a
estrutura hierarquica da empresa. Esse organograma devera ser representado graficamente para
fixacdo em lugar visivel no escritério da FISCALIZACAO.

O FISCAL podera exigir da contratada a substituicdo de qualquer membro que justificadamente nao
tenha desempenho profissional condizente com a obra.

Todos os funcionarios da obra deverdo trabalhar uniformizados conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO na data da emissdo da Ordem de Servigo.

LISTA DE EQUIPAMENTOS MINIMOS

Para que a execugao do objeto atenda ao cronograma fisico basico da obra, previsto no APENDICE I
do edital, € essencial a disponibilizagdo dos equipamentos minimos discriminados e quantificados
abaixo.

DESCRIGAO QUANTIDADE
Caminhao basculante 10
Caminh&o espargidor 1
Caminhao pipa ) 1
Carregadeira R A

Escavadeira hidraulica de grande | |

O FISCAL podera auterizar a dispensa do equipamento
necessidade.

 porte, minimo de 25 Toneladas.
Motoniveladora
_R’_et_r_qescavadaira— -
ITr.-ator de estera
' Rolo vibratério liso

Rolo vibratério pé de carneiro

1
1

caso venha a ser con

8. DOCUMENTOS EXIGIVEIS APOS A CONTRATAGAO

8.1.

I R

R S |

firmado a sua nao

A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZACAO no prazo méaximo de 20 (vinte) dias
contados da ordem de servigo, o programa de acompanhamento do empreendimento, completo,
que apresente etapas/atividades detalhadas por semanas. O programa devera contemplar
também o cronograma de mé&o de obra e equipamentos a serem utilizados no empreendimento. O
cronograma fisico financeiro devera ter os seus respectivos percentuais fisicos em concordancia
com o cronograma da proposta. Deverao estar incluidos nesse cronograma o prazo de elaboragao
e entrega dos itens a sequir relacionados:

8.1.1.  Anotacao de Responsabilidade Técnica da obra;
8.1.2. Abertura do certificado de matricula no INSS;
8.1.3. Vistoria Cautelar;
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8.1.4. Manual do Usuario;
8.1.5 Plano de Controle de Materiais e Servigos,

8.2. A CONTRATADA devera observar o prazo do parag. 1° do art. 28 da Resolugéo n° 1.025/2009 do
CONFEA para o registro da Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART da obra e/ou servigo, e
o prazo dos insc. | e ll, do art. 2° da Resolugdo n° 91/2014 do CAU/BR para Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT de obras e servicos técnicos no ambito da Arquitetura e
Urbanismo.

8.3. A CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZAGAO também no prazo de 7 (sete) dias o Plano
de Sinalizagdo Diurna e Noturna, aprovado pela BHTRANS.

8.4. A CONTRATADA devera também apresentar & Secdo de Seguranga e Medicina do Trabalho da
SUDECAP no prazo maximo de 20 (vinte) dias contados da ordem de servigo a seguinte
documentacgao:

841 Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao
(PCMAT) ou Programa de Prevengdo de Riscos Ambientais (PPRA), quando for o caso,
com os seguintes documentos;

8.4.1.1. Certificado de Treinamento Introdutério de 6 (seis) horas de acordo com a NR-
18 item 18.28.2, destinado a todos os empregados na obra;

8412 Modelo de Ficha Técnica de Distribuicdo de Equipamento de Protegdo
Individual, devidamente preenchida, de todos os empregados na obra,

8.4.1.3. Comunicacao Prévia da obra no Ministério do Trabalho e Emprego;
8.4.1.4 Copia de registro de todos os empregados na obra;
8.4.1.5 Registro do Técnico de Seguranga, quando houver.

8.4.2 Programa de Controle Médico e Satde Ocupacional (PCMSO) com os Atestados de
Saude Ocupacional (ASO) dos empregados na obra,

8.5 Havendo erros, omissées ou nao conformidades nesta documentagdo, ser&o informados a
CONTRATADA para correcao. Apos verificados, os documentos seréo devolvidos.

86. A CONTRATADA ficara sujeita a multa, conforme disposto no contrato a partir do momento que
nao cumprir prazo de qualquer atividade contratual.

9. VISTORIA TECNICA CAUTELAR

A CONTRATADA devera iniciar imediatamente apés a emisséo da Ordem de Servigo, a execugao da
Vistoria Técnica Cautelar com a finalidade de dirimir duvidas de possiveis danos que possam ocorrer
nos iméveis lindeiros a obra durante a execugao dos servigos.

Essa Vistoria Cautelar devera ser elaborada conforme o Caderno de Encargos da SUDECAP 3%/4°
edicao, por profissional habilitado em avaliagdo e pericia técnica com registro junto ao Conselho
Regional especifico, e devera apresentar ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica ou RRT -
Registro de Responsabilidade Técnica dos servigos.
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10.

A vistoria devera estar concluida no prazo maximo de 20 (vinte) dias, ou em etapas, a critério da
fiscalizag&o de acordo com o porte da obra, sendo elaborada em trés vias e uma cépia digital gravada
em CD . A primeira via sera entregue & FISCALIZACAQ, a segunda ficara em posse da CONTRATADA
e o original sera anexado ao processo administrativo.

A critério da FISCALIZAGAO, podera haver supressao total ou parcial das vistorias técnicas cautelares
previstas, desde que devidamente justificadas pelo FISCAL.

As medigdes s serdo processadas apos entrega das vistorias técnicas cautelares previstas para as
respectivas etapas.

Critério de medic&o: esse servigo esta considerado no custo direto na planilha orgcamentaria.
PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES NOS CANTEIROS DE OBRA

10.1. Na data de emissdo da ordem de servico, a SUDECAP promovera uma reunido para
apresentagao da FISCALIZACAO e acertar os procedimentos de acompanhamento da execucao e
preenchimento do Diario de Obras.

10.2. A CONTRATADA devera preencher o Diario de Obras conforme modelo fornecido pela
FISCALIZACAO, que sera o documento adequado para comunicagao de todos e quaisquer fatos,
solicitagbes, analise, avaliagbes, etc., referentes a execugdo da obra e cumprimento do contrato.
Este diario deve ter todos os dias a assinatura do engenheiro responsavel pela obra da
CONTRATADA, e no maximo 2 (dois) dias uteis apés, a assinatura do FISCAL com relatos e
respostas, se for o caso.

10.3. A CONTRATADA devera apresentar o “Planejamento do Empreendimento” com o uso do software
MS PROJECT. Apoés aprovado a FISCALIZACAO providenciara sua importagdo para o SGEE -
“Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos de Engenharia”, existente na
SMOBI/SUDECAP. Sera de responsabilidade da contratada, sem 6nus para a SMOBI/SUDECAP,
caso seja necessaria, a distribuigéo por eventos, dos itens de servigos e respectivos quantitativos
da planilha da CONTRATADA quando do planejamento com uso do MS Project. O planejamento
devera ser atualizado mensalmente, em conjunto entre a FISCALIZAGAO e a CONTRATADA,
repetindo-se o processo de importacao para o SGEE.

O planejamento do empreendimento com o uso do software MS PROJECT, também sera suporte
para as reunides integradas no canteiro de obras.

10.4. Reunides integradas no canteiro de obras
As reunifes integradas nos canteiros de obras tém o objetivo
10.4.1. Gerenciar o contrato;

10.4.2. Integrar as partes envolvidas com o empreendimento: administragdes regionais,
CONTRATADA, SUDECAP, concessionarias, permissionarias e autorizatarias de
servigos publicos, organizagdes da sociedade civil e comunidade

Essas reunibes serdo realizadas mensalmente, no canteiro de obras, em dia da semana e horarios
fixos, que poderdo ser alterados por motivos de forga maior, como feriados que coincidam com a
data pré-fixada, e outros que a FISCALIZACAO julgar relevante. As reunides deverdo cer a
seguinte pauta, que podera ser acrescida ou suprimida a critério da FISC)C\LIZA(:AC(ii£7 de que
ndo prejudique o objetivo de gerenciar o contrato:
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10.5. Planejamento da Obra

10.5.1. Andlise das frentes de servigo liberados e constatacdo das quais estdo sendo
trabalhadas;

10.5.2. Analise das atividades que estido impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse
impedimento, com o relato das providéncias que estao sendo tomadas para a superagao
do problema;

10.5.3. Analise do grafico de Gantt, cronograma fisico, comparando o previsto e o realizado;
10.5.4. Analise do faturamento, comparando as medigdes previstas e realizadas;

10.5.5. Analise do caminho critico, tendo por base a rede CPM — Critrical Path Method, gerada
pelo programa MS Project;

10.5.6. Analise do planejamento semanal de atividades, lookahead (olhar adiante), ver
detalhamento em 10.6;

10.5.7. Alteracbes nos projetos executivos: registrar as pequenas alteragbes realizadas no
canteiro de obras com acompanhamento da equipe de apoio, ou de consultor e do RT do
projeto. No caso de grandes alteragdes, verificar o prazo de entrega da nova solugao,
quem assinar4 a ART do novo projeto, registrar os acertos em Didrio de Obras, e
verificar se ha outras frentes de servigo que podem ser trabalhadas em alternativa aos
servicos que estdo sendo modificados;

10.5.8. Interferéncias com concessionarias, permissiondrias e autorizatarias de servigos
publicos:

10.5.8.1. Verificar o tipo e as providencias a serem tomadas para solugdo do problema;

10.5.8.2. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer danos causados as redes
das concessionarias, permissionarias e autorizatarias de servigos publicos,
devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais objeto do contrato.

10.5.8.3. Verificar se as solicitagbes as concessionarias foram formalizadas e se 0s
prazos acordados foram cumpridos; e,

10.5.8 4. Verificar se as alteragbes de projetos passaram por novos processos de
aprovagao,

10.5.8.5. Chuvas: analisar as interferéncias das chuvas no desenvolvimento das
atividades anotando no Diario de Obra os prablemas por ela causados;

10.5.8.6. Seguranga do Trabalho: verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas
Regulamentadoras da Portaria n.° 3.214/78 do Ministério do Trabalho, e tomar
as devidas providéncias para a corregcdo das nao conformidades e
irregularidades apontadas nas vistorias do Engenheiro/Técnico de Seguranca
do Trabalho da SUDECAP.

10.5.8.7. Sinalizacdo da obra: verificar o cumprimento das Normas Regulamentadoras
n° 18 e n.° 26, da Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho, das normas
da BHTRANS e das prescricdes do Caderno de Encargos da SUDECAP, 3%/4°
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edicao, priorizando a seguranga de pedestres e as areas de manobras de
caminhdes de maquinas,

10.5.8.8. Controle tecnoldgico: verificar os relatérios emitidos pelos laboratérios,
referentes aos materiais e servigos, que devem ser controlados por normas e
orientagbes do Caderno de Encargos da SUDECAP, 3? edicdo, e das normas
da ABNT;

10.5.8.9. Reassentamentos e afins; verificar a necessidade ou o andamento de
processos de reassentamentos, desapropriagdes, e implantacdo de faixas de
dominio.

10.6.9. As reunibes deverao ser registradas em atas preferencialmente digitadas, contendo no
minimo os seguintes elementos.

10.5.9.1. Nome completo e instituicdes que representam os convocados e convidados e
assinatura da ata pelos presentes;

10.5.9.2. Anotacéo dos ausentes que foram convidados ou convocados,

10.5.9.3. Os problemas relatados deverao apresentar um encaminhamento de solugéo,
com o responsavel pelo acompanhamento, com os prazos estabelecidos, a
forma, o custo e o porqué da solugao,

10.5.8.4 Relagao das pessoas que receberdc copias da ata.
10.6. Planejamento semanal das atividades, LOOKAHEAD (OLHAR ADIANTE)

10.6.1. Esta metodologia consiste em detalhar semanalmente o grafico de Gantt do
empreendimento geral (cronograma fisico fornecido pela software de acompanhamento
atualizado), num periodo de guatro semanas, além da semana em que se esta
planejamento as atividades, ou seja, a partir da semana de planejamento, denominada
semana zero, detalha-se o cronograma geral para as quatro semanas seguintes,
semanas essas denominadas de semana um. dois, trés e quatro, respectivamente. Esse
detalhamento devera contemplar todas as atividades possiveis de serem realizadas,
contemplando a situacdo dos recursos necessarios para o desenvolvimento das
atividades: materiais, mao de obra e equipamentos. Deverdo ser previstas atividades de
reserva (backlog), que serdo ativadas no caso de possiveis adiantamentos de tarefas ou
no caso de impedimento da execugdo das atividades previstas. Os encarregados de
equipes deverao anotar qualquer fato relevante que ocorra durante a semana em que
estdo sendo executados os servigos programados

10.6.2. O cronograma semanal atualizado citado no item 10.6.1 devera ser obrigatoriamente
anexado ao Diaric de Obras toda segunda feira.

Essas atividades ndo serdo objeto de medicdo por constituirem-se em elemento essencial ao
gerenciamento do contrato.

11. INSPEGAO DE MATERIAIS E EXECUGAO DE SERVIGOS
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gestdo da qualidade. Preferenciaimente, o sistema de Qualidade a ser adotado devera ser
estruturado em conformidade com a série de normas NBR 1SO 9001/2015 - "Normas de Gestéo e
Garantia da Qualidade”. Para a execugao de obras e servicos a CONTRATADA seguira todas as
determinagdes do Caderno de Encargos da SUDECAP 3%/4? edigao.

112 O inicio de cada servico estara condicionado a prévia aprovagdo pela SUDECAP dos
procedimentos e metodologia de execucdo e inspegdo de servigos, bem como dos respectivos
procedimentos de especificagao e inspegao de materiais, os quais deverao ser condizentes com o
Caderno de Encargos da SUDECAP 3%/4? edicé&o.

11.3. Registros dos servigos executados
11.3.1. Reustro fotografico

Devera ser elaborado registro fotografico periddico da obra, a fim de capturar imagens do
desenvolvimento dos servigos que estejam em execug¢do e apontados na medigdo. O
ponto de captura das imagens deve mostrar a visdo mais abrangente do canteiro de
obras e frentes de servico, visando esclarecer questionamentos futuros sobre metodos
construtivos, sequéncia das atividades, equipamentos e mao de obra envolvidos. A
entrega do relatério fotografico € condicionante para a medi¢éo dos servicos no periodo,
sendo obrigatéria apresentagdo dos arquivos de imagem em formato JPG em midia
eletrénica e impressos. O numero de fotos assim como a periodicidade (diario, semanal,
etc.) serao determinados pelo FISCAL, e deverdo apresentar a data e horario em que
foram capturadas.

11.3.2.  As built

Devera ser apresentado em formato a ser definido pela FISCALIZACAO, a cada etapa
do cronograma que for concluida. A CONTRATADA indicara em detalhe as modificagdes
ocorridas em relagdo ao projeto original, sendo elaborado pelo(s) profissional(is)
técnico(s) contido(s) previsto(s) na administragao local da obra. A entrega do “as builf’ &
condicionante para a medigdo dos servigos no periodo, devendo seguir a Norma NBR
14645-1:2001; 14645-2:2005; e, NBR 14645-3:2005.

Trata-se da documentagéo técnica desenvolvida com o objetivo de registrar textualmente
e representar graficamente o que efetivamente foi executado na obra. O projeto de “As
Built' resulta das alteragdes fisicas e financeiras efetuadas no projeto original.

Os projetos, ajustados conforme construido, séo executados a partir do levantamento
topografico das obras. levantamento topografico especifico, integrante do procedimento
fiscal de execugdo de obras na construgao civil e industrial, que, amarrado ao mesmo
sistema tridimensional de referéncia espacial adotado no projeto de uma construgao e
utilizando instrumentalmente todos os processos adequados e o rigor exigido pelo
procedimento fiscal, realiza o acompanhamento da obra, passo a passo, até a sua
conclusdo. Este levantamento determina no seu desenvolvimento uma exatidao
adequada, o posicionamento espacial das bases de assentamento e dos detalhes
especificos da configurag&o espacial da construgdo considerada em relagdo a pontos
notaveis existentes no terreno efou as divisas de imoveis que lhe s@o adjacentes,
escolhidas como amarragao da construgao, quando da elaboragéo do seu projeto.

Os projetos de “as built' deverdo estar acompanhados por memoérias, justificativas e
documentos que comprovem a autorizagdo de qualquer adequagdo nos projetos, bem
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como, acompanhados das devidas Anotagdes de Responsabilidade Técnica junto ao
conselho de classe.

As pranchas dever&o ser apresentadas no mesmo formato do projeto original, a cada
etapa do cronograma que for concluida. A CONTRATADA indicara em detalhe as
modificagées ocorridas em relagio ao projeto original.

A entrega do projeto “as built" completo é pré-requisito para a medigdo dos servigos no
periodo. O numero de detalhes por prancha sera avaliado pelo FISCAL de acordo com o
nivel de legibilidade de cada caso.

11.4. Os procedimentos de inspegdo de servigos deverdo ser condizentes com os procedimentos de
execugdo adotados, porem serdo especificos para a obra em questao, elaborados com base em
parametros e tolerancias definidos pela SUDECAP.

11.6. A SUDECAP definira a lista de servigos controlados, baseando-se na relagio apresentada a
seguir, de acordo com a importancia de cada servigo para a obra em questao.

SERVIGCOS OBRIGATORIAMENTE CONTROLADOS

1. Identificacao de Interferéncia
2. Topografia (*),

3. Escavacao manual;
4. Escavagao mecanica
| 5 Escoramento d;va_!a:

6. Nivelamento de lastro de fundo de vala,
SANEAMENTO BASICO 7. Assentamento de tubulagao
8. Reaterro de vala,

9. Execugao de forma;

10. Aplcacdo de armagao;, -
11. Aplicag@o de concreto

12. Pogo de visita e caixa de passagem com elemento
pré-moldado;

13. Revestimento em argamassa cimenticia

. Identificagao de interferéncia
. Topografia

. Terraplenagem

. Escoramento de vala
_Nivelamento de lastro de fundo de vala |
. Assentamento de tubulagio

. Execucéo de forma

. Execucgdo de armacao

! AP_lipg;_é_uLde_t_:oncreto

)

DRENAGEM URBANA

O ~NO OB~ |W|IN|—=
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. Identificag@o de Interferéncia
. Topografia (*)

. Terraplenagem

. Regularizagéo de sub-leito

. Execucgao de base

. Execugao de imprimagao

. Pintura de ligagéo

. Execucdo de revestimento

. Sinalizagao horizontal (*)

0. Sinalizagao vertical (*)

PAVIMENTAGAO URBANA

o |~NO|O W IN]=

Obs: Caso a CONTRATADA utilize servicos especificos que substituam servigos constantes da lista minima,
0s mesmos devem ser controlados.

A partir da lista de servigos controlados, independentemente, a SUDECAP definira uma lista de materiais
que sejam neles empregados, que afetem tanto a qualidade dos mesmos, quanto a do produto final. Desta
lista de materiais controlados devem fazer parte, no minimo:

OBRAS DE URBANIZAGAO DE AREAS PUBLICAS
5 materiais

SANEAMENTO BASICO
11 materiais

DRENAGEM URBANA
9 materiais

PAVIMENTACAO URBANA
5 materiais

12. PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS E SISTEMA DE INFORMATIZAGAO

12.1. A CONTRATADA devera apresentar o projeto de implantag&o do canteiro de obras, observando
as exigéncias da Lei 6514/77, das Normas Regulamentadoras da Portaria n°® 3.214/78 do
Ministério do Trabalho e do Caderno de Encargos da SUDECAP 3%/4* edicéo, no que diz respeito
ao refeitorio, instalagdes sanitarias, vestiario e bebedouros para os operarios, estabelecendo os
fluxos principais de transito de materiais, pessoal e equipamentos.

12 2 Devera ser instalado no escritorio da FISCALIZAGAQ efou disponibilizado para utilizagao pelo
FISCAL.

1221 Uma linha telefonica exclusiva fixa ou movel, a critério da FISCALIZAGAO;

12.22.  Um computador conectado em banda larga & internet contendo um microprocessador de
dois nucleos ou superior, baseado em tecnologia de 32 e 64 bits, com tecnologia core

I5HQ de 6° geragdo ou superior, frequéncia de operag&o interna de 2.7 GHz ou superior,

memoria de 8 GB, HARD DISK (disco rigido) 500GB- SATAIl ou superior, Monitor padrao
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LED, colorido, tamanho minimo de 19" (dezenove polegadas), placa de video Off-Board
com no minimo 2GB de meméria, WI-F!, placa de rede 10/100/1000, drive de DVD/RW
(gravador de DVD), caixas de som amplificadas 300watts, teclado multimidia, mouse
optico 3 teclas scroll,

Sistema operacional Windows 10 Professional portugués, CDs e midias de instalacao de
drivers / dispositivos, toda documentagao do equipamento / dispositivos internos, com no
minimo os seguintes softwares: Office 2013 e MS Project 2010, AUTO CAD 2017 ou
superior (todos devidamente licenciados),

12.2.3. Notebook com processador tipo Intel core I5HQ de 6° geragé@o 2.4 Ghz ou Superior; Tela
15 polegadas, HD 500GB, 8GB de memdria, WI-FI, Saida HDMI, Placa de rede -
10/100/1000, DVDRW, Windows 10 Professional, Office 2013 Professional ou
superior, AUTO CAD 2017, ou superior (todos devidamente licenciados):

12.2.4. Modem com Internet banda larga 3G,caso os equipamentos ndo estejam conectados a
nenhuma infraestrutura de rede com internet;

12.2.5. Filtro de linha;

12.2.6. Impressora Multifuncional Tecnologia Laser Monocromatica - (Multifuncional -
Impressora/Copiadora/Scanner/Fax, velocidade 20 ppm, Resol. Imp. 600 x 600dpi,
memodria 32 MB, interface USB, compativel com Sistema Operacional Windows);

12.2.7. Magquina fotografica digital com capacidade minima de 16 MP, com cartdo de memoria
minimo de 32 GB e zoom minimo 16X.

Estes equipamentos, conforme Caderno de Encargos da SUDECAP 3%/4° edigdo deverao ter seu
custo, manutengdo e seguro incluidos no preco composto e ofertado pela CONTRATADA na
Administragao Local, e serao devolvidos ao final do contrato na entrega da obra.

13. FISCALIZAGAO DA OBRA

A execucado da obra sera fiscalizada pela SUDECAP efou seus contratados, com poderes para verificar
se os projetos estdo sendo cumpridos, se os materiais atendem as exigéncias dos projetos, das
especificagbes do Caderno de Encargos da SUDECAP 3%/4” edigao e das normas da ABNT (exigindo
os testes e ensaios definidos nas mesmas Normas da ABNT) analisar e decidir sobre proposicbes da
CONTRATADA que visem melhorar a execugac da obra, fazer qualquer adverténcia quanto a qualquer
falha da CONTRATADA, recomendar aplicag&o de adverténcias, multas ou outras penalidades no
contrato.

A existéncia do FISCAL nao exime a responsabilidade da CONTRATADA, podendo inclusive questionar
detalhes construtivos dos servicos em execugéo ou executados, materiais em utilizacdo ou ja utilizados,
sujeitando-os a analise e aprovacgao.

A Seguranga e Saude Ocupacional sera verificada por engenheiro/técnico de seguranga da SUDECAP,
em vistorias periddicas e sem aviso prévio, as quais deverao ser langadas no Diario de Obras. Sendo
observadas nao conformidades ou irregularidades, as mesmas serdo anotadas em relatério de vistoria,
que sera entregue ao FISCAL para repassar & CONTRATADA. Essas nido conformidades e
irregularidades deverdo ser prontamente solucionadas, sob pena de adverténcia e outras pg

alidadges

previstas em contrato. 3 C
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O FISCAL dos servigos objeto desta licitagdo é o engenheiro Ronaldo Romé&o da Silva telefone: 3277-
8102, email: ronaldo.romac@pbh gov br.

14. MEDIGOES

Os servigos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados na obra, de acordo com os
precos unitarios da planilha contratual e com o cronograma fisico financeiro contratual.
Servicos/materiais ndo aceitos pela FISCALIZAGAO n3o serdo objeto de medigdo. Em nenhuma
hipotese podera haver antecipagdo de medigdo de servicos ou medicdo de servicos sem a devida
cobertura contratual.

A Administracdo Local (AL) serd medida proporcionalmente ao valor de cada medicdo de servigos
efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades considerando o custo de cada
unidade conforme planilha de orgamento.

O quantitativo referente a8 Administragdo Local de cada medigéo sera calculado da seguinte forma:

Medicio mensal (exclusive AL) )
AL mensal = %X 100 = n? de unidades
Valor global — AL

Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogacdo de prazo, ndo havera
alteragdo no quantitativo correspondente as 100 unidades referentes a Administragdo Local.

As medicées dos servigos constantes na Planilha de Orgamento 190014 — PLANILHA ROT- deverdo
ser elaboradas e processadas em separado. Da mesma forma a emiss&o de nota fiscal relativa aos
servicos medidos na Planilha de Orcamento 190014 — PLANILHA ROT-, em cada periodo, devera ser
separada.
As medigdes serao elaboradas relativas aos servigos executados no periodo do dia 16 do més anterior
até o dia 15 do més em curso, pelo FISCAL, com a participagdo da CONTRATADA, e sera formalizada
e datada no ultimo dia de cada més.
Os itens relativos a disposicao ambientalmente correta de residuos da construg&o civil (entulho e terra)
serdo medidos considerando o volume de material solto ja empolado — medido topograficamente ou em
cima de caminhao.
A liberagao do processamento das medicbes estara condicionada a total conformidade com as
exigéncias referentes a Seguranga e Sadde Ocupacional, assim como ao atendimento a legislagao
ambiental conforme item 17.4 deste Projeto Basico.
14.1. A liberacdo do processamento da medig&o inicial ficara vinculada a:

14.1.1. Entrega da Vistoria Cautelar;

14.1.2. Entrega das ART/RRT,

141.3. Apresentagdo da documentagao de seguranga (ver item 8.4);

14.1.4. Apresentacdo do certificado de matricula no INSS;

1415 Apresentagdo do ‘Planejamento do Empreendimento” com © uso do software MS
PROJECT, conforme item 10.3.

vi0g.18
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15.

16.

17.

14.2. A liberagao do processamento da 2* medigao ficara vinculada a entrega do Plano de Controle de
Materiais e Servigos;

14.3. A liberagao do processamento da medi¢ao final ficara vinculada a entrega do Manual do Usuario e
da apresentacéo dos projetos "AS BUILT",

MANUAL DO USUARIO

Ficara a cargo da CONTRATADA elaborar e apresentar em duas vias o manual do usuario, sendo uma
via para a SUDECAP e uma via para o usuario administrativo.

O manual sera elaborado conforme descrito no APENDICE XIl e entregue ao final dos servicos quando
a CONTRATADA informar ao FISCAL que a obra esta pronta para o recebimento provisério. A
elaboragé&o e entrega devera constar do cronograma fisico detalhado.

RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVIGOS

16.1. Durante a obra, a FISCALIZACAQO dara ciéncia 8 CONTRATADA das recomendagbes e das
especificagdes para limpeza e recebimento da mesma.

16.2. Apds a formalizagdo de conclusdo da obra & FISCALIZACAO, a comissao de recebimento e a
CONTRATADA fardo uma vistoria em todos os servicos executados e materiais aplicados.
Concluida a vistoria, a comissado de recebimento da obra emitira o relatério de vistoria informando
quais os servigos/materiais aceitos e quais servicos/materiais que deverdo ser corrigidos,
substituidos ou reparados.

16.3. A CONTRATADA devera tomar as providéncias necessarias, imediatamente, para reparar ou
substituir, conforme orientag@o da comissao. Concluidas as correcées a comissao verificara se os
servicos/materiais serdo aceitos ou ndo. Quando todos os reparos forem executados e aceitos
pela comiss&o, esta concluira o relatério de vistoria, e tendo a CONTRATADA cumprido todas as
outras obrigagcdes pertinentes ao contrato, a comissdo emitira o "Termo de Recebimento
Provisério — TRP.

16.4. Decorridos 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido, as
suas expensas, eventuais defeitos e vicios constatados neste periodo, a comissdo de recebimento
emitira o "Termo de Recebimento Definitivo" - TRD.

16.5. A garantia da execugdo dada pela CONTRATADA sera liberada apos a emissao do “Termo de
Recebimento Definitivo”, mas a responsabilidade da CONTRATADA permanece nos termos da
legislagao civil aplicavel.

OUTRAS INFORMAGOES
17.1. Destinagdo Final de Residuos Solidos

E de responsabilidade da CONTRATADA o recolhimento, triagem. transporte e destinacao
adequada dos residuos, independente da natureza destes. No preco a ser ofertado para o item
“Disposicao final de residucs” deverdo estar incluidos também os custos inerentes a disposigcdo
adequada conforme exigéncias ambientais.

residuos devidamente licenciado pelos érgaos ambientais responsaveis legalment ug em
principio sera o previsto em projeto e considerado no orcamento da obra. sendo que Qp%r B)ue
RePp R

O local da disposicdo final dos materiais escavados devera ser um centro de trat%nent de

) &N
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houver necessidade de mudanca de local de disposigdo final, obrigatoriamente sera realizada a
comparacéo dos precos do binario composto pelos itens de “Destinag&o Final de Residuos Solidos
da Construgao Civil (FICHA) e transporte de materiais de qualquer natureza (DMTXM?)",
adotando-se o binario que proporcionar o menor custo total para o Municipio de Belo Horizonte,
conforme oficio circular SUDECAP — n.° 154/2016 - APENDICE XIII

O local considerado no orgamento e projeto para disposigao final de residucs de material inerte foi
a empresa Reabilitar, localizado na Rua Saturno esquina com Av. Serrinha n® 740, Bairro Los
Angeles, municipio de Ibirité, com o DMT de 3,85 km.

A fiscalizagdo ou a contratada com anuéncia da fiscalizagdo podera propor a mudanga de local,
sempre levando em conta os aspectos técnicos, legais, ambientais, € o menor custo para o
Municipio.

17.2. Material proveniente de jazida de empréstimo

O valor por m* de material de empréstimo obtido de jazida certificada, a ser remunerado no item
3.5.1 da planilha orgamentaria, contempla a escavagéo e carga na jazida, excluso o transporte do
material que sera remunerado por M*xkm no item 3.3.3 da planilha orgamentaria.

O local considerado no orgamento e projeto para a jazida de empréstimo, foi a empresa Reabilitar,
localizado na rua Saturno esquina com av. Serrinha n° 740, bairro Los Angeles, municipio de
Ibirité, com o DMT de 3,95 km.

17.3. Combate ao mosquito Aedes aegypli e demais vetores

A CONTRATADA devera manter o canteiro de obras limpo, sem lixos e acimulo de agua, evitando
a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores.

17.4. Atendimento a Legislagdo Ambiental

A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverao apresentar mensalmente a FISCALIZACAO
de obra os documentos que comprovem o atendimento a legislagdo ambiental vigente e a todos os
Planos e Programas de Controle Ambiental, em especial o Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construgao Civil (PGRCC). Também devera ser apresentada a documentagao necessaria para
o atendimento de todas as exigéncias que forem feitas pelos 6rgéos ambientais competentes.

Os planos e programas citados acima serao todos entregues 4 CONTRATADA quando da OS
(Ordem de Servigo) inicial em caso de empreendimentos que sejam passiveis de licenciamento
ambiental. No caso daqueles que ndo forem passiveis de licenciamento, a CONTRATADA devera
apresentar os documentos que comprovem apenas o atendimento a legislagéo ambiental vigente,

18. VEICULO PARA FISCALIZAGAO

A CONTRATADA, durante a execugdo do objeto desse PROJETO BASICO, devera manter a
disposigao da SUDECAP, quando e enquanto exigido pelo FISCAL a partir da 1? ordem de servigo até o
Recebimento Provisério da obra, um veiculo novo, com no maximo 01 (um) ano de fabricag@o, em
perfeito estado de funcionamento e conservacdo, de no minimo 1000 cc, com kit visibilidade, ar
condicionado, licenciado, coberto com seguro total, respondendo por sua conservagao e manutengéo,
inclusive pagamento de franquias em caso de sinistro, e fornecimento de combustivel de até 250 litros
por més.

V09.18
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O veiculo sera destinado unica e exclusivamente a fiscalizagao dos servigos e/ou obras previstos neste
PROJETO BASICO, n&o podendo ser dirigido por outras pessoas que n&o sejam da equipe técnica da
SUDECAP e nem fora do perimetro urbano de Belo Horizonte, sem expressa autorizagao do Secretario
da SMOBI.

Fica estatuido que os técnicos participantes dos trabalhos a quem for entregue o veiculo assumirdo
individualmente responsabilidade total e incondicional pela conducdo do mesmo €, em caso de dano ou
sinistro, responderao, civil e criminalmente, resguardando-lhe o direito de defesa no devido processo
legal; sendo comprovado o dolo, sujeitar-se-a a sancao prevista no art. 482, da CLT, se aplicavel.

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2019

Eng.° Ronaldo Romao da Silva
Fiscal

Eng.° Renato dos Santos
Departamento de Obras de Grande Porte - DPOG-SD
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria de Planejamento e Controle — DC-SD

Departamento de Engenharia de Licitagbes - DPEL-SD

Av. do Contorno, 5.454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG
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PROCESSO N° 01-152.377/18-06

APENDICE I

Cronograma Fisico Financeiro

23/55

Edital SMOBI 019/2018-RDC
Plano de Obras: 0341.B2-S-INF-11

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria de Planejamento e Controle - DC-5D

Departamento de Engenharia de Licitagoes - DPEL-SD

Av. do Contorno, 5454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG
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S PREFEITURA. MUNICIPAL SuDECap
@’3’ DE BELO HORIZONTE

PROCESSO N° 01-152.377/18-06

APENDICE Il

Memoria de Calculo dos BDI

24/55

Edital SMOBI 018/2018-RDC
Plano de Obras: 0341:B2-S-INF-11

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria de Planejamento e Controle ~ DC-SD

Departamento de Engenharia de Licitagoes ~ DPEL-SD

Av. do Conlorno, 5454 - 2° Andar - Funcicnanos - 30110-036 - Belo Honizonte/MG
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Acordao 2622/2013

CALCULO DO BDI - ONERADA

CONTRATO SICONV:
Proponente

0

Empreendimento ( Nome/Apelido)
BACIA DOS CORREGOS OLARIA - JATOBA

Programa
G 0
Municipio UF
BELO HORIZONTE v 2 MG
Gestor
0

Pardmetros para célculo do BDI
Adr_nul-r;?stracén Central (AC) De 3.80% até 4.67% 4.01%
Seguroe Garantia($+G) [De  0.32% a6 074% 0.40%
Risco (R) De 0,50% até 0.57% 0,56%
Despesas financeiras (DF) De 1,02% até 1,21% 1,11%
Lucro (L) : De 6,64% até B.B9% 7.30%
Tributos (T) De 5,65% até 8,65% 7.40%
INSS desoneragao (E) 0% au 4,50% 0,002@_

R R ORI A DOl
BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF) (1+L)!(1 (T-n-E)) 1]

BDI CALCULADO —--> | 2238%
Tributos:
ISS = 3,75%
PIS= 0,65%
COFINS = 3,00%
TOTAL = 7,40%
:5{3

Eng® Silvana M. F. Sales - SD 2730-0
SUDECAP
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Acordéo 2622/2013 - CE 424/2013 F

CALCULO DO BDI 2 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ONERADA

CONTRATO SICON: T
Propunente .

Seguro e Gérant;a (S+G}
Risco. (R} "Ry
Despesas ﬁnancelras {DF)

i ¥ [(1 +AC+S+R+G}*(1 +DF)*(1+L)!(1 (1'+E}) 1]

e - BDI CALCULADO > _ B 1’ 531 5%
Tributos:
e 3.75%
i 0.65%
COFINS = 2 005
TOTAL = i
T
Eno® Silvana M. F, Sales - SD 2130+
SUDECAP
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—&1 PREFETURA MUNICIPAL SUDECAP
‘ DE BEI.O HORIZONTE OFSENYOLVIMENTO DA CAPITAL

PROCESSO N° 01-152.377/18-06

APENDICE IV

Administracao Local

25/55

Edital SMOBI 019/2018-RDC
Plano de Obras: 0341:B2-S-INF-11

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria de Planejamento e Controle — DC-SD

Departamento de Engenharia de Licitagées — DPEL-SD

Av. do Contorno, 5.454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG

455
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e Piseruis Mool CPU ADMINISTRAGAO LOCAL i
" * B 10 H_: rum TABELA SINAPI REFERENCIA: JUNHO/2018
OBRA: Bacia do Cdrrego OLARINJATOBA Encargo Social Adotado 75,32% (MES) - SINAPI
PRAZO DE EXECUGAO: 18 MESES Encargo Social: 118,14% (HORA) - SINAPI
DESCRIGAO UNIDADE QUANTI PREGCO ONERADA
DADE
SINAPI PR. HORA | UNIT. MES TOTAL
ADMINISTRACAQO DA OBRA
40814 Engenheiro civil sénior (Gerente de Contrato) mes 9,00 22.120,24 199.082,16
40947 Engenheiro civil pleno (Gerente de Produgéo) meés 18,00 16.273,62 292.925,16
40819 Mestre de Obras com encargos complementares més 18,00 931373 167.647,14
83572 Encarregado de Terraplenagem/Drenagem/barragem meés 18,00 6.557,37 118.032,66
93572 Encarregado de Estrutura de Concreto Armado més 8,00 ~ 6.557,37 52.458,96
44.01.08 |Sub-Encarregado Geral més 18,00 | 441360 79.444 80
44.01.05 |Tecnico de Seguranga do Trabalho / Meio Ambiente més 36,00 5.102,30 183.682,80
:346 3 Almoxarife com encargos complementares meés 18,00 - 3.819,26 68.746,68
93564 Apontador com encargos complementares més 18,00 - 3.769,95 67.859,10
8B832¢€ Vigia noturno com encargos complementares més 4212 15,41 272472 114.765,10
41096 Vigia diurno ] més 65,88 ~1.850,25 128.482,47
41089 Técnico de Laboratorio (Controle Tecnolégico) més 18,00 5 394 47 97.100,46
Desenhista Detalhista (Projeto As Built e Manual do
40805 Usudrio) més 9,00 8.667,20 _ 78.004,80
40812 Auxiliar de Compras més 18,00 298524 | 53.734,32
40812 Secretario(a)/telefonista mes 18,00 ~2.985,24 53.734,32
40812 Faxineirc(a)/Cozinheira(a) més 18,00 2.985,24 53.734,32
) 108,00
SUB-TOTAL 1 1.809.435,25
EQ UIPAMENTOS E FERRAMENTAS _
Bomba dagua e lama - Hidrosul 2" ASI 250 - 36m3/h
CUTAGAO  |com 20 m mangueira més 18,00 250,00 4.500,00
|SUB-TOTAL 2 4.500,00
DESPESAS VARIAVEIS DIVERSAS
CPU AL 01|Agua e Esgoto més 18,00 81111 14.599,98
CPU AL 02{Luz e Forga més 18,00 ?{:-0 00 12.600,00
Telefonia Fixa e Mévelfinternet e Equipamentos
CPU AL 02linformatica (software e hardware) mas 18,00 825,80 18.664,46
CPU AL 04|Servigos de Grafica e material de escritorio més 18,00 28271 5.088,85
CPU AL 05[Material de Limpeza. - mes 18,00 353,50 6.362,98
CPU AL 06|Kit primeiros socorros més 18,00 290,85 5.235,30
SUB-TOTAL 3 60.551,57
VEICULOS _
et ST | | g
CPU AL o7 ¢ 995073 COMUm POTmEs, a | /3035,73
\eiculo Comercial Leve (PICK-UP) inclusive ;
3.165,00 56.970,0
CPU AL 08|combustivel _ e B e
CPU AL 09|Caminhao Pipa 10.000L més 3,00{ 144,80 | 26.788,68 80.366,05
SUB-TOTAL 4 191.979,19
TOTAL 2.066.466,01
ADMINISTRAC&O LOCAL UN /100 por cento 20.664,66
BDI % 22,98%| 0,2298 ,,4,74&14
ADMINISTRAGAO LOCAL INCLUSIVE BDI UN /100 por cento o 25,411{'49
Elaborado (preco): Elaborado (cpu): [ ©
:;ézz; i Data: \
Eng* Sitvana M. F. Sales - SD 27305 Eng? w . LeBasSL
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COMPOSIGOES EXTRAS

OBRA: Bacia do Cérrego OLARIAJJATOBA juni18
PRAZO DE EXECUGCAO: 18 MESES
CPU AL 07 - VEICULO
CcODIGO .
SINAPI DESCRIGAO uNID |Quant.| Pr-Unit
ISUDECAP Oner
89.50.01  [Locagdo Veiculo Popular 1.0 com ar e seguro MES 1,00 1.820,73
4222 Gasolina Comum L 250,00 4,86
PRECO UNITARIO TOTAL 3.035,73
CPU AL 08 - Caminhao Pipa 10000L - COMPOSIQI\O
cODIGOD .
SINAPI DESCRIGAO UNID |QuanT.| PP Unit
/SUDECAP Oner
5901 Caminh&o Pipa 10.000L - CHP H 0,63 162,13
5903 Caminh&o Pipa 10.000L - CHI H 0,38 3561
4221 Oleo Diesel Combustivel Comum L 8,63 3,49
PRECO UNITARIO TOTAL 144,80
CPU AL 08 - VEICULO COMERCIAL
CcODIGO .
SINAPI DESCRIGAO UNID |QUANT. pg —
ISUDECAP ner
LOCAGAO VEICULO TIPO PICAPE LEVE C/ SEGURO ks -
45.01.03 |SEM COMBUSTIVEL . 1950,00
4222 Gasolina Comum L 250,00 4,86

PREGCO UNITARIO TOTAL

3.165,00




057

CPU AL 01 - AGUA E ESGOTO
EMPREENDIMENTO: BACIA DETENGAO OLARIA/JATOBA Prazo 8 Data de 11/02/2019
{(Meses): impressa
Planilha Més de
SGEE: % Referénci| """
CODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE |PREGO UNIT| PREGQ TOT.
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO
R$ 811,11 RS 81 1
TRATADO (EDT) MES 1,000000|{R% \ $811.1
TAXA FIXA COMERCIAL - ABASTECIMENTO MES 1,000000] R$23,94| R$2394
TAXA PARA CONSUMODEOA 5 M3 -
ABASTECIMENTO M3 50000000 R$2,82( RS 14,10
TAXA PARA CONSUMO DE5A 10 M3 -
ABASTECIMENTO M3 5,0000001 R$ 3.83 R$ 1913
TAXA PARA CONSUMO DE 10 A 20 M3 -
ABASTECIMENTO M3 10,000000f R$8,53] R$ 8528
TAXA PARA CONSUMO DE 20 A 40 M3 -
ABASTECIMENTO M3 20,000000f R$9.76| R$ 19524
TAXA PARA CONSUMO DE 40 A 200 M3 -
ABASTECIMENTO M3 7,520000| R$ 10,44 R$ 78,50
TAXA PARA CONSUMO MAIOR QUE 200 M3 -
ABASTECIMENTO M3 0.000000| R$ 11,40 R$ 0,00
TAXA FIXA COMERCIAL - ESGOTO DINAMICO
TRATADO (EDT) MES 1,000000] R$22,72| R$2272
TAXA PARA CONSUMO DEOA 5 M3 - EDT M3 50000000 R$269] RS$ 1345
TAXA PARA CONSUMO DE 5 A10 M3 - EDT M3 5,000000{ RS 3,65 R$ 18,24
TAXA PARA CONSUMO DE 10 A 20 M3 - EDT M3 10,000000| RS 8,09 R$ 80,86
TAXA PARA CONSUMO DE 20 A 40 M3 - EDT M3 20.000000f R$926| RS 185,16
TAXA PARA CONSUMO DE 40 A 200 M3 - EDT M3 7,520000) R$ 9,91 R$ 74,49
TAXA PARA CONSUMO MAIOR QUE 200 M3 - EDT M3 0,000000] RS 10,82 R$ 0,00
FORAM ADOTADAS AS TARIFAS EM VIGOR A PARTIR DE 01/08/2018 - TABELA DA AGENCIA REGULADORA
DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS (http://www.copasa.com.br/wps/portal/internet/agencia-virtual/mais-servicos/atendimento-informacoesttarifas-

I/dia x 22 dias /més x18 meses = 712.800 litros

Consumo de agua = 45 litros/homem x 40 homens = 1800

consumos)

CONSUMO DE AGUA TOTAL = 712,8 m3 x1,2 (outros

865,36 47,52

Eng® Sitvana M, F. Sales - 50 2730-0
SUDECAP
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COMPOSICAO DE CUSTOS DA ADMINISTRACAO LOCAL
OBRA: BACIA DE DETENGAO CORREGOS OLARIA/ JATOBA

CPU AL 02 -LUZ E FORCA

s

PRECO | PREGCO UNIT.
cODIGO DESCRIGAQ UNIDADE ?g&ﬂéﬂﬁi UNIT. DO DA
ITEM COMPOSICAD
DIVERSOS
DIVERSOS
LUZ E FORCA MES 1,00000 RS 700,00
CONSUMO ENERGETICO DE REFRIGERADOR
COMPACTO FRIGOB. ELETROLUX 122L-RE120 0U  |KWH/MES 39,80000 RS 0,58 RS 23,08
EQUIVALENTE
CONSUMO ENERGETICO DE LAMPADA
M
L UORESCRITE TORULAR 16W KWH/MES 140,80000 RS 0,58 RS 81,66
CONSUMO ENERGETICO DE CHUVEIRO MAX
M

DUCHA LORENZETI OU EQUIVALENTE KWH/MES 000 R50,58)  R$421,08
CONSUMO ENERGETICO DE AQUECEDOR PAR 25
MARMITAS 60X90CM - ELETRICO KWH/MES A.ANEeG R 0,58 R9-19,14
CONSUMO ENERGETICO DE MICROCOMPUTADOR
CORE I3 4GB RAM WINDOWS 10, INCLUSIVE KWH/MES 134,00000 RS 0,58 RS 77,72
OFFICE 360, PROJECT E AUTOCAD LT 2018
CONSUMO ENERGETICO DE NOTEBOOK CORE |3
AR BA NG KWH/MES 12,42000 RS 0,58 RS 7,20
CONSUMO ENERGETICO DE IMPRESSORA

KWH 0
MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA /MEs 2000 R50,58 R>0,51
CONSUMO DE AR CONDICIONADO KWH/MES 20,00000 RS 0,58 RS 11,60
CONSUMO DE OUTROS EQUIPAMENTOS KWH/MES 100,00000 RS 0,58 RS 58,00

KWH/MES RS 0,58 RS 0,00

KWH/MES RS 0,58 RS 0,00

CPU AL 03 - TELEFONIA FIXA E MOVEL/INTERNET E EQUIPAMENTOS INFORMATICA

PRECO UNIT.
5 PREGO UNIT. DA
CODIGO DESCRIGCAO UNIDADE | Quant. /Coef. ng wem | composicie
(MES)
99.50.00 |MICROCOMPUTADOR + TELEFONE 925,80
MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3, 8GB RAM E
WINDOWS 10, COM TECLADO E MOUSE,
99-50.07) 1 onioR DE 21.5", ESTABILIZADOR, AUTOCAD LT | 10 1AD0A0  RSRISAQI  REBISHO
2018 E OFFICE 365 2017
CONSUMO TELEFONE / INTERNET ( MES 1,00000[ R$250,00| RS 250,00
99.50.02|M/CROCOMPUTADOR INTEL CORE 13, 8GB RAM E _— 0,05556| RS 1.494,98 RS 8306
WINDOWS 10, COM TECLADO E MOUSE
99.50.03[MONITOR 21,5" MES 0,01667| RS 409,00 RS 6,82
99.50.04|ESTABILIZADOR MES 0,01667| RS 49,00 RS 0;82
99.50.05|AUTOCAD 2018 LT ANO 0,16667| RS 3.271,69| RS 545,28
99.50.06|MICROSOFT OFFICE 365 PERSONAL ANO 0,16667| RS 239,00 RS 39,83
TOTAL MICROCOMPUTADOR +AUTOCAD {7 RS 675,80
Eng* Silvana M. F. Sales - 8D 2730

SUDECAP
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COMPOSICAO DE CUSTOS DA ADMINISTRAQRO LOCAL
OBRA: BACIA DE DETENGAO CORREGOS OLARIA/ JATOBA

CPU AL 04- MATERIAL DE ESCRITORIO

PRECO UNIT.
= E | PRECO UNIT. DA
cODIGO DESCRICAO UNIDADE | e e | DO1TEM | composicRo
(MES)
MATERIAL DE ESCRITORIO 282,71
PAPEL SULFITE A4 RESMA UNID 4,00000f RS 21,90 RS 87,60
CANETA ESFEROGRAFICA UNID 6,00000 RS 0,32 RS 1,92
BORRACHA MERCUR PLASTICA UNID 4,00000 RS 3,70 RS 14,80
LAPIS REGENTE UNID 6,00000 RS 2,50 RS 15,00
COPO DESCARTAVEL (PACOTE 2500 UNID) UNID 3080,00000 R$0,04| RS 119,38
MAQUINA FOTOGRAFICA UNID 0,02778| RS 546,00 RS 15,17
CALCULADORA UNID 0,02778| RS 199,89 RS 5,55
GRAMPEADOR UNID 0,08333 RS 16,80 RS 1,4
MISCELANIAS (REGUA, PRANCHETA, CLIPS, ETC.) UNID 1,00000| RS 21,89 RS 21,89
TOTAL MATERIAL ESCRITORIO RS 282,71
CPU AL 05- MATERIAL DE LIMPEZA
PRECO UNIT.
1 QUANTIDADE |PRECO UNIT. DA
copiGo DESCRICAC WNIRADE / COEFICIENTE | DOITEM |COMPOSICAO
(MES)
MATERIAL DE LIMPEZA 353,50
VASSOURA PIACAVA UNID 4,00000, RS 14,80 RS 59,20
DETERGENTE LIQUIDO (5 unid) UNID 1,00000] RS 10,90 RS 10,90
SABONETE UNID 8,00000 RS 1,10 RS 8,78
PAPEL TOALHA 20X23 (1000 UNID) UNID 1,98000| RS 15,70 RS 31,09
RODO UNID 3,00000f RS 25,00 RS 75,00
PANO DE CHAO UNID 14,00000 RS 1,11 RS 15,5F
AGUA SANITARIA 5 LITROS UNID 2,00000 RS 8,99 RS 17,95
PAPEL HIGIENICO (PACOTE 64unid)) 30 m/rolo UNID 3,00000 R$ 45,00 RS 135,00
TOTAL MATERIAL ESCRITORIO RS 353,50
CPU AL 06 -PRIMEIROS SOCORROS
PREGCO UNIT.
CODIGO DESCRICAO pripane | SUANTIDADE | PRECOUNIT, bR,
/ COEFICIENTE | DOITEM |COMPOSICAO
{MES)
MEDICAMENTOS / PRIMEIROS SOCORROS
KIT PRIMEIROS SOCORROS UNID 5,00000 RS 58,17| RS 290,85

KIT PRIMEIROS SOCORROS

RS 290,85
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COMPOSIGOES COM TABELA SINAPI - ONERADA
OBRAS - BACIA DE DETENGAO CORREGOS OLARIA E JATOBA - PAC-2 - OGU

DATA BASE: Junho/18

60

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 02

TUBO CERAMICO D= 100 MM UN: M BDI
ITEM SUDECAP: 01.08.06 22,98%
DESCRIGAO [SUDECAP [SINAPI UNID QUANT.] PR.UNIT|TOTAL 1,2298
TUBO CERAMICO D= 100 MM 19.50.06 |M 1.000 34,38 34,38
TOTAL DA CPU (CUSTO) 34,38
TOTAL DA CPU COM BDI 4228
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 03
SERVIGO: DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO UN: M2 BD|
ITEM SUDECAP: 02.11.08 22,98%
- 1,2298
" cODIGO VALOR
DESCRIGAO SINAp] | SUDECAP | UNID. QUANT. PRUNIT|
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM,
PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR 5953 H 0,067 33,96 2.26
DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO,
CUSTO HORARIC PRODUTIVO DIURNO - MARTELETE QU — — At
ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX 31 _ 5495 ' '
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 868316 0,133 13.77 1,84
TOTAL DA CPU (CUSTOQ) 8,10
TOTAL DA CPU COM BDI 9,96
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 04
SERVIGO: DEMOLIGAO DE BOLSACRETO MANUAL COM UTILIZAGAO DE MARTELETE UN: M3 BDI
ITEM SUDECAP: 02.13.05 22,98%
- 1,2298
. cODIGO VALOR
DESCRIGAO SiNAp) | SUDECAP | UNID. QUANT. PRUNIT| o0
PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO
MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MAXIMO H 3.000 . di 58 35
DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAQ DE 5,5
CM-CHP DIURNC AF 11/2016 95620
GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500
VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA LO MOTOR 13 H 3.000 9,60 28,80
CV - CHP DIURNO. Ak'_03/2016 493415
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 86309 H 1,000 19,47 19,47
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 5,000 13,77 68,85
TOTAL DA CPU (CUSTO) 175,47
TOTAL DA CPU COM BDI 215,79
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 05
SERVIGO: ARMADO - MANUAL UN: M3 BDI
ITEM SUDECAFP: 02.13.08 22,98%
- 1,2298
, cODIGO VALOR
DESCRIGAO SiNAp) | SUDECAP | UNID. QUANT. PRUNITI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 28308 H 1,700 19,47 33,10
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 17,000 13,77 234.09
TOTAL DA CPU (CUSTO) 267,19
TOTAL DA CPU COM BDI 328,59

Eng* Silvana MF.

4T
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COMPOSIGOES COM TABELA SINAPI - ONERADA

PREFLELL A MNP
i Biro Hoseosa

OBRAS - BACIA DE DETENGAO CORREGOS OLARIA E JATOBA - PAC-2 - OGU

DATA BASE: Junho/18

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 07
SERVICO: DE CONSTRUGAO EM ALVENARIA UN: M2 BDI
ITEM SUDECAP: 02.16,02 22,98%
1,2298
CODIGO VALOR
DESCRIGAO SINapl | SUDECAP | UNID. QUANT. PR.UNIT TOTAL
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE ik H 0,004 181,14 0,60
CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA
128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 5940 H 0,004 130,67 0,48
OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA o
128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO 5942 H 0,015 47,58 0,70
OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. _
TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP
(VU=10ANOS) - CHP DIURNO _ 5851 H Sg1a i 220
TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T,
COM RODA MOTRIZ ELEVADA (VU=10ANOS) -DEPRECIAQ H 0,004 50,41 0,19
E JUROS _ 5853 )
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,019 13,77 0,26
TOTAL DA CPU (CUSTO) 4,53
TOTAL DA CPU COM BDI 557
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 09
SERVIGO: DISPOSIGAO, ESPALHAMENTO E CONFORMAGAO FINAL EM ATERRO REGULARIZADO UN: M3 BDI
ITEM SUDECAP: 02.28.10 E 03.13.20 15,91%
o CODIGO VALOR
DESCRIGAO SINAPI | SUDECAP | UNID. QUANT. PR.UNIT TOTAL 1,1591
DISPOSIGAO, ESPALHAMENTO E CONFORMAGAO FINAL
EM ATERRO REGULARIZADO (considerado caminhio M3 1,000 3,56 3,56
Trucado com 9m3 na cagamba) cotagdo
TOTAL DA CPU (CUSTO) 3,56 |
TOTAL DA CPU COM BDI 4,18

2112



b g

; PRECEITURA MUNICIPAL
ol DE BILO HORIZONTT

000088

COMPOSIGOES COM TABELA SINAPI - ONERADA
OBRAS - BACIA DE DETENGAO CORREGOS OLARIA E JATOBA - PAC-2 - OGU

4!

DATA BASE: Junho/18

COM_POSIQAO DE PREGCO UNITARIO - CPU 10
SERVIGO: REMANEJAMENTO DE POSTES, INCLUSIVE REDE UN: UN BDI
ITEM: 02.40.01 22,98%
= CODIGO VALOR
DESCRIGAO SINAp| | SUDECAP | UNID. QUANT. PR.UNIT TOTAL 1,2298
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPAC. MAX. DE CARGA 6500
KG, MOMENTO MAX.DE CARGA 5.8 TM, ALCANCE MAX.
HORIZ. 7.60 M, INCL. CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, Gl i 5000 121 BO7 30
POT. 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
ELETRICISTA 88264 H 5,000 19,68 98,40
AUXILIAR DE ELETRICISTA 88247 H 15,000 14,72 220,80
TOTAL DA CPU (CUSTO) 926,50
TOTAL DA CPU COM BDI 1.139.41
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 10B
SERVIGO: DEMOLIGAO DE BOLSACRETO MECANICA COM UTILIZAGA ODE ESCAVADEIRA ACOPLADA DE
UN: M3 BDI
ROMPEDOR
ITEM SUDECAP: 02.13.07 15,91%
1,1591
= CODIGO VALOR
DESCRIGAO SINAP| | SUDECAP | UNID. QUANT, PR.UNIT TOTAL
DEMOLIC?—XO DE BOLSACRETO CCM USC DE
ESCAVADEIRA ACOPLADA DE ROMBEDOR m3 1,000 20,00 90,00
HIDRAULICO Cotacdo
TOTAL DA CPU (CUSTO) 90,00
TOTAL DA CPU COM BDI 104 32
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 10A
SERVIGO: MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAQ DE EQUIPAMENTO DEMOLIGAD BOLSACRETO UN: M3 BDI
ITEM SUDECAP: 02.13.06 15,91%
i CcODIGO VALOR
DESCRIGAQ sINAP] | SUDECAP | UNID. QUANT. PR.UUNIT TOTAL 1,1591
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO EQUIPAMENTO - :
DEMOLICAO BOLSACRETO covagao ) oo W00 as0nn, 4.500.00
TOTAL DA CPU (CUSTO) 4 500,00
TOTAL DA CPU COM BDI 521595
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 11
SERVIGCO: REMOGAO E TRANSPORTE DE PASSARELA METALICA UN: UN BDI
ITEM: 02.40.02 22,98%
o CODIGO VALOR
DESC
SCRIGAO SiNap; | SUDECAP | UNID. QUANT. PR.UNIT SOTAL 1,2298
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAP. MAX.6500 KG, MOMENTO
MAX. CARGA 5,8 TM, ALC. MAX. HORIZ. 7,60 M, INCL. 91634 H 5,000 121,46 607,30
CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POT. 160 CV - CHP
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPAC. MAX. 6500 KG,
MOMENTO MAX. 5,8 TM, ALCANCE MAX. HORIZ. 7,60 M, 91635 H 5,000 3237 161,85
INCL. CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POT, 160 CV - CHI
GINDASTE CAPACIDADE DE 60 TONELADAS 93287 CHP 32,000 276,08 8.834 56
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAQ GUINDASTE _ UNID. 2,000 g
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 32,000 13,77 440,64 VY,
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BH315 H 2,000 19,35 38,70 . y \
TOTAL DA CPU (CUSTO) 10.083.05] ~ .-
TOTAL DA CPU COM BDI 12.400.13
b
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COMPOSIGOES COM TABELA SINAPI - ONERADA
PPREEEII RS AL S 1Al
bl Biro Homgos

OBRAS - BACIA DE DETENGAO CORREGOS OLARIA E JATOBA - PAC-2 - OGU

DATA BASE: Junho/18

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 12
SERVIGO: ESCAVAGAO E CARGA DE VALA DE MATERIAL DE 3* CATEGORIA COM UTILIZACAO DE AR UN: M3 BDI
ITEM: 03.21.03 22.98%
. CODIGO VALOR
DESCRIGAO SINAp| | SUDECAP | UNID.|  QUANT. PRUNIT| " 1,2298
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM.
PRESSAO DE TRABALHO , MOTOR A DIESEL POTENCIA H 1,000 4390 43,90
110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 90972
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO TIPO ATLAS
COPCO TEX-32 32,6 KG OU EQUIV 5795 H 4,000 W 79,92
RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS ' B
75HP C/ICONVERSOR DE TORQUE (INCL H 0,100 88,41 8,84
MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTIVEL) 5875
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 3.000 13,77 41,31
TOTAL DA CPU (CUSTO) 173,97
TOTAL DA CPU COM BDI 213,95
COMPOSIGAD DE PREGO UNITARIO - GPU 13 7]
SERVIGO: ESTACA TIPO RAIZ D=310MM, INCLUINDO PERFURAGAD E INSUMOS, TRECHO EM ROGHA UN: M BDI ]
ITEM: 04.10.14 22,98%
" CODIGO VALOR
DESCRIGAD siNapl | SUDECAP | UNID.|  QUANT. PRUNIT| o 1,2298
EXECUGAO DE ESTACA RAIZ EM ROCHA, INCLUSOS
PERFURAGAO COM TUBOS DE REVESTIMENTO
RECUPERAVEIS, COROA DE WIDIA E CIRCULAGAO DE
AGUA, COLOCAGAO DAS ARMAGOES E PREPARA E cotagdo M 1,000 385,00 385,00
APLICACAO DA ARGAMASSA, EXCLUSOS AREIA,
CIMENTO E FERRAGEM ARMADA - MEDIDA DO PLANO DE
APQIO DA SONDA AO FUNDO DO FURO D=310 MM
CIMENTO PORTLAND COMUM  ( CPIIl-40 ) SC 50KG 110511 KG 49,79 0,38 18,82
AGUA P/ FURACAO DE ESTACA 620701  |m3 1,00 29,53 29,53 -
AREIA LAVADA COM FRETE 370 B M3 0,09 6333 5,70
OLEO DIESEL 4221 ' L 20,80 349 72,59
COMPRESSOR A DIESEL 900PCM {20 BAR) COTAC:HO H 0.8 .72.50 58,00
TOTAL DA CPU (CUSTO) 569,64
TOTAL DA CPU COM BDI 700,54
COMPOSIGAD DE PREGO UNITARIO - CPU 14
SERVIGO: JUNTA ELASTICA 0-35, FUNGENBAND OU SIMILAR UN: M BDI |
ITEM: 05.06.10 . 2, %
N cODIGO VALOR
DESCRIGAQ SINAp| | SUDECAP | UNID.|  QUANT. PRUNIT| 1,2298
CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88261 H 0,500 17,40| 8.70
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 868316 - H | 0500 13.77| 6,89
JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO
(FUGENBAND) 0-35/10, ATE 100 MCA 3676 M L EU_GU __3_?6'8? _ 325_‘87 ______
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/
REAPROVEITAMENTO 2X. _ 92509 M2 _ 0.1 A128 9‘3_1_
TABUA MADEIRA 1A QUALIDADE 2,5 X 30,0 CM (1 X 12A)
NG EBAREL AR 6188 M2 0,300 48,19 | 14,46
PREGO DE ACO 18 X 30 5075 KG 0,070 8,78 0.61
TOTAL DA CPU (CUSTO) 357,84
TOTAL DA CPU COM BDI 440,07
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 15
SERVIGO: GONCRETO FCK>=15 MPA USINADO E BOMBEADO UN: M3 BDI
ITEM SUDECAP: 05.07.36 " 22,98%
z CODIGO VALOR
DESCRIGAO sinap) | SUDECAP | UNID.|  QUANT. PRUNIT| oo 1,2298
CONCRETO 15 MPA USINADO 1523 M3 1,050 231,20 24276
LANCAMENTO COM UTILIZACAQ DE BOMBA 92874 M3 1,000 24,23 24,23
TOTAL DA CPU (CUSTO) 266,99
TOTAL DA CPU COM BDI 328,34
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COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 16
SERVIGO: DRENO DE ALIVIO UN: UN BDI
ITEM SUDECAP: 05.13.05 22,98%
- CODIGO VALOR
DESCRIGAO SINAPI | SUDECAP [ UNID. QUANT. PRUNIT| 1,2298
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 0,200 19,47 3,89
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,200 13,77 2,75
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER RT 16 TIPO BIDIM QU 4019 M2 0,078 6,14 0,48
EQuvV .
?::EITZ ;VIEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM 270 M3 —— 6333 0.22
TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM| oo - 6.500 750 568
- NBR 5688
TOTAL DA CPU (CUSTO) 11,24
TOTAL DA CPU COM BDI 13,82
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 17
SERVIGO: TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2,2MM GALVANIZADO REVESTIDO PVC UN: M3 BDI
ITEM: 05.20.08 22,98%
= CODIGO VALOR
DESCRIGAO SINAPI | SUDECAP [ UNID. QUANT. PRUNITI 1,2298
ARMADCOR COM ENCARGOS CCM_[-’LEI-‘JEN'J.‘F;RES BH245 H 1,000 19,33 19 33
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 5,000 13,77 68,85
GABIAD MANTJ_\ 4.0X2.0X0 30_M REVESTIDO EM_PVC-ABNT 40452 M2 3,333 74,30 247 B7
CAL(}ADAO DE CALCAREQ COM FF!ETE 4730 M3 1,200 61,42 73,70
TOTAL DA CPU (CUSTO) 409,55
TOTAL DA CPU COM BDI 503,66
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO - CPU 18
SERVIGO: PORTAO EM TELA ABRIR EM DUAS FOLHAS, 420X210CM UN: UN BDI
ITEM: 13.31.20 22,98%
- CODIGO VALOR
DESCRIGAD siNap1 | SUDECAP | UNID. QUANT. PRUNITI o0 1,2298
PORTAQ EM TELA ABRIR EM DUAS FOLHAS, ]
420X210CM T M2 8,820 900,49 7.942 .32
TOTAL DA CPU (CUSTO) 7.942 32
TOTAL DA CPU COM BDI 9767 47
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 19
SERVIGO: CHAMINE DE POGO DE VISITA PADRAO SUDECAP - TIPO-A ALVENARIA ESPESSURA 20CM REVESTIDA |UN: M BDI
ITEM: 19.21.03 22,98%
. cODIGO VALOR
DESCRIGAD SINAP) | SUDECAP | UNID. QUANT. PRUNIT| o 1,2298
ACO CA-25 - DEGRAUS 92885 KG 5,280 5,80 30,62
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 87713 M3 0,050 30081 15,04
ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR 77131 M2 3,270 105.49 344,95
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 2,000 19.47 38,94
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES gE316 2,000 1377 27 .54
TOTAL DA CPU (CUSTO) 457 09
TOTAL DA CPU COM BDI 56213
P W W N
ﬁ_;".ﬂ-‘ﬁ»” se\ fo ‘}\_ A
=L 7
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OBRAS - BACIA DE DETENGAO CORREGOS OLARIA E JATOBA - PAC-2 - OGU

DATA BASE: Junho/18

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - GPU 21
BARRAGEM - PADRAO SUDECAP - SACO DE RAFIA - TIPO A UNI: M3 BDI
CODIGO VALOR
18.27.03 SINAp| | SUDECAP | UNID.|  QUANT. PRUNIT| o0 22,98%
1,2298
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 86316 H 2,000 13,77 27,54
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM UNIDA '20 , 99 39,80 &
CLICHE), *60 x 90" CM 37526 DE - '
TOTAL DA CPU (CUSTO) 67,34
TOTAL DA CPU COM BDI 82 81
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - 22
SERVIGO: CANALETA TIPO-2 DN = 400 MM PREMOLDADA DE CONCRETO UN: M BDI
ITEM: 19.31.17 22,98%
. cODIGO VALOR
DESCRIGAO siNapl | SUDECAP | UNID.|  QUANT. PRUNIT| T o0 1,2298
CONCRETO 1.3.6, B1-B2 CALCAREA - PREPARO 40.08.07 M3 0,023 233,98 5,29 B
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 88628 Cms 0,008 299,63 2,25
ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M 93358 M3 0,091 54,47 4,96
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO 94097 M2 0,750 4,29 azz|
PEDREIRO 88309 H 0,900 19,47 T 1752]
SERVENTE 88316 H 1,000 13,77 13,77
CANALETA PRE-MOLDADA DE CONCRETO D= 400MM E= 40MM 80.10.04 M 1,000 23,42 23,42
FRETE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO 803744 |UNIDAD|  oo08]  127.77| 0,75 -
TOTAL DA CPU (CUSTO) 71,18
TOTAL DA CPU COM BDI 87,54
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 23
ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS TIPO A - MADEIRA ROLIGA D= 11 A 15 CM UN: M2 BDI
ITEM SUDECAP: 19.33.05 22,98%
DESCRIGAO Cs?:ﬁ? SUDECAP |UNID QUANT.|  PR.UNIT|TOTAL 1,2298
CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES B8262 55.10.50 H 1,000 1__3!_39 18,3? -
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES A8316 55.10.88 H 1,000 13,14 13,14
PRANCHAQC DE PARAJU 20208 M 0,476 43,_6? 2_3.1_8
PECA DE MADEIRA DE PINUS 55X55CM 4004 71.04.08 M 0,040 0,92 - 0,04
MADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM COMPRIMENTO 6 METROS 713006 (M 0,028 235 007
PREGO 18x30 - 5075 77.0551  |KG 0,100 8,17 0,82
TOTAL DA CPU (CUSTO) 55,64
TOTAL DA CPU COM BDI 68,43
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - 24
SERVIGO: CAIXA COLETORA - PADRAO DNER - CCS01 DN 800MM UN: UN BDI
ITEM: 19.35.02 5 22,98%
CODIGD VALOR
DESCRIGAOD SINAp) |SUDECAP | UNID.|  QUANT. PRUNIT| 0 1,2298
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 12,900 19,47 251,16|
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ _ - 8120 — 253.83
REAPROVEITAMENTO 2X. 92509 _ _ ]
CONCRETO 15mpa PREP.MEC. 94963 M3 2,200 247.74 545,03
LANCAMENTO CONCRETO 92873 M3 2,200 149,01 327,82
TOTAL DA CPU (CUSTO) 1.377,84
TOTAL DA CPU COM BDI 1.694.47
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DATA BASE: Junho/18

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 27

SERVIGO: CORDAO DE CONCRETO PRE-MOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE UN: W BDI
ITEM: 21.03.17 22,98%
- CODIGO VALOR
DESCRIGAQ SiNApl |SUDECAP |UNID.|  quaNT.| PRuNT| YELOR 1,2298
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 0.200 19.47 3.89
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,200 13,77 2.75
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7.5CM (3X3)
NAO APARELHADA (P/FORMA) i i 013 R Gie
CONCRETO 1:3:6, B1-82 CALCAREA 19.07.01 | M3 0,009 336,46 3.03
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO
BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA | 1523 M3 0,010 23120 2,31
1E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM -
FORNECIMENTO / CORTE (Cf PERDA DE 10%) / DOBRA / KG 0,160 7 40 1,18
COLOCACAO. 91602
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), _ _
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014| ©8628 M3 6,002 s el
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014| 8630 M Q004 el 1.01
ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 10CM, A REVESTIR 441 M2 0,200 34 82 6,96
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A
CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / M3 0,060 54.47 3,27
ESCORAMENTO 93358
REGULARIZACAO E COMPAGTACAO MANUAL DE
TERRENO COM SOQUETE 94097 M2 0250 4.29 1.07
REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL 96995 M3 0,040 33.02 132
CALHA / RUFO DE CHAPA GALV. No 22 GSG,
DESENV=1.0M (FORMA METALICA) g W it 54,90 0.09
TOTAL DA GPU (CUSTO) 27,58
TOTAL DA CPU COM BDI 33.92
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 28
SERVIGO: PASSEIOS - CONCRETO >=15MPA USINADO E=6CM JUNTA SECA MANUAL UN: M2 BDI
ITEM: 21.05.05 22.98%
- CODIGO VALOR
DESCRIGAO R UNID.| QuaNT.| PRUNT| YALOR 1,2208
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 0,400 1847 7.79
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0.400 1377 5,51
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO
BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15 COMBRITA | 1523 M3 0,060 231,20 13,87
1E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)
FORMA TABUA P/ICONCRETO, FUNDACAO, REAPR. 2X  |92500 M2 0,020 3126 063
TOTAL DA GPU (CUSTO) 27,80
TOTAL DA CPU COM BDI 34,19
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 29
SERVIGO: PASSEIOS - CONCRETO >=15MPA USINADO E=6CM JUNTA SECA MANUAL. COLORIDO UN: M2 BDI
ITEM: 21.05.10 22,98%
5 CODIGO VALOR
DESCRIGAO S UNID.| QuaNT.| PRUNT| YALOR 1,2298
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 0,400 1947 7.79
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,400 1577 5,51
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO _
BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15 COM BRITA | 1523 M3 0,060 231,20 13,87~
1E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NER 8953) 43
PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E
Ao ih s e 5327 KG 0,352 2813 ( /o qg
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAGAO, G/ \ U
REAPROVEITAMENTO 2X 92509 MR o .26 \b.62
TOTAL DA CPU (CUSTO) 37.89 ]
TOTAL DA CPU COM BDI o <=7
A
Eng* Silvana M. F. Sales - SD 2730-0
g* Silv Sales - 8D 2730-0 7112
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COMPOSIGAQ DE PREGO UNITARIO - CPU 30

SERVIGO: GUARDA-RODAS SIMPLES - PADRAO SUDECAP UN: M BDI
ITEM: 21.29.05 22,98%
= CODIGO VALOR
DESC
ESCRIGAO SINAPI SUDECAP | UNID. QUANT. PR.UNIT TOTAL 1,2298
CONCRETO CONVENCIONAL FCK=20MPA, EXCLUSIVE
LANCAMENTO E ADENSAMENTO 94964 | M3 020 ) I o4 I
LANCAMENTO COM USO DE BALDES 92873 M3 0,320 149,01 47,68
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA
E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 M2 3,210 50,09 160,79
UTILIZACOES. FABRICACAO, MONTAGEM E
DESMONTAGEM) 92419 B
ARMACAQ ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - -
FORNEC./ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA COLOC. 92762 P ver00d 639 s
ARGAMASSA TRAGO 1.3 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. &t i i s 58
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE 91634 H 0,400 121,46| 48,58
CAMINHAO TOCO PBT 8.700 KG, POTENCIA DE 160 CV -
CHP DIURND, AF_08/2015 |
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 H 0,300 19,47 584
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,600 13,77 8.26
TOTAL DA CPU (CUSTO) 586,97
TOTAL DA CPU COM BDI 721,86
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 31
PLANTIO DE GRAMA BERMUDAS INCLUSIVE FERTILIZANTE, CALCARIO (Cédigo Sinapi 85179) UN: M2 BDI: 22,98%
. CODIGO VALOR
ITEM: 21.30.11 SINAPI SUDECAP | UNID. QUANT. PR.UNIT TOTAL 1,2298
FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 o 25951 KG 0,100 1,55( 016]
CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/JFORNECEDOR,
SEM FRETE) 25963 |  [*¢ Bapo o | 0,01
FERTILIZANTE ORGAN. COMPOSTO,CLASSE A 38125 KG 3,000 0,77 2,31
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,100 13,77 1,38
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88441 H 0,100 18,74 1,87
TOTAL DA CPU (CUSTO) 5,73
TOTAL DA CPU COM BDI 7,05
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - 32
PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M EXCLUSIVE FORNECIMENTO MUDA (Cédigo UN: UN BDI:
Sinapi 74118/1) : 22,98%
CODIGOD VALOR
ITEM: 21.30.21 SINAPI SUDECAP | UNID. QUANT. PR.UNIT TOTAL 1,2298
IDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA e Wi 0,053 63,33 3.38
GRANEL] '7':-"-3 . m - n.. 123 T B_E_E ._-___“___1 1_5‘3 ]
£ NPK 10:10:10 25951 KG 0,123 1,55 0,19
MITICO A& (PLSTO PEDREIRA/FORMECEDOR, 25963 e 0,123 0,08 0'01
FERTI NTE (RGCANICO COMPOSTO, CLASSE A 38125 KG 4,980 0,77 3,83
SERVENTE COM ENCARGCS COMPLEMENTARES AB3I16 H 0,175 137? .?.“.‘.1“
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BB441 H 0,175 1B,74 3,28
TOTAL DA CPU (CUSTO) 24,99
PREGO UNITARIO DE CUSTO POR UNIDADE | 4 UNID/M 6,25
TOTAL DA CPU COM BDI 7,69
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DATA BASE: Junho/18

COMPOSIGAQ DE PREGO UNITARIO - 33

SERVIGO: PV PADRAO COPASA 039/1 - D=60CM E 110CM, PROFUNDIDADE H=3B0CM, INCLUINDO DEGRAU, -G 86}
EXCL.TAMPAO ;
ITEM: 23.05.10 | 22,98%
4 CODIGO VALOR| VALOR
DESCRIGAO s UNIDADUANTIDADE diiThaiol ToraL 1,2298
{COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA ESGOTC, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNG = 1,0 M, UNID. 1,000 1.304.87 1.304.87
PROFUNDIDADE DE 2,00 A 3,50 M, EXCLUINDO
TAMPAG. AF 04/2018 98419
POCO DE VISITA EM ANEIS PREMOLDADOS DE
CONCRETO COM BOLSA INTERNA E DEGRAUS - %%gi?f M 0,300 325,82 97.75
ADICIONAL DE PROFUNDIDADE. ( )
TOTAL DA CPU (CUSTO) 1.402,62
TOTAL DA CPU COM BDI 1.724,94
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - 34
SERVIGO: PV PADRAO COPASA 039/1 - D=60CM E 110CM, PROFUNDIDADE H=4,10CM, INCLUINDD DEGRAL, UN: UN BDI
ITEM: 23.05.11 | 22,98%
% CODIGO VALOR| VALOR
DESCRIGAD SRR UNIDADUANTIDADE UNITARIDl  TOTAL 1,2298
(COMPOSICAC REPRESENTATIVA} POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA ESGOTC, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, UNID. 1,000 1.304,87 1.304.87
PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO
TAMPAO. AF 04/2018 98419
POCO DE VISITA EM ANEIS PREMOLDADOS DE
CONCRETO COM BOLSA INTERNA E DEGRALUS - 65002838 M 0,600 32582 195 49
ADICIONAL DE PROFUNDIDADE.
TOTAL DA CPU (CUSTO) 1.500,36
TOTAL DA CPU COM BDI 1.845,14
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - 35
SERVIGO: PV PADRAO COPASA 039/1 - D=60CM E 110CM, PROFUNDIDADE H=4,40CM, INCLUINDO DEGRAL, UN: UN BDI
ITEM: 23.05.12 [ 22,98%
CODIGO VALOR| VALOR
DESCRIGAO SINAPI UNIDADJUANTIDADE unitAriol  ToTaL 1,2298
(COMPOSICAC REPRESENTATIVA) PCCC DE VISITA
CIRCULBR PARA ESGOTC, EM CONCRETO PRE-
MOLDADC, DIAMETRC INTERNO = 1,0 M, UNID. 1.000 1304 87 1.304 87
PROFUNDIDALDE CE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO
TAMPAO. MAF 04/201¢2 G419
POCO DE VISITA EM ANEIS PREMOLDADOS DE
CONCRETO COM BOLSA INTERNA E DEGRAUS - 65002838 | M 0,900 325.82 293,24
ADICIONAL DE PROFUNDIDADE.
TOTAL DA CPU (CUSTO) 1.598,11
TOTAL DA CPU COM BD! 1.865,36

St
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DATA BASE: Junho/18

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - 36

SERVIGO: PV PADRAO COPASA 039/1 - D=60CM E 110CM, PROFUNDIDADE H=4,70CM, INCLUINDO DEGRAU, UN: UN BDI
ITEM: 23.05.13 | 22,98%
< CODIGO VALOR| VALOR
DESCRIGAO SINABI UNIDADLJANTIDADE UNiTARiol  TOTAL 1,2298
(COMPOSICAC REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA
CIRCULAR BARA ESGOTO, EM CONCRETC PRE-
MOLDADRO, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, UNID. 1,000 1.304,87 1.304,87
FROFUNDIDADE DE 3,00 & 3,50 M, EXCLUINDO
IAMPAC. AF 04/2018 98419
POCO DE VISITA EM ANEIS PREMOLDADOS DE '
CONCRETO COM BOLSA INTERNA E DEGRAUS - 65002838 M 1,200 325,82 390,98
ADICIONAL DE PROFUNDIDADE.
TOTAL DA CPU (CUSTO) 1.695,85
TOTAL DA CPU COM BDI 2.085,56
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - 37
SERVIGO: PV PADRAO COPASA 039/1 - D=60CM E 110CM, PROFUNDIDADE H=5,00CM, INCLUINDO DEGRAU, UN: UN BDI
ITEM: 23.05.14 | 22,98%
1 CODIGOD VALOR| VALOR
DESCRIGAO SINAPI UNIDADUANTIDADE UNITARIO|  TOTAL 1,2298
(CCMPOSICAC REPRESENTATIVA) POCO DE VISITA
CIRCULAR PARA ESGOTC, EM CONCRETO PRE-
MOLDADC, DIAMETRO INTERNO = 1,0 M, UNID. 1,000 1.304,87 1.304,87
FROFUNDIDAGE DE 3,00 A 3,50 M, EXCLUINDO
TAMPAC. AF C4/2018 98419
POCO DE VISITA EM ANEIS PREMOLDADOS DE
CONCRETO COM BOLSA INTERNA E DEGRAUS - 65002838 M 1,500 32582 488,73
ADICIONAL DE PROFUNDIDADE.
TOTAL DA CPU (CUSTO) 1.793,60
TOTAL DA CPU COM BDI 2.205,77
COMPOSIGAO DE PRECO UNITARIO - CPU 38
ITEM: COLAR PARA ANCORAGEM UN: UN BDI
ITEM: 23.10.04 22,98%
= cODIGO VALOR
DESCRIGAO SINAPI | SUDECAP | UNID. QUANT. PRUNIT| 1, 3
CHAPA DE AGO 1/4 PARA COLAR DE ABERTO 1330 Kg 10,460 5,28 5523
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 86316 H 7,840 13,77 107,96 i
APARELHO APOIO ESTRUT. NEOPRENE NAO FRETADO 84153 DM? 1,000 50,88 50,88
PARAFUSO SEXTAVADO FERRO POLIDO ROSCA . ' B
PARCIAL 5/8" X 6" C/ PORCA E ARRUELA DE 4346 UNID 4,000 5,10 20,40
PRESSAOQ/MEDIA
TOTAL DA CPU (CUSTO) 234 47
TOTAL DA CPU COM BDI 288,35
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 39
FAIXA EM TECIDO COM LETRAS PINTADAS PARA INFORMAGAO DE DESVIO DE OBRAS, SUPORTE E INSTALAGCAO|UN: M BDI
ITEM: 24.01.01 - 22,98%
CODIGO VALOR
; E 1,2298
DESCRIGAO siNap| | SUDECAP | UNID. QUANT PRUNIT| ot
PEGA DE MADEIRA ROLIGA D = 8CM - SUPORTE PARA M 0,909 e 414
FIXAGAO DE FAIXA DE DESVIO DE OBRAS 21138 R R
FAIXA EM TECIDO COM LETRAS PINTADAS PARA 83.17.45 UNID 0143 124,62 17.80
INFORMAGAO DE DESVIO DE OBRAS o
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 H 0,071 13,77 0,98
TOTAL DA CPU (CUSTO) 22,92

TOTAL DA CPU COM BDI

28,19
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DATA BASE: Junho/18

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 40

CONE DE SINALIZACAO PVC C/ PINTURA REFLETIVA H = 0,70M Unid: UNID | BDI
ITEM: 24.01.05 22,98%
- cODIGO VALOR
DESCRIGAD SINAP| | SUDECAP [ UNID. QUANT. PRUNIT| L 0 1,2298
CONE SINALIZACAO PVC C/ PINT. REFLETIVA H = 0,70M 01.11.06 | UNID 0,909 74 95 68.14
TOTAL DA CPU (CUSTO) 68,14
TOTAL DA CPU COM BDI 83,80
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 41
FORNECIMENTO, PREPARO E INSTALAGAO DE CHUMBADOR, AGO CA-50 D=25 MM, COM TRATAMENTO Unid: M BDI
ITEM: 25.01.03 15,91%
< CODIGD VALOR
DESCRIGAO SINAp| | SUDECAP | UNID. QUANT. PR.UNIT S OTAL 1,1591
FORNECIMENTO, PREPARO E INSTALAGAO DE
CHUMBADOR, AGO CA-50 D=25 Ml COM TRATAMENTO cotagdo KG 1,000 63,00 63,00
ANTICORROSIVO
TOTAL DA CPU (CUSTO) 63,00
TOTAL DA CPU COM BDI 73,02
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 42
SERVIGO: SERVIGOS DE ANCORAGEM E REFORGO BARRAMENTO- INJEGAO DE CALDA DE CIMENTO EM i B
CHUMBADORES, INCLUSIVE CONFECGAO NATA E FORNECIMENTO CIMENTO :
ITEM: 25.01.04 15,91%
2 CODIGD VALOR
DESCRIGAO SINAPI | SUDECAP | UNID. QUANT. PRUNIT| oo 1,1591
INJECAO DE NATA DE CIMENTO INCLUSIVE NATA -
CIMENTO COTAGAO | Saco 1,000 65,000 £5.00
TOTAL DA CPU (CUSTO) 65,00
TOTAL DA CPU COM BDI 75,34
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 44
SERVIGO:VISTORIA CAUTELAR - AREA CONSTRUIDA < 100 M2 UN: UNID BDI
ITEM: 33.01.23 22,98%
= CODIGD VALOR
DESCRIGAD SINAD] UNID. QUANT. PR.UNIT TOTAL 1,2298
ENG. INTERMEDIARIO 2707 2,500 91,50 228,75
TECNICO INTERMEDIARIO 56.14.02 2,000 27,06 54,12
FIAT DOBLO 1.8 16V 4PORTAS 7LUGARES E COMBL._ISTNEL 63.01.03 MES 0.010 2 588,50 25,88
PLOTAGEM A3 64.12.02 h 3,000 1,55 4,65
XER(_JX SIM_PLE_S 64 Q? 01 H 30,000 018 5,70
XEROX COLORIDO 64.09.01 MES 10,000 1,98 19,80
ENCADERNACE\O 64.11.01 MES 1.000 3,48 348
TOTAL DA CPU (CUSTO) 342,39
TOTAL DA CPU COM BDI 42107
COMPOSIGAQ DE PREGO UNITARIO - CPU 45
SERVIGO: LABIOS POLIMERICO UN: M BDI
ITEM: 06.17.04 15,91%
2 CODIGO VALOR
DESCRIGAD Slitabi UNID. QUANT. PR.UNIT TOTAL 1,1591
LABIOS POLIMERICOS - LIMPEZA DO CONCRETO PARA :
REMOGAO NATA CIMENTO, PARTES SOLTAS, /
COLOCAGAD GABARITO. APLICACAO PRIMER ADESIVO /
EPOXI, LANGAMENTO, COMPACTACAO E NIVELAMENTO | COTACAO M 1,000 288,00 288,00
ARGAMASSA EPOXI ARE 41 OU EQUIV INCLUSO TODOS \
MATERIAIS 3..\
TOTAL DA CPU (CUSTO) 288,00}
TOTAL DA CPU COM BDI

Eng* Silvana M. F. Sales - S0 27300
SUDECAP
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COMPOSIGOES COM TABELA SINAP| - ONERADA

PPREEETEU RS BT A
D Brro Hosizost

OBRAS - BACIA DE DETENGAO CORREGOS OLARIA E JATOBA - PAC-2 - OGU

DATA BASE: Junho/18

COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - GPU 48

SERVIGO: JUNTA JEENE JJ2540 VV UN: M BDI
ITEM: 06.17.05 15,91%
- CcODIGO VALOR
DESCRIGAO SINAPI UNID. QUANT. PRUNIT| 1,1591
JUNTA JEENE 2540 VV COTACAO M 1,000 278,00 278,00
TOTAL DA CPU (CUSTO) 278,00
TOTAL DA CPU COM BDI 322,23
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 47
SERVIGO: TRANSPORTE E COLOCAGAO DE PEGCAS PREMOLDADAS DE CONCRETO (PRELAJES) (DMT ATE 100M) |UN: M BDI
ITEM: 06.17.06 22,98%
- CODIGD VALOR
DESCRIGAO NPT UNID. QUANT. PRUNIT| Lo 1,2298
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAP. MAX.6500 KG, MOMENTO
MAX. CARGA 58 TM, ALC. MAX. HORIZ, 7,60 M, INCL. 91634 CHP 1,000 121,46| 121,46
CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POT. 160 CV - CHP
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPAC. MAX. 6500 KG,
MOMENTO MAX. 5,8 TM, ALCANCE MAX. HORIZ. 7,60 M, 91635 CHI 1,000 32,37 32,37
INCL. CAMINHAQ TOCO PBT 9.700 KG, POT. 160 CV - CHI
ITE COM ENCARGDS COMPLEMENTARES 88316 | H 2000 1377 2754
TOTAL DA CPU (CUSTO) 181,37
TOTAL DA CPU COM BDI 223,05

12112
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.. PREFEITURA MUNICIPAL
%, DEBELO HORIZONTE

00v093

OBRA: BACIA DE DETENGAQ OLARIA (ONERADA) - CPU 48

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS Junho/18
PRECO _ |PRECO MOBIL.| QUANT. /|PRECO TOTAL /
EQUIPAMENTOS umm‘{\;mo QUANT: "¢ DESMOBiL, EQUIP. |EQUIPAMENTO
ACABADORA DE ASFALTO SA 114, 97 HP R$ 66004 2 VG |R$S 1.320,08 1 R$  1.320,08
BATE ESTACA MAGAN 850 PM R$ 66004| 2 VG |R$S 132008 0 RS
CARREGADEIRA CAT-350G NACIONAL 180 HP | R$ 19390 3 H |RS 58170 0 R$ 3
CARREGADEIRA CASE W 20E - 118 HP R$ 11912| 3 H |R$ 357,36 1 RS 357,36
ROLO VIBRAT. DYNAPAC CA-25 LISO R$ 660,04 | 2 VG |R$ 1.320,08 0 |Rs -
ROLO VIBRAT. DYNAPAC CA-25 PE DE CARNEIR] R$ 660,04 | 2 VG | RS 1.320.08 1 RS  1.320,08
ROLO LISO 6500 KG-RT R$ 66004| 2 VG |R$S 1.320,08 0 RS "
ROLO VIBRAT. DYNAPAC CA15 LISO R$ 66004| 2 VG |R$S 1.320,08 1 R$  1.320,08
ROLO VIBRAT DYNAPAC CA15 PE DE CARNEIRO| RS 66004 | 2 VG |R$ 1.32008 1 RS  1.320.08
ROLO VIBRAT. DYNAPAC LR-95 LISO RS 660,04 | 2 VG R$ 1.320,08 0 R$ ‘
ROLO DE PNEUS DYNAPAC CP-221 R$ 66004| 2 VG |R$S 1.32008 1 R$  1.320,08
RETRO-ESCAVADEIRA CASE 580 L R$ 7653| 3H |R$ 22959 1 R$ 229,59
ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE R$ 990,16| 2 VG |R$S 1.980,32 1 R$  1.980.32
ESCAVADEIRA NEW HOLAND FX-215 LC R$ 990,16 | 2 VG |R$ 1.980,32 0 R$ -
DRAGA DE ARRASTE 140HP- BUCYRUS 228 R$ 990,16 | 2 VG |R$S 1.080.32 0 R$ .
MOTONIVELADORA 120 - H R$ 15420 3 H |R$ 46260 1 R$ 462,60
TRATOR DE ESTEIRA D8R C/LAMINA R$ 990,16 | 2 VG |R$S 1.08032 0 RS s
TRATOR DE EST. D8R C/LAM. E ESCAR. R$ 99016| 2VvG [R$ 1.988032| o0 R$ 5
TRATOR DE ESTEIRA D6 M C/LAMINA R$ 99016| 2 VG |R$S 198032 1 R$  1.980.32
TRATOR DE PNEUS 7630 - TRNEW HOLLAND | R$ 10344 | 3 H |RS 310,32 1 RS 310,32
VALOR TOTAL DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 11.920,91
VALOR UNITARIO DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 5.960,46
BDI 15,91%| R$ 948,31
VALOR UNITARIO COM BDI DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO COM
anl R$ 6.908,77
VALOR TOTAL DE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO COM BDI R$ 13.817,53

Eng’ Silvana M.F. Sales - SD 27300

SUDECAP
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EG 637
o PerrLTuRA MUn 1oy, VS - BACIA DE DETENGAO CORREGOS OLARIA E JATOBA - PAC-2 - OGU Q
%5 0F BrlO HORZONTE TABELA DE REFERENCIA: SINAPI - ONERADA
G MES DE REFERENCIA: Junho / 2018
ACESSO AQ BARRAMENTO Jun/18
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - GPU 32
SERVIGO: P11 - 600X210CM - PORTAD EM TUBO D=2" E TELA 2', 2 FOLHAS DE ABRIR UN: UN BDI
ITEM: 13.31.20 . 22,98%
= COoDIGO VALOR VALOR
DESCRIGAO SINAPI UNID. JUANTIDAO UNITARIO TOTAL 1,2298
PT1 - 600X210CM - PORTAC EM TUBO D=2" E TELA 2,
2 FOLHAS DE ABRIR 14236 /2 M2 12,60 900,49 11.346 17
TOTAL DA CPU (CUSTOQ) 11.346 17
TOTAL DA CPU COM BDI 13.953 52
COMPOSIGAQ DE PREGO UNITARIO - CPU 43 - tipo |l
[EXECUGAO DE REBAIXO PARA ACESSIBILIDADE DE PEDESTRES TIPO Il EXECUGAO DE | UN: M3 BOI
ITEM SUDECAP: 32.01.01 22,98%)|
DESCRIGAO CS?SL‘;? SUDECAP [UNID  |QUANT. PR.UNIT|TOTAL 1,2298
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BHICI H 1,00 19,47 10.47
SLRVLNTE CCM ENCARGOS COMPLEMEN J'ARE.S thile H 0,50 13,77 6,89
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO -
COM PLACA VIBRATORIA  eputz M2 ] T8 e Sl
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS-H<=1,5M 93358 M3 1,5 54.47 81,71
LADRILHO HIDRAULICO - 20 X 20 CM, TATIL EM COR
AMARELAVERMELHA B S M2 0,60 38,25 22,85
PASSEIOS -DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA
SECA 3M MANUAL NATADO 210501 M2 7.91 28,00 229,39
TOTAL DA CPU (CUSTO) 381,42
TOTAL DA CPU COM BDI 481 37
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 61
SERVIGO: REMOGAO DE LIXEIRA UN: UNID__ | BDI
ITEM SUDECAP: 02.21.20 22,98%
CODIGO
DESCRIGAD siNap) |SUDECAP | UNID. [QUANT. PR.UUNIT|TOTAL 1,2298
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES GBILE H 1,50 13.77 20,66
TOTAL DA CPU (CUSTO) 20,66
TOTAL DA CPU COM BDI 25,41
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 43 - tipo i
EXECUGAO DE REBAIXO PARA AGESSIBILIDADE DE PEDESTRES TIPO Il. EXECUCAO DE T UN: M3 BDI
ITEM SUDECAP: 32.01.01 22,98%
- cODIGO
DESCRIGAO SINAPI |SUDECAP UNID  |QUANT. PR.UNIT|TOTAL 1,2298
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 8209 | H 1,00 19,47 19,47
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES BEI1H H 0,50 13,77 6,89
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO - )
COM PLACA VIBRATORIA cpu 17 pe 7 282 4101
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS - H <= 1,5 M 93255 M3 1,50 54,47 81,71
LADRILHO HIDRAULICO - 20 X 20 CM, TATIL EM COR
AMARELA/VERMELHA 38135| M2 | Bm e i
PASSEIOS -DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA
SECA 3M MANUAL NATADO 94990 21.05.01 M2 7.91 29,00 229,39
TOTAL DA CPU ([CUSTO) 301,42
TOTAL DA CPU COM EBDI 481 37
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 17
SERVIGO: REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO COM PLAGA VIBRATORIA UN: M2 BDI
ITEM SUDECAP: AUX.
DESCRIGAO cs?ﬁﬁ? SUDECAP [UNID  |QuanT. | PR.UNIT[TOTAL
CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 "
Tl e L E v v
CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON C5-30 SHP
DIESEL s . H 0,01 5,45 0,05
SERVENTE 88316 H 0,25 13,77 3,44
TOTAL DA CPU (CUSTO) i 3.02
TOTAL DA CPU COM BDI

Eng® Silvana M. F. Sales - SD 2/30-0
SUDECAP
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COMPOSICOES EXTRAS - TABELA ONERADA

OBRA - DRENAGEM SUBSUPERFICIAL BACIA CORREGO OLARIA

TABELA DE REFERENCIA: SINAPI
MES DE REFERENCIA: JUNHO /2018

jun/18
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 46
MAC DRAIN TD 20.2 [ I ] I I UN:M2z | BDI
ITEM SUDECAP: 19.26.03 22,98%
DESCRICAO SUDECAP [SINAPI __[UNID QUANT. _|PRUNIT__[TOTAL 1,2298
GEOCOMPOSTO MC DRAIN TD 20 2 OU
EQUIVALENTE COTAGAO ia 4 1609 teaa
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES CEETEI b 9,84
SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES gzl | Bite (o 297
TOTAL DA CPU (CUSTO) 25,65
TOTAL DA CPU COM BDI 31.42
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO - CPU 30
MACPIPE - H TUBO DRENO 4" | [ [ I ] UN‘M___ | 8D
ITEM SUDECAP: 19.26.05 22,98%
DESCRIGAO SUDECAP [SINAPI _ [UNID QUANT. _|PRUNIT |TOTAL 1,2298
TUBO PVC POLIETILENO ALTA
DENSIDADE (PEAD) CORRUGADO M 1,05 484 5.08
PERFURADO D=4" _ cotagao
PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 88309 [ O:15{ 1847 G
SERVENTE COM ENCARGOS -
COMPLEMENTARES ga3le | gl incald 247
TOTAL DA CPU (CUSTO) 10,07
TOTAL DA CPU COM BDI 12,38

Fog* Silvana M. F. Sales - 3D 27303
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ANALISE DE BINARIO PARA EMPRESTIMO DE TERRA E BOTAFORA (ONERADA)
OBRA: BACIA DE DETENCAO OLARIA

ENDERECO DA OBRA:

VIA DO MINERIO (com Rua Olaria Barreiro/Rua Cinco, Av. Sem. Levindo Coelho, entre
outras) -Vale Jatoba

Prego unit |DMT REFERENCIA
lor (km x m3)
1,08|<=30KM TABELA SINAPI -ONERADA - cod. 95875) juni18
COMPOSICAC EXTRA - 03.13.21
MATERIAL OBTIDO DE JAZIDA CERTIFICADA INCLUSIVE ESCAVAGAO E CARGA
EMPRESA: REABILITAR - Rua Saturno esq. Av. Serrinha 740 - Los Angeles - Ibirité - MG M3
Volume _
} méx por Qdade de Valorda | Trasnporte Qdad:c;TeAvta“gens ¢
CAMINHAO . .~ |DMT (km) 5 Ficha (km xm3 x
caminhdo Viagens Siprisfing RS) (viagem + PV (BDI
(m3) transporte) =15,91%
Valor ficha/ m3 (inclui
escavagdo mecinica e R$3,00/m3
carga) 1,1591
TRUCADO 9 3,95 1,00 RS 27,00 RS 38,39 RS 65,39
TOCO 5 3,95 1 RS 15,00 RS 21,33 RS 36,33
OBS.: Volume dos caminhGes foram definidos conforme item 2 do Oficio-Circular SUDECAP - n.2 154/2016
PRECO ADOTADO /M3 = R$3,00 (CUSTO) E COM BDI = R$3,00 x 1,1591 (BDI) = R$3,48/M3 3,48
COMPOSICAO EXTRA 09 - 02.28.10 E 03.13.20
CAMINHAO TRUCK DE 9M3))
EMPRESA: REABILITAR - Rua Saturno esq. Av. Serrinha 740 - Los Angeles - Ibirité - MG M3
Volume ”
= max por Qdade de Valords | Trasnperte Qdad:(d)ZTi-a_gens x
CAMINHAO .+~ |DMT(km)| | Ficha (km x m3 x
caminhdo Viagens . (viagem +
(m3) empréstimo RS) transporte) 11591
Valor ficha/ m3 adotada
(botafora) RS 3,56
TRUCADO 9 3,95 1,00 RS 32,00 RS 38,39 RS 70,39
TOCO 5 3,95 1 RS 28,00 RS 21,33 RS 49,33
OBS.: Volume dos caminhdes foram definidos conforme item 2 do Oficio-Circular SUDECAP - n.2 154/2016 4,13
%
Eng® Silvana M%;es -SD 27304
SUDECAP
!g_:_:\_;
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BACIA DE DETENGAO OLARIA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA
TABELA SINAPI JUNHO/2018 (ONERADA)
ENCARGOS HORA = 118,14%

ENCARGOS MES = 75,32%

Eng* Sivana M. F. Sales - S0 2/30-1
SUDECAP
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PREFEITURA. MUNICIPAL S aoEar
$>>7 DE BELO HORIZONTE s SO EARTIR
e PROCESSO N° 01-152.377/18-06
APENDICE VI
Anotacoes de Responsabilidade Técnica — ART Orcamentarias
27155

Edital SMOBI 019/2018 RDC
Plano de Obras: 0341:82-S-INF-11

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria de Plancjamento ¢ Contrale - DC-SD

Departamento de Engenharia de Licitagées - DPEL-SD

Av. do Contorno, 5.454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG
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Pagina 1/1
' Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART (WD on [ Bl ART de Obra ou Servico \
: Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977 oo 14201800000004882035

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsavel Técnico
SILVANA DE MELO FARIA SALES

Titulo profissional: RNP: 1403430616
ENGENHEIRO CIVIL;

Registiro: 04 .0.0000025183

| Empresa contratada: Registro: 4596
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL-SUDECAP

' 2 Dados do Conlralo
| Contratante: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL CNPJ: 17.444.886/0001-65
Logradouro: AVENIDA DO CONTORMNO Ne 005454

| Camplemento: B ANDAR Bairro: FUNCIONARIOS

Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG CEP: 30110036
Contrato: INSTITUCIONAL Cdebradoem: 02/01/2012
Valor: 4,542, 62 Tpo de contratante: PESSOA JURIDICA 'DE DIREITO PUBLICO

Acio institucional:  ORGAO PUBLICO

3.Dados da Obra/Servigo
Logradouro: AVENIDA SENADOR LEVINDO COELHO N 000000
Baimo: VALE DO JATOBA (BARREIRO
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30668283
Daa de inicio: 13/03/2018 Pwvisdo de término:  28/03/2018
| Fnalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.

 Proprietario;.  MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE CNPJ: 18.715.383/0001-40
4. Alividade Técnica

Quantidade: Unidade:
1 - EXECUGAO

ORCAMENTO, URBANISMO, URBANISMO 3.00 un

Apds acorclsi das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART
5 Obsorv sghes » o
PRECIFICACAD GDE PLANILHA ORCAMENTARIA E CPU ADMINISTRACAO LOCAL, COMPOSICOES DE PRECOS CROGRAMA
FINANCETRO-BACIA DETENGAO OLARIA (DIQUE +ACESSO BAR E DREN SUBSUP. . ..ttt it te e e
6. Declaragbes .

7.Entidade de Classe 9. Informagfes

SEM INDICAGAO DE ENTIDADE DE CLASSE ¢ <AMRT & vilida uando quitada, mediante apresentacio do comprovante
) do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
8 Assinaturas ' = A autenticidade deste d o0 pode ser verificada no site
Declroserem v erdadeiras as informagdes acima [ Anwarkacmg.aty b ol whwconfuesrg be

R0 AP | - A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do profissional e do

M N de j ' ; da ¢ A | contratante com ¢ objetivo de documentar o vinculo contratual,
/ _‘:I ; ) | VALOR DA OBRA: RS RS$23.315,704,46. ARFA DR ATUACAD:

f ‘ X CIVIL,

e ——

SILVANA DE MELO FARIA SALES " RNP: 1403430616

S P Lo
DAl A

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIM CNPJ 17.444.886/0001-65 §€:§3CREA"MG
I : R ; www.crea-mg.org.br | 0800.0312732 = i Ly 2
Valor da ART: B2, 94 Registrada em:

b '-.J -
Henrique de Castiiho M, de Sousa werkae: 0.00 Nesso Numero: 0000000004749188
Sth:;aSUDMP 14 2cordo corn 0 Comvan.- N° i 70

1 CoeA RAG o IE~I|I:£r._\ gt P A RV AR
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Via do Profissional
Pagina 1/1
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T2 A LWVi(. ARTdeObraouServico
__ Lein®6.496, de 7 de dezembro de 1977 T T T 14201800000004882935
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

¥ Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART /7~

1. Responsavel Técnico
SILVANA DE MELO FARIA SALES

Titulo profissional: RNP: 1403430616
ENGENHEIRO CIVIL;

Registro: 04 .0.0000025183

Empresa contratada: Registro: 4596
SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL-SUDECAP

2 Dados do Conltrato

Contratante: SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL CNPJ: 17.444.886/0001-65
Logradouro: AVENIDA DO CONTORNO Ne 005454

Complemento: B ANDAR Bairro: FUNCIONARIOS

Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30110036

Contrato: INSTITUCIONAL Cdebrado em: 02/01/2012

Valor: 4,542, 62 Tpo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Acfo institucional: ORGAO PUBLICO

3. Dados da Obra/Servigo

Logradours: AVENIDA SENADOR LEVINDO COELHO N°: 000000
Bairo: VALE DO JATOBA (BARREIRO
Cidade: BELO HORIZONTE UF: MG CEP: 30668283

Daa de inficio: 13/03/2018 Previsdo de término: 28/03/2018
Frnalidade: OUTRO-DETALHAR CAMPO 5 OBSERV.

Proprietario: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE CNPJ: 18.715.383/0001-40
4 Atividade Técrica Quantidade: Unidade:

1 - EXECUGAO

ORCAMENTO, URBANISMO, URBANISMO 2.00 un

Apds a coclsfo das alividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

50bsal:\racDEE-es

PRECIFICACAD DE PLANILHA CORCAMENTARIA E CPU ADMINISTRACAO LOCAL, COMPOSIGCOES DE PRECOS CROGRAMA

FINANCEIRO-BACIA DETENCAO OLARIA (DIQUE +ACESSO BAR E DREN SUBSUP
6 Declaragbes

7.Entidade de Classe 9. Informagdes

SEM INDIC&CJ‘\O DE ENTIDADE DE CLASSE - A ART é vilida somente guando guitada, mediante apresentagio do comprovante
do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

8 Assinaturas - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

dadeira int . www.crea-mg.org.br ou wwwconfea.org.be
= { f'\%er adeiras as informagdes 3‘:":“3 - A guarda da via assinada da ART sers de resp ilidade do profi |l e do
=) o /{ de _Z((:L 2 .”f)//?/ de 4:(// g’ contratante com o objetive de documentar o vinculo contratual,
= =8 !‘_, : > VALOR DA OBRA: RS RS23.315,704,46, ARTA DR ATUACAD:
lbcicr Selpa civit,
SILVANA DE MELO FARIA SALES RNP: 1403430616

~

SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIM CNPJ: 17.444.886/0001-65 v, Grea-mg.org.br | 0800.0312732 E?i CREA MG
Valor da ART; 82 , 94 Registradaem: 17/12/2018 Valor Pago: B2,94 Nosso Namero: 0 DGO?OOQ}MQ}'G?
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PREFEITURA MUNICIPAL
&%/ bE Belo HorizoNTE

000103 SUDECAP

SLPERINTFNDENCIA DF
DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

PROCESSO N° 01-152.377/18-06

APENDICE VII

Projetos e Estudos de Engenharia (em meio digital)

28/55

Edital SMOBI 019/2018-RDC
Piano de Obras: 0341:B2-S-INF-11

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria de Planejamento e Controle - DC-SD

Departamento de Engenharia de Licitagées - DPEL-5D

Av. do Contorno, 5.454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG
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—24  PREFEITURA MUNICIPAL

000104

&%/ oe Belo Horizonte

APENDICE VI

SUDECAP
SURFRINTENDENCIA DE
IESENVOLVIMENTO DA CAPITAL

Relatérios sondagem (em meio digital)

29755

Edital SMOBI 019/2018-RDC
Plano de Cbras: 0341:B82-S-INF-11

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria de Planejamento e Controle — DC-SD

Departamento de Engenharia de Licitagées - DPEL-SD
Av. do Contorno, 5.454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo HorizontetMG
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PREFEITURA MUNICIPAL 000105 SUDECAP
%%/ DE BELO HORIZONTE
PROCESSO N° 01-152.377/18-06
APENDICE IX
Estudos Hidrologicos/Hidraulicos (em meio digital)
30/55

Edital SMOBI 019/2018-RDC
Plano de Qbras: 0341:B2-S-INF-11

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria de Planejamento e Controle — DC-SD

Departamento de Engenharia de Licitagées - DPEL-SD

Av. do Contorno, 5.454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG
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PREFEITURA. MUNICIPAL 000106 SUDRCAP
&/ DE BELO HORIZONTE SRS S canra

PROCESSO N° 01-152.377/18-06

APENDICE X

Critérios Geologico-Geotécnicos (em meio digital)

3165~ T T T T T T T SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria de Planejamento e Controle - DC-SD

Departamento de Engenharia de Licitagdes —~ DPEL-SD

Av. do Contorno, 5.454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG

Edital SMOBI 019/2018-RDC
Plano de Obras. 0341:B2-S-INF-11

75
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o PREFEITURA MUNICIPAL 000107 e A
@; DE BELO HOR!ZONTE DESERVOLVIMENTO GA CAPITAL

PROCESSO N° 01-152.377/18-06

Licenciamento Ambiental ou Dispensa (em meio digital)

APENDICE XI

32/55

Edital SMOBI 019/2018-RDC
Plano de Obras: 0341:B2-S-INF-11

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria de Pianejamento e Controle = DC-SD

Departamento de Engenharia de Licitagées - DPEL-SD

Av. do Contorno, 5.454 - 2° Andar - Funcianarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG
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PREFEITURA MUNICIPAL SUDECAR
\@ DE BeLo HoORIZONTE PRSENC! RN EAATAL
= PROCESSO N° 01-152.377/18-06
APENDICE XlI
Manual do Usuario (em meio digital)
33/55 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI

Edital SMOBI 019/2018-RDC
Plano de Obras: 0341.B2-S-INF-11

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria de Planejamento e Contrale — DC-SD

Departamento de Engenharia de Licitagdes — DPEL-SD

Av. do Contorno, 5454 - 2° Andar - Funciondrios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

000109 SUDECAP

“NCIA DF
ENTO DA CAPITAL

PROCESSO N° 01-152.377/18-06

APENDICE XIII

Oficio circular SUDECAP - n.? 154/2016 (em meio digital)

34/55

Edital SMOBI 019/2018-RDC
Plano de Obras: 0341:B2-S-INF-11

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria de Planejamento e Controle - DC-SD

Departamento de Engenharia de Licitagdes — DPEL-SD

Av. do Contarno, 5,454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG
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—&1. PREFETURA. MUNICIPAL 000110 ' SUDECAP
&%/ DE BELO HORIZONTE FESER

Ia DF
EMNTO DA CADITAL

PROCESSO N° 01-152.377/18-06

APENDICE XIV

Justificativa para a inclusao de horas de Consultoria de
Engenheiro Sénior para a Obra de Acesso ao Barramento

35/55

Edital SMOBI 019/2018-RDC
Plano de Obras: 0341:B2-S-INF-11

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Diretoria de Planejamento e Controle - DC-SD

Departamento de Engenharia de Licitagées - DPEL-SD

Av. do Conlorno, 5.454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG
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2 PREFETURA. MUNICIPAL D Eear
DE BElO HORIZONTE

PROCESSO N° 01-152.377/18-06

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

A

Comissdo Permanente de Licitagdes
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

REF.: Licitagao SMOBI 019/2018-RDC

Para efeito de julgamento e. de acordo com a cotagé@o de pregos unitarios aplicados as quantidades
estimadas na “Planilha de Orgamento” anexa, propomos a prestagcac completa dos servigos e obras
licitados pelo valor global de R$ ( )

(Local) , de de 201__

(Assinatura do Representante Legal)
(IDENTIFICAGAO DA EMPRESA)

CNPJ:
Endereco:
Telefone:
Fax:

Endereco eletrénico:

36/55 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Edital SMOBI 019/2018-RDC Diretoria de Planejamento e Controle - DC-SD
Plano de QObras: 0341:B2-S-INF-11 Departamento de Engenharia de Licitagdes - DPEL-SD
Av. do Contorno, 5.454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG

41y
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v PREFEITURA MUNICIPAL SUDECAP
‘\Ia DE BELO HOR|ZONTE OESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
PROCESSO N°01-152.377/18-06

ANEXO Il

MODELO DE DECLARA(}E\O DE CIENCIA DAS CONDIGOES CONTIDAS NO
EDITAL DE LICITACAO E DE INEXISTENCIA FATOS IMPEDITIVOS
PARA A PARTICIPACAO NO PROCESSO LICITATORIO

(Identificagdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificacao completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n® .
sediada em (enderego completo) , para fins do disposto no item 9.4.1 do
Edital de Licitagao SMOBI 019/2018-RDC, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do
Cédigo Penal Brasileiro que:

a) esta ciente das condigbes contidas no Edital em referéncia e em seus anexos;

b) que a pessoa juridica acima identificada cumpre plenamente os requisitos de habilitagio
definidos no referido Edital para participagao neste processo licitatorio; e

c) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a participacao da pessoa
juridica acima identificada neste processo licitatorio, estando ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores.

(Local) , de de 201__.

(Assinatura do Representante Legal)
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)

37/55 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Edital SMOBI 019/2018-RDC Diretoria de Planejamento e Controle — DC-SD
Plano de Obras: 0341:B2-S-INF-11 Departamento de Engenharia de Licitagies - DPEL-SD
Av. do Contorno, 5 454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG
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PREFEITURA MUNICIPAL e
) DE BELO HORIZONTE
PROCESSO N® 01-152.377/18-06

{TFO DA CAPITAL

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificacdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificagao completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n® ,
sediada em (enderego completo) , para fins do disposto no item 9.4.2 do
Edital de Licitagao SMOBI 019/2018-RDC, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do
Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada para participar Licitagao SMOBI 019/2018-RDC elaborada de maneira
independente pelo Licitante, e o contetido da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante, potencial, ou de
fato, da Licitagao SMOBI 019/2018-RDC, por qualquer meio ou por qualguer pessoa;

b) a inteng@o de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitagdo SMOBI 019/2018-
RDC n&o foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da Licitagao, em epigrafe, por qualquer meio ou por qualguer pessoa;

c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Licitagao SMOBI 019/2018-RDC, quanto a participar ou
ndo da referida Licitacéao,

d) que o conteldo da proposta apresentada para participar da Licitagcdo, em referéncia, ndo sera,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da Licitagao SMOBI 019/2018-RDC, antes da adjudicacao do
objeto da mencionada Licitacao;

e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da Licitagao SMOBI 019/2018-RDC
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI, antes da
abertura oficial das propostas;

f) que esta plenamente ciente do teor e da extens@o desta declaragao e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

(Local) . de de 201

(Assinatura do Representante Legal)
(IDENTIFICAGAO DA EMPRESA)

38/55 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SMOBI 019/2018-RDC Diretoria de Planejamento e Controle ~ DC-SD
Plano de Obras: 0341:B2-S-INF-11 Departamento de Engenharia de Licitagdes - DPEL-SD

Av. do Contarno, 5 454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Honzonte/MG
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&%) DE BELO HORIZONTE Supeal
PROCESSO N°® 01-152.377/18-06

ANEXO V

MODELO DE DECLARAGAO DE BENEFICIARIO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

(Identificacdo completa do representante da Licitante) como representante devidamente
constituido de (ldentificagao completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n°® .
sediada em (enderego completo) , para fins do disposto no item 9.4.3 do
Edital de Licitagdao SMOBI 019/2018-RDC, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do
Cédigo Penal Brasileiro, que a Licitante acima identificada:

a) € beneficiaria da Lei Complementar 123/2006, na condigao de (EPP —
Empresa de Pequeno Porte / ME - Micro empresa ou SCE - Sociedade Cooperativa
Equiparada), considerando os valores da receita bruta e o atendimento aos requisitos
previstos na Lei supracitada; e

b) ndo se encontra enquadrada em nenhuma das hipéteses, que veda a concessdo do
tratamento juridico diferenciado, previstas na Lei Complementar 123/2006;

estando ciente da obrigacdao de comunicar ao Municipio de Belo Horizonte quaisquer fatos
supervenientes que alterem a situagcdo da Empresa.

(Local) ; de de 201__

(Assinatura do Representante Legal)
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)

0 DA CAPITAL

39/65 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SMOBI 018/2018-RDC Diretoria de Planejamento e Controle - DC-SD
Plano de Obras: 0341:B2-5-INF-11 Departamento de Engenharia de Licitagées — DPEL-SD

Av. do Contorno, 5.454 - 2° Andar - Funciondrios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG
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w1, PREFEITURA MUNICIPAL Srrnenomct
&/ DE BELO HORIZONTE HESEELIENG 08 canTa
PROCESSO N°01-152.377/18-06

ANEXO VI

MODELO DE DECLARACAO DE QUE A LICITANTE CUMPRE O DISPOSTO
NO ART. 7°, INCISO XXXIIl, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA

(Identificagdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (ldentificagao completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n°

sediada em (enderego completo) , para fins do disposto no inciso V, do art
27, da Lei 8.666/1993 e no item 13.2.5.1 do Edital de Licitacao SMOBI 019/2018-RDC, declara, sob
as penas da Lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que a empresa cumpre o
disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituigao da Republica e ndo possui em seu quadro
de empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢cado de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos.

(Local) de de 201__

(Assinatura do Representante Legal)
(IDENTIFICAGAO DA EMPRESA)

40/55 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SMOBI 019/2018-RDC Diretoria de Planejamento e Controle — DC-SD
Plano de Qbras:; 0341.82-S-INF-11 Departamento de Engenharia de LicitagGes — DPEL-SD

Av, do Contorno, 5.454 - 2° Andar - Funcionérios - 30110-036 - Belo Horizonle/MG
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/) bE BELO HORIZONTE
PROCESSO N°®01-152.377/18-06

ANEXO VI

MODELO DE DEC_LARACI\O EM CUMPRIMENTO
AQ ARTIGO 49-B, DA LE| ORGANICA DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE

(Identificagdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificagdao completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n®

sediada em (enderego completo) , para fins do disposto no art. 49-B, da Le|
Organica do Municipio de Belo Horizonte e no item 19.1 do Edital de Licitagao SMOBI 019/2018-
RDC, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que nao
prestardo servigcos a 6rgaos e entidades do Municipio, no ambito do Contrato AJ ___ ! :
trabalhadores declarados inelegiveis em resultado de decisdao transitada em julgado ou
proferida por érgao colegiado relativa a, pelo menos, uma das seguintes situagoes:

a) representagao contra sua pessoa julgada procedente pela Justica Eleitoral em processo
de abuso do poder econédmico ou politico;

b) condenacgéo por crimes contra a economia popular, a fé publica, a administracao publica
ou o patrimonio publico;

estando ciente da obrigacdo de comunicar ao Municipio de Belo Horizonte quaisquer fatos
supervenientes que alterem a situagdo dos referidos trabalhadores.

(Local) i de de 201__

(Assinatura do Representante Legal)
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)

41/55 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI
Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP

Edital SMOBI 019/2018-RDC Diretoria de Planejamento e Controle — DC-SD
Plano de Obras: 0341:B2-S-INF-11 Departamento de Engenharia de Licitagbes - DPEL-SD
Av. do Contorno, 5454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG
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PROCESSO N° 01-152.377/18-06
ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAGAO EM CUMPRIMENTO
AO ARTIGO 17, §4°, DA LEI MUNICIPAL 10.175/2011

(Identificagdo completa do representante da Licitante), como representante devidamente
constituido de (Identificacdo completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o n®
sediada em (endereco completo) , para fins do disposto no § 4° do arﬂgo
17, da Lei Municipal 10.175/2011 e no item 19.2 do Edital de Licitagao SMOBI 019/2018-RDC,
declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que se compromete
a especificar / utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem exotica, ou de origem
nativa que tenha procedéncia legal.

(Local) ; de de 201___

(Assinatura do Representante Lega!)
(IDENTIFICACAO DA EMPRESA)

42/55 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA — SMOBI

. Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SMOBI 019/2018-RDC Diretoria de Planejamento e Controle — DC-SD
Plano de Obras; 0341:B2-S-INF-11 Departamento de Engenharia de Licitagdes — DPEL-SD

Av. do Contorno, 5.454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG
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a1, PREFETURA MUNICIPAL 000118 b il
DE BElo HoORriZONTE

PROCESSO N° 01-152.377/18-06

ANEXO IX

MODELO DE GARANTIA OU FIANGA BANCARIA

Seguro Garantia ou Fianga Bancaria, previstos nos incisos | e Il, do art. 56. da Lei 8.666/1993, devera
conter, no minimo, os seguintes requisitos:

a) comprometer-se a pagar a Contratante, mediante notificagao por escrito, o valor de
multa imposta a Contratada, decorrente da aplicagdo de qualquer penalidade inserida no
Edital de Licitacio SMOBI 019/2018, no Contrato dele decorrente, ou na legislagao
pertinente, ate o limite da importancia prevista no Termo de Garantia,

b) 0 prazo para o pagamento da importancia resultante da aplicagao de multa prevista na

alinea a) sera de no maximo 30 dias, a contar do recebimento da notificagao pelo
Garante;

c) a Contratada compromete-se a renovar a presente garantia ou fianga bancaria, se for o caso,
que permanecera em vigor até 180 (cento e oitenta) dias apés a data do recebimento
provisério das obras ou servigos, inclusive.

43/55 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - SMOBI

Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP
Edital SMOBI 019/2018-RDC Diretoria de Planejamento e Controle — DC-SD
Plano de Obras: 0341:B2-S-INF-11 Departamento de Engenharia de Licitag6es — DPEL-SD

Av. do Contorno, 5 454 - 2° Andar - Funcionarios - 30110-036 - Belo Horizonte/MG
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO AJ / . que entre si fazem, o MUNICIPIO
DE BELO HORIZONTE, pela Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, aqui dencminada SMOBI e

para

servigos e obras de tratamento de fundo de vale dos corregos
Olaria e Jatoba, sob as clausulas e condi¢des seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA — PARTES

S&o partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
BELO HORIZONTE, CNPJ n°® 18.715.383/0001-40, representado pelo Secretario Municipal de Obras
e Infraestrutura, Josue Costa Valadao, presente também o Diretor Juridico da Superintendéncia de
Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, Adv. Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel, mediante
delegagao da Procuradoria Geral do Municipio e, como CONTRATADA,
, CNPJ __. . / - . com sede em
, neste ato representada por

seu representante legal.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO
E objeto deste Contrato servicos e obras de tratamento de fundo de vale dos coérregos Olaria e
Jatobd, compreendendo:

2.1. implantacéo da bacia de detengao para controle de cheia do Corrego Olaria (a jusante da Via
do Minério), incluindo o dique de barramento, muros laterais, ala e vertedouro tipo Creager
em concreto armado, ancoragens e grade metalica de protegao;

2.2 execugao de corta rio provisorio para implantacao de estruturas de barramento;

2.3. implantacédo de estrutura de dissipacdo de energia nas saidas das galerias existentes dos
cérregos Olaria e Jatoba, em colchdo reno;

2.4, implantagéo de canal aberto em concreto armado no Corrego Olaria (trechos 14 e 15
conforme projeto estrutural) e no Corrego Jatoba (trechos 01 e 02 conforme projeto
estrutural);

2.5. implantag@o de galeria (canal fechado) em concreto armado no Corrego Olaria (treches 01 e
13 conforme projeto estrutural) e no Corrego Jatoba (trechos 03 a 08 conforme projeto
estrutural);

2.6. implantagéo de proteg@o de margens em gabido em trechos da area da intervencéo (acesso
01 no trecho das estacas 40 + 0,00 a 43 + 10,00 e acesso 04 no trecho das estacas 25 +
10,00 a 35 + 0,00);

2.7 implantacdo de vias de servigo/pista de caminhada (acessos 01 e 04, conforme projeto
geomeétrico), incluindo sistema de microdrenagem, em torno de todo o empreendimento no
trecho delimitado entre a Rua Principal, Av. Senador Coelho e Via do Minério;
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28 demoligdo de bueiro existente de travessia e implantagéo de ponte mista concreto/metalica na
Rua Principal,

29 execugdo de servigos de demoligdes de estruturas de contengdo existentes, de limpeza de
terreno, de supressbes arbéreas, de remanejamentos de postes, de escavagoes,
regularizagbes de margens e movimentagbes de terra, visando realizagdo de tratamento de
fundo de vale dos corregos Olaria e Jatoba, no trecho delimitado entre a Rua Principal, Av.
Senador Levindo Coelho e Via do Minério;

2.10. execugdo de sinalizagado de desvio de obras e controle tecnoldgico de servigos;

2.11. remogao e transporte de passarela metdlica existente sobre o cérrego Olaria, de interligagdo
da Rua Belo Perone;

2.12. implantacdo de interceptores e redes coletoras de esgoto sob as vias de servigo e ruas do
entorno, inclusive interligactes de redes coletoras existentes, no trecho delimitado entre a
Rua Principal, Av. Senador Levindo Coelho e Via do Minério (sob os acessos 01 e 04 e ruas
Olaria do Barreiro e Belo Perone), inclusive travessia sobre galeria no corrego Jatoba;

2.13. implantacdo de intervengbes urbanisticas e paisagisticas em areas remanescentes e no
empreendimento, no trecho delimitado entre a Rua Principal, Av. Senador Levindo Coelho e
Via do Minério. areas de preservagio dos corregos; nos acessos 01 e 04; nas Pragas 5H, 5G,
5F e 2D; e vias de entorno (Ruas Principal, Belo Perone e Olaria do Barreiro), inclusive
cercamento e portoes;

2.14. execugdo da drenagem sub superficial na area de armazenamento da Bacia de Detengao do
Corrego Olaria; e

2.15. execucdo do acesso ao barramento da Bacia de Detengéo do Olaria;

em decorréncia do julgamento da Licitagao SMOBI 019/2018-RDC, segundo a proposta e demais
pecas integrantes do Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a
este instrumento, independentemente de transcrigio.

CLAUSULA TERCEIRA - VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato, a precos de junho/2018, ¢é de RS

( ), correspondente ao produto dos pregos unitarios
propostos pela Contratada aplicados as quantidades estimadas na planilha de orcamento.

CLAUSULA QUARTA - FIANGA E DOTAGAO

Em garantia & execugdo, a Contratada presta fianca no valor de R$

( ), conforme guia de deposito n° , emitida pela
Geréncia de Execucdo Financeira da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — GEEXF-OBI.
As despesas decorrentes da execugdo deste Contrato correrdo a conta de recursos orgamentarios
provenientes da SMOBI, confarme rubricas n°*:

2700.4300.17.512.066.1.203.0001.449051.04.04.00 — SICOM 177 e
2700.4300.17.512.066.1.203.0001.449051.04.04.30 - SICOM 137, provenientes do ROT, FMS
(Fundo Municipal de Saneamento) e contrato de repasse junto ao Ministério das Cidades/CAIXA:
350.992-99/2011.

CLAUSULA QUINTA — PRAZOS DE VIGENCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAGAO DOS
SERVIGOS E OBRAS

51. O prazo de vigéncia deste Contrato é de 690 (seiscentos e noventa) dias corridos
contados a partir da data de sua assinatura.

5.2 O prazo para a prestagé@o completa dos servigos e obras ora contratados & de no méaximo 540
(quinhentos e quarenta) dias dias corridos, contados a partir da data de emissao da
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CLAUSULA SEXTA - MEDIGAO E PAGAMENTO

Os servigos/materiais serdo medidos mensalmente, conforme executados na obra, de acordo com os
Pregos Unitarios da Planitha Contratual e com o Cronograma Fisico-Financeiro Contratual
detalhados entregue pela contratada, observadas as demais prescrigdes do item 14 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagio SMOBI 019/2018-RDC. As medigbes serdo elaboradas
tendo em vista o0s servigos executados no periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15 do més
em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a participagdo da Contratada, sendo formalizadas e
datadas no dltimo dia de cada més.

Ordem de Servigo.

6.1 O item relativo & Administragdao Local (AL) sera medido proporcionalmente ao valor de cada
medi¢ao de servicos efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme “Planitha de Orcamento” integrante da
Proposta Comercial da Contratada.

6.1.1. O quantitativo referente a Administracdo Local de cada medi¢ao sera calculado
da seguinte forma:

A _ Medigao Mensal (exclusive AL) T i
mansal Valor Global — AL x 100 =n"de uniaades

6.1.2. Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogagao
de prazo, ndo havera alterag@o no quantitativo correspondente as 100 unidades
referentes a Administragdo Local.

6.2 Servigos n&o aceitos pela Fiscalizagdo da Contratante nao serdo objeto de medigéo.

6.3 As medi¢des dos servigos constantes na Planilha de Orgamento 190014 — PLANILHA ROT-
deverdo ser elaboradas e processadas em separado. Da mesma forma a emiss&o de nota
fiscal relativa aos servicos medidos na Planilha de Orgamento 190014 — PLANILHA ROT-,
em cada periodo, devera ser separada,

6.4 Em nenhuma hipotese podera haver:

6.4.1. antecipacdo de medicio de servigos; ou

6.4.2. medi¢do de servigcos sem a devida cobertura contratual.

6.5 O prazo para pagamento da medicdo sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas
6.5.1. Havendo irregularidade na emissdc da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para

pagamento previsto no item 6.5 sera contado a partir da sua reapresentagao,
devidamente regularizada.

6.5.2. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Municipio,
incidira correcd@o monetaria até o pagamento efetivo, processando-se o calculo
‘pro rata die” com base na variagado do Indice de Pregos ao Conrsumidor Amplo
Especial — IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica ~ IBGE, ou por
outro indice oficial que vier a substitui-lo.

6.6 A liberagdo da medigao inicial ficara vinculada a entrega:

6.6.1. da “Vistoria Cautelar”,

6.6.2. das Anota¢cdo(oes) de Responsabilidade Técnica — ART, no CREA/MG elou
Registro(s) de Responsabilidade Técnica — RRT, no CAU/MG, dos servigos
efou das obras;
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6.63.

6.6.4.

6.6.5.

da apresentacdo da documentacio de seguranga, relacionada no item 8.4 do
Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 019/2018-RDC;

da apresentac@o do Certificado de Matricula junto ao INSS, para os servicos
ef/ou a obras em referéncia; e

da apresentacdo do “Planejamento do Empreendimento” com o uso do
software MS PROJECT, conforme item 10.3 do Projeto Basico — Anexo | do
Edital de Licitacao SMOBI 019/2018-RDC.

6.7 A liberagéo do pagamento das medigdes estara condicionada a:

6.7.1.

6.7.2.

6.7.3.
6.7.4.

6.7.5

6.7.6.

6.7.7.

6.7.8.

total conformidade com as exigéncias referentes & Seguranga e Saude
Ocupacional;

comprovagdo, por antecipacdo e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS,
devidamente acompanhados de relagdo nominal de empregados alocados no(s)
servico(s) e/ou na(s) obra(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os encargos
trabalhistas, se for o caso,

demonstracéo de recolhimento do ISS;
registro do SUCAF ativo e atualizado;

da apresentagio da atualizagdo mensal do “Planejamento do Empreendimento”
com o uso do software MS PROJECT, conforme item 10.3 do Projeto Basico —
Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 019/2018-RDC.

da apresentacdo do Registro Fotografico, conforme item 11.3.1 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 019/2018-RDC.

da apresentagdo dos Projetos de “As Built” acompanhados por memorias,
justificativas e documentos que comprovem a autorizagdo de qualquer adequacao
nos projetos, bem como, acompanhados das devidas Anotagbes de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT
junto aos conselhos de classe, conforme item 11.3.2 do Projeto Basico — Anexo
| do Edital de Licitagao SMOBI 019/2018-RDC; e

ao atendimento a legislagdo ambiental conforme item 17.4 do Projeto Basico -
Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 019/2018-RDC.

6.8 A liberagdo do pagamento da medigdo final ficard vinculada a entrega dos seguintes
documentos:

6.8.1

6.8.2.

“Manual do Usudrio”, com toda a documentagdo exigida, nos termos do item 15
do Projeto Basico — Anexo | e na “Instrugdo para Elaboragdo do Manual do
Usuario’, integrante do Apéndice XIl do referido anexo, ambos do Edital de
Licitagao SMOBI 019/2018-RDC, e

Emissdo final e completa dos Projetos de “As Built” acompanhados dos
Registros Fotograficos, nos termos do item 11 do Projeto Basico — Anexo | do
Edital de Licitagdo SMOBI 019/2018-RDC.

CLAUSULA SETIMA — OBRIGAGOES DA CONTRATADA
Sao obrigagdes da Contratada, sem prejuizo de outras implicitas nos Anexos do Edital de Licitacdo
SMOBI 019/2018-RDC:

7 manter-se, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por
ele assumidas, todas as condigdes de habilitagido e qualificag@o exigidas na licitagao, nos
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7.2

73

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

termos do inciso Xlll do art. 55 da Lei 8.666/1993;

visitar o local dos servigos e/ou obras, por meio de seu engenheiro supervisor,
documentando fotograficamente as condigbes locais, avaliando toda complexidade que
envelve a execugdo do contrato;

registrar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART relativa a execugao dos servigos
contratados no prazo estabelecido no art. 28, § 1° da Resolugdo 1.025/2009 do CONFEA
e/ou proceder ao Registro de Responsabilidade Técnica — RRT nos prazos do art. 2° da
Resolugao 91/2014 do CAU/BR;

cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigagdes assumidas,

cumprir todas as obrigagdes estipuladas no Projeto Basico — ANEXO | do Edital de
Licitagao SMOBI 019/2018-RDC,

obter, sem qualquer 6nus para a Contratante, todas as licengas e/ou autorizagtes exigidas
pela legislagdo municipal de Belo Horizonte e de Contagem;

manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser
aprovada pela SUDECAP, na hipdtese de ndo exigéncia de indicagdo, sempre liderada por
Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representa-la perante a
Fiscalizagdo da Contratante e resolver problemas referentes aos servigos efou obras em
execugdo, nos termos do item 6 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao
SMOBI 019/2018-RDC;

fornecer todos os equipamentos necessarios a execugdo do escopo ora licitado, observando
os quantitativos minimos do item 7 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao
SMOBI 019/2018-RDC;

apresentar o projeto de implantagdo do canteiro de obras e sistema de informatizagao, nos
exatos termos do item 12 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI
019/2018-RDC;

entregar ao Fiscal do Contrato o0 "Manual do Usuario”, conforme estabelecido no item 15 do
Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 019/2018-RDC;

cumprir rigorosamente o planejamento gerencial das atividades nos canteiros de obras, nos
termos do item 10 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 019/2018-
RDC;

responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinagdo adequada dos residuos
independentemente da natureza destes, na forma do item 17.1 do Projeto Basico - Anexo |
do Edital de Licitagao SMOBI 019/2018-RDC;

manter limpo o canteiro de obras, sem lixos ou recipientes que possam acumular agua,
evitando a proliferagdo do mosquito Aedes aegypti, e demais vetores conforme exigido no
item 17.3 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 019/2018-RDC;

assegurar e responsabilizar-se, durante a execugao dos servigos efou obras, pela protecéo
e conservagdo desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, efou
necessarios a execucao, até o recebimento provisorio pela Administragao;

corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, as suas expensas, no total
ou em parte, 0s servicos e/ou obras em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregées
resultantes da execugdo ou de materiais empregados, independentemente das penalidades
aplicaveis ou cabiveis,

permitir e facilitar, a8 Fiscalizagdo da SUDECAP, a inspegdo dos servigos efou obras, em
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7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

7.22

7.23

7.24

7.25

7.26

qualquer dia e horario, devendo prestar as informagdes e esclarecimentos solicitados;

obedecer integralmente o Plano de Segurangca da Obra, conforme as Normas de
Seguranga do Trabalho,

participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorréncia de qualquer fato ou condigédo que possa
atrasar ou impedir a conclusdo dos servigos e/ou das obras, no todo ou em parte, de acordo
com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situagéo;

executar, conforme a melhor técnica, os servicos efou obras contratados, obedecendo
rigorosamente as normas da ABNT, bem como as instrugbes, especificagbes e detalhes
fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela SUDECAP,

manter atualizado o "Diario de Obras", nele registrando todas as ocorréncias que afetem o
prazo de execucgdo, ou o orgamento dos servigcos e/ou obras, devendo todas as anotagbes
serem vistadas pelo Fiscal do Contrato,

respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislagéo e posturas municipais sobre
execucgao de servigos e/ou obras em locais publicos;

manter em bom estado, todo o equipamento necessario a perfeita execugdo dos servigos
elou obras contratados, objetivando atender ao cronograma fisico, a qualidade e as
especificagdes técnicas,

entregar ao Fiscal do Contrato a “Vistoria Técnica Cautelar”, na data indicada no item 9
do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitacao SMOBI 019/2018-RDC;

juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteragéo de planilha, aléem da
justificativa, do Cronograma Fisico-Financeiro e da Planilha Contratual, a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT do
projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma Fisico-Financeiro e de outras pegas
técnicas relativas as alteragdes solicitadas;

conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto
deste contrato, para os servidores ou empregados da Contratante e dos ¢rgdos de controle
interno e externo, conforme dispde o art. 8°, § 2°, lll, do Decreto Federal 7.581/2011;

assinar a qualquer tempo, sem qualquer o6nus para a Contratante, os documentos
necessarios, ou que vierem a ser necessarios para a regularizagéo dos servigos efou obras
efetivamente executados perante os 6rgaos competentes (INSS, cartérios de registro de
imoéveis, regulacdo urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessionarias,
permissionarias e autorizatarias de servicos publicos, 6rgdos do patriménio historico e
artistico de qualquer esfera de governo efc.), mesmo apés a resolugéo, ou rescisao do
Contrato.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
Sao obrigagbes da Contratante:

8.1 acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os servigos realizados pela Contratada e as
condigbes de habilitagéo e qualificagéo exigidas no item 13 do Edital de Licitagao SMOBI
019/2018-RDC, durante toda a execugdo do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso
XIll, do art. 55 da Lei 8.666/1993,

8.2 prestar todas as informagdes necessarias, com clareza & Contratada para execug@o dos
servigos e obras contratados;

8.3 efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

8.4 notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou
irregularidades encontrados na prestagéo dos servigos;
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85 acompanbhar, fiscalizar e vistar o “Didrio de Obras”, por meio do Fiscal do Contrato, nos
termos do art. 67, da Lei 8.666/1993.

CLAUSULA NONA - ALTERAGAO DO CONTRATO

Este Contrato nao podera ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto Municipal
13.757/2008, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condiges previstas no § 3° do art. 19,
quando serdo obedecidos os limites legais previstos no §1° do art. 65 da Lei 8.666/1993 e
observados, para a formalizagdo do aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto
Municipal 16.361/2016.

CLAUSULA DEZ - REAJUSTAMENTO DE PREGOS

Os pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses, contados da data de referéncia da
“Planilha de Or¢camento” (APENDICE | do ANEXO | do Edital de Licitagio SMOBI 019/2018-
RDC), de acordo com o disposto no §1°, do art. 2°, combinado com o § 1°, do art. 3°, ambos da Lei
10.192/2001, devendo os reajustes seguintes obedecer a mesma periodicidade anual, tendo como
referéncia sempre o mesmo més-base, mediante a aplicagao da seguinte formula:

sty
R=Pyx —,
‘\‘ﬂ

onde:

R é o valor do reajustamento;

Pg € o prego inicial dos servigos a serem reajustados,

I; € o indice de prego referente ao més do reajuste; e

lp€ o indice de prego referente ao més de elaboragao da “Planilha de Or¢amento” (junho/2018).

O indice de prego serd calculado pelos indices de pregos das atividades preponderantes
publicados pela revista "Conjuntura Econémica” da Fundagdo Getulio Vargas na seguinte
proporgao:

1=0,03x C37 + 0,25 x C38+0,03 x C39 + 0,11 x C39A+0,50 x C40 + 0,08 x C46
onde:

C37 - indice da Coluna 37 - PAVIMENTAGAO;

C38 - indice da Coluna 38 - TERRAPLENAGEM:

C39 - in_dice da Coluna 38 —- CONSULTORIA;

C39A - indice da Coluna 39A - DRENAGEM:

C40 - indice da Coluna 40 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: e
C46 - indice da Coluna 46 - OBRAS COMPLEMENTARES.

CLAUSULA ONZE - ADITAMENTO DE PREGOS E SERVIGOS

11.1 A Contratada se obriga a aceitar, se necessario, a inclusdo, mediante Termo Aditivo a este
Contrato, das atividades eventualmente nao previstas na Planilha de Or¢amento, tendo por
base os pregos unitarios da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referéncia de precos
reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboragéo do orgamento da Licitagao SMOBI
019/2018-RDC, modificados pelo fator "K", obtido pela relagao entre o preco global ofertado
pela Licitante e o orgcamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades
nao previstas na Planilha de Orgamento, nem constante da Tabela da SUDECAP, ou de
outra tabela de referéncia de pregos reconhecida oficialmente, terdo seus precos compostos
por uma dessas, com base nos elementos que compdem a referida tabela, modificados pelo
fator “K”, fixado nesta contratagdo em 1, , observando-se, para a formalizacdo do

aditamento, os procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 16,361/2016.

11.2  Os aditamentos contratuais que modifiquem a composicdo orgamentaria nio devem
promover a reducao, em favor da CONTRATADA, da diferenga percentual entre o valor
global do contrato e o valor obtido a partir dos custos unitarios do orgamento estimado
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13.1

13.2

14.1

pela administragao publica.

CLAUSULA DOZE - RECEBIMENTO DOS SERVIGOS E/OU OBRAS
As obras e servicos objeto deste contrato serdo recebidas proviséria e definitivamente conforme
estabelece o item 16 do Projeto Basico — Anexo | do Edital de Licitagdo SMOBI 019/2018-RDC.

CLAUSULA TREZE - CESSAO DO CONTRATO E SUBCONTRATACAO
A Contratada nao podera:

ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros, em nenhuma hipétese;

subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitag&o, salvo quando houver razbes de
ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovagao da FISCALIZAGAO e
autorizagdo expressa da SMOBI, limitado a 30% (trinta por cento) do valor total
contratado.

13.2.1. As subcontratacdes parciais, se necessarias, deverdo ser efetuadas atraves de
microempresa, empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa equiparada,
salvo expressa justificativa do Fiscal do Contrato.

CLAUSULA QUATORZE - SANGOES E MULTAS

A SMOBI podera aplicar, além das sangdes previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993 e no art. 4°
do Decreto Municipal 15.113/2013, no que for aplicavel, a Contratada que, injustificadamente,
descumprir a legislagdo ou clausulas contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos
prazos previstos neste Contrato ou sua inexecugéo total ou parcial, as penalidades de multa,
observados os seguintes percentuais:

14.1.1. multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso na
entrega de material ou execugdo de servigos, até o limite de 9,9%, correspondente
a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor total atualizado
correspondente & parte inadimplente, excluida, quando for o caso, a parcela
correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

14.1.2. multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato em caso de recusa da Contratada em acatar “Ordem de Servigo —
0.5.” elou “Ordem de Servigo Parcial”, ou os ditames do Edital e seus anexos;

14.1.3. multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total atualizade do Contrato, quando
houver o descumprimento das normas juridicas atinentes ou das obrigagées
assumidas, tais como:

141.31. deixar de manter as condigdes de habilitagdo e qualificagéo exigidas
na licitagao, durante o prazo do Contrato, ou instrumento equivalente,
ou do Fornecimento, nos termos do inciso Xlll do art. 55 da Lei
8.666/1993;

14.1.3.2. permanecer inadimplente apos a aplicagéo de Adverténcia;

14133. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragdo, os
documentos exigidos na legislagdo, para fins de liquidagao e
pagamento da despesa;

14.1.3.4. deixar de complementar o valor efou prorrogar o prazo da garantia
recolhida, se for o caso, apos solicitagdo e no prazo assinalado pelo
Contratante;

14.1.3.5. nao devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

14.1.3.6. manter funcionario sem qualificagéo para a execugdo do objeto do
Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento;
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14.1.4.

14.1.5.

14.1.6.

14.1.7.

14.1.3.7. utilizar as dependéncias do contratante para fins diversos do objeto
do contrato;

14.1.3.8. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou
do Fornecimento, situagdo apta a gerar ou causar dano fisico, leséo
corporal ou consequéncias letais a qualquer pessoa;

14.1.3.9. deixar de fornecer Equipamento de Protegao Individual — EPI, quando
exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua
utilizagéo, na hipétese de contratagdo de servicos de mio de obra,
inclusive no que tange a entrega ou fornecimento de materiais;

14 1.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel
com o interesse publico, em especial quando solicitado pela
Administragao,

14.1.3.11 deixar de repor funcionarios faltosos,

14.1.3.12 deixar de controlar a presenca de empregados, na hipétese de
contratacao de servicos de mao de obra;

14.1.3.13. deixar de observar a legislagao pertinente aplicavel ao seu ramo de
atividade;

14.1.3.14. deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vales-
refeicbes, seguros encargos fiscais e sociais, bem como deixar de
arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a execugdo do
Contrato, nas datas avencadas;

14.1.3.15. deixar de apresentar, guando solicitado, documentacdo fiscal,
trabalhista e/ou previdenciaria reqularizada,

14.1.3.16. deixar de implantar as medidas de protegdo coletivas adequadas e
dentro dos padrbes impostos pela Normas Regulamentadoras
definidas pela Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho:

14.1.3.17. ndo atender aos requisitos minimos para areas de vivéncia definidos
na NR-18 da Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicagao da
licitagdo ou do valor da contratagdo direta, na hipotese de o Contratado entregar o
objeto contratual em desacordo com as especificagbes, condi¢bes e qualidade
contratadas efou com vicio, irregularidade ou defeito oculto que o tornem
improprio para o fim a que se destina;

Multa indenizatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do
Contrato, quando o Contratado der causa a rescisdo contratual, sem prejuizo da
obrigagdo de ressarcir a Administracdo das perdas e danos decorrentes, nos
termos do art. 927, da Lei 10.406/2002;

Muita de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso sobre o valor total
atualizado do servigo que der a causa, ocorrendo o nao atendimento as
determinagdes técnicas e diretrizes formuladas pelo Fiscal do Contrato, sem
justificativa, e que comprometam o andamento e a qualidade dos servigos;

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, se
constatado o n&o atendimento a qualquer um dos itens constantes no Relatdrio
de N&do Conformidade apés 02 (duas) verificacoes da SUDECAP, sem
justificativa formal aceita pelo Fiscal do Contrato;
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14.2

14.3

14.4

14.5

146

147

14.8

14.9

14.10

14.1.8. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado previsto na Planilha
Contratual para a coordenagdo, ocorrendo erros ou omissfes em suas
atribuicdes descritas no Edital e no Contrato;

14.1.9. Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do Contrato por dia
de infragcdo constatada na inobservancia dos cuidados necessarios ao combate a
proliferagdo do mosquito Aedes aegypti e demais vetores, item 18.3 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 019/2018-RDC.

Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SUDECAP e/ou contra técnicos
dos demais 6rgaos envolvidos, a Contratante podera determinar a substituicéo do profissional
responsavel pela indisciplina.

O atraso, para efeito de calculo da multa, serd contado em dias corridos, a partir do primeiro
dia util subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da
obrigagao.

A aplicagdo das multas de natureza moratéria n&o impede a aplicag&o superveniente de
outras multas acima previstas, cumulando-se os respectivos valores.

Quando da aplicacao da penalidade de multa serdo observadas as atenuantes e excludentes
de sua aplicagdo, tais como as hipoteses de forga maior ou caso fortuito, quando
devidamente comprovadas pelo infrator.

As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro, apds apuradas
pelo Fiscal do Contrato, terdo sua execugéo condicionada ao comprometimento do prazo de
conclusao dos servigos contratados, de modo que a Contratada tera a oportunidade de
sanear o atraso verificado sem prejuizos ao correto andamento dos servigos, hipétese na qual
devera ser observado o procedimento previsto nas subclausulas a seguir:

14.6.1. o eventual descumprimento do cronograma sera comunicado a Contratada
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um
planejamento contendo a forma e o prazo de solugéo do atraso;

14.6.2. a SUDECAP analisara a solugao e prazo apresentados pela Contratada, emitindo
parecer favoravel ou ndo. Se ndo concordar, devera apresentar nova sugestao
para aprovagao da Contratada;

14.6.3. apos o prazo fixado pela Contratada para a solug&o do atraso, a SUDECAP ira
apurar se o atraso se mantém, quando, entdo, a multa apurada anteriormente sera
aplicada considerando todo o atraso havido nos servigos;

14.6.4. na hipétese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a
Contratada néo sera penalizada.

O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos sera considerado como inexecugao
total do contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razbes de
interesse publico devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela
contratacao.

A penalidade de multa podera ser aplicada cumulativamente com outras sangdes
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicaveis a pena mais
gravosa.

As multas serdo recomendadas pelo Fiscal do Contrato e aplicadas pela SMOBI, na forma
do disposto no Decreto Municipal 15.113/2013.

As penalidades de adverténcia; suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e
impedimento de contratar com a Administrag&o; e declarag&o de inidoneidade para licitar ou
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contratar com a Administragdo Publica serao devidamente motivadas El_o Fiscal do
Contrato e seguirfo os tramites previstos no Decreto Municipal 15.113/2013.

CLAUSULA QUINZE - RESCISAQ CONTRATUAL
A SMOBI pedera promover a rescisdo deste Contrato nas hipoteses previstas no art 78 da Lei
8.666/1993.

15.1  Arescisdo sera recomendada pelo Fiscal do Contrato e efetivada pela SMOBI, na forma do
dispesto no Decreto Municipal 15.113/2013.

16.2 Rescindido o contrato, além de multas impostas na forma da Clausula Quatorze deste
Contrato, e seus subitens, ficara a CONTRATADA também sujeita as sangdes
estabelecidas no art.80 e art. 87, ambos da Lei 8.666/1993 e no art. 4° do Decreto Municipal
15.113/2013.

16.3 O desmesurado ajuizamento de reclamagdes trabalhistas contra a Contratada ou suas
subcontratadas nas quais o Municipio efou a SUDECAP venha(m) a figurar no polo passivo
da(s) agao(des) como respoensavel(is) solidario(s) ou subsidiario(s) podera caracterizar razao
de interesse publico a ensejar a rescisado contratual.

CLAUSULA DEZESSEIS — EXTINGAO DO CONTRATO
16.1  Constituem condi¢des extintivas deste Contrato:

16.1.1. o integral cumpnmento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo
dos servigos e obras contratados,

16.1.2. 0 decurso de seu prazo de vigéncia do contrato;

16.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do art. 79, |l da Lei 8.666/1993 c/c art.
472 do Codigo Civil Brasileiro; e

16.1.4. a sua rescisao unilateral

16.2  Resolvido este Contrato, por for¢ca das condigdes previstas nos itens 16.1.2 e 16.1.3 supra, a
SMOBI pagara, a Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta,
apenas o valor correspondente aos servigos e obras efetivamente executados e aproveitados,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades cabiveis. se for o caso, sem prejuizo das
penalidades cabiveis, se for o caso.

CLAUSULA DEZESSETE - FISCALIZAGAO DO CONTRATO
A fiscalizagéo do escopo ora contratado fica delegada a SUDECAP, na forma do item 13 do Projeto
Basico — Anexo | do Edital de Licitagao SMOBI 019/2018-RDC.

17.1 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE n&oc eximira 2 Contratada da responsabilidade pela
prestac&o dos servigos e/ou obras avencgados.

17.2 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE podera solicitar & Contratada a substituicido de membros
de sua equipe técnica, quando julgar necessario.

CLAUSULA DEZOITO - REGIME LEGAL E CLAUSULAS COMPLEMENTARES

O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas na
Lei 12.462/2011, no Decreto 7.581/2011, aplicando-se a Lei 8666/1993, quando expressamente
indicado na Lei 12.462/2011, bem como no disposto pelo Decreto Municipal 10.710/2001, naquilo que
for aplicavel, na Lei Organica do Municipio de Belo Horizonte, na [ei Municipal 11 065/2017,
regulamentada pelo Decreto Municipal 16.681/2017, no Decreto Municipal 13.757/2009, no Decreto
Municipal 15.113/2013; no Decreto Municipal 15.185/2013, no Decreto Municipal 15.476/2014; no
Decreto Municipal 15.655/ 2014; no Decreto Municipal 16.361/2016; na Lel 8.078/1990 e. no que
couber, na Lei 10.406/2002; na Lei 12.846/2013, no Decreto Municipal 16 954/2018; no Decreto
Municipal 16.408/2016; na Lei Complementar 123/2006; na Lei Municipal 10 936/2016: no Decreto

Municipal 16.535/2016; além da legislagéo trabalhista aplicavel, em especial a Consclidagao das Leis
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do Trabalho — CLT (Decreto Lei n° 5452/1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8 11 e 12 da Norma
Regulamentadora 15 — NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 — NR-18, aprovadas
por meio da Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas
constantes no Edital de Licitagio SMOBI 019/2018-RDC, que fazem parte deste instrumento,
independente de transcrigao.

CLAUSULA DECIMA DEZENOVE - FORO

As partes Contratantes elegem, para solugdo judicial de qualquer questdo oriunda do presente
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte.

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente
instrumento, digitado em 3 (trés) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e
resultantes de direito.

Belo Horizonte, de de 201__

Josué Costa Valadao
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura

Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel
Diretor Juridico da SUDECAP
OAB/MG 102.711
Por Delegagao — Portaria PGM 020/2018

CONTRATADA
Nome:
CPF:
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