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~# DE BELO HORIZONTE e Infraestrutura

PROJETO BASICO DA LICITACAO — ANEXO |

Objeto: contratacdo de servigco técnico profissional especializado para estudos hidrologicos,
hidraulicos e estudo de alternativas para soluces de engenharia visando a reducéo dos riscos de
inundacao no Cérrego Barreiro.

Regional: Barreiro

Bairro: Diversos

1. OBJETIVO

1.1. Este Projeto Bésico, parte integrante do Edital de Licitagdo, tem por objetivo estabelecer o
conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para
configurar a execuc¢édo do objeto licitatério.

1.2. Em caso de possiveis duvidas decorrentes de conflitos entre o Projeto Basico da Licitacao,
a Planilha de Orcamento e as especificagbes dos servigos, prevalecera o que estiver
contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem:

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.
1.2.5.

2. OBJETO

Projeto Basico da Licitacao;

Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei Municipal n.° 11.181/2019 e
regulamentacdes pertinentes;

Procedimento para Elaboragédo e Apresentacdo de Projetos de Infraestrutura
da SUDECAP, 72 edicdo ou versdo publicada posteriormente;

1.2.3.1 Procedimentos de Projetos SUDECAP que substituira,
gradativamente, o Procedimento para Elaboracéo e Apresentacdo de
Projetos de Infraestrutura (72 edicdo - Abril/l2017), a partir de
dezembro de 2020.

Caderno de Encargos da SUDECAP vigente; e

Planilha Contratual.

Constitui objeto da presente licitagcao, pelo Municipio de Belo Horizonte, através da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), a contratacdo de servigo técnico profissional
especializado para estudos hidrol6gicos, hidraulicos e estudo de alternativas para solucées de
engenharia visando a reducgdo dos riscos de inundacdo no Cérrego Barreiro, considerando o
novo Plano Diretor e uso e ocupac¢éo da bacia atualizados, compreendendo:

2.1. Localizagdo

elaboracéo de estudos preliminares (Diagnéstico Fisico Sanitario e Ambiental,
topografia e sondagem);

atualizacé@o dos Estudos Hidrologicos e Hidraulicos; e

atualizacao do Estudo de Alternativas.

O empreendimento, para o qual os servicos, objeto desta licitacdo serdo desenvolvidos,
localiza-se ao longo do curso do Corrego Barreiro e corregos afluentes. Como principal
referéncia de localizacdo do trecho estudado considera-se toda a extensdo da Avenida
Olinto Meireles e trechos de confluéncia da Avenida Waldir Soeiro Emrich e Avenida
Manoel Salles Barbosa. Além das principais avenidas mencionadas devem ser
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consideradas as diversas ruas e areas que contribuem para a solucao da bacia
estudada, conforme imagem a segquir:

Como localizagdo de referéncia, estd a Geréncia Regional de Manutencéo Barreiro
(GERMAB-SD) situada na Rua David Fonseca, n°® 1147, bairro Milionarios, regional
Barreiro, CEP 30620-230, latitude 19°59’°00”S e longitude 44°00°09”0.

2.2. Prazos

O prazo de execucao dos servigos € de 180 (cento e oitenta) dias corridos contados da
emisséo da Ordem de Servico.

O prazo de vigéncia do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias corridos contados
da assinatura do Contrato.

3. JUSTIFICATIVA

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), mobilizada pelos problemas com inunda¢fes nas areas
urbanizadas da regional Barreiro, vem buscando ac6es de prevencao e de resposta em areas
de risco de desastres para o controle de enchente na regido.

Em 2013, foram desenvolvidos estudos hidrolégicos e hidraulicos assim como propostas de
medidas de controle de enchente na bacia do Cérrego Barreiro, através do Contrato SC-081/12.
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No entanto, devido ao novo Plano Diretor aprovado em 2019, & mudancga constante do uso e
ocupacao do solo da bacia e a novas concep¢fes ambientais e tecnoldgicas em relacdo a
canalizacao de cdOrregos urbanos, faz-se necessaria uma revisdo dos estudos hidrolégicos e
hidraulicos apresentados, assim como a atualizagdo dos estudos de alternativa para embasar
posteriormente, a contratacao dos projetos executivos de engenharia.

4. ORIENTAGOES E ESPECIFICACOES PARA EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servigcos contratados para execucao do objeto descrito no item 2 deste Projeto Basico da
Licitacdo, deverdo ser elaborados respeitando as normas técnicas brasileiras da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e na falta delas as normas internacionais, ao
Procedimento para Elaboracdo e Apresentacdo de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP,
aos Procedimentos de Projetos SUDECAP, ao Caderno de Encargos da SUDECAP no que
couber e demais normas ou orientagdes pertinentes aplicaveis ao objeto da presente licitacao.

Todos os servicos elencados no item 2 deste Projeto Basico da Licitagdo deverdo ser
encaminhados a Fiscalizacdo devidamente compatibilizados. Antes de serem entregues, todos
os documentos, relatérios, pranchas e planilhas deveréo ser assinados, em carimbo especifico,
pelo coordenador técnico e pelos responsaveis técnicos dos projetos e servicos.

E indispenséavel que a Contratada e respectiva equipe técnica conheca, pessoalmente, o local
do empreendimento para que tenha melhores condi¢des de avaliar toda a complexidade e as
exigéncias minimas dos estudos, projetos e servi¢os a serem desenvolvidos.

Servigos a serem executados:
4.1. Levantamento de Informacdes Preliminares

Antes do inicio dos servi¢cos, a Contratada deve conhecer e avaliar o escopo a ser
atendido e as informagdes contidas no Planejamento Integrado do Empreendimento
(PINE), bem como dos estudos e projetos existentes — para tanto, sao entregues pela
Contratante todos os documentos técnicos disponiveis sobre o0 empreendimento e deve
ser realizada uma vistoria in loco com a participagdo da equipe da Contratada
(coordenador e responsaveis técnicos), da fiscalizacdo e dos representantes dos
demais érgaos envolvidos/demandantes. Como produto desta avaliagdo, a Contratada
deve produzir o Relatério de Conhecimento do Empreendimento (RCE) e entregéa-lo a
Contratante no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis ap0s a realizagéo da vistoria.

Todas as atividades necessarias para a elaboragéo dos projetos, estudos e servigos do
empreendimento devem ser indicadas a fiscalizacao por meio do Cronograma Fisico-
Financeiro a ser elaborado pela Contratada e apresentado como apéndice do RCE,
devendo indicar os prazos necessarios para desenvolvé-los e as datas dos eventos. A
elaboracdo do RCE é uma das fungbes do Coordenador, conforme descrito no item
7.3.22 deste Projeto Béasico da Licitagdo.

4.1.1. Diagnéstico Fisico, Sanitario e Ambiental

O Diagnostico Fisico, Sanitario e Ambiental tera por finalidade subsidiar o
Estudo de Alternativas a partir da andlise fisica, socioecon6mica e ambiental
das regides onde sera proposta a intervengao.

O Diagnostico deverd inventariar os diversos elementos e subsistemas urbanos
intervenientes situados na area de abrangéncia do projeto, conforme descrito
a seqguir:

o sistema viario e ocupacao urbana;
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o analise da legislacdo interveniente;

o aspectos sécio-econdémicos;

o identificacdo da cobertura vegetal existente;

o condicao fisica das margens das calhas dos cursos d’agua em leito
natural;

o ocorréncia de nascentes; e

o levantamento do cadastro de esgotamento sanitario e identificacédo

das areas nao atendidas.

O Relatorio Final devera conter mapas tematicos para a representagao gréafica
das disciplinas acima relacionadas, além dos textos descritivos.

Devera constar também do Relatoério Final, os resultados dos outros estudos
elaborados neste Contrato, tais como os hidrolégicos, hidraulicos e
geotécnicos, caso haja interseccionalidade com os temas deste diagndstico.

Por se tratar de estudo interdisciplinar, caso haja mais de um profissional
responsavel pelo Relatério, todos devem assinar e identificar a area de atuacao
de cada um.

4.2. Levantamento de Dados
4.2.1. Levantamento Topografico

A topografia da area sera disponibilizada pela SUDECAP a Contratada. Caso
sejam necessarias complementagfes e atualizacdes, devera ser apresentado
um Plano de Topografia complementar e, se aprovado pela Contratante, devera
ser elaborado conforme o item 4 do Procedimento para Elaboracdo e
Apresentacédo de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP.

Vale ressaltar que o Plano de Topografia ndo possui remuneracao especifica,
estando o mesmo embutido no item da Planilha de Or¢camento 62.05.12
“Levantamento Planialtimétrico Cadastral < 10.000 m? - Inclusive Desenho”.

4.2.2. Investigagbes Geotécnicas

As investigacdes geotécnicas ja realizadas na area de estudo serdo
disponibilizadas pela SUDECAP a Contratada. Caso sejam necessarias novas
sondagens, deverd ser apresentado um Plano de Investigacdo Geotécnica
complementar e, se aprovado pela Contratante, devera ser elaborado conforme
as diretrizes descritas no Capitulo 6 dos Procedimentos de Projetos SUDECAP.

4.3. Estudos Hidrologicos e Hidraulicos

4.3.1. Validacao dos Estudos Hidrologicos para macrodrenagem com a utilizagdo de
modelo computacional, inclusive atualizagcdo do modelo.

Compreende a analise e validacdo do Estudo Hidrolégico elaborado no
Contrato SC-081/12.

E necessario que sejam conferidos e validados os seguintes itens:

o subdiviséo caracterizacao de toda a bacia do Cérrego Barreiro;
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o célculo e analise das precipitacfes criticas;

o calculo de vazdes para o cenario atual de impermeabilizacéo, para
os tempos de retorno TRs 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos; e

o calculo de vazbes para o cenario de impermeabilizacdo méaxima de
acordo com as diretrizes do novo Plano Diretor, para os tempos de
retorno TRs 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos.

Caso sejam identificadas inconsisténcias nos calculos e estudos de qualquer
um dos itens relacionados anteriormente, ou os dados utilizados estejam
desatualizados, os mesmos devem ser reelaborados e retificados.

Em seguida, deve ser elaborado Relatério Final com interpretacdo e andlise
critica dos resultados. O objetivo desta validagao € obter um produto atualizado
para diagnéstico da situagdo hidrologica na regido, assim como embasar o
Estudo de Alternativas.

4.3.2. Atualizacao e elaboragéo dos Estudos Hidraulicos para macrodrenagem com a
utilizacdo de modelo computacional

Compreende a atualizacao dos Estudos Hidraulicos para toda a extensao dos
cérregos que compdem a bacia do Corrego Barreiro com todas as suas
estruturas hidraulicas existentes, para diagnéstico da capacidade hidraulica,
utilizando modelos computacionais (HEC-RAS ou SWNN).

Foram realizados Estudos Hidraulicos no Contrato SC-081/12, que serdo
fornecidos a Contratada. No entanto, é necesséario que sejam atualizados os
dados e célculos conforme nova realidade do Municipio de Belo Horizonte, e
novos parametros estabelecidos no Plano Diretor.

O elemento minimo esperado é a atualizacdo da Modelagem Situacdo
Existente e a Modelagem de Cada Estudo de Alternativas proposto através do
produto “Validacao e Atualizacao de Estudo de Alternativas” contendo:

o caracterizacao fisica dos corregos e as estruturas hidraulicas
existentes (sec¢do, declividade, rugosidade, singularidades,
transicdes, existéncia de obstaculos, etc), considerando toda a bacia
do Corrego Barreiro até o desemboque no Ribeirdo Arrudas, ou de
acordo com a determinacéo da fiscalizagéo;

. identificacdo de sec¢bes de controle, regime de escoamento, etc.;

o escolha, descricdo e justificativa da metodologia adotada;

o estabelecimento, descri¢céo e justificativa de parametros adotados;

o identificacdo da vazao de restricdo em cada trecho dos talvegues;

o identificacdo de vazdes de referéncia para os tempos de retorno TR

2,5, 10, 25, 50 e 100 anos, com base nos Estudos Hidroldgicos;
o montagem de Modelo Hidraulico completo no programa HEC-RAS;

o verificacdo do funcionamento hidraulico dos corregos e as estruturas
hidraulicas para as vazdes de referéncia nos cenarios atual e apés a
implantacdo proposta;
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. verificacdo das velocidades maximas e minimas;

o delimitagdo da mancha de inundacéo para as TRs de 2, 5, 10, 25, 50
e 100 anos; e

. interpretacdo e andlise critica dos resultados.

Este item é composto entdo por 02 (dois) subprodutos e cada um deles correspondem
a um percentual do item SUDECAP 33.01.03 da Planilha de Or¢camento, sendo:

o Atualizacdo da Modelagem de Situacdo Existente correspondendo a
40% (quarenta por cento) do total do produto; e

o Modelagem das Alternativas correspondendo a 60% (sessenta por
cento) do total do produto.

A medicéo de cada um dos subprodutos seguira os critérios apresentados no item 13
deste Projeto Basico da Licitagao.

4.4, Estudo de Alternativas
4.4.1. Validacao e Atualizagdo de Estudo de Alternativas
Esse item sera dividido em 03 (trés) etapas:
4.4.1.1. Elaboragéo de Alternativas

Este produto tem como objetivo a atualizagdo de propostas de
intervencdo na bacia do Cérrego Barreiro, seguindo o novo Plano
Diretor aprovado pela Lein.° 11.181/2019, assim como o Decreto n.°
17.273/2020.

Nessa fase, deverédo ser elencadas as alternativas técnicas possiveis
e viaveis para execucdo da obra, dentre elas as solu¢des de
estruturas e de materiais de constru¢do. Considerar principalmente
as solucdes de dispositivos de drenagem e amortizacdo a serem
implantadas, focando sempre os objetivos do empreendimento, de
forma a permitir a selecao da melhor alternativa técnica, econdmica
e ambiental.

De modo geral, as alternativas estudadas e apresentadas, deverao

ser:
o conceitualmente consistentes e atender aos objetivos
propostos;
o tecnicamente exequiveis;
. baseadas em dimensionamento;
o econdmica e financeiramente viaveis;
o ambientalmente aceitaveis: os impactos negativos ao meio
ambiente devem ser determinados e compensados pelos
impactos positivos; e
o legalmente aceitaveis e administrativamente possiveis:
devem respeitar os aspectos legais e administrativos.
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De modo geral o Estudo de Alternativas devera conter:
o Estudo de Viabilidade Técnica

As alternativas propostas deverdo ser analisadas sob o ponto de
vista de aproveitamento das estruturas existentes, interferéncias com
redes de concessionarias publicas e outras, areas disponiveis e
ocupacao existente, solugbes convencionais e ndo convencionais,
avaliando custos e riscos envolvidos considerando as restricbes
locais e considerando a experiéncia de locais com problemas
similares. Deverdo ser apresentados 0s ensaios e estudos
complementares necessarios para tal analise.

As solucdes técnicas devem também ser avaliadas quanto a
possibilidade de provocar impactos negativos ou prejuizos as
populacdes diretamente envolvidas com o meio fisico integrante da
area de projeto.

. Estudo de Viabilidade Ambiental

O Estudo de Viabilidade Ambiental deverd ponderar para cada
alternativa proposta 0s impactos ambientais na &area objeto de
intervencdo, o0 impacto ambiental do empreendimento, a
necessidade de licenciamento ambiental de forma a promover a
perfeita adequacao da obra com o meio ambiente e o respeito as
areas de preservacao e as arvores de espécies protegidas.

. Estudo de Viabilidade Sécio-Econbémica

As alternativas propostas deverdo considerar os impactos positivos
e negativos em funcdo da implantacdo de cada solugcdo proposta,
sendo priorizada a que produza menores impactos sociais,
econdmicos e ambientais.

Considerar a relagéo custo/beneficio das solu¢bes, tendo em conta
0s recursos disponiveis e/ou necessarios para a implantacdo das
propostas e a demanda da populacéo afetada pelo empreendimento.

Considerar as caracteristicas do entorno e da comunidade
impactados pelo empreendimento, 0s aspectos culturais da
comunidade residente proxima ao empreendimento e da
comunidade que o utilizara.

4.4.1.2. Analise das Alternativas

Os relatdrios finais deverdo conter matriz analitica das informacdes
coletadas para cada estudo de viabilidade, oferecendo uma
comparacgao hierarquizada para as diversas intervencdes propostas.

Como critérios para a selecdo de alternativas deverdo ser
considerados pelo menos:

o atendimento as premissas basicas de cada solicitacéo ou
programa;
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o impactos positivos e negativos, vantagens e desvantagens
das solugbes propostas priorizando as de menor impacto
social, econémico, ambiental;

o custos e prazos de execucao da solucao;
) custos de manutencao e operacao; e
o analises de custo-beneficio.

A Contratada devera apresentar um Relat6rio Técnico Conclusivo
sobre todas as alternativas técnicas e os estudos de viabilidade
realizados.

4.4.1.3. Conclusao do Estudo de Alternativas

Ap6s a selecdo da alternativa mais adequada para o
empreendimento, devera ser elaborada a conclusdo do Estudo de
Alternativas, contendo:

o justificativa e critérios para definicho da opgéo
selecionada;

) caracteristicas principais da proposta;

) pré-dimensionamento da proposta (area dos espacos e do

empreendimento);

o estimativa de custos e prazos de elaboragéo dos projetos,
estudos e servigos e de execugao da obra;

. conclusdes e recomendacdes;
. documentos técnicos;
o desenhos (esquemas graficos, diagramas, cronogramas,

histogramas, croquis);

. relatério;
. tabelas; e
o outros meios de representacao.

Foram previstas 03 (trés) unidades de Estudo de Alternativas neste Contrato, sendo
cada unidade um estudo completo de uma alternativa com todas as exigéncias aqui
apresentadas. Deverdo ser apresentadas as 03 (trés) alternativas diferentes, salvo
justificativa técnica devidamente aprovada pela fiscalizagdo que apresente a
impossibilidade de 03 (trés) proposi¢cdes distintas de intervencao.

As alternativas apresentadas deverdo ter uma aprovacdo interna, por parte da
Contratante e das secretarias e 6rgdos tematicos, elegendo assim, a alternativa que
subsidiara a elaboracdo do Anteprojeto. Caso haja solicitacdo de adequacbes nas
alternativas apresentadas, a Contratada devera realizar os servicos sem 6nus para a
Contratante.
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Apos a determinagdo da alternativa mais adequada, a Contratada devera apresentar
uma Proposta Segmentacdo de Execucdo da Intervengcdo em 02 (duas) ou 03 (trés)
etapas, e apresentar com justificativa, a melhor priorizacéo entre elas.

Este item é composto entdo por 03 (trés) subprodutos e cada um deles correspondem
a um percentual da unidade do item SUDECAP 33.01.04 da Planilha de Orcamento,
sendo:

o Elaboracéo de Alternativa correspondendo a 70% (setenta por cento)
da unidade;

o Andlise de Alternativa correspondendo a 20% (vinte por cento) da
unidade; e

o Conclusao da Alternativa correspondendo a 10% (dez por cento) da
unidade.

A medicéo de cada um dos subprodutos seguira os critérios apresentados no item 13
deste Projeto Bésico da Licitagao.

5. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

A Contratada deverd elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos
estudos, especificagles, legislacdo, normas e resolugdes vigentes. Além disso, devem
ser observados os requisitos de seguranca, funcionalidade, adequacdo ao interesse
publico, condigbes de acessibilidade, conceitos de sustentabilidade, economia,
facilidade na execucdo da obra, sua conservagdo, manutengéo, durabilidade, adog&o
das normas de saude e de seguranca do trabalho e o minimo impacto ambiental.

No aspecto do impacto ambiental a Contratada fica ciente da necessidade de reunifes,
sem Onus adicional & Contratante, e acertos com os técnicos da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente (SMMA) e da Geréncia de Controle de Licenciamento Urbanistico e
Ambiental de Infraestrutura da SUDECAP (GLUAI-SD), visando atender as suas
diretrizes.

Durante o desenvolvimento dos estudos para elaboracdo dos projetos, deverdo ser
previstas interlocu¢des com todos os 6rgédos publicos e as concessionarias de servigos
publicos que estdo envolvidos no desenvolvimento dos servicos contratados, sempre
gue se fizer necessario, com a participacéo da fiscalizagao.

5.3.1. Os servicos deverdo ser entregues a SUDECAP com aprovacao dos 6rgaos
publicos e as concessionarias de servigos publicos.

5.3.2. A Contratada devera encaminhar a fiscalizacdo, uma cépia da correspondéncia
de entrega do projeto/documento técnico no Orgdo ou concessionaria
competente para aprovacao, até um dia apés o seu protocolo, possibilitando
assim o acompanhamento do processo de aprovacgao.

Qualquer divergéncia entre as condi¢cdes definidas no escopo proposto e aquelas
apresentadas pela Contratada deverd ser discutida oficialmente com a fiscalizagéo,
antes da continuidade dos servicos.

Os servicos objeto desta licitacdo seguirdo o Procedimento para Elaboracdo e
Apresentacdo de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP e os Procedimentos de
Projetos SUDECAP e deverdo expressar as determinacdes relativas a infraestrutura
urbana, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP, conforme dispde a Portaria
SUDECAP n.° 093/2019.
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5.6. O Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Municipal n.° 11.181/2019) esta disponivel no
endereco  eletrGnico:  https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-
legislacao/lei/11181/2019 e suas regulamentacdes estdo disponibilizadas no portal da
PBH: https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/regulacao-urbana/informes-
tecnicos/plano-diretor-de-belo-horizonte-regulamentado.

5.7. O Procedimento para Elaboracdo e Apresentacdo de Projetos de Infraestrutura da
SUDECAP e os Procedimentos de Projetos SUDECAP podem ser acessados em versao
digital mais recente através do portal da PBH:
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura.

5.8. O Caderno de Encargos da SUDECAP pode ser acessado em versdo digital mais
recente através do portal da PBH: https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-

encarges.

5.9. O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP, ao Procedimento para
Elaboracdo e Apresentacdo de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP e aos
Procedimentos de Projetos SUDECAP é de responsabilidade da Geréncia de Normas e
Padrées da SUDECAP (GENPA-SD), localizada a Rua dos Guajajaras, n.° 1107, 12°
andar, tel.: 3277-8044.

5.10. A Contratada devera manter uma copia impressa ou digital do Procedimento para
Elaboracdo e Apresentagcdo de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP, dos
Procedimentos de Projetos SUDECAP e do Caderno de Encargos da SUDECAP no
escritério onde os projetos estédo sendo elaborados. Todos deverao ser obedecidos pela
Contratada, ressalvando os casos em que eles estiverem em desacordo com a
legislagdo vigente, os dispositivos deste Projeto Basico da Licitagdo e as normas
técnicas.

5.11. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar os servigos considerando
sempre 0s requisitos de Seguranca do Trabalho adequados, seguindo a Lei n.°
6.514/1977, as Normas Regulamentadoras da Portaria n.° 3.214/1978 do Ministério do
Trabalho e as normas da ABNT e quando a legislacdo brasileira for omissa, as normas
internacionais aplicaveis.

5.12. A Contratada e eventuais subcontratadas deverdo executar os servigos considerando
sempre 0s requisitos ambientais adequados, seguindo a legislagdo ambiental vigente
(Federal, Estadual e Municipal), as Resolu¢des do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) e as normas da ABNT.

6. EQUIPE TECNICA DA CONTRATADA E EQUIPAMENTOS

6.1. A Contratada devera ter disponibilidade de equipe técnica, instalagbes e aparelhamento
adequados, inclusive equipamentos para execuc¢éao de ensaios e softwares para analise
dos dados coletados, apresentacdo dos resultados e elaboracdo de projetos. Além
disso, a Contratada devera ter condi¢ces de elaborar os servicos demandados durante
a vigéncia do Contrato.

6.1.1. Todos os profissionais da equipe técnica deverdo ter a sua disposicao,
fornecidos pela Contratada, os equipamentos e materiais necessarios ao
desempenho de suas funcbes no escritério e em campo, incluindo todos os
equipamentos de protecdo individual necessérios e 0s equipamentos de
protecdo coletiva, quando exigiveis, aos servicos de campo conforme
determina a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia.
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Conforme o item 8 deste Projeto Bésico da Licitacdo, a Contratada devera apresentar
para aprovacéo da fiscalizacdo, a partir da emissdo da Ordem de Servigo, a equipe
técnica que efetivamente elaborara os servicos objeto desta licitacdo, considerando o
Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2.1. Na apresentacdo da equipe técnica devera ser entregue a Relacdo da Equipe
Técnica contendo: a citacdo nominal completa de todos os profissionais com
sua correspondente caracterizagdo profissional e a funcdo a qual sera
designado dentro da equipe técnica.

Para a execucgdo dos servicos objeto deste Projeto Basico da Licitagdo, sera exigida
pela Contratante uma Equipe Técnica Minima conforme apresentado na Tabela 1, que
descreve a composicao e especialidades exigidas para cada uma das funcdes.

Tabela 1 - Equipe Técnica Minima

Quantidade

Funcéo ualificacao técnica exigida L
¢ Q ¢ 9 minima

Profissional, devidamente habilitado, com experiéncia na

superviséo ou coordenacao de projetos de infraestrutura. 01

Coordenador

Profissional, devidamente habilitado, com experiéncia na

i S 3 01
area de modelagem hidraulica em cérrego urbano.

Hidrélogo

6.3.1. N&o € permitido o acumulo de fun¢des para os membros da Equipe Técnica
Minima.

6.3.1.1. A Coordenacado do contrato inclui todas as atividades contidas no
item 7 deste Projeto Basico da Licitagdo. Dentre estas atividades
esta incluso apoio aos profissionais que elaboram os estudos, a
verificacdo dos estudos para projetos de todas as tematicas e
compatibilizagdo entre eles. Dada a natureza desta funcéo, é
imperativo que o Coordenador seja imparcial e seja um profissional
distinto daquele que elabora os estudos e projetos.

Além das exigéncias relativas a habilitacdo da Equipe Técnica Minima, os demais
profissionais encarregados da elaboracdo dos servicos e projetos descritos no item 4
deste Projeto Basico da Licitagdo que ndo sdo de competéncia dos profissionais que
exercerdo as fun¢des da Equipe Técnica Minima, deverdo comprovar a elaboracéo de
pelo menos um projeto ou servigo na area de atuacdo ou funcao técnica relacionada,
com a apresentacdo do atestado de capacidade técnica correspondente. Esta
comprovacao se faz necessaria para garantir que os profissionais da Equipe Técnica
Complementar, além da Equipe Técnica Minima, sejam profissionais com o minimo de
experiéncia na area em que atuardo em cada empreendimento.

A adocdao de profissional com qualifica¢é@o técnica superior & necesséria ao desempenho
das func¢des nao originara custo adicional ao Contrato.

Em caso de substituicdo e/ou acréscimo de profissionais da equipe técnica, por parte
da Contratada, os procedimentos serdo os mesmos de quando da apresentacdo da
equipe técnica, considerando também a documentacao listada no item 8 deste Projeto
Basico da Licitacao.

Licitacdo SMOBI 011/2021-RDC Pag. 11 de 33

Plano de Obras: 2436:B2-S-INF-19 Projeto Basico da Licitacao para Consultoria (jan/21)



PREFEITURA MUNICIPAL Secretaria Municipal de Obras _'//,— ggﬁ%ﬁﬁp

¢ DE BELO HORIZONTE e Infraestrutura PESEHNOLVINEATE DA AR

6.6.1. Caso a atribuicdo do novo profissional faca parte do quadro da Equipe Técnica
Minima, sua qualificag@o devera obedecer aos mesmos critérios exigidos para
habilitagdo do profissional apresentado anteriormente.

6.7. Afiscalizagdo podera solicitar formalmente a Contratada a substituicdo de profissionais
da equipe técnica, inclusive da coordenacdo, assim como o reforco da mesma, a
gualguer momento que julgar necessario.

6.7.1. O atendimento a solicitacdo devera respeitar o prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, contados a partir da solicitacéo formal.

6.8. Caso a Contratada ndo consiga a substituicdo de membros da Equipe Técnica Minima
nas mesmas condicdes estabelecidas no item 6.6.1 deste Projeto Basico da Licitacao,
a Contratada sera considerada inadimplente e estara sujeita as sanc¢des previstas no
Contrato.

7. COORDENACAO TECNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTRATO

7.1. De acordo com o estabelecido no art. 68 da Lei n.° 8.666/1993 e neste Projeto Basico
da Licitacdo, a Contratada devera apresentar Coordenador, conforme a Tabela 1 deste
Projeto Basico da Licitacdo, para participar, coordenar e supervisionar os trabalhos
durante o andamento de todas as etapas e fases dos servigos contratados.

7.2.  E de inteira responsabilidade do Coordenador:

7.2.1. dar suporte a contratacdo de todos os profissionais integrantes da equipe
técnica e subcontratados em todas as etapas de elaborag&o dos servicos;

7.2.2. promover 0 contato da equipe técnica e das consultorias intervenientes na
concepgéo do empreendimento constante no objeto licitado;

7.2.3. promover a gestdo administrativa da equipe técnica como um todo, inclusive
das suas consultorias contratadas ou subcontratadas, para a concepcéo e o
desenvolvimento do empreendimento;

7.2.4. providenciar as entregas dos servigos em todas as etapas de execucao;

7.2.5. providenciar o envio, a recepg¢ao e o controle de todas as correspondéncias
entre a Contratada e a SUDECAP e vice-versa, encaminhando a equipe técnica
as correspondéncias e documentos pertinentes;

7.2.6. gerenciar as providéncias de solicitagdo junto as concessionarias e 6rgaos
publicos de todos os cadastros, consultas e informac6es basicas de redes de
utilidade publica necessarios a elaboragédo dos trabalhos e disponibilizar para
a equipe técnica e para a Contratante;

7.2.7. gerenciar a equipe técnica na avaliacdo de todas as interferéncias com
concessionarias e fornecedores de servicos publicos e privados para a
elaboracdo e compatibilizacdo dos trabalhos, e intermediar as reunides
necessarias com estes 0rgaos;

7.2.8. identificar e providenciar, junto aos érgdos publicos responsaveis, todos os
CP’s e plantas particulares necessarias;

7.2.9. providenciar o suporte logistico e todos 0os meios fisicos e técnicos necessarios
aos profissionais para o desenvolvimento dos servigos, inclusive de seguranca
do trabalho;
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providenciar a programacdo e o agendamento das reunides com os 6rgaos
regulamentadores e encaminhar 0s servicos realizados a esses 0rgaos,
visando conformidade e/ou aprovacao, em conjunto com a fiscaliza¢cao quando
necessario;

arquivar e controlar toda a documentacdo técnica do Contrato, inclusive
digitalizar os documentos e encaminhar os arquivos fisicos e digitais a
fiscalizacdo antes do Recebimento Definitivo do Contrato;

elaborar cronogramas fisicos ou fisico-financeiros, individualizados por
intervencao/natureza do empreendimento, sempre que for solicitado;

atualizar o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e 0S cronogramas
fisico-financeiros dos servi¢os, com entrega mensal a fiscalizacdo, ou a critério
da fiscalizagéo, inclusive com avaliagdo de impacto de reprogramacdo do
Contrato;

elaborar memoéria de calculo detalhada com justificativa para subsidiar as
aprovacbes das medicdes, visando atendimento a SUDECAP e ao agente
financiador, conforme modelo disponibilizado por cada 6rgéo;

exercer a atividade de Controle Fisico-Financeiro do Contrato, juntamente com
a fiscalizacéo;

entregar Relatérios de Acompanhamento mensais, elaborados e assinados em
conjunto com 0s responsaveis técnicos;

efetuar os langcamentos de dados e informacdes para fins de medicdo de
servico em plataforma FLUIG/SGEE via internet e/ou em outra a critério da
SUDECAP;

elaborar justificativas técnicas, cronogramas fisico-financeiros e mapas
tematicos para atendimento de agente financiador em processo de captagéo
de recursos para obras, quando da solicitagédo da fiscalizacéo;

apresentar Planilha Global do Contrato com cenério de empenho dos servicos,
sempre que houver necessidade de reprogramacao, indicando os percentuais
de acréscimos e/ou decréscimos, ou quando solicitado pela fiscalizacao;

produzir justificativas e outros subsidios para solicitacdo de aditivos e/ou
reprogramacdes contratuais visando atender os procedimentos da SUDECAP
e dos agentes financiadores;

elaborar as minutas das planilhas dos servicos executados para fins de
medicdo acompanhadas das respectivas memdrias, conforme modelo
disponibilizado pela fiscalizacéo;

elaborar e assinar o Relatério de Conhecimento do Empreendimento (RCE);

coordenar, conferir e promover a compatibilizacdo dos dados, estudos e
servicos, em cada uma das etapas, ao longo do desenvolvimento dos
trabalhos;

conduzir e obter a aprovacdo de todos o0s servicos junto aos 06rgaos
regulamentadores, em conjunto com 0s responsaveis técnicos;

verificar o atendimento as exigéncias do Caderno de Encargos, ao
Procedimento Padrdo para Elaboracdo e Apresentacdo de Projetos de
Infraestrutura da SUDECAP e outros procedimentos aplicaveis;
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representar a Contratada em todas as vistorias em campo e convocar a
presenca dos demais profissionais, quando necessario;

representar a Contratada em todas as ocasifes técnicas e administrativas do
Contrato, o que inclui reunibes: de diretrizes, periddicas, de recebimento e
devolugdo de servicos, de aprovacdo do projeto junto a comunidade, de
aprovacao do projeto em 6rgaos externos e Reuniéo de Programacao de Obra
e Orcamentacéo;

apresentar todos os trabalhos elaborados nas etapas de execucdo de acordo
com as reunides especificas, inclusive o de aprovacao junto a comunidade, se
for o caso;

providenciar, junto aos demais profissionais da equipe técnica, as justificativas
e esclarecimentos demandados pela SUDECAP;

montar apresentacdes personalizadas, como apresentacdo de slides com
auxilio de ferramentas computacionais, de forma a melhor elucidar a realidade
e proporcionar o perfeito entendimento das solugbes técnicas do
empreendimento, quando da solicitacéo da fiscalizacao;

desenvolver e/ou promover a elaboracédo, de acordo com a solucdo projetada,
dos seguintes documentos: apresentagdo geral do empreendimento em
arquivo digital, planta geral do empreendimento, escopo/objeto para futura
contratacdo de obra, descricio do empreendimento e as intervencbes
planejadas, quando solicitado pela fiscalizacéo;

elaborar documento para compor a formalizacdo do encerramento do Contrato,
contemplando lista das pranchas e memoriais desenvolvidos e o contetido das
mesmas;

analisar e conferir, em todas as etapas e fases, se todos os documentos estdo
devidamente impressos e contém as assinaturas dos profissionais
responsaveis técnicos em todas as paginas antes da entrega formal a
fiscalizacéo;

coordenar o desenvolvimento de planilhas de quantitativos para os servigos e
composicOes de itens extras, atendendo itemizacdo SUDECAP, SINAPI ou
outra tabela de referéncia reconhecida oficialmente, conferir planilhas de
quantitativos e de itens extras, verificando concordancia com a tabela de
referéncia utilizada e com os critérios de medicdo para a obra;

promover a elaboracdo de mapa tematico, com planta geral do
empreendimento, contendo o cenario de desapropriacdo, faixa de servidao
e/ou remocdo, indicando numero dos lotes conforme CP e nimero do endereco
guando possivel; e

elaborar e assinar, juntamente com o0s responsaveis técnicos, termo
declarando que os servicos desenvolvidos atendem a todas as exigéncias
normativas por disciplina.

7.3. Qualquer servico equivalente as atividades consideradas atribuices do Coordenador,
ndo serdo passiveis de remuneracédo, além do valor j& previsto na Planilha Contratual.

7.4. Caso sejam constatadas pela fiscalizacdo, deficiéncias na coordenacao, a Contratada
estard sujeita as sangdes previstas contratualmente.
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7.5. A coordenacdo, conferéncia e compatibilizacdo, em cada uma das etapas e fases, ao
longo do desenvolvimento de todos os servigos, serdo de total responsabilidade do
Coordenador.

7.5.1.

Antes de ser entregue, toda a documentacéo elaborada no desenvolvimento
dos servigcos devera ser assinada, em campo especifico, pelo Coordenador,
bem como pelos projetistas e demais responsaveis técnicos, se for o caso.

8. DOCUMENTOS EXIGIVEIS APOS A CONTRATACAO

8.1. A Contratada devera apresentar a Fiscalizacao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis
contados da Ordem de Servico Inicial, a seguinte documentacao:

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) e/ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) da Contratada,
em nome de quaisquer dos seus responsaveis técnicos constantes da Certidao
de Registro da Pessoa Juridica junto a entidade profissional competente,
cobrindo todo escopo do Contrato;

relagdo da Equipe Técnica Minima cobrindo o escopo contratado, inclusive dos
profissionais da(s) subcontratada(s), contendo o nome de cada profissional
com sua correspondente caracterizagdo profissional e a fungdo que
desempenhara, com uma copia do curriculo atualizado de cada profissional,

comprovacgéo de integracdo de cada um dos profissionais da Equipe Técnica
Minima ao Quadro Permanente da Contratada ou da(s) subcontratada(s), feita
através de copia do Contrato de Trabalho do profissional; ou Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social (CTPS); ou c6pia do Contrato Social da empresa
em que consta o profissional integrante da sociedade, além da devida Certidao
de Registro na entidade profissional competente como RT da Contratada; ou,
ainda, através do contrato de prestacéo de servigos regido pela legislagéo civil
comum, devidamente registrado(s) no(s) cartério(s) competente(s) e/ou na(s)
entidade(s) profissional(is) competente(s), quando a legislacdo assim exigir,
observando o disposto na Lei n.° 6.496/1977, na Lei n.° 12.378/2010, na Lei n.°
13.639/2018 e seus regulamentos;

ART, RRT e/ou TRT de todos os profissionais que compdem a Equipe Técnica
Minima, inclusive dos profissionais da(s) subcontratada(s), para 0s servigos a
serem executados no Contrato. Essas anotacdes, registros e/ou termos devem
ser vinculados a ART, RRT e/ou TRT da Contratada; e

Apresentagao do “Planejamento dos Servigos” conforme o item 10.3 deste
Projeto Basico da Licitagao.

8.1.5.1. O Planejamento dos Servicos, completo, deve conter todas as
atividades, etapas e fases detalhadas por semanas. O Cronograma
Fisico-Financeiro devera ter os seus respectivos percentuais fisicos
em concordancia com o cronograma da proposta.

8.1.5.2. O Cronograma Fisico-Financeiro devera ter os seus respectivos
percentuais fisicos em concordéancia com o cronograma da proposta
da licitacao

8.1.5.3. Deverdo estar incluidos nesse cronograma, o prazo de elaboragéo e
entrega de toda documentagdo necesséria para execugdo dos
servicos.
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8.2. A Contratada devera também apresentar a Geréncia de Seguran¢ca e Medicina do
Trabalho da SUDECAP (GSEMT-SD) no prazo maximo de 20 (vinte) dias corridos
contados da Ordem de Servico a seguinte documentacdo, inclusive da(s)
subcontratada(s):

8.2.1. Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA);

8.2.2. Certificado de Treinamento Introdutério de 6 (seis) horas de acordo com a NR-
18 item 18.28.2, destinado a todos os empregados que realizam servico em
campo;

8.2.3. Modelo de Ficha Técnica de Distribuicdo de Equipamento de Protecdo
Individual, devidamente preenchida, de todos os empregados no servico;

8.2.4. coOpia de registro de empregado de todos os empregados no servico;
8.2.5. Registro do Técnico de Seguranca, quando exigivel;

8.2.6. Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional (PCMSO) com o0s
Atestados de Saude Ocupacional (ASO) dos empregados; e

8.2.7. coOpia da(s) ordem(ns) de servico sobre seguranga e saude no trabalho
entregue(s) aos empregados, conforme o item 1.7.b da NR-1.

8.3. Os prazos de execucgdo dos servicos, constantes no Cronograma Fisico-Financeiro
apresentado neste Projeto Basico da Licitagdo sdo referéncias e a Contratada podera
realizar adequagfes dos mesmos, em comum acordo e sob a aprovagédo da SUDECAP,
apos a emisséo da Ordem de Servico.

8.4. A Contratada devera observar o prazo do § 1° do art. 28 da Resolucao n.° 1.025/2009
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia para a Anotacéo de Responsabilidade
Técnica (ART) de obra e/ou servigo, 0 prazo dos inc. |, Il e lll, do art. 2° da Resolugéo
n.° 91/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para o Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de obras e servicos técnicos no ambito da Arquitetura
e Urbanismo, e o prazo da Resolugéo n.° 55/2019 do Conselho Federal dos Técnicos
Industriais para o Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) de obra ou servigo.

8.5. A Contratada ficara sujeita a multa, conforme disposto no Contrato a partir do momento
gue ndo cumprir prazo de qualquer atividade contratual.

9. SUBCONTRATACAO

9.1. A subcontratacdo do objeto sera admitida, no limite de 20% (vinte por cento), quando
houver razdes de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovacdo da
fiscalizacdo e autorizagdo da SMOBI. Este limite foi estipulado em respeito a natureza
intuitu personae do Contrato.

9.2. A subcontratacdo ndo sera admitida para os itens para 0os quais, como requisito de
habilitagdo técnico operacional, foi exigida apresentacdo de atestados que
comprovassem execucao de servigos com caracteristicas semelhantes.

9.3. A subcontratagdo somente ser4 admitida para os Servicos de Topografia e
InvestigacGes Geotécnicas, desde que respeitado o percentual maximo de
subcontratacdo estabelecido no item 9.1 deste Projeto Basico da Licitacao.

9.4. A subcontratacdo devera se dar preferencialmente com microempresas ou empresas
de pequeno porte, salvo expressa justificativa da fiscalizagéo.
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9.5. Para a formalizagdo da subcontratacdo, a Contratada deverd, a qualquer tempo,
apresentar a relacdo dos servicos que serdo subcontratados juntamente com a
apresentacao da seguinte documentacao:

9.5.1. Solicitagdo da Contratada dirigida a fiscalizacéo, justificando a necessidade da
subcontratacdo e solicitando autorizagédo para fazé-la;

9.5.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada;

9.5.3. Documentos pertinentes a habilitacdo juridica da subcontratada:

9.5.3.1.

9.5.3.2.

9.5.3.3.

9.5.3.4.

9.5.3.5.

Registro Empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario
individual;

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social atualizado,
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedade empresaria ou cooperativa;

documentos de eleicdo ou designacdo dos atuais administradores,
tratando-se de sociedades empresarias;

Ato Constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro
Civil de Pessoas Juridicas, tratando-se de sociedades nao
empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; e

decreto de autorizagdo, tratando-se de sociedade empresaria
estrangeira em funcionamento no pais, e ato de registro ou
autorizacao para funcionamento expedido pelo 6érgao competente,
guando a atividade a ser subcontratada assim o exigir.

9.5.4. Documentos pertinentes a regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada:

9.54.1.

9.5.4.2.

9.5.4.3.

9.5.4.4.
9.5.4.5.

9.5.4.6.

prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ);

prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou
Municipal, se houver relativo & sede da subcontratada, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto da subcontratacao;

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal do domicilio ou sede da subcontratada, ou outra
equivalente, na forma da lei;

prova de regularidade relativa & Seguridade Social (INSS);

prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTS); e

prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante apresentacdo de certiddo negativa de débitos
trabalhistas, ou de certiddo positiva com efeitos de negativa.

9.5.5. Documentos de qualificacdo econdmico-financeira da subcontratada:

9.5.5.1.

Certidao Negativa de Faléncia e Concordata emitida pelo distribuidor
de feitos da Justica Estadual da sede da subcontratada.

9.5.6. Documentacéao de qualificacéo técnica, constando:
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Certiddo de Registro na entidade profissional competente, se
exigivel;

atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, comprovando que
a subcontratada executou, diretamente, servico equivalente com, no
minimo, as parcelas de relevancia técnica e valores significativos
correspondentes a metade do que se pretende subcontratar; e

atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente
registrado(s) na entidade profissional competente, de que os
profissional(is), comprovadamente integrante(s) do quadro
permanente da subcontratada, executou(aram), na qualidade de
responsavel(is) técnico(s), servico de mesma natureza do que se
pretende subcontratar.

9.5.7. Outras comprovagfes da subcontratada:

9.5.7.1.

9.5.7.2.

9.5.7.3.

9.5.7.4.

9.5.7.5.

declaracdo de que a empresa ndo possui em seu quadro de
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da
Lei n.° 8.666/1993;

declaracdo de inexisténcia de fatos impeditivos para a sua
contratagdo com a Administragdo Publica;

declaracao de beneficiario da Lei Complementar n.° 123/2006, se for
0 caso, ou, alternativamente, justificativa fundamentada da
fiscalizacdo para a subcontratacdo de empresa que ndo seja
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
equiparada, se for o caso;

declaracdo de que os trabalhadores que prestardo servico na
subcontratacdo nao incorrem nas proibicdes de que trata o artigo 49-
B da Lei Orgéanica do Municipio de Belo Horizonte, conforme modelo
do arquivo anexo; e

declaracdo de que a subcontratada se compromete a utilizar e/ou
especificar e utilizar somente produtos e subprodutos de madeira de
origem exotica, ou de origem nativa, que tenha procedéncia legal,
atendendo ao disposto no art. 17, paragrafo 4°, da Lei Municipal n.°
10.175/2011, se atividade a ser subcontratada envolver a
especificacdo ou a utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira.

9.5.8. No caso da subcontratada possuir cadastrado regular no Sistema Unico de

Cadastro

de Fornecedores do Municipio de Belo Horizonte (SUCAF) e

habilitado na(s) linha(s) de servico(s) compativel(veis) com a atividade a ser
subcontratada, os documentos dos itens 9.5.3, 9.5.4 e 9.5.5 sdo dispensaveis,
devendo ser emitida declaracdo, pela Contratada, de que a subcontratada
possui o referido cadastramento.

10. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS SERVICOS
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10.1. Na data de emissdo da Ordem de Servigo, a SUDECAP promovera uma Reunido de
Definicdo de Diretrizes com a Contratada, na qual: apresentard a fiscalizacdo; informara
aos integrantes da equipe técnica o escopo detalhado dos trabalhos; promovera
esclarecimentos sobre os procedimentos e padrdes a serem adotados no planejamento,
desenvolvimento e acompanhamento dos servicos.

10.2. Nesta reunido serdo fornecidos a empresa os seguintes documentos:

10.2.1. selos, formatos e templates a serem utilizados nos desenhos em meio
magnético; e

10.2.2. modelo, em meio digital, para elaboracdo da planilha de quantitativos a ser
orgada.

10.3. A Contratada devera apresentar o “Planejamento dos Servigos” com o uso dos
softwares MS PROJECT e EXCEL. Ap0Os aprovado a fiscalizagdo providenciara sua
importagdo para o Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos de Engenharia
(SGEE), existente na SMOBI/SUDECAP. Sera de responsabilidade da Contratada, sem
onus adicional para a Contratante, caso seja necesséria, a distribuicdo por eventos, dos
itens de servicos e respectivos quantitativos da planilha da Contratada quando do
planejamento com uso do MS PROJECT. O planejamento deverd ser atualizado
mensalmente, em conjunto entre a fiscalizacdo e a Contratada, repetindo-se 0 processo
de importagéo para o SGEE.

O Planejamento dos Servicos com o uso do software MS PROJECT, também sera
suporte para as reunides de acompanhamento, quando necessario.

10.4. O Planejamento dos Servicos promovera:

10.4.1. analise do caminho critico, tendo por base a rede CPM — Critrical Path Method,
gerada pelo programa MS PROJECT; e

10.4.2. alteragOes e impactos nas atividades.

10.5. A Contratada devera obrigatoriamente respeitar os prazos definidos no Planejamento
dos Servigos.

10.6. A Contratada devera elaborar o “Relatério de Acompanhamento dos Servigos” com
frequéncia mensal, emitido juntamente a medi¢cdo dos servicos, o qual constituira
instrumento legal com anotacao de todas as ocorréncias, instrucdes e decisdes tomadas
durante o desenvolvimento dos projetos. A elaboracao do Relatério devera ser realizada

em conjunto entre a coordenacao e a equipe de compatibilizacao.
10.7. Reunibes de Acompanhamento:

Estéo previstas reunibes de acompanhamento dos servicos, com a finalidade, entre
outras, de apresentar a todos os participantes os objetivos e metas a serem atingidos,
acompanhar o cronograma das atividades e as responsabilidades das partes, identificar
e tomar ciéncia dos problemas durante a execucdo dos trabalhos e definir acdes
corretivas, apresentar os impactos em custos e prazos das altera¢cfes propostas.

Além da Reunido de Definigdo de Diretrizes, definida no item 10.1 deste Projeto Basico
da Licitacdo, serdo promovidas as seguintes reunides de acompanhamento:

10.7.1. Reunides Periddicas
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Reunifes semanais, quinzenais, mensais ou a critério da Fiscaliza¢do, que
ocorrera na sede da SUDECAP ou no escritério da Contratada, com o objetivo
de atualizar o fluxo de planejamento, o acompanhamento de projetos e realizar
esclarecimento de eventuais davidas.

A SUDECAP podera solicitar a presenca dos profissionais envolvidos nos
servigcos nestas reunides.

10.7.2. Reunido para Recebimento de Servicos e Projetos

A cada etapa, mais precisamente no inicio da fase de Verificacdo Definitiva
devera ser realizada reunido de apresentacéao e recebimento do projeto, com a
participacdo do Coordenador e de todos os integrantes da equipe técnica da
Contratada envolvidos, bem como, da fiscalizagdo e da equipe de avaliagdo
dos projetos, da parte da Contratante.

10.7.3. Reunido para Devolugdo de Servicos e Projetos

Concluidas as fases de Verificacdo em cada etapa, a Contratante podera
solicitar & Contratada, reunido para devolugdo dos servicos e projetos e para
discussbes sobre as alteracbes devidas, com a definicdo por parte da
fiscalizacdo e dos participantes que julgar conveniente para compor a reuniao.

As reunides deverao ser registradas em atas preferencialmente digitadas, contendo no
minimo os seguintes elementos:

" nome completo e instituicdes que representam os convocados e convidados e
assinatura da ata pelos presentes;

= anotacao dos ausentes que foram convidados ou convocados;

. 0s problemas relatados deverdo apresentar um encaminhamento de solugéo,

com o responsavel pelo acompanhamento, com 0s prazos estabelecidos, a
forma, o custo e o porqué da solucgéo; e

. relacdo das pessoas que receberdo copias da ata.

Essas atividades néo serdo objeto de medicdo por constituirem-se em elemento
essencial ao gerenciamento do Contrato.

11. DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS

Todos os servicos deverdo ser desenvolvidos de forma harmdnica e consistente, considerando
as etapas de execucao e a inter-relacdo com as fases de desenvolvimento.

O inicio do desenvolvimento de cada etapa ocorrera somente mediante a autorizacdo da
fiscalizacéo.

A falta de um ou mais documentos relativos a determinada etapa impedird o recebimento dos
demais servicos e a etapa serd considerada ndo entregue.

A falta de assinatura dos projetistas, RT’s nas documentagdes relativas a determinada etapa
impedird o recebimento dos demais servicos e a etapa sera considerada ndo entregue.

11.1. Fases de Desenvolvimento
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Dentro das etapas de execucdo devem ser consideradas algumas fases de
desenvolvimento fundamentais para uma boa execucao, analise e controle dos servicos,
tais como:

11.1.1. Avaliacéo de Orgéos Externos

Fase destinada a apreciacao e avaliagcdo do conjunto de informacdes técnicas
necessarias para aprovacao de 6rgaos externos e/ou concessionarias.

A fiscalizacdo demandara a Contratada a elaboracdo da documentacéo
necessaria para envio aos 6rgaos externos visando a interlocucao e aprovacao,
correspondente aos Estudos de Concepcédo, conforme diretrizes especificas
recebidas dos érgaos relacionados.

No caso de empreendimento a ser submetido a licenciamento, a fiscalizagao
fard a interface com a Geréncia de Controle de Licenciamento Urbanistico e
Ambiental de Infraestrutura (GLUAI-SD) através de consulta por e-mail e envio
de documentacéo elaborada pela Contratada por oficio, de acordo com as
exigéncias de cada tipo de processo.

11.1.2. Verificagcdo Prévia

A Contratada devera comunicar por escrito a concluséo dos trabalhos ao fim
de cada etapa. Este comunicado devera ser encaminhado juntamente com os
documentos, projetos e servigos a Contratante. A partir deste momento inicia-
se a fase de Verificagdo Prévia dos servigos, com o intuito de garantir que os
produtos desenvolvidos contenham as informacfes necessérias para ser
definitivamente verificado.

Nesta fase, a Contratante tera 10 (dez) dias Uteis para analisar e dar o aceite
prévio ou indeferir a entrega dos servigos recebidos.

Caso a verificagcdo dos servicos aponte algum problema, falta de documentos
ou incompatibilizagdo, a Contratante devolverd o volume completo dos
documentos para a Contratada proceder as alteracdes e compatibilizagbes
necessarias. Seré elaborado pela fiscalizacdo o Reqistro de Verificacdo, que
sera entregue a Contratada. Na hip6tese do indeferimento da documentacéo
apresentada, a Contratada terd prazo determinado para novo encaminhamento
dos servigos.

02 (duas) novas verificagdes serdo permitidas. Caso a Contratada ndo atenda
ou justifique na integra as recomendacdes do Registro de Verificagéo,
impedindo, assim, o aceite e gerando uma nova verificagdo, a Contratada sera
considerada inadimplente e estara sujeita as sangfes previstas no Contrato.

11.1.3. Verificagdo Definitiva

Esta fase inicia-se ap6s a Verificagdo Prévia, através de uma Reunido de
Acompanhamento a ser agendada, para oficializar a entrega dos servicos e
prestar os esclarecimentos cabiveis. Esta reunido devera contar com a
presenca do Coordenador e de todos os integrantes da equipe técnica da
Contratada envolvidos na etapa a ser avaliada, bem como da fiscalizagéo e da
Equipe de Avaliagéo a ser designada pela Contratante.

A Equipe de Avaliacdo fard uma andlise dos produtos/servicos quanto aos
critérios de qualidade estabelecidos neste Projeto Bésico da Licitagédo.
Entretanto, esta fase, bem como a fase de Verificagdo, ndo substitui a
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responsabilidade técnica da Contratada, uma vez que ndo se caracteriza por
avaliar o dimensionamento e ndo aprofundarda a conferéncia sobre
atendimentos de normas técnicas vigentes. Destaca-se que a Contratante
submetera os produtos para andlise técnica dentro do prazo de garantia civil,
estando a Contratada, ciente de eventuais corre¢cdes necessarias e da
responsabilidade técnica existente.

O prazo para analisar e dar o aceite ou indeferir a entrega dos
produtos/servigos recebidos para esta fase sera de até 20 (vinte) dias Gteis.

Caso os produtos/servigos apresentem a qualidade requerida, estes serdo
ACEITOS DEFINITIVAMENTE para a etapa. Se porventura apresentarem
inconsisténcias, erros e ndo atendam a qualidade requerida, a Contratada sera
acionada e entregue o Registro de Verificacdo, podendo, para isto, ser
realizada reunifes para novos esclarecimentos.

02 (duas) novas avaliagdes serao permitidas. Caso a Contratada nédo atenda
ou justifique na integra as recomendacdes do Registro de Verificagéao,
impedindo assim, o0 aceite e gerando nova analise, a Contratada sera
considerada inadimplente e estara sujeita as san¢des previstas no Contrato.

No caso de aceite da documentacdo sera o elaborado pela fiscalizacdo o
Registro de Concluséo de Etapa.

11.1.4. Emissao Final de Cada Etapa

Com o aceite definitivo dos servigcos a Contratada fara a entrega final das
atividades desenvolvidas na etapa, com prazo de 10 (dez) dias uteis, conforme
especificado a seguir:

o 02 (dois) volumes encadernados em formato A1, assinado e dobrado
contendo todos os desenhos, em papel sulfite, com gramatura
minima de 100 g/cmz;

o 01 (um) volume encadernado em formato A3, sem dobrar contendo
todos os desenhos, em papel sulfite, com gramatura minima de 90
g/cmz;

o 02 (dois) volumes encadernados em formato A4 contendo: Memorial

Descritivo de todos os servicos, Especificacdes Técnicas, ART, RRT,
TRT, Planilha de Quantitativos, Memoria de Calculo de Quantitativos
e as Memédrias de Célculo de todos os dimensionamentos, Relatérios
e Boletins de Sondagem e demais documentos técnicos. Todos 0s
documentos deveréo estar assinados pelo RT, inclusive com rubrica
em todas as folhas;

o 01 (um) CD/DVD contendo:

- todos os desenhos vinculados aos projetos em arquivos
AUTOCAD-2007 (formatados em layout, com quadro de
layers, conforme definido no Procedimento Padrdo) verséo
final e extensdo .dwg, nhomeados conforme os critérios e
normas fixadas pela Contratante;

- todos o0s desenhos vinculados aos  projetos
rasterizados/digitalizados em imagem com extens&o .tif ou
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.pdf depois de aprovados e assinados, para arquivamento
em meio digital;

- todos os desenhos vinculados aos projetos aprovados
pelas concessionarias e demais 6rgdos, devidamente
assinados para arquivamento em meio digital, deverao ser
digitalizados em imagem com extensdo .tif ou .pdf
exemplo: CEMIG, Telefonia, Corpo de Bombeiros,
BHTRANS, etc.;

- Planilha de Quantitativos em arquivos do EXCEL,
conforme modelo fornecido pela SUDECAP;

- Cronograma Fisico-Financeiro em arquivos do MS
PROJECT, conforme modelo fornecido pela SUDECAP;

- Memorial Descritivo, Memarias de Célculo, Especificacbes
Técnicas e demais documentos técnicos em arquivos com
extenséo .doc e/ou .xls; e

- o volume encadernado em formato A4 contendo: Memorial
Descritivo de todos os produtos, Especificagfes Técnicas,
ART, RRT, TRT, Planilha de Quantitativos, Meméria de
Céalculo de Quantitativos e as Memoérias de Calculo de
todos os dimensionamentos, Relatérios e Boletins de
Sondagem e demais documentos técnicos, todos
assinados pelo RT, inclusive com rubrica em todas as
paginas, devera ser digitalizado em imagem com
extensédo.pdf.

. Declaragéo de atendimento a normas técnicas pertinentes, devendo
conter as assinaturas dos projetistas, responsavel técnico e
coordenador.

12. FISCALIZACAO DOS SERVICOS

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Todos os trabalhos serdo acompanhados e fiscalizados por agente publico designado
pela SUDECAP, que tera plenos poderes para verificar e fazer cumprir a perfeita
elaboragcdo do objeto contratado, de acordo com as exigéncias contratuais,
especificagbes, normas técnicas, instrugdes técnicas e padrées de qualidade, desde o
inicio dos servicos, até o seu recebimento definitivo.

A execucdo dos servicos serd fiscalizada pela SUDECAP com apoio de seus
contratados, que tem atribuicdo de verificar se os servigos estdo sendo cumpridos, se
as concepcgdes ou solucdes propostas atendem as exigéncias do Procedimento para
Elaboracdo e Apresentacdo de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP, dos
Procedimentos de Projetos SUDECAP das especificacées do Caderno de Encargos da
SUDECAP, das normas técnicas pertinentes e aplicaveis e das legislacfes vigentes.

A fiscalizacao realizara a validacdo das medi¢cfes devidas pelos servigcos executados,
entregues e aceitos.

Cabera a fiscalizacdo, quando julgar necessario, fazer notificagbes, recomendar a
aplicacdo de adverténcia, multas ou outras sugerir as penalidades presentes na Lei n.°
8.666/1993, conforme estabelece o Contrato e tomar todas as providéncias e demais
acles necessarias ao que propicie o0 bom andamento dos servigos.
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A fiscalizacdo deverd analisar e deliberar sobre proposi¢cées da Contratada que visem
melhorar os estudos e servi¢os qualitativamente. As solucdes referentes aos trabalhos
desenvolvidos deverao ser previamente discutidas com a fiscalizacéo.

A seguranca e saude ocupacional serdo verificadas por engenheiro/técnico de
seguranca da SUDECAP, em vistorias periddicas e sem aviso prévio. Sendo observadas
nao conformidades ou irregularidades, as mesmas serdo anotadas em relatério de
vistoria, que serd entregue a fiscalizacdo para repassar a Contratada. Essas nao
conformidades e irregularidades deverao ser prontamente solucionadas, sob pena de
adverténcia e outras penalidades previstas em Contrato.

O objeto constante neste Projeto Basico da Licitacao sera fiscalizado pelo Departamento
de Projetos de Infraestrutura da SUDECAP (DPPI-SD).

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante do
inadequado uso das normas técnicas, instru¢cdes técnicas e legislacdes vigentes, vicios
redibitérios, especificacdes de materiais impréprios ou de qualidade inadequada. A
ocorréncia de fatos dessa espécie nao implicara em co-responsabilidade da Contratante
ou de seus agentes e representantes.

12.8.1. Nao obstante a Contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela execucao
de todos os servigos, a Contratante reserva-se o direito de exercer a mais
ampla e completa fiscalizacdo sobre os servicos, diretamente por fiscais e
substitutos designados.

13. MEDICOES

13.1.

13.2.

13.3.

Os servigos serdo medidos mensalmente, conforme executados entregues e aceitos,
considerando seus precos unitarios da Planilha Contratual e o Cronograma Fisico-
Financeiro do Contrato.

13.1.1. Os servigcos nao aceitos pela fiscalizacdo néo serdo objeto de medicéo.

13.1.2. Em nenhuma hipétese podera haver antecipacdo de medi¢&o de servigcos sem
a devida cobertura contratual.

13.1.3. As medigbes seréo elaboradas tendo em vista os servigos executados no
periodo do dia 16 do més anterior até o dia 15 do més em curso, pela
fiscalizag&o, com a participagéo da Contratada, sendo formalizadas e datadas
no ultimo dia de cada més.

Para a efetivagdo da medicdo em curso, a Contratada devera respeitar o prazo de 05
(cinco) dias Uteis para analise da minuta de medicao.

Todos os servicos serdo medidos conforme unidade de referéncia da Planilha Contratual
e obedecendo aos critérios relacionados abaixo ou, na auséncia deste conforme o
Procedimento para Elaboracdo e Apresentacdo de Projetos de Infraestrutura da
SUDECAP e Procedimentos de Projetos SUDECAP:

13.3.1. Servicos
= Verificagcdo prévia (entrega preliminar): 40%;
" Emisséo final: 60%.

13.3.2. Coordenagéo
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by

13.3.2.1. A medicdo da Coordenagdo ocorrerd proporcionalmente a
representagao dos servicos medidos, devendo ocorrer da seguinte
forma:

M

SUalvagers

x100 unidades
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onde,

Cwm — Medicéo da Coordenacéo;

Mwm — Medicdo dos servigos entregues e aceitos/aprovados;
Vc — Valor total contratual;

C — Valor contratual da Coordenagao.

13.3.2.2. O valor total medido para a Coordenacao ndo poderéa ultrapassar o
seu valor contratual.

13.3.2.3. Em caso de aditivo contratual de valor, o valor da Coordenacédo
poderd ser acrescido proporcionalmente a porcentagem solicitada
para o aditivo de valor, desde que em resulte de aumento efetivo de
servicos e esteja devidamente justificado e aprovado pela
Contratante.

13.3.2.4. Em caso de reducdo dos servigcos previstos contratualmente nao
havera medicdo da Coordenacgédo sobre o valor dos servicos nao
executados.

13.4. O prazo para pagamento da medicao sera de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da
data do recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas.

13.4.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 13.4 deste Projeto
Béasico da Licitagdo, ocorrera apenas no caso de regularidade com as
condi¢des e documentos listados nos itens 13.5 e 13.6.

13.4.2. Havendo irregularidade na emissdo da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para
pagamento previsto no item 13.4 ser& contado a partir da sua reapresentacao,
devidamente regularizada.

13.4.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do
Municipio, incidir4 correcdo monetéaria até o pagamento efetivo, processando-
se o calculo com base na variagdo do indice de Pregos ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), ou
por outro indice oficial que vier a substitui-lo, observado o procedimento do
artigo 18-A do Decreto Municipal n.° 14.252/2011.

13.5. A liberacado do processamento da medicgéo inicial ficara vinculada a:
13.5.1. ART, RRT e/ou TRT da Contratada;
13.5.2. Relagéo da Equipe Técnica;
13.5.3. comprovacéo de integracéo dos profissionais da Equipe Técnica;
13.5.4. ART, RRT e/ou TRT de todos os profissionais que comp8em a equipe técnica;
13.5.5. documentacao relativa a Seguranca e Saude Ocupacional; e

13.5.6. apresentacado do Planejamento dos Servigos, conforme item 10.3 deste Projeto
Basico da Licitacao.
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13.6. Mensalmente, a liberacdo do processamento da medicéo ficara vinculada a:

13.6.1. apresentacao do Relatério de Acompanhamento dos Servigos, conforme o item
10.6 deste Projeto Basico da Licitacao;

13.6.2. apresentacao do Planejamento dos Servicos, conforme item 10.3 deste Projeto
Basico da Licitacao;

13.6.3. comprovacéo, por antecipacao e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS,
devidamente acompanhados de relacdo nominal de empregados alocados
no(s) servigo(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os encargos trabalhistas,
se for o caso;

13.6.4. demonstracao de recolhimento do ISS; e
13.6.5. Registro do SUCAF ativo e atualizado.
14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Decorridos até 60 (sessenta) dias corridos da conclusdo dos servigos e desde que a
Contratada tenha corrigido, sem 6nus adicional para a Contratante, os desenhos e
documentos porventura falhos, sera emitido o "Termo de Recebimento Definitivo” dos
projetos e servigos contratados.

15. OUTRAS INFORMACOES

15.1. Ao final, com o Recebimento Definitivo dos produtos, a Contratada, seus profissionais e
subcontratadas deverao realizar baixa em todas as ART, RRT e TRT relativas aos
servicos realizados, com a averbagéo, a margem do registro, da cesséo dos direitos do
autor ao Contratante, na forma prevista nos arts. 19 e 50 da Lei n.° 9.610/1998, c/c art.
17 da Lei n.° 5.988/1973, c/c art. 17 da Lei n.° 5.194/1966, c/c art. 13 da Lei n.°
12.378/2010, c/c Resolucéo n.° 029/2010 do CONFEA, c/c Resolugéo n.° 67/2013 do
CAU/BR.

Belo Horizonte, 24 de margo de 2021.

Eng.2 Ana Luiza Passos De Marco
Gerente da Geréncia de Projetos de Infraestrutura Ill - GPRI3-SD
Departamento de Projetos de Infraestrutura — DPPI-SD

Eng.° Leandro Cupertino Correia
Gerente do Departamento de Projetos de Infraestrutura — DPPI-SD
SUDECAP
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Apéndice |
Planilha de Orgcamento
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Apéndice ll
Cronograma Fisico-Financeiro
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Apéndice lll
Memoria de Calculo para Prego de Venda
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Apéndice IV
Encargos Sociais Basicos sobre a Mado de Obra de Consultoria
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Apéndice V
Composicao de Precos Unitarios

Este Apéndice contém as composicdes de pregos extras.

As composicdes de servicos oriundos de tabelas de referéncia podem ser obtidas por
meio dos seguintes enderecos eletronicos:

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos
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Apéndice VI
Anotacfes de Responsabilidade Técnica — ART Or¢camentérias
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