
REFERÊNCIA 

NOVEMBRO 

2018

OBRA: 

ITENS DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

42.00.00 DESPESAS FIXAS DIVERSAS 11.335,04

42.01.05 FRETE DE MONT/DESMONTAGEM DE CANTEIRO UN 1,00 1.400,00            1.400,00

42.02.50 MATERIAL DE ESCRITÓRIO MÊS 7,00 34,40                 240,80

42.02.51 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UN 1,00 903,00               903,00

42.02.52 TAXAS DE ART UN 1,00 301,48               301,48

42.02.53 MATERIAL DE LIMPEZA MÊS 7,00 39,68                 277,76

42.02.54 CONSUMO DE ÁGUA MES 7,00 550,00               3.850,00

42.02.55 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 7,00 450,00               3.150,00

42.02.56 TELEFONIA/INTERNET MES 7,00 140,00               980,00

42.02.58 SERVIÇOS GRAFICOS MÊS 7,00 26,00                 182,00

42.02.59 ADESIVO TIPO A3 PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO UN 1,00 50,00                 50,00

43.00.00 SERVIÇOS TECNICOS 17.782,89

43.01.01 EQUIPE DE TOPOGRAFIA MES 0,50 17.929,82          8.964,91

43.04.01 ENSAIOS/CONTROLE TECNOLOGICO UN 1,00 1.610,18 1.610,18

43.02.01 VISTORIA CAUTELAR UN 15,00 480,52               7.207,80

44.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 174.163,44

44.01.02 ENGENHEIRO DA OBRA MES 3,50 15.445,33          54.058,66

44.01.07 ENCARREGADO MES 7,00 5.714,65            40.002,55

44.01.09 ALMOXARIFE MES 3,50 3.326,30            11.642,05

44.01.12 SERVENTE  MES 3,50 2.221,85            7.776,48

44.01.15 VIGIA NOTURNO MES 21,00 2.889,70            60.683,70

45.00.00 EQUIPAMENTOS 4.072,95

45.01.01 VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA MES 3,50 1.163,70            4.072,95

50.00.00 CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTO 4.310,40

50.10.36 CAMINHÃO TANQUE ( APAGAR A POEIRA) H 48,00 89,80                 4.310,40

68.20.00 TRANSPORTES ESPECIAIS 1.400,00

68.20.01 TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO TRUCADO VG 2,00 700,00               1.400,00

R$ 213.064,72

UN /100 R$ 2.130,65ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ELABORADO: DVOR / SUOL

                                                                ADMINISTRAÇÃO LOCAL

VILA CABANA PAI TOMÁS - PAC 2 / PPI - RUA LENINE SILVA - REG. OESTE

PRAZO DE EXECUÇÃO:   7 MESES

PREÇO TOTAL - CUSTO DIRETO


