
Lote Item Descrição
Item

SUDECAP 
QNT UND

PREÇO 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL 

1 INSTALAÇÃO DA OBRA

1.1 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM

1.1.1 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP 01.03.02 1,00 UNI R$ 153,61 R$ 153,61

1.2 CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO

1.2.1 MOBILIZACAO DE CONTAINER 01.09.01 2,00 UNI R$ 500,00 R$ 1.000,00

1.2.2 VESTIÁRIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO 01.09.07 2,00 MÊS R$ 694,44 R$ 1.388,88

1.2.3 DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO 01.09.10 2,00 MÊS R$ 550,00 R$ 1.100,00

1.2.4 DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER 01.09.01 2,00 UNI R$ 500,00 R$ 1.000,00

1.2.5 INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO 01.09.13 1,00 UNI R$ 111,35 R$ 111,35

1.2.6
INSTALAÇÕES PARA CONTAINER DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM 

LAVATORIO
01.09.15 1,00 UNI R$ 190,78 R$ 190,78

2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

2.1 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

2.1.1 CAÇAMBA 5m³ 02.29.01 4,00 VG R$ 140,00 R$ 560,00

2.2 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO

2.2.1 SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO 02.13.03 5,10 M3 R$ 72,69 R$ 370,57

2.3 REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO

2.3.1 DE PORTA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR 02.06.01 29,61 M2 R$ 9,37 R$ 277,45

2.4 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA

2.4.1 CAÇAMBA 5m³ 02.29.01 2,00 VG R$ 140,00 R$ 280,00

3 TRABALHOS EM TERRA

3.1 REATERRO DE VALA

3.1.1 COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE 03.22.02 20,30 M3 R$ 18,48 R$ 375,14

4 FUNDAÇÕES

4.1 FORNEC. CONCRETO USINADO CONV. LANC. EM FUNDACAO

4.1.1 FCK >=20.0 MPA SLUMP 22+-2 04.12.01 1,27 M3 R$ 285,60 R$ 362,71

4.2 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA

4.2.1 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM 04.13.14 118,47 M2 R$ 57,34 R$ 6.793,07

4.3 ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA

4.3.1 AÇO CA-50/60 04.15.07 715,00 KG R$ 7,80 R$ 5.577,00

4.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM FUNDAÇAO

4.4.1 FCK >= 25,0 MPa, BRITA CALCAREA 04.27.25 15,24 M3 R$ 368,42 R$ 5.614,72

5 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA

5.1 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA

5.1.1 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM 06.01.05 89,14 M2 R$ 68,85 R$ 6.137,29

5.2 ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA

5.2.1 AÇO CA-50/60 06.03.07 495,00 KG R$ 7,80 R$ 3.861,00

5.3 CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA

5.3.1 FCK >= 25,0 MPA 06.09.25 8,73 M3 R$ 376,65 R$ 3.288,15

6 ALVENARIA E DIVISÕES

6.1 DIVISÓRIA EM PEDRA (PAINÉIS FIXOS)

6.1.1 DIV.GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C 07.32.10 13,07 M2 R$ 527,08 R$ 6.888,94

6.2 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)

6.2.1 E= 15 CM, A REVESTIR 07.03.05 128,05 M2 R$ 47,74 R$ 6.113,11

7 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA, INCÊNDIO E GÁS

7.1 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXÕES

7.1.1 D=  20 MM (1/2") 10.03.01 8,00 M R$ 4,66 R$ 37,28

7.1.2 D=  25 MM (3/4") 10.03.02 18,00 M R$ 5,55 R$ 99,90

7.1.3 D=  50 MM (1 1/2") 10.03.05 20,00 M R$ 20,08 R$ 401,60

7.1.4 D=  75 MM (2 1/2") 10.03.07 16,00 M R$ 35,70 R$ 571,20

7.2 TUBO AÇO GALVANIZADO DIN 2440, INCLUSIVE CONEXÕES

7.2.1 D= 1 1/2",  COM COSTURA 10.04.07 2,50 M R$ 54,23 R$ 135,58

7.3 REGISTRO DE GAVETA

7.3.1 REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE 10.22.05 12,00 UNI R$ 80,38 R$ 964,56

7.3.2 REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 2 1/2" DECA / EQUIVALENTE 10.22.07 1,00 UNI R$ 162,76 R$ 162,76

7.4 VÁLVULA

7.4.1
VALV. DESCARGA E ACAB. ANTIVANDALISMO 1 1/2" DOCOL OU 

EQUIVALENTE
10.25.26 6,00 UNI R$ 326,20 R$ 1.957,20

7.4.2
VAL.DESCARGA E ACAB.BENEFIT DOCOL PORTADOR DEFIC. OU 

EQUIVALENTE
10.25.22 2,00 UNI R$ 730,50 R$ 1.461,00

7.4.3 P/ MICTORIO C/ FECHAM AUTOM. D= 1/2" DOCOL/EQUIVALENTE 10.25.20 2,00 UNI R$ 91,65 R$ 183,30

7.5 TORNEIRA

7.5.1
TORNEIRA AQUAPRESS ANTIVANDALISMO 1180/AV FABRIMAR OU 

EQUIVALENTE
10.24.14 8,00 UNI R$ 325,78 R$ 2.606,24
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7.5.2 TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE 10.24.20 2,00 UNI R$ 232,36 R$ 464,72

7.6 LAVATÓRIO

7.6.1 CUBA DE EMBUTIR OVAL (49 X 32,5 CM),CELITE/SIMILAR 10.40.01 8,00 UNI R$ 137,04 R$ 1.096,32

7.6.2 LAVAT. CANTO LINHA IZY BRANCO REF.101 DECA/SIMILAR 10.40.54 2,00 UNI R$ 170,13 R$ 340,26

7.7 VASO SANITÁRIO

7.7.1 CONVENCIONAL BRANCA,AZALEA CELITE/SIMILAR 10.41.01 6,00 UNI R$ 160,58 R$ 963,48

7.7.2
VASO SANITARIO ESP. DECA P510 S/ABERTURA E ASSENTO OU 

EQUIVALENTE
10.41.07 2,00 UNI R$ 722,22 R$ 1.444,44

7.8 CHUVEIRO, LIGAÇÃO E SIFÃO

7.8.1 TUBO P/ VALVULA DESCARGA Nº 18 C/ADAPT. D= 1 1/2" 10.27.47 8,00 UNI R$ 29,49 R$ 235,92

7.8.2 TUBO LIGAÇAO AGUA-VASO METAL CROM. C/ SOBRECANOPLA 10.27.51 8,00 UNI R$ 49,28 R$ 394,24

7.8.3
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

86883

Sinapi
20,00 UNI R$ 9,76 R$ 195,20

7.9 MICTÓRIO

7.9.1 AÇO INOX CHAPA 22, DESENVOLVIMENTO= 1,0 M 10.43.03 4,24 M R$ 549,61 R$ 2.330,35

7.10 TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXÕES

7.10.1 D= 100 MM 10.10.04 50,00 M R$ 24,47 R$ 1.223,50

7.11 TUBO PVC ESGOTO PONTA/BOLSA, SOLDA, INCL.CONEXÕES

7.11.1 D= 40 MM 10.12.01 24,00 M R$ 12,10 R$ 290,40

7.12 GRELHA E RALO METALICO

7.12.1
RALO/CANALETA COM GRELHA DESTACÁVELEM ALUMÍNIO, LARGURA 

DE 46mm
BHTRANS 4,00 M R$ 63,23 R$ 252,92

7.13 CAIXA E RALO

7.13.1 CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X185X75 MM 10.35.13 6,00 UNI R$ 42,79 R$ 256,74

7.14 COMPLEMENTO

7.14.1 EXAUSTOR PARA BANHEIRO 100MM BHTRANS 6,00 UNI R$ 158,25 R$ 949,50

7.14.2 RESERVATÓRIO 1.000L 88503 Sinapi 1,00 UNI R$ 719,02 R$ 719,02

8 INSTALAÇÃO, ELÉTRICA E TELEFÔNICA

8.1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (240V-60HRZ) PADRAO DIN

8.1.1 MONOPOLAR 20A 11.19.03 2,00 UNI R$ 13,20 R$ 26,40

8.2 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE

8.2.1 D= 25MM (3/4") 11.02.04 35,00 M R$ 5,34 R$ 186,90

8.3 CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO

8.3.1 C/1 CONDUTOR # 1 X   2,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV 11.24.41 915,83 M R$ 2,10 R$ 1.923,23

8.4 PERFILADO E ACESSORIO, INCLUSIVE CONEXOES

8.4.1 PERFILADO CH 22 PERFURADO  COM TAMPA  38 x 38 MM 11.12.01 6,00 M R$ 16,44 R$ 98,64

8.4.2 SAIDA LATERAL DUPLA  3/4" 11.12.14 2,00 UNI R$ 7,36 R$ 14,72

8.4.3 JUNÇÃO INTERNA "I" 11.12.20 2,00 UNI R$ 10,01 R$ 20,02

8.5 INTERRUPTOR, TOMADA E ACESSORIO-LINHA DECORATIVA

8.5.1 INTER. SIMPLES (1MOD) 10A-250V-R.6110 00 PIAL/EQUIVALENTE 11.31.01 6,00 UNI R$ 13,93 R$ 83,58

8.5.2 TOM. 2P UNIV. (1 MOD) 10A-250V R .6150 40 PIAL/EQUIVALENTE 11.31.06 12,00 UNI R$ 15,65 R$ 187,80

8.5.3 PLACA P/CX. 2X4"-LINHA PIALPLUS, PIAL/EQUIVALENTE 11.31.15 18,00 UNI R$ 6,32 R$ 113,76

8.6 CAIXA E ACESSORIOS

8.6.1
DE PASSAGEM SOBREPOR C/SAIDAS 302X302X122MM CPS-30 OU 

EQUIVALENTE
11.14.21 1,00 UNI R$ 7,27 R$ 7,27

8.6.2 CAIXA EMBUTIR PVC 10X5X5CM (2X4")ORELHAS METALICAS 11.14.34 18,00 UNI R$ 6,10 R$ 109,80

8.7 LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINIO

8.7.1

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          

97583 Sinapi 8,00 UNI R$ 46,60 R$ 372,80

8.8 LAMPADAS - 127V/220V

8.8.1
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
39387 Sinapi 8,00 UNI R$ 30,35 R$ 242,80

9 ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

9.1 PORTA ABRIR UMA FOLHA INCLUSIVE ACESSÓRIOS. FECHADURA

9.1.1 80X210 CM BHTRANS 18,00 UNI R$ 1.009,99 R$ 18.179,82

9.1.2 80 X 210 DEF.FIS.C/PROT.PLURIG.H=40CM E BARRA CROM BHTRANS 2,00 UNI R$ 1.126,60 R$ 2.253,20

9.1.3 70 X 210 CM BHTRANS 2,00 UNI R$ 681,87 R$ 1.363,74

9.2 PORTA PARA CABINE SANITÁRIA INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

9.2.1 60X180 CM BHTRANS 6,00 UNI R$ 895,41 R$ 5.372,46

9.3
JANELA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA EM VIDRO TEMPERADO 

PONTILHADO

9.3.1 400X65 CM BHTRANS 2,00 UNI R$ 630,78 R$ 1.261,56

9.4 PORTA ABRIR DUAS FOLHAS INCLUSIVE ACESSÓRIOS.

9.4.1 150X210 CM BHTRANS 1,00 UNI R$ 1.440,39 R$ 1.440,39

10 PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

10.1 LAJE DE PISO

10.1.1 CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) 15.03.01 33,15 M2 R$ 40,23 R$ 1.333,62

10.2 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA

10.2.1 E= 3,0 CM 15.04.07 33,15 M2 R$ 29,63 R$ 982,09

10.3 PISO CERÂMICO
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10.3.1 PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE 15.17.22 33,15 M2 R$ 67,83 R$ 2.248,24

11 REVESTIMENTO

11.1 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

11.1.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A PENEIRA 14.05.07 256,10 M2 R$ 8,74 R$ 2.238,31

11.1.2 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA 14.05.21 169,52 M2 R$ 20,35 R$ 3.449,73

11.1.3 REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 14.05.34 86,58 M2 R$ 27,38 R$ 2.370,56

11.1.4 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM SIKA1, 1:10 09.07.03 119,80 M2 R$ 35,85 R$ 4.294,83

11.2 REVESTIMENTO COM CERAMICA

11.2.1 25X33,5 CM LINHA FORMA SLIM BRANCA ELIANE/EQUIVALENTE 14.17.13 169,52 M2 R$ 42,25 R$ 7.162,22

11.3 RODAPE DE ARGAMASSA 1:3

11.3.1 H= 7 CM 15.48.04 40,40 M R$ 10,90 R$ 440,36

12 SERRALHERIA

12.1 GUARDA-CORPO E CORRIMÃO

12.1.1 BARRA APOIO INOX P/ VASO SANITARIO D=11/2" L=80 CM 13.40.56 2,00 UNI R$ 69,55 R$ 139,10

13 VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS

13.1 ESPELHO NACIONAL

13.1.1 60 x 60 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON 16.20.07 10,00 UNI R$ 89,35 R$ 893,50

14 PINTURA

14.1 PINTURA EPOXI

14.1.1 PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS 17.30.01 384,80 M2 R$ 25,01 R$ 9.623,85

14.2 PINTURA ACRÍLICA

14.2.1 SEMI-BRILHO C/ MASSA ACRÍLICA EM REBOCO C/ FUNDO PRE 17.15.18 511,83 M2 R$ 22,29 R$ 11.408,69

15 SERVICOS DIVERSOS

15.1 BANCADA

15.1.1 DE GRANITO CINZA AND.E=3CM APOIADA CONSOLE METALON 18.08.39 3,52 M2 R$ 230,96 R$ 812,98

15.2 PLACAS

15.2.1 PLACA ALUM.ANODIZADO NATURAL 25X25CM,E=1,5MM IDENT 18.05.22 6,00 UNI R$ 54,05 R$ 324,30

R$ 152.162,67

24,54% R$ 37.340,72

R$ 189.503,39

Preço Global sem BDI

Preço Global com BDI

BDI

1

BHTRANS  - LE n.º 02/2020 - Anexo III A - Planilha de Preços Máximos - Página 3 de 3



INTERVALOS ADMISSÍVEIS %

De 3,00% até 5,50% 4,00%

De 0,80% até 1,00% 0,80%

De 0,97% até 1,27% 1,27%

De 0,59% até 1,39% 1,23%

De 6,16% até 8,96% 7,40%

COFINS - 3,00%

PIS - 0,65%

ISS - 3,75%

Total Tributos (T) De 5,65% até 8,65% 7,40%

De 0,00% ou 4,50% 0,00%

BDI TOTAL 24,54%

Referência: Cálculo do BDI conforme Acórdão TCU 2622/2013.

Risco (R) 

Despesas Financeiras (DF)

Lucro (L)

Tributos (T)

INSS (E)

BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1]

Seguro e Garantia (S+G)

ANEXO III B

COMPOSIÇÃO DO BDI

REF.: SUDECAP - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - ONERADO

ITENS ADMISSÍVEIS

Administração Central (AC)
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