
1,374 x 2,45 

(3,37m²)

1,060 x 2,45 

(2,60m²)

Lateral ACM 4 

mm, Silver (m²) - 

Fechamento 

Parede 01*

Cobertura ACM 4 

mm, Silver (m²) - 

Fechamento Teto 

01*

Lateral ACM 4 

mm, Verde (m²) - 

Fechamento 

Parede 02

ACM 3 mm, Silver 

(m²) - Fechamento 

Parede 05*

MC 21,28 23,87 3,37 5,20 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 48,93 4,80

MC 21,28 23,87 3,37 5,20 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 48,93 4,80

MC 20,71 23,87 3,37 5,20 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 48,93 4,80

MC 20,90 23,87 3,37 5,20 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 48,93 4,80

MC 21,66 23,87 3,37 5,20 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 48,93 4,80

MC 20,71 23,87 3,37 5,20 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 48,93 4,80

MC 19,76 23,87 3,37 5,20 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 48,93 4,80

MC 20,90 23,87 3,37 5,20 14,12 129,57 154,57 40,56 74,34 85,43 4,80

Sub-Total Municipal 8 167,20 0,00 190,96 26,96 41,60 112,96 875,00 778,83 229,56 329,49 427,91 38,40

Cristiano Guimarães AC-5 MC 1 29,03 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

Planalto AC-6 MC 1 12,08 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

São João Batista AC-7 MC 1 22,97 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

Lagoa do Nado AC-8 MC 1 40,00 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

Montese AC-9 MC 1 17,16 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

Monte Castelo AC-10 MC 1 12,69 6,74 10,40 28,24 152,25 178,35 40,56 78,92 109,77 9,60

Sub-Total Municipal 6 133,93 0,00 0,00 40,44 62,40 169,44 723,60 772,85 243,86 332,92 354,39 57,60

MS 68,40 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 12,62 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

MS 68,40 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 18,80 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

MS 88,92 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 0,00

MC 32,49 6,74 10,40 28,24 129,57 154,57 40,56 74,34 85,43 9,60

MS 102,98 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 18,15 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

MS 114,00 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 32,49 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

MS 71,35 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 42,37 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

MS 75,05 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 21,55 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

Américo Vespúcio AC-19 MC 1 38,10 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

MS 69,54 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 27,55 6,74 10,40 28,24 129,57 154,57 40,56 74,34 85,43 9,60

MS 61,39 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 35,82 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

MS 76,76 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 33,74 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

MS 58,52 6,74 10,40 28,24 152,25 178,35 40,56 78,92 109,77 0,00

Área Externa

Totem 

(3x4,00x0,40) 

2 - 4 unidades

ESTAÇÃO TOTEM

Porta - Painéis Fixos de Vidro 

(Corredores)

Portas com Abertura Central  1,40 x 2,66 

(0,725 x 2,435 = 1,765 m²) 

Corredores

Brises Área        

(m²)

Transição                         

(vidro temperado 

laminado 10 mm)

Vidro Fixo                  

(vidro temperado 

laminado 10 mm)

IDENTIFICAÇÃO

Corredor Nome Estação Módulo

Rampa 

(vidro temperado laminado 

10 mm)

2

6

4

UPA Venda Nova

Candelária AC-1 2

Minas Caixa

AC-4 2

AC-2 2

Quadras do Vilarinho AC-3

2

Liberdade AC-15 2

UFMG AC-14

Mineirão AC-13 2

2Santa Rosa AC-12

2

São Francisco AC-17 2

Colégio Militar AC-16

Operários AC-20 2

Cachoeirinha AC-18 2

Aparecida AC-21 2

Hospital Belo Horizonte AC-22 2

IAPI AC-23 2

ANEXO IIA

DETALHAMETNO DA ÁREA DA FACHADA E DOS TOTENS (M²)

ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNICA DO BRT/MOVE - CORREDORES
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1,374 x 2,45 

(3,37m²)

1,060 x 2,45 

(2,60m²)

Lateral ACM 4 

mm, Silver (m²) - 

Fechamento 

Parede 01*

Cobertura ACM 4 

mm, Silver (m²) - 

Fechamento Teto 

01*

Lateral ACM 4 

mm, Verde (m²) - 

Fechamento 

Parede 02

ACM 3 mm, Silver 

(m²) - Fechamento 

Parede 05*

Área Externa

Totem 

(3x4,00x0,40) 

2 - 4 unidades

ESTAÇÃO TOTEM

Porta - Painéis Fixos de Vidro 

(Corredores)

Portas com Abertura Central  1,40 x 2,66 

(0,725 x 2,435 = 1,765 m²) 

Corredores

Brises Área        

(m²)

Transição                         

(vidro temperado 

laminado 10 mm)

Vidro Fixo                  

(vidro temperado 

laminado 10 mm)

IDENTIFICAÇÃO

Corredor Nome Estação Módulo

Rampa 

(vidro temperado laminado 

10 mm)

Candelária AC-1 2

ANEXO IIA

DETALHAMETNO DA ÁREA DA FACHADA E DOS TOTENS (M²)

ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNICA DO BRT/MOVE - CORREDORES

V
il

a
rt
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h

o

MC 32,55 6,74 10,40 28,24 129,57 154,57 40,56 74,34 85,43 9,60

MS 67,60 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 19,29 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

MS 58,73 6,74 10,40 28,24 152,25 178,35 40,56 78,92 109,77 0,00

MC 30,06 6,74 10,40 28,24 129,57 154,57 40,56 74,34 85,43 9,60

Sub-Total Municipal 27 395,58 981,64 0,00 181,98 280,80 762,48 3.144,66 3.174,68 960,62 1.378,50 1.467,02 134,40

MS 60,04 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 16,15 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 19,20

MS 59,28 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 35,15 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

MS 60,33 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 64,98 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

MS 58,71 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 22,90 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

MS 69,16 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 55,86 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 19,20

MS 74,29 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 79,04 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

MS 68,59 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 73,91 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60

MS 102,03 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 60,61 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 19,20

MS 8,27 23,87 3,37 10,40 14,12 16,48 0,00

MS 9,88 23,87 3,37 10,40 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00

MC 19,00 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 9,60

Sub-Total Municipal 19 427,60 570,58 47,74 114,58 187,20 480,08 1.979,06 1.843,00 595,28 770,90 775,46 115,20

60 1.124,31 1.552,22 238,70 363,96 572,00 1.524,96 6.722,33 6.569,36 2.029,32 2.811,81 3.024,78

60 1.124,31 2.676,53 238,70 363,96 572,00 1.524,96 6.722,33 6.569,36 2.029,32 2.811,81 3.024,78 345,60

6.500,46

18.132,82

3.024,78

345,60

28.003,66

TOTAL VIDROS (m²)

TOTAL ACM (m²)

TOTAL BRISE (m²)

IAPI AC-23 2

Hospital Odilon Behrens AC-24 2

2

14
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Minas Shopping CM-2A

Ouro Minas CM-3A

SENAI AC-25

2

Feira dos Produtores CM-7 2

Silviano Brandão CM-10 3

2

2

União CM-4 2

Sub-Total Municipal 33

TOTAL MUNICIPAL 33

TOTAL TOTEM (m²)

TOTAL GERAL (m²)

9

São Judas Tadeu CM-8 2

Cidade Nova CM-6A

Sagrada Família CM-9 2
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Ipiranga CM-5 2

BHTRANS – PP n.º 08/2019 – Anexo IIA - Detalhamento da Área da Fachada e dos Totens - Estações de Transferência do BRT/MOVE - Corredores - Pagina 2 de 2


