PREFEITURA

4 BELO HORIZONTE
ANEXO IIA BHTRANS  GOVERMANDO PARA QUEM PRECISA
DETALHAMETNO DA AREA DA FACHADA E DOS TOTENS (M?)
ESTACOES DE TRANSFERENICA DO BRT/MOVE - CORREDORES
IDENTIFICAGAO ESTAGAO TOTEM
Porta - Painéis Fixos de Vidro 5
Area Externa
(Corredores)
Rampa Transicao Vidro Fixo Portas com Abertura Central 1,40 x 2,66 Erfees Am Totem
Corredor Nome Estacéo Médulo (vidro temperado laminado | (vidro temperado (vidro temperado (0,725 x 2,435 = 1,765 m2) Lateral ACM 4 | CoberturaACM 4 | Lateral ACM 4 ACM 3 mm., Silver (m?) (3x4,00x0,40)
10 mm) laminado 10 mm) laminado 10 mm) 1,374 x 2,45 1,060 x 2,45 Corredores mm, Silver (m?) - | mm, Silver (m?) - | mm, Verde (m?) - . 2 - 4 unidades
(m2) - Fechamento
(3.37m?) (2,60m?) F Teto | F Parede 05*
Parede 01* 01* Parede 02
MC 21,28 23,87 3,37 5,20 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 48,93 4,80
Candelaria AC-1 2
MC 21,28 23,87 3,37 5,20 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 48,93 4,80
MC 20,71 23,87 3,37 5,20 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 48,93 4,80
Minas Caixa AC-2 2
o MC 20,90 23,87 3,37 5,20 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 48,93 4,80
2
<
£ MC 21,66 23,87 3,37 5,20 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 48,93 4,80
S Quadras do Vilarinho AC-3 2
> MC 20,71 23,87 3,37 5,20 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 48,93 4,80
MC 19,76 23,87 3,37 5,20 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 48,93 4,80
UPA Venda Nova AC-4 2
MC 20,90 23,87 3,37 5,20 14,12 129,57 154,57 40,56 74,34 85,43 4,80
Sub-Total Municipal 4 8 167,20 0,00 190,96 26,96 41,60 112,96 875,00 778,83 229,56 329,49 427,91 38,40
Cristiano Guimaraes AC-5 MC 1 29,03 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
Planalto AC-6 MC 1 12,08 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
Sé&o Jo&o Batista AC-7 MC 1 22,97 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
°
-nE) Lagoa do Nado AC-8 MC 1 40,00 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
[
Montese AC-9 MC 1 17,16 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
Monte Castelo AC-10 MC 1 12,69 6,74 10,40 28,24 152,25 178,35 40,56 78,92 109,77 9,60
Sub-Total Municipal 6 6 133,93 0,00 0,00 40,44 62,40 169,44 723,60 772,85 243,86 332,92 354,39 57,60
MS 68,40 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Santa Rosa AC-12 2
MC 12,62 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
MS 68,40 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Mineirdo AC-13 2
MC 18,80 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
MS 88,92 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 0,00
UFMG AC-14 2
MC 32,49 6,74 10,40 28,24 129,57 154,57 40,56 74,34 85,43 9,60
MS 102,98 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Liberdade AC-15 2
MC 18,15 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
MS 114,00 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Colégio Militar AC-16 2
MC 32,49 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
MS 71,35 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Séo Francisco AC-17 2
MC 42,37 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
) MS 75,05 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
2 Cachoeirinha AC-18 2
8 MC 21,55 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
°
S Américo Vespucio AC-19 MC 1 38,10 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
)=
< MS 69,54 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Operéarios AC-20 2
MC 27,55 6,74 10,40 28,24 129,57 154,57 40,56 74,34 85,43 9,60
MS 61,39 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Aparecida AC-21 2
MC 35,82 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
MS 76,76 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Hospital Belo Horizonte AC-22 2
MC 33,74 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
MS 58,52 6,74 10,40 28,24 152,25 178,35 40,56 78,92 109,77 0,00
1401 AC-22 2
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ANEXO IIA
DETALHAMETNO DA AREA DA FACHADA E DOS TOTENS (M?)
ESTACOES DE TRANSFERENICA DO BRT/MOVE - CORREDORES

IDENTIFICAGAO ESTAGAO TOTEM
Porta - Painéis Fixos de Vidro 5
Area Externa
(Corredores)
Rampa Transicao Vidro Fixo Portas com Abertura Central 1,40 x 2,66 Erfees Am Totem
Corredor Nome Estacéo Médulo (vidro temperado laminado | (vidro temperado (vidro temperado (0,725 x 2,435 = 1,765 m2) Lateral ACM 4 | CoberturaACM 4 | Lateral ACM 4 ACM 3 mm., Silver (m?) (3x4,00x0,40)
10 mm) laminado 10 mm) laminado 10 mm) 1,374 x 2,45 1,060 x 2,45 Corredores mm, Silver (m?) - | mm, Silver (m?) - | mm, Verde (m?) - . 2 - 4 unidades
(m2) - Fechamento
(3.37m?) (2,60m?) F Fe Teto | F Parede 05*
Parede 01* 01* Parede 02
MC 32,55 6,74 10,40 28,24 129,57 154,57 40,56 74,34 85,43 9,60
MS 67,60 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Hospital Odilon Behrens AC-24 2
MC 19,29 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
MS 58,73 6,74 10,40 28,24 152,25 178,35 40,56 78,92 109,77 0,00
SENAI AC-25 2
MC 30,06 6,74 10,40 28,24 129,57 154,57 40,56 74,34 85,43 9,60
Sub-Total Municipal 14 27 395,58 981,64 0,00 181,98 280,80 762,48 3.144,66 3.174,68 960,62 1.378,50 1.467,02 134,40
MS 60,04 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Minas Shopping CM-2A 2
MC 16,15 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 19,20
MS 59,28 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Ouro Minas CM-3A 2
MC 35,15 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
MS 60,33 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Unido CMm-4 2
MC 64,98 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
MS 58,71 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Ipiranga CM-5 2
MC 22,90 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
2 MS 69,16 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
2 Cidade Nova CM-6A 2
é MC 55,86 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 19,20
2 MS 74,29 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
& Feira dos Produtores cm-7 2
g MC 79,04 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
MS 68,59 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Sé&o Judas Tadeu CM-8 2
MC 73,91 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 9,60
MS 102,03 6,74 10,40 28,24 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
Sagrada Familia CM-9 2
MC 60,61 6,74 10,40 28,24 114,27 118,90 40,66 50,80 48,93 19,20
MS 8,27 23,87 3,37 10,40 14,12 16,48 0,00
Silviano Brandao CM-10 MS 3 9,88 23,87 3,37 10,40 14,12 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 0,00
MC 19,00 106,49 89,18 27,00 36,45 36,76 9,60
Sub-Total Municipal 9 19 427,60 570,58 47,74 114,58 187,20 480,08 1.979,06 1.843,00 595,28 770,90 775,46 115,20
Sub-Total Municipal 33 60 1.124,31 1.552,22 238,70 363,96 572,00 1.524,96 6.722,33 6.569,36 2.029,32 2.811,81 3.024,78
TOTAL MUNICIPAL 33 60 1.124,31 2.676,53 238,70 363,96 572,00 1.524,96 6.722,33 6.569,36 2.029,32 2.811,81 3.024,78 345,60
TOTAL VIDROS (m2) 6.500,46
TOTAL ACM (m?) 18.132,82
TOTAL BRISE (m?) 3.024,78
TOTAL TOTEM (m?) 345,60
TOTAL GERAL (m?) 28.003,66
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