TABELA DE REFERENCIA TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL PLAN”—HA DE ORCAMENTO SUDECAP Desonerada ABRIL 2019 1418-C.S.U.URB.13
-~/ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
UB.2018.029: VILA ESTRELA - OP 2013/2014 - EMP.16 - BECO SAO JOAO E ACESSOS - REG. CENTRO SUL 88,06% 51.23% 1/11
CODIGO DESCRICAO DO SERVICO PRECO TOTAL
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA 65.635,39
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES 8.535,83
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA 94.853,80
04.00.00 FUNDACOES 147.982,23
05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENGCOES 5.509,90
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 58.092,61
07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES 4.274,24
09.00.00 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS 956,55
10.00.00 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 2.123,43
11.00.00 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA 72.210,05
13.00.00 SERRALHERIA 14.466,42
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS 4.568,85
19.00.00 DRENAGEM 76.255,63
20.00.00 PAVIMENTACAO 15.143,84
21.00.00 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 8.728,28
22.00.00 ADMINISTRACAO LOCAL 175.708,00
PRECO TOTAL - ABRIL 2019 R$ 755.045,05
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA BEN-HUR PEREIRA SANTOS
190340 19/08/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada ABRIL 2019 1418-C.S.U.URB.13
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [FOLHA
HORISTA MENSALISTA
UB.2018.029: VILA ESTRELA - OP 2013/2014 - EMP.16 - BECO SAO JOAO E ACESSOS - REG. CENTRO SUL 88.06% 51 23% 2/11
’ 0 y (1]
CODIGO i i
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE BDI/ K
PBH SINAPI (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI)
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA
01.01.00 ESCRITORIO DE OBRA
01.01.07 ESCRITORIO DA FISCALIZACAO TIPO | UN 1 5.287,43 6.835,06 6.835,06 29,27%
01.01.11 ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO | UN 1 5.287,43 6.835,06 6.835,06 29,27%
01.02.00 BARRACAO DE OBRA
01.02.06 VESTIARIO TIPO | UN 1 4.120,62 5.326,73 5.326,73 29,27%
01.02.12 DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO | UN 1 3.695,99 4.777,81 4.777,81 29,27%
01.02.20 INSTALACAO SANITARIA TIPO | UN 1 4.522,47 5.846,20 5.846,20 29,27%
01.02.25 REFEITORIO TIPO | UN 1 3.507,15 4.533,69 4.533,69 29,27%
01.03.00 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12CM
01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 12 201,36 260,30 3.123,60 29,27%
01.04.00 TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, Il E Ill)
01.04.02 COMPENSADO 10MM FIXACAO ENTERRADA SEM INFORME PBH M 50 65,35 84,48 4.224,00 29,27%
01.04.06 DE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXACAO ENTERRADA M 50 36,83 47,61 2.380,50 29,27%
01.04.11 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZACAO L=7CM M 200 2,38 3,08 616,00 29,27%
01.06.00 INSTALAGAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
01.06.01 PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA UN 1 450,11 581,86 581,86 29,27%
01.06.05 PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1 289,55 374,30 374,30 29,27%
01.08.00 REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
01.08.01 TUBO PVC D= 100 MM M 50 13,95 18,03 901,50 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR PEREIRA SANTOS
190340 19/08/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada ABRIL 2019 1418-C.S.U.URB.13
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
UB.2018.029: VILA ESTRELA - OP 2013/2014 - EMP.16 - BECO SAO JOAO E ACESSOS - REG. CENTRO SUL 88.06% 51 23% 3/11
,06% ,23%
cODIGO ; i
X CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DESCRIGCAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE BDI /K
PBH SINAPI (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI)
01.08.20 TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") M 50 4,43 5,73 286,50 29,27%
01.10.00 BANHEIRO QUIMICO
01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 6 515,00 665,74 3.994,44 29,27%
01.50.00 VEICULO
VEICULO DA FISCALIZAGAO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE
01.50.04 CONBUSTIVEL (200 LITROS) MES 6 1.933,70 2.499,69 14.998,14 29,27%
Total do Grupo: 01.00.00 65.635,39
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES
02.11.00 DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO
02.11.02 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO M2 99 9,67 12,50 1.237,50 29,27%
02.13.00 DEMOLIGCAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.13.03 SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 5 63,70 82,34 411,70 29,27%
02.13.04 ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 5,37 100,86 130,38 700,14 29,27%
02.14.00 DEMOLICAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO
02.14.05 MUROS DE DIVISA INCLUSIVE ESTRUTURA M 11 50,60 65,41 719,51 29,27%
02.23.00 REMOGAO DE CERCA E ALAMBRADO
02.23.01 CERCA DE ARAME M 23 7,02 9,07 208,61 29,27%
02.26.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
02.26.50 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 1.348,15 1,22 1,58 2.130,08 29,27%
02.29.00 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAGAMBA
02.29.01 CAGAMBA 5m? VG 11 220,00 284,39 3.128,29 29,27%
Total do Grupo: 02.00.00 8.535,83
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PREGCOS VERIFICAGAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA BEN-HUR PEREIRA SANTOS
190340 19/08/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada ABRIL 2019 1418-C.S.U.URB.13
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [FOLHA
HORISTA MENSALISTA
UB.2018.029: VILA ESTRELA - OP 2013/2014 - EMP.16 - BECO SAO JOAO E ACESSOS - REG. CENTRO SUL 88.06% 51 23% 4/11
’ 0 y (1]
CODIGO i i
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE BDI/ K
PBH SINAPI (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI)
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA
03.01.00 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
03.01.01 CAPINA MANUAL DE TERRENO M2 123,44 2,68 3,46 427,10 29,27%
03.05.00 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA
EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA INCLUSIVE FORNECIMENTO EM JAZIDA
03.05.20 CERTIEICADA M3 30,74 5,00 6,46 198,58 29,27%
03.13.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
03.13.04 DMT >5KM M3KM 1.199 1,23 1,59 1.906,41 29,27%
03.13.51 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 11.923,73 1,22 1,58 18.839,49 29,27%
03.13.52 CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS TXM 28.812,42 1,38 1,78 51.286,11 29,27%
03.15.00 ATERRO COMPACTADO
03.15.02 COM PLACA VIBRATORIA M3 20,76 16,54 21,38 443,85 29,27%
03.17.00 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
03.17.50 H<=1,5M EM VILAS E FAVELAS M3 56,72 51,07 66,02 3.744,65 29,27%
03.22.00 REATERRO DE VALA
03.22.50 MANUAL EM VILAS E FAVELAS M3 60,03 51,07 66,02 3.963,18 29,27%
03.23.00 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO
03.23.01 MANUAL, COM SOQUETE M2 319,66 4,01 5,18 1.655,84 29,27%
03.25.00 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA
03.25.01 CACAMBA 5m? VG 30 220,00 284,39 8.531,70 29,27%
03.50.00 ESCAVAGCAO MANUAL EM CAMPO ABERTO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR PEREIRA SANTOS
190340 19/08/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada ABRIL 2019 1418-C.S.U.URB.13
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
UB.2018.029: VILA ESTRELA - OP 2013/2014 - EMP.16 - BECO SAO JOAO E ACESSOS - REG. CENTRO SUL 58.06% 51 23% 5/11
,06% ,23%
CODIGO i A
X CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE BDI /K
PBH SINAPI (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI)
03.50.10 ESCAVAGAO MANUAL DE TERRAPLENO EM BECOS DE VILAS E FAVELAS M3 58,42 51,07 66,02 3.856,89 29,27%
Total do Grupo: 03.00.00 94.853,80
04.00.00 FUNDAGCOES
04.01.00 TUBULAO A CEU ABERTO
04.01.53 ESCAVACAO MANUAL DE TUBULAO EM VILAS E FAVELAS M3 72,35 261,09 337,51 24.418,85 29,27%
04.03.00 ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL
04.03.02 PERFURAGAO DE ESTACA TRADO D= 20 CM M 72 18,24 23,58 1.697,76 29,27%
04.13.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAGAO
04.13.14 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM M2 62,14 54,29 70,18 4.360,99 29,27%
04.15.00 ARMAGAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAGAO EM FUNDAGAO
04.15.07 ACO CA-50/60 KG 5.463 8,21 10,61 57.962,43 29,27%
04.21.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO
04.21.10 FCK >=10.0 MPA, BRITA CALCAREA M3 2,75 355,83 459,98 1.264,95 29,27%
04.21.20 FCK >=20.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 94,24 389,82 503,92 47.489,42 29,27%
04.21.25 FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 20,66 403,93 522,16 10.787,83 29,27%
Total do Grupo: 04.00.00 147.982,23
05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES
05.01.00 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO
05.01.02 ARRUMADA M3 ,93 182,49 235,90 219,39 29,27%
05.09.00 FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE MATERIAL DRENANTE
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGCAO DOS PREGCOS VERIFICAGAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA BEN-HUR PEREIRA SANTOS
190340 19/08/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada ABRIL 2019 1418-C.S.U.URB.13
-7¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [|FOLHA
HORISTA MENSALISTA
UB.2018.029: VILA ESTRELA - OP 2013/2014 - EMP.16 - BECO SAO JOAO E ACESSOS - REG. CENTRO SUL
88,06% 51,23% 6/11
copico DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO | PREGO TOTAL BDI /K
oBH SINAP| (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI)
05.09.02 BRITA M3 571 84,94 109,80 626,96 29,27%
05.11.00 MANTA DRENANTE GEOTEXTIL
05.11.01 MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M M2 64,51 5,34 6,90 445,12 29,27%
05.12.00 DRENO BARBACAN
EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL
05.12.50 73816/001 PERFURADO - DN 100 M 54 25,63 33,13 1.789,02 29,27%
05.51.00 PROTEQAO DE ENCOSTAS
ARGAMASSA 1:3 E= 5CM APLICADA SOBRE TELA Q-92(1,48KG/M2)
05.51.01 GRAMPEADA EM TALUDE M2 19,54 96,18 124,33 2.429,41 29,27%
Total do Grupo: 05.00.00 5.509,90
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA
06.01.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA
06.01.05 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM M2 113,86 65,28 84,39 9.608,65 29,27%
06.03.00 ARMACAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM ESTRUTURA
06.03.07 ACO CA-50/60 KG 3.540 8,21 10,61 37.559,40 29,27%
06.05.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM ESTRUTURA
06.05.25 FCK >= 25,0 MPA M3 19,52 432,94 559,66 10.924,56 29,27%
Total do Grupo: 06.00.00 58.092,61
07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES
07.06.00 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
07.06.03 E=20 CM, ESTRUTURAL M2 57,55 57,45 74,27 4.274,24 29,27%
Total do Grupo: 07.00.00 4.274,24
09.00.00 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° _|DATA BEN-HUR PEREIRA SANTOS
190340 19/08/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada ABRIL 2019 1418-C.S.U.URB.13
-7¥ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [FOLHA
HORISTA MENSALISTA
UB.2018.029: VILA ESTRELA - OP 2013/2014 - EMP.16 - BECO SAO JOAO E ACESSOS - REG. CENTRO SUL
88,06% 51,23% 71
copico DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO | PREGO TOTAL BDI /K
PBH SINAPI (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI)
09.12.00 PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE
PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE,
09.12.01 PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA M2 56,87 13,01 16,82 956,55 29.27%
Total do Grupo: 09.00.00 956,55
10.00.00 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS
10.02.00 TUBO DE FERRO FUNDIDO INCLUSIVE CONEXOES
10.02.01 DN 200 MM M 3 319,30 412,76 1.238,28 29,27%
10.70.00 CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP
10.70.21 50 X 50 X 40 CM UN 1 181,76 234,96 234,96 29,27%
10.70.23 50 X 50 X 60 CM UN 1 237,54 307,07 307,07 29,27%
10.70.24 50X 50 X 70 CM UN 1 265,43 343,12 343,12 29,27%
Total do Grupo: 10.00.00 2.123,43
11.00.00 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA
11.95.00 ILUMINAQAO PUBLICA
11.95.01 INSTALACAO COMPLETA DE POSTE ILUNINA(;AO PUBLICA UN 5 9.184,17 11.872,38 59.361,90 29,27%
11.95.02 REMOGAO DE POSTE DE ILUNINAGAO PUBLICA UN 5 1.987,80 2.569,63 12.848,15 29,27%
Total do Grupo: 11.00.00 72.210,05
13.00.00 SERRALHERIA
13.40.00 GUARDA-CORPO E CORRIMAO
13.40.15 FSS}I;ILESIMENTO E ASSENTAMENTO DE CORRIMAO EM TUBO DE ACO D=1.1/2" M 29 118,00 152,54 4.423,66 29,27%
GUARDA-CORPO EM PILARETE DE PVC E CONCRETO E 2 TUBOS
13.40.80 GALVANIZADO 2 POL (PADRAO URBEL), INCLUSIVE MATERIAIS M 81 25061 323,96 10.042,76 29.27%
Total do Grupo: 13.00.00 14.466,42
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° _|DATA BEN-HUR PEREIRA SANTOS
190340 19/08/2019
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DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [FOLHA
HORISTA MENSALISTA
UB.2018.029: VILA ESTRELA - OP 2013/2014 - EMP.16 - BECO SAO JOAO E ACESSOS - REG. CENTRO SUL 88.06% 51 23% 8/11
,06% ,23%
CODIGO i i
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE BDI/K
PBH SINAPI (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI)
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS
18.05.00 PLACAS
18.05.03 DE DENOMINACAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM UN 2 82,24 106,31 212,62 29,27%
18.05.05 DE INAUGURAGAO, EM ALUMINIO FUNDIDO 60 X 40 CM UN 1 738,11 954,15 954,15 29,27%
18.70.00 AS BUILT
18.70.01 ELABORAQAO DE AS BUILT PR 4 657,94 850,52 3.402,08 29,27%
Total do Grupo: 18.00.00 4.568,85
19.00.00 DRENAGEM
19.10.00 ALA DE REDE TUBULAR
19.10.02 D= 500 MM UN 1 748,46 967,53 967,53 29,27%
19.23.00 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP
19.23.02 D= 500 MM M 47 466,64 603,23 28.351,81 29,27%
19.24.00 DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP
19.24.02 D= 500 MM M 10 310,95 401,97 4.019,70 29,27%
19.31.00 CANALETA - PADRAO SUDECAP
19.31.53 DE CONCRETO 30X30 CM M 12 170,39 220,26 2.643,12 29,27%
19.31.58 GRELHA DE CONCRETO (44X99) CM UN 5 100,88 130,41 652,05 29,27%
19.31.59 CANALETA 40X30CM COM TAMPA M 48,5 288,13 372,47 18.064,80 29,27%
19.32.00 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP
19.32.01 TIPO A - MADEIRA ROLIGA D=6 A 10 CM M2 107 10,58 13,68 1.463,76 29,27%
19.51.00 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR PEREIRA SANTOS
190340 19/08/2019
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MES / REF.
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SUDECAP Desonerada ABRIL 2019 1418-C.S.U.URB.13
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
UB.2018.029: VILA ESTRELA - OP 2013/2014 - EMP.16 - BECO SAO JOAO E ACESSOS - REG. CENTRO SUL 88.06% 51 23% 9/11
,06% ,23%
CODIGO i A
X CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DESCRIGCAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE BDI /K
PBH SINAPI (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI)
19.51.05 PLACA DE ANCORAGEM UN 1 76,28 98,61 98,61 29,27%
19.52.00 POGO DE VISITA INCL. FORNEC. DO ANEL/TAMPAO/LAJE
19.52.03 PV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS UN 4 664,04 858,40 3.433,60 29,27%
19.52.05 ADICIONAL DE PREGO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M M 1,12 174,54 225,63 252,71 29,27%
19.52.10 POCO DE VISITA ESPECIAL BALAO 40CM H=140CM INCL. TAMPAO CONC UN 4 382,15 494,01 1.976,04 29,27%
19.57.00 POGO LUMINAR INCL.ESCAV./TAMPAO E FUNDO PREMOLDADO
19.57.04 POCO LUMINAR PADRAO COPASA UN 10 83,68 108,17 1.081,70 29,27%
19.90.00 TUBOS / CAIXAS E OUTROS
19.90.02 SELIM PVC D=200MM/100MM SOLDA OU JUNTA ELASTICA UN 10 53,15 68,71 687,10 29,27%
TUBO PVC ESGOTO REFORGADO PB, VIROLA E ANEL D= 200 MM VINILFORT
19.90.11 JEQUIVALENTE M 50 101,81 131,61 6.580,50 29,27%
19.90.26 CAIXA DE GORDURA PRE-MOLDADA (SIFONADA) CAP. 31 L UN 10 124,59 161,06 1.610,60 29,27%
19.90.27 CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA D=30CM,H=30CM(21L) UN 10 92,10 119,06 1.190,60 29,27%
19.90.30 LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO INCLUSIVE MATERIAIS UN 10 149,30 193,00 1.930,00 29,27%
19.90.31 LIGAGAO DOMICILIAR DE AGUA INCLUSIVE MATERIAIS UN 10 91,67 118,50 1.185,00 29,27%
19.90.40 REPARO EM REDE DE AGUA UN 5 10,27 13,28 66,40 29,27%
Total do Grupo: 19.00.00 76.255,63
20.00.00 PAVIMENTACAO
20.50.00 PAVIMENTAGAO EM CONCRETO
20.50.01 EM BECO FCk >=20MPA M3 14,25 406,67 525,70 7.491,23 29,27%
20.51.00 ESCADA DE ACESSO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PREGCOS VERIFICAGAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA BEN-HUR PEREIRA SANTOS
190340 19/08/2019
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CODIGO i i
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE BDI/K
PBH SINAPI (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI)
20.51.01 EM BLOCO DE CONCRETO E=20CM M2 10 139,75 180,65 1.806,50 29,27%
20.51.02 El\gOCONCRETO ARMADO APOIADA NO SOLO COM RAMPA PARA CARRINHO DE M2 19 238,02 307,69 5.846,11 20,27%
Total do Grupo: 20.00.00 15.143,84
21.00.00 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
21.11.00 MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU
21.11.18 TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M M 4 401,49 519,01 2.076,04 29,27%
21.30.00 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO
21.30.07 GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 104 13,23 17,10 1.778,40 29,27%
21.31.00 PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA
21.31.01 DE ARVORES HMIN= 1,80M, COVA 60X60X60 CM UN 1 15,49 20,02 20,02 29,27%
21.31.07 DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL UN 17 6,63 8,57 145,69 29,27%
21.32.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:
21.32.01 TERRA VEGETAL M3 20 85,71 110,80 2.216,00 29,27%
21.32.02 ADUBO ORGANICO M3 2,21 91,24 117,95 260,67 29,27%
21.32.03 ADUBO MINERAL 10-10-10 KG 21,85 1,28 1,65 36,05 29,27%
21.32.05 CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T) KG 22,3 0,09 0,12 2,68 29,27%
21.33.00 FORNECIMENTO DE MUDAS
21.33.02 ARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE UN 1 82,98 107,27 107,27 29,27%
21.33.55 ARBUSTO - DIVERSOS UN 17 44,22 57,16 971,72 29,27%
21.40.00 LIXEIRA
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
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LIXEIRA DE FERRO CHATO 150X80X60CM COM DUAS HASTES TUBULARES 2" E
21.40.53 MAOS FRANCESAS, FERRO CHATO 1/2"X1/8" UN 1 861,56 1.113,74 1.113,74 29,27%
Total do Grupo: 21.00.00 8.728,28
22.00.00 ADMINISTRACAO LOCAL
22.05.00 ADMINISTRACAO LOCAL
22.05.01 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 100 1.359,23 1.757,08 175.708,00 29,27%
Total do Grupo: 22.00.00 175.708,00
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTON® [DATA BEN-HUR PEREIRA SANTOS
190340 19/08/2019




