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FOLHA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PREÇO TOTAL

65.635,39INSTALAÇAO DA OBRA01.00.00

8.535,83DEMOLIÇOES E REMOÇOES02.00.00

94.853,80TRABALHOS EM TERRA03.00.00

147.982,23FUNDAÇOES04.00.00

5.509,90GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05.00.00

58.092,61ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA06.00.00

4.274,24ALVENARIAS E DIVISOES07.00.00

956,55IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS09.00.00

2.123,43INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS10.00.00

72.210,05INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA11.00.00

14.466,42SERRALHERIA13.00.00

4.568,85SERVICOS DIVERSOS18.00.00

76.255,63DRENAGEM19.00.00

15.143,84PAVIMENTAÇAO20.00.00

8.728,28URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21.00.00

175.708,00ADMINISTRACAO LOCAL22.00.00

R$ 755.045,05PREÇO TOTAL - ABRIL 2019

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

19/08/2019

BEN-HUR PEREIRA SANTOS

URBEL

190340

DIRETORIA

DPO-UB
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

INSTALAÇAO DA OBRA01.00.00

ESCRITORIO DE OBRA01.01.00

29,27%5.287,43 6.835,066.835,061UNESCRITORIO DA FISCALIZAÇAO TIPO I01.01.07

29,27%5.287,43 6.835,066.835,061UNESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO I01.01.11

BARRACAO DE OBRA01.02.00

29,27%4.120,62 5.326,735.326,731UNVESTIARIO TIPO I01.02.06

29,27%3.695,99 4.777,814.777,811UNDEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I01.02.12

29,27%4.522,47 5.846,205.846,201UNINSTALAÇAO SANITARIA TIPO I01.02.20

29,27%3.507,15 4.533,694.533,691UNREFEITORIO TIPO I01.02.25

PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM01.03.00

29,27%201,36 3.123,60260,3012M2PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP01.03.02

TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)01.04.00

29,27%65,35 4.224,0084,4850MCOMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH01.04.02

29,27%36,83 2.380,5047,6150MDE TELA GALVANIZADA #2" FIO 14 C/FIXAÇAO ENTERRADA01.04.06

29,27%2,38 616,003,08200MFITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM01.04.11

INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA01.06.00

29,27%450,11 581,86581,861UNPADRAO CEMIG  - TRIFASICO ATE 30 KVA01.06.01

29,27%289,55 374,30374,301UNPADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"01.06.05

REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO01.08.00

29,27%13,95 901,5018,0350MTUBO PVC      D= 100 MM01.08.01

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

19/08/2019

BEN-HUR PEREIRA SANTOS

URBEL

190340

DIRETORIA

DPO-UB
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%4,43 286,505,7350MTUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")01.08.20

BANHEIRO QUIMICO01.10.00

29,27%515,00 3.994,44665,746MESBANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO01.10.01

VEÍCULO01.50.00

29,27%1.933,70 14.998,142.499,696MESVEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE
CONBUSTÍVEL (200 LITROS)

01.50.04

Total do Grupo: 01.00.00 65.635,39

DEMOLIÇOES E REMOÇOES02.00.00

DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO02.11.00

29,27%9,67 1.237,5012,5099M2PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO02.11.02

DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO02.13.00

29,27%63,70 411,7082,345M3SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO02.13.03

29,27%100,86 700,14130,385,37M3ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO02.13.04

DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO02.14.00

29,27%50,60 719,5165,4111MMUROS DE DIVISA INCLUSIVE ESTRUTURA02.14.05

REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO02.23.00

29,27%7,02 208,619,0723MCERCA DE ARAME02.23.01

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO02.26.00

29,27%1,22 2.130,081,581.348,15M3XMCARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL02.26.50

TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA02.29.00

29,27%220,00 3.128,29284,3911VGCAÇAMBA 5m³02.29.01

Total do Grupo: 02.00.00 8.535,83

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

19/08/2019

BEN-HUR PEREIRA SANTOS

URBEL

190340

DIRETORIA

DPO-UB
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

TRABALHOS EM TERRA03.00.00

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO03.01.00

29,27%2,68 427,103,46123,44M2CAPINA MANUAL DE TERRENO03.01.01

ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA03.05.00

29,27%5,00 198,586,4630,74M3EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA INCLUSIVE FORNECIMENTO EM JAZIDA
CERTIFICADA

03.05.20

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA03.13.00

29,27%1,23 1.906,411,591.199M3KMDMT  > 5 KM03.13.04

29,27%1,22 18.839,491,5811.923,73M3XMCARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL03.13.51

29,27%1,38 51.286,111,7828.812,42TXMCARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS03.13.52

ATERRO COMPACTADO03.15.00

29,27%16,54 443,8521,3820,76M3COM PLACA VIBRATORIA03.15.02

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS03.17.00

29,27%51,07 3.744,6566,0256,72M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

REATERRO DE VALA03.22.00

29,27%51,07 3.963,1866,0260,03M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO03.23.00

29,27%4,01 1.655,845,18319,66M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA03.25.00

29,27%220,00 8.531,70284,3930VGCAÇAMBA 5m³03.25.01

ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO03.50.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

19/08/2019

BEN-HUR PEREIRA SANTOS

URBEL

190340

DIRETORIA

DPO-UB
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%51,07 3.856,8966,0258,42M3ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRAPLENO EM BECOS DE VILAS E FAVELAS03.50.10

Total do Grupo: 03.00.00 94.853,80

FUNDAÇOES04.00.00

TUBULAO A CEU ABERTO04.01.00

29,27%261,09 24.418,85337,5172,35M3ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO EM VILAS E FAVELAS04.01.53

ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL04.03.00

29,27%18,24 1.697,7623,5872MPERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 20 CM04.03.02

FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO04.13.00

29,27%54,29 4.360,9970,1862,14M2DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12MM04.13.14

ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO04.15.00

29,27%8,21 57.962,4310,615.463KGAÇO CA-50/6004.15.07

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO04.21.00

29,27%355,83 1.264,95459,982,75M3FCK >= 10.0 MPA, BRITA CALCAREA04.21.10

29,27%389,82 47.489,42503,9294,24M3FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.20

29,27%403,93 10.787,83522,1620,66M3FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.25

Total do Grupo: 04.00.00 147.982,23

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05.00.00

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO05.01.00

29,27%182,49 219,39235,90,93M3ARRUMADA05.01.02

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE05.09.00

DATA
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%84,94 626,96109,805,71M3BRITA05.09.02

MANTA DRENANTE GEOTEXTIL05.11.00

29,27%5,34 445,126,9064,51M2MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M05.11.01

DRENO BARBACAN05.12.00

29,27%25,6373816/001 1.789,0233,1354MEXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL
PERFURADO - DN 100

05.12.50

PROTEÇÃO DE ENCOSTAS05.51.00

29,27%96,18 2.429,41124,3319,54M2ARGAMASSA 1:3 E= 5CM APLICADA SOBRE TELA  Q-92(1,48KG/M2)
GRAMPEADA EM TALUDE

05.51.01

Total do Grupo: 05.00.00 5.509,90

ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA06.00.00

FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA06.01.00

29,27%65,28 9.608,6584,39113,86M2DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM06.01.05

ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA06.03.00

29,27%8,21 37.559,4010,613.540KGAÇO CA-50/6006.03.07

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA06.05.00

29,27%432,94 10.924,56559,6619,52M3FCK >= 25,0 MPA06.05.25

Total do Grupo: 06.00.00 58.092,61

ALVENARIAS E DIVISOES07.00.00

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL07.06.00

29,27%57,45 4.274,2474,2757,55M2E= 20 CM, ESTRUTURAL07.06.03

Total do Grupo: 07.00.00 4.274,24

IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS09.00.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE09.12.00

29,27%13,01 956,5516,8256,87M2PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE,
PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA

09.12.01

Total do Grupo: 09.00.00 956,55

INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS10.00.00

TUBO DE FERRO FUNDIDO INCLUSIVE CONEXÕES10.02.00

29,27%319,30 1.238,28412,763MDN 200 MM10.02.01

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP10.70.00

29,27%181,76 234,96234,961UN50 X  50 X  40 CM10.70.21

29,27%237,54 307,07307,071UN50 X  50 X  60 CM10.70.23

29,27%265,43 343,12343,121UN50 X  50 X  70 CM10.70.24

Total do Grupo: 10.00.00 2.123,43

INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA11.00.00

ILUMINAÇÃO PÚBLICA11.95.00

29,27%9.184,17 59.361,9011.872,385UNINSTALAÇÃO  COMPLETA DE POSTE ILUNINAÇÃO  PÚBLICA11.95.01

29,27%1.987,80 12.848,152.569,635UNREMOÇÃO DE POSTE DE ILUNINAÇÃO  PÚBLICA11.95.02

Total do Grupo: 11.00.00 72.210,05

SERRALHERIA13.00.00

GUARDA-CORPO E CORRIMAO13.40.00

29,27%118,00 4.423,66152,5429MFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO D=1.1/2"
- DUPLO

13.40.15

29,27%250,61 10.042,76323,9631MGUARDA-CORPO EM PILARETE DE PVC E CONCRETO E 2 TUBOS
GALVANIZADO 2 POL (PADRÃO URBEL), INCLUSIVE MATERIAIS

13.40.80

Total do Grupo: 13.00.00 14.466,42

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
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19/08/2019

BEN-HUR PEREIRA SANTOS

URBEL
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

SERVICOS DIVERSOS18.00.00

PLACAS18.05.00

29,27%82,24 212,62106,312UNDE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM18.05.03

29,27%738,11 954,15954,151UNDE INAUGURAÇAO, EM ALUMINIO FUNDIDO 60 X 40 CM18.05.05

AS BUILT18.70.00

29,27%657,94 3.402,08850,524PRELABORAÇÃO DE AS BUILT18.70.01

Total do Grupo: 18.00.00 4.568,85

DRENAGEM19.00.00

ALA DE REDE TUBULAR19.10.00

29,27%748,46 967,53967,531UND=  500 MM19.10.02

DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP19.23.00

29,27%466,64 28.351,81603,2347MD=  500 MM19.23.02

DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP19.24.00

29,27%310,95 4.019,70401,9710MD=  500 MM19.24.02

CANALETA - PADRAO SUDECAP19.31.00

29,27%170,39 2.643,12220,2612MDE CONCRETO 30X30 CM19.31.53

29,27%100,88 652,05130,415UNGRELHA DE CONCRETO (44X99) CM19.31.58

29,27%288,13 18.064,80372,4748,5MCANALETA 40X30CM COM TAMPA19.31.59

ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP19.32.00

29,27%10,58 1.463,7613,68107M2TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM19.32.01

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO19.51.00

DATA
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%76,28 98,6198,611UNPLACA DE ANCORAGEM19.51.05

POÇO DE VISITA INCL. FORNEC. DO ANEL/TAMPAO/LAJE19.52.00

29,27%664,04 3.433,60858,404UNPV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS19.52.03

29,27%174,54 252,71225,631,12MADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M19.52.05

29,27%382,15 1.976,04494,014UNPOÇO DE VISITA ESPECIAL BALÃO 40CM H=140CM INCL. TAMPÃO CONC19.52.10

POÇO LUMINAR INCL.ESCAV./TAMPAO E FUNDO PREMOLDADO19.57.00

29,27%83,68 1.081,70108,1710UNPOÇO LUMINAR PADRÃO COPASA19.57.04

TUBOS / CAIXAS E OUTROS19.90.00

29,27%53,15 687,1068,7110UNSELIM PVC D=200MM/100MM SOLDA OU JUNTA ELÁSTICA19.90.02

29,27%101,81 6.580,50131,6150MTUBO PVC ESGOTO REFORÇADO PB, VIROLA E ANEL  D= 200 MM VINILFORT
/EQUIVALENTE

19.90.11

29,27%124,59 1.610,60161,0610UNCAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA (SIFONADA) CAP. 31 L19.90.26

29,27%92,10 1.190,60119,0610UNCAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA D=30CM,H=30CM(21L)19.90.27

29,27%149,30 1.930,00193,0010UNLIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO INCLUSIVE MATERIAIS19.90.30

29,27%91,67 1.185,00118,5010UNLIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA INCLUSIVE MATERIAIS19.90.31

29,27%10,27 66,4013,285UNREPARO EM REDE DE ÁGUA19.90.40

Total do Grupo: 19.00.00 76.255,63

PAVIMENTAÇAO20.00.00

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO20.50.00

29,27%406,67 7.491,23525,7014,25M3EM BECO FCk >=20MPA20.50.01

ESCADA DE ACESSO20.51.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

19/08/2019

BEN-HUR PEREIRA SANTOS

URBEL

190340

DIRETORIA

DPO-UB



PLANILHA DE ORÇAMENTO

TABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

88,06% 51,23%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

DesoneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%139,75 1.806,50180,6510M2EM BLOCO DE CONCRETO E=20CM20.51.01

29,27%238,02 5.846,11307,6919M2EM CONCRETO ARMADO APOIADA NO SOLO COM RAMPA PARA CARRINHO DE
MÃO

20.51.02

Total do Grupo: 20.00.00 15.143,84

URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21.00.00

MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU21.11.00

29,27%401,49 2.076,04519,014MTIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M21.11.18

GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO21.30.00

29,27%13,23 1.778,4017,10104M2GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA21.30.07

PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA21.31.00

29,27%15,49 20,0220,021UNDE ARVORES HMIN= 1,80M, COVA 60X60X60 CM21.31.01

29,27%6,63 145,698,5717UNDE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL21.31.07

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:21.32.00

29,27%85,71 2.216,00110,8020M3TERRA VEGETAL21.32.01

29,27%91,24 260,67117,952,21M3ADUBO ORGANICO21.32.02

29,27%1,28 36,051,6521,85KGADUBO MINERAL 10-10-1021.32.03

29,27%0,09 2,680,1222,3KGCALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T)21.32.05

FORNECIMENTO DE MUDAS21.33.00

29,27%82,98 107,27107,271UNARVORE - IPE ROSA - TABEBUIA AVELLANEDAE21.33.02

29,27%44,22 971,7257,1617UNARBUSTO - DIVERSOS21.33.55

LIXEIRA21.40.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
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BEN-HUR PEREIRA SANTOS

URBEL
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DIRETORIA
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%861,56 1.113,741.113,741UNLIXEIRA DE FERRO CHATO 150X80X60CM COM DUAS HASTES TUBULARES 2" E
MAOS FRANCESAS, FERRO CHATO 1/2"X1/8"

21.40.53

Total do Grupo: 21.00.00 8.728,28

ADMINISTRACAO LOCAL22.00.00

ADMINISTRACAO LOCAL22.05.00

29,27%1.359,23 175.708,001.757,08100UNADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA22.05.01

Total do Grupo: 22.00.00 175.708,00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

19/08/2019

BEN-HUR PEREIRA SANTOS

URBEL

190340

DIRETORIA

DPO-UB


