
REFERÊNCIA 
ABRIL 2019

OBRA: VILA ESTRELA - OP. 2013/2014 - EMP. 16 - BECO SÃO JOÃO E ACESSOS - REG. CENTRO SUL
PRAZO DE EXECUÇÃO:   6 MESES

ITENS DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

42.00.00 DESPESAS FIXAS DIVERSAS 9.288,18
42.02.50 MATERIAL DE ESCRITÓRIO MES 6,00 31,43                 188,58
42.02.51 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA UN 1,00 1.103,10            1.103,10
42.02.53 MATERIAL DE LIMPEZA MES 6,00 42,75                 256,50
42.02.54 CONSUMO DE ÁGUA MES 6,00 600,00               3.600,00
42.02.55 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MES 6,00 500,00               3.000,00
42.02.56 TELEFONIA/INTERNET MES 6,00 190,00               1.140,00

43.00.00 SERVIÇOS TECNICOS 11.810,98
43.01.01 EQUIPE DE TOPOGRAFIA MÊS 0,50 18.144,38          9.072,19
43.04.01 ENSAIOS/CONTROLE TECNOLOGICO UN 1,00 2.168,98 2.168,98
43.02.01 VISTORIA CAUTELAR UN 20,00 482,10               9.642,00

44.00.00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 113.078,35
44.01.02 ENGENHEIRO DA OBRA MÊS 1,50 15.445,33          23.168,00
44.01.07 ENCARREGADO MÊS 6,00 5.742,40            34.454,40
44.01.10 APONTADOR MÊS 1,50 2.691,75            4.037,63
44.01.12 SERVENTE MÊS 3,00 2.249,60            6.748,80

44.01.15
VIGIA NOTURNO (22:00h ÀS 05:00H - TODOS OS DIAS) - 1 POSTO

MÊS 6,00 3.359,01            20.154,06

44.01.16
VIGIA DIURNO (05:00H ÀS 07:00H E 17:00H ÀS 22:00H - EM DIAS
ÚTEIS E 05:00H ÀS 22:00H - EM SÁBADOS, DOMINGOS E
FERIADOS) - 1 POSTO

MÊS 6,00 4.085,91            24.515,46

45.00.00 EQUIPAMENTOS 1.745,55
45.01.01 VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA MES 1,50 1.163,70            1.745,55

R$ 135.923,06

UN /100 R$ 1.359,23ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ELABORADO: DVOE / SULC

                                                                ADMINISTRAÇÃO LOCAL

PREÇO TOTAL - CUSTO DIRETO

DATA: 13/08/2019


