
SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.01 - MAPA LD - BASE CARTOGRÁFICA - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.574,00107,2524,000000HARQUITETO32.01.02*

310,5612,9424,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 2.920,56

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.920,56

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.920,56

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.779,80

859,2329,42%(H) BDI

2.920,56(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.02 - PESQUISA DE CONTAGEM DE DOMICÍLIOS E LOTES (CENSITÁRIA) - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,87107,250,120000HARQUITETO32.01.02*

9,0612,940,700000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

0,200,201,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 22,13

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 22,13

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 22,13

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

28,55

6,4229,01%(H) BDI

22,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.03 - MAPA LD - CONTAGEM DE DOMICÍLIOS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.394,25107,2513,000000HARQUITETO32.01.02*

517,6012,9440,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

54,0018,003,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 1.965,85

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.965,85

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.965,85

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.538,26

572,4629,12%(H) BDI

1.965,85(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

3/92Página: benhur.santos terça-feira, 1 de outubro de 2019



SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.04 - TEXTO - INSERÇÃO URBANA DO ASSENTAMENTO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.574,00107,2524,000000HARQUITETO32.01.02*

619,0851,5912,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

258,8012,9420,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

1,600,208,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

3,001,502,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

12,003,004,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.04*

(B) TOTAL 3.468,48

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.468,48

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.468,48

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.493,10

1.024,5929,54%(H) BDI

3.468,48(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.05 - MAPA LD - EMPREENDIMENTOS GOVERNAMENTAIS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.608,75107,2515,000000HARQUITETO32.01.02*

1.072,50107,2510,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

142,3412,9411,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 2.859,59

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.859,59

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.859,59

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.702,78

843,2929,49%(H) BDI

2.859,59(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.06 - TEXTO - EMPREENDIMENTOS GOVERNAMENTAIS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

429,00107,254,000000HARQUITETO32.01.02*

214,50107,252,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

0,400,202,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 643,90

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 643,90

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 643,90

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

834,72

190,8529,64%(H) BDI

643,90(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.08 - MAPA LD - DECLIVIDADES - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.501,50107,2514,000000HARQUITETO32.01.02*

491,7212,9438,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 2.029,22

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.029,22

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.029,22

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.622,08

592,9429,22%(H) BDI

2.029,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.09 - MAPA LD - USOS DOS ESPAÇOS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4.504,50107,2542,000000HARQUITETO32.01.02*

711,7012,9455,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 5.252,20

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5.252,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5.252,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6.797,74

1.545,7229,43%(H) BDI

5.252,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.10 - MAPA LD - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ASSENTAMENTO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4.719,00107,2544,000000HARQUITETO32.01.02*

1.358,7012,94105,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 6.113,70

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6.113,70

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6.113,70

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7.906,82

1.793,1529,33%(H) BDI

6.113,70(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP
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180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.11 - MAPA LD - DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO (SÍNTESE) - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.895,75107,2527,000000HARQUITETO32.01.02*

401,1412,9431,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 3.332,89

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.332,89

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.332,89

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.313,26

980,5429,42%(H) BDI

3.332,89(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.12 - TEXTO - DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.753,75107,2535,000000HARQUITETO32.01.02*

4,800,2024,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 3.758,55

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.758,55

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.758,55

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.872,16

1.113,6629,63%(H) BDI

3.758,55(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.13 - MAPA LD - BACIAS HIDROLÓGICAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.432,00107,2532,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

414,0812,9432,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 3.882,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.882,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.882,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5.025,08

1.142,8829,44%(H) BDI

3.882,08(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.14 - ESTUDO HIDROLÓGICO - ETAPA DE DIAGNÓSTICO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.574,00107,2524,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

698,7612,9454,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

3,200,2016,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 3.275,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.275,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.275,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.238,28

962,4829,38%(H) BDI

3.275,96(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.15 - ESTUDO HIDRÁULICO - ETAPA DE DIAGNÓSTICO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.716,00107,2516,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

232,9212,9418,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

3,200,2016,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 1.952,12

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.952,12

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.952,12

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.527,64

575,4829,48%(H) BDI

1.952,12(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.16 - MAPA LD - DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE DRENAGEM - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5.791,50107,2554,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

401,1412,9431,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 6.228,64

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6.228,64

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6.228,64

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8.067,34

1.838,6929,52%(H) BDI

6.228,64(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

15/92Página: benhur.santos terça-feira, 1 de outubro de 2019



SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.17 - MAPA LD - DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.753,75107,2535,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

349,3812,9427,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 4.139,13

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.139,13

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.139,13

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5.359,10

1.219,8029,47%(H) BDI

4.139,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.18 - MAPA LD - DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

10.725,00107,25100,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

957,5612,9474,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 11.718,56

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 11.718,56

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 11.718,56

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

15.177,84

3.459,3229,52%(H) BDI

11.718,56(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.19 - MAPA LD - DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.110,25107,2529,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

452,9012,9435,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 3.599,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.599,15

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.599,15

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.657,82

1.058,5129,41%(H) BDI

3.599,15(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.20 - MAPA LD - DIAGNÓSTICO SANITÁRIO (SÍNTESE) - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.037,75107,2519,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

207,0412,9416,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 2.280,79

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.280,79

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.280,79

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.951,64

670,7829,41%(H) BDI

2.280,79(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.21 - TEXTO - DIAGNÓSTICO SANITÁRIO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.895,75107,2527,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

5,800,2029,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

9,003,003,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.04*

(B) TOTAL 2.910,55

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.910,55

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.910,55

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.772,02

861,5229,60%(H) BDI

2.910,55(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.24 - MAPA LD - DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA VEGETAÇÃO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7.078,50107,2566,000000HANALISTA AMBIENTAL32.01.08*

724,6412,9456,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 7.839,14

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7.839,14

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7.839,14

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10.151,32

2.312,5529,50%(H) BDI

7.839,14(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.25 - TEXTO - DIAGNÓSTICO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA VEGETAÇÃO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.574,00107,2524,000000HANALISTA AMBIENTAL32.01.08*

2,000,2010,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 2.576,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.576,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.576,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.339,36

763,2729,63%(H) BDI

2.576,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.26 - PESQUISA SOCIOECONÔMICA E ORGANIZATIVA (AMOSTRAL) - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,2551,590,470000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

24,4612,941,890000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

1,400,207,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 50,11

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 50,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 50,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

64,56

14,4528,84%(H) BDI

50,11(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.01.27 - SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS DA PESQUISA SOCIOECONÔMICA E ORGANIZATIVA -
PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.238,1651,5924,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

155,2812,9412,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

6,000,2030,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

30,001,5020,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

(B) TOTAL 1.429,44

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.429,44

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.429,44

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.850,28

420,8329,44%(H) BDI

1.429,44(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.28 - PESQUISA DE EQUIPAMENTOS, PROGRAMAS E SERVIÇOS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

412,7251,598,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

25,8812,942,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

1,600,208,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 440,20

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 440,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 440,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

570,84

130,6529,68%(H) BDI

440,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.29 - PESQUISA QUALITATIVA - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

361,1351,597,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

51,7612,944,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

1,200,206,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

0,600,601,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A332.02.02*

(B) TOTAL 414,69

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 414,69

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 414,69

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

537,37

122,6729,58%(H) BDI

414,69(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.30 - TEXTO - HISTÓRICO DE FORMAÇÃO, LUTAS, CONQUISTAS E LIDERANÇAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.072,50107,2510,000000HARQUITETO32.01.02*

3.095,4051,5960,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

214,50107,252,000000HADVOGADO32.01.06*

414,0812,9432,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

4,000,2020,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

12,001,508,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

(B) TOTAL 4.812,48

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.812,48

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.812,48

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6.236,05

1.423,5329,58%(H) BDI

4.812,48(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.31 - TEXTO - CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.631,0951,5951,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

207,0412,9416,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

2,000,2010,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

45,001,5030,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

(B) TOTAL 2.885,13

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.885,13

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.885,13

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.738,18

853,1329,57%(H) BDI

2.885,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

28/92Página: benhur.santos terça-feira, 1 de outubro de 2019



SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.32 - TEXTO - OFERTA E DEMANDA DE SERVIÇOS E PROGRAMAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.508,1251,5968,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

142,3412,9411,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

4,400,2022,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

45,001,5030,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

(B) TOTAL 3.699,86

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.699,86

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.699,86

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.796,28

1.096,2729,63%(H) BDI

3.699,86(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.33 - TEXTO - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.908,8351,5937,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

103,5212,948,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

1,600,208,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

12,001,508,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

(B) TOTAL 2.025,95

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.025,95

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.025,95

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.627,04

601,1029,67%(H) BDI

2.025,95(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.34 - TEXTO - DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO E ORGANIZATIVO (SÍNTESE) - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.341,3451,5926,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

3,200,2016,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 1.344,54

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.344,54

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.344,54

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.744,80

400,2729,77%(H) BDI

1.344,54(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.35 - MAPA LD - SOBREPOSIÇÃO CPS E PLS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

429,00107,254,000000HARQUITETO32.01.02*

103,5212,948,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 568,52

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 568,52

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 568,52

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

733,08

164,5928,95%(H) BDI

568,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

32/92Página: benhur.santos terça-feira, 1 de outubro de 2019



SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.36 - PESQUISA DE DOCUMENTAÇÃO DE POSSE E PROPRIEDADE - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

64,35107,250,600000HADVOGADO32.01.06*

7,2512,940,560000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

(B) TOTAL 71,60

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 71,60

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 71,60

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

92,73

21,1329,51%(H) BDI

71,60(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.37 - PESQUISA CARTORÁRIA - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

429,00107,254,000000HADVOGADO32.01.06*

0,600,203,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

1,501,501,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

(B) TOTAL 431,10

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 431,10

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 431,10

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

33,18 33,181,000000UNCUSTOS CARTÓRIO PESQUISA
CARTORÁRIA

31.01.22

(E) TOTAL 33,18

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

599,22

134,9229,06%(H) BDI

464,28(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

34/92Página: benhur.santos terça-feira, 1 de outubro de 2019



SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.38 - TEXTO - PESQUISAS DE POSSE E PROPRIEDADE - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5.148,00107,2548,000000HADVOGADO32.01.06*

194,1012,9415,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

2,400,2012,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

37,501,5025,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

3,003,001,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.04*

10,2010,201,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.04

(B) TOTAL 5.395,20

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5.395,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5.395,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6.987,96

1.592,6629,52%(H) BDI

5.395,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.39 - MAPA LD - SITUAÇÃO FUNDIÁRIA - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

643,50107,256,000000HARQUITETO32.01.02*

750,75107,257,000000HADVOGADO32.01.06*

4.826,25107,2545,000000HENGENHEIRO AGRIMENSOR32.01.07*

194,1012,9415,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 6.450,60

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6.450,60

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6.450,60

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8.357,58

1.906,8029,56%(H) BDI

6.450,60(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.40 - MAPA LD - CONDICIONANTES E IMPEDIMENTOS LEGAIS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.823,25107,2517,000000HARQUITETO32.01.02*

858,00107,258,000000HADVOGADO32.01.06*

401,1412,9431,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 3.118,39

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.118,39

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.118,39

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.035,18

916,8129,40%(H) BDI

3.118,39(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.41 - TEXTO - DIAGNÓSTICO JURÍDICO-LEGAL - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.861,00107,2536,000000HADVOGADO32.01.06*

536,25107,255,000000HANALISTA AMBIENTAL32.01.08*

3,600,2018,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 4.400,85

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.400,85

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.400,85

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5.704,96

1.303,9729,63%(H) BDI

4.400,85(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.01.42 - MAPA LD - DIAGNÓSTICO INTEGRADO 1: ACESSIBILIDADE A EQUIPAMENTOS, PROGRAMAS E
SERVIÇOS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.788,50107,2526,000000HARQUITETO32.01.02*

877,0351,5917,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

517,6012,9440,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

54,0018,003,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 4.237,13

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.237,13

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.237,13

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5.457,30

1.220,2928,80%(H) BDI

4.237,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.01.43 - MAPA LD - DIAGNÓSTICO INTEGRADO 2: PROBLEMAS E POTENCIALIDADES SOCIOTERRITORIAIS -
PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4.290,00107,2540,000000HARQUITETO32.01.02*

980,2151,5919,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

3.217,50107,2530,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

858,00107,258,000000HADVOGADO32.01.06*

2.895,75107,2527,000000HANALISTA AMBIENTAL32.01.08*

776,4012,9460,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

54,0018,003,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 13.071,86

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 13.071,86

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 13.071,86

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

16.934,58

3.862,7329,55%(H) BDI

13.071,86(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.01.44 - MAPA LD - DIAGNÓSTICO INTEGRADO 3: POSSIBILIDADES E DESAFIOS À REGULARIZAÇÃO - PLANO
NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.217,50107,2530,000000HARQUITETO32.01.02*

643,50107,256,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

1.072,50107,2510,000000HADVOGADO32.01.06*

643,50107,256,000000HANALISTA AMBIENTAL32.01.08*

608,1812,9447,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

54,0018,003,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 6.239,18

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6.239,18

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6.239,18

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8.077,16

1.838,0629,46%(H) BDI

6.239,18(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.01.45 - TEXTO - DIAGNÓSTICO INTEGRADO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.930,50107,2518,000000HARQUITETO32.01.02*

928,6251,5918,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

536,25107,255,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

321,75107,253,000000HADVOGADO32.01.06*

429,00107,254,000000HANALISTA AMBIENTAL32.01.08*

4,000,2020,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 4.150,12

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.150,12

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.150,12

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5.381,28

1.231,3429,67%(H) BDI

4.150,12(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.01 - PESQUISA DE PADRÃO CONSTRUTIVO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,09107,250,150000HARQUITETO32.01.02*

14,7512,941,140000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

0,100,200,500000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 30,94

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 30,94

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 30,94

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

39,93

8,9929,06%(H) BDI

30,94(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.02.02 - 1ª ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS (BAIXO IMPACTO - MÁXIMA
CONSOLIDAÇÃO DA OCUPAÇÃO EXISTENTE) - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7.293,00107,2568,000000HARQUITETO32.01.02*

257,9551,595,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

4.826,25107,2545,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

536,25107,255,000000HADVOGADO32.01.06*

375,38107,253,500000HANALISTA AMBIENTAL32.01.08*

1.371,6412,94106,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

4,000,2020,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

306,0018,0017,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 14.970,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14.970,47

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14.970,47

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

19.368,34

4.398,3229,38%(H) BDI

14.970,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

44/92Página: benhur.santos terça-feira, 1 de outubro de 2019



SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.02.03 - ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS (IMPACTO INTERMEDIÁRIO NO
TERRITÓRIO E NA OCUPAÇÃO EXISTENTE) - PLANO NOVO LAJEDO - TIPO II

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.823,25107,2517,000000HARQUITETO32.01.02*

51,5951,591,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

1.018,88107,259,500000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

291,1512,9422,500000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

2,000,2010,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

306,0018,0017,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 3.492,87

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.492,87

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.492,87

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.501,53

1.008,7428,88%(H) BDI

3.492,87(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.02.04 - ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS (IMPACTO INTERMEDIÁRIO NO
TERRITÓRIO E NA OCUPAÇÃO EXISTENTE) - PLANO NOVO LAJEDO - TIPO III

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.734,88107,2525,500000HARQUITETO32.01.02*

77,3951,591,500000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

1.394,25107,2513,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

420,5512,9432,500000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

4,000,2020,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

306,0018,0017,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 4.937,07

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.937,07

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.937,07

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6.372,09

1.435,2129,07%(H) BDI

4.937,07(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.02.05 - ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS (ALTO IMPACTO NO TERRITÓRIO E NA
OCUPAÇÃO EXISTENTE) - PLANO NOVO LAJEDO - TIPO II

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.003,00107,2528,000000HARQUITETO32.01.02*

154,7751,593,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

1.608,75107,2515,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

214,50107,252,000000HADVOGADO32.01.06*

214,50107,252,000000HANALISTA AMBIENTAL32.01.08*

530,5412,9441,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

2,000,2010,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

306,0018,0017,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 6.034,06

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6.034,06

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6.034,06

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7.793,24

1.758,9329,15%(H) BDI

6.034,06(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.02.06 - ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS (ALTO IMPACTO NO TERRITÓRIO E NA
OCUPAÇÃO EXISTENTE) - PLANO NOVO LAJEDO - TIPO III

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4.504,50107,2542,000000HARQUITETO32.01.02*

257,9551,595,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

2.574,00107,2524,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

375,38107,253,500000HADVOGADO32.01.06*

375,38107,253,500000HANALISTA AMBIENTAL32.01.08*

802,2812,9462,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

4,000,2020,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

306,0018,0017,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 9.199,49

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9.199,49

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9.199,49

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

11.893,62

2.694,5329,29%(H) BDI

9.199,49(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.02.07 - ALTERAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS -
PLANO NOVO LAJEDO - TIPO I

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

536,25107,255,000000HARQUITETO32.01.02*

429,00107,254,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

103,5212,948,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

0,400,202,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

72,0018,004,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 1.141,17

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.141,17

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.141,17

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.472,72

331,5129,05%(H) BDI

1.141,17(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

49/92Página: benhur.santos terça-feira, 1 de outubro de 2019



SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.02.08 - ALTERAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS -
PLANO NOVO LAJEDO - TIPO II

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.072,50107,2510,000000HARQUITETO32.01.02*

643,50107,256,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

207,0412,9416,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

0,400,202,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

72,0018,004,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 1.995,44

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.995,44

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.995,44

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.578,96

583,4729,24%(H) BDI

1.995,44(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.02.09 - ALTERAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DE ALTERNATIVA DE INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS -
PLANO NOVO LAJEDO - TIPO III

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.608,75107,2515,000000HARQUITETO32.01.02*

1.072,50107,2510,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

310,5612,9424,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

0,800,204,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

72,0018,004,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 3.064,61

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.064,61

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.064,61

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.963,76

899,1629,34%(H) BDI

3.064,61(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.10 - MEMORIAL DESCRITIVO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.287,00107,2512,000000HARQUITETO32.01.02*

257,9551,595,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

48,001,5032,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

(B) TOTAL 1.592,95

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.592,95

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.592,95

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.061,84

468,9629,44%(H) BDI

1.592,95(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.11 - MAPA P - INTERVENÇÕES URBANÍSTICO-AMBIENTAIS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

858,00107,258,000000HARQUITETO32.01.02*

142,3412,9411,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 1.036,34

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.036,34

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.036,34

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.339,10

302,7129,21%(H) BDI

1.036,34(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.12 - MAPA P - INTERFERÊNCIAS EM IMÓVEIS PRIVADOS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.287,00107,2512,000000HARQUITETO32.01.02*

429,00107,254,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

214,50107,252,000000HANALISTA AMBIENTAL32.01.08*

181,1612,9414,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 2.147,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.147,66

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.147,66

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.779,36

631,6329,41%(H) BDI

2.147,66(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.13 - MAPA P - TIPOLOGIAS VIÁRIAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.895,75107,2527,000000HARQUITETO32.01.02*

107,25107,251,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

608,1812,9447,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 3.647,18

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.647,18

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.647,18

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.718,22

1.071,1829,37%(H) BDI

3.647,18(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.02.14 - TEXTO - PROPOSTAS URBANÍSTICAS (INCLUI ESPAÇOS PÚBLICOS, ÁREAS VERDES E ÁREAS
POTENCIAIS PARA EQUIPAMENTOS COLETIVOS E REASSENTAMENTO) - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.145,00107,2520,000000HARQUITETO32.01.02*

107,25107,251,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

4,400,2022,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 2.256,65

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.256,65

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.256,65

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.925,12

668,4229,62%(H) BDI

2.256,65(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.02.15 - TEXTO - INTERFERÊNCIAS EM IMÓVEIS PRIVADOS E DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO - PLANO
NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.179,75107,2511,000000HARQUITETO32.01.02*

4,800,2024,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 1.184,55

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.184,55

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.184,55

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.535,20

350,6329,60%(H) BDI

1.184,55(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.02.16 - TEXTO - PROPOSTAS DE PARÂMETROS URBANÍSTICOS E DE ALTERAÇÃO DE PERÍMETRO DE AEIS-
2 - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.681,25107,2525,000000HARQUITETO32.01.02*

51,5951,591,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

107,25107,251,000000HADVOGADO32.01.06*

4,000,2020,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

3,001,502,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

(B) TOTAL 2.847,09

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.847,09

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.847,09

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.690,46

843,3129,62%(H) BDI

2.847,09(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.17 - MAPA P - BACIAS HIDROLÓGICAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.287,00107,2512,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

155,2812,9412,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 1.478,28

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.478,28

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.478,28

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.911,88

433,5829,33%(H) BDI

1.478,28(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.18 - ESTUDO HIDROLÓGICO - ETAPA DE PROPOSTAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

965,25107,259,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

284,6812,9422,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

2,800,2014,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 1.252,73

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.252,73

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.252,73

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.620,36

367,6829,35%(H) BDI

1.252,73(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.19 - ESTUDO HIDRÁULICO - ETAPA DE PROPOSTAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.252,25107,2521,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

336,4412,9426,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

4,800,2024,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 2.593,49

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.593,49

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.593,49

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.357,72

764,3029,47%(H) BDI

2.593,49(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.20 - MAPA P - PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4.290,00107,2540,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

388,2012,9430,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 4.714,20

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.714,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.714,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6.104,16

1.389,7529,48%(H) BDI

4.714,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.21 - MAPA P - PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.359,50107,2522,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

271,7412,9421,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 2.667,24

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.667,24

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.667,24

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.451,86

784,7029,42%(H) BDI

2.667,24(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.22 - MAPA P - PROPOSTAS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.753,75107,2535,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

336,4412,9426,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 4.126,19

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.126,19

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.126,19

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5.342,48

1.216,4029,48%(H) BDI

4.126,19(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

64/92Página: benhur.santos terça-feira, 1 de outubro de 2019



SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.23 - TEXTO - PROPOSTAS SANITÁRIAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4.290,00107,2540,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

5,600,2028,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 4.295,60

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.295,60

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.295,60

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5.568,32

1.272,7929,63%(H) BDI

4.295,60(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.24 - MAPA P - PROPOSTAS GEOTÉCNICAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5.577,00107,2552,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

491,7212,9438,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 6.104,72

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6.104,72

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6.104,72

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7.905,60

1.800,8929,50%(H) BDI

6.104,72(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.25 - SEÇÃO GEOTÉCNICA - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

107,25107,251,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

38,8212,943,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

0,400,202,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 146,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 146,47

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 146,47

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

189,38

42,9229,30%(H) BDI

146,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.26 - TEXTO - PROPOSTAS GEOTÉCNICAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5.362,50107,2550,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

207,0412,9416,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

12,800,2064,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

24,001,5016,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

(B) TOTAL 5.606,34

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5.606,34

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5.606,34

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7.262,56

1.656,1129,54%(H) BDI

5.606,34(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.27 - MAPA P - PROPOSTAS JURÍDICO-LEGAIS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.145,00107,2520,000000HARQUITETO32.01.02*

1.823,25107,2517,000000HADVOGADO32.01.06*

452,9012,9435,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 4.457,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.457,15

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.457,15

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5.770,14

1.313,0829,46%(H) BDI

4.457,15(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.28 - TEXTO - PROPOSTAS JURÍDICO-LEGAIS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7.078,50107,2566,000000HADVOGADO32.01.06*

7,200,2036,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 7.085,70

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7.085,70

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7.085,70

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

9.185,28

2.099,4929,63%(H) BDI

7.085,70(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.29 - TEXTO - PROPOSTAS SOCIOECONÔMICAS E ORGANIZATIVAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5.262,1851,59102,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

5,200,2026,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

15,001,5010,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

(B) TOTAL 5.282,38

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5.282,38

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5.282,38

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6.854,46

1.572,0429,76%(H) BDI

5.282,38(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.30 - GUIA DE INSTITUIÇÕES - ELABORAÇÃO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

309,5451,596,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

362,3212,9428,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

6,001,504,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

(B) TOTAL 677,86

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 677,86

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 677,86

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

874,44

196,5829,00%(H) BDI

677,86(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

72/92Página: benhur.santos terça-feira, 1 de outubro de 2019



SUDECAP

abr/2019
180520 - UB.2019.037: ASSENTAMENTO NOVO LAJEDO - OP 2015/2016 - ELABORAÇÃO DE PLANO DE INTERVEN

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.31 - GUIA DE INSTITUIÇÕES - IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,0351,590,020000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

1,0412,940,080000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

0,790,791,000000UNIMPRESSÃO DE FOLDER TIPO 1 - PAPEL 32.02.05*

(B) TOTAL 2,86

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,86

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,86

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3,63

0,7726,92%(H) BDI

2,86(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.32 - PLANILHAS - QUANTITATIVOS (RESUMO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS) - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5.362,50107,2550,000000HARQUITETO32.01.02*

4.933,50107,2546,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

107,25107,251,000000HADVOGADO32.01.06*

1.268,1212,9498,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

18,800,2094,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 11.690,17

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 11.690,17

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 11.690,17

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

15.138,20

3.448,6029,50%(H) BDI

11.690,17(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.33 - PLANILHAS - CUSTOS DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5.040,75107,2547,000000HARQUITETO32.01.02*

9.116,25107,2585,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

214,50107,252,000000HADVOGADO32.01.06*

(B) TOTAL 14.371,50

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14.371,50

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14.371,50

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

18.631,36

4.259,7129,64%(H) BDI

14.371,50(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.34 - MAPA P - HIERARQUIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.110,25107,2529,000000HARQUITETO32.01.02*

722,2651,5914,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

2.681,25107,2525,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

1.179,75107,2511,000000HANALISTA AMBIENTAL32.01.08*

375,2612,9429,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

54,0018,003,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 8.122,77

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8.122,77

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8.122,77

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10.522,96

2.400,2829,55%(H) BDI

8.122,77(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.35 - PLANILHA - HIERARQUIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.432,00107,2532,000000HARQUITETO32.01.02*

20,4010,202,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.04

(B) TOTAL 3.452,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.452,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.452,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.474,18

1.021,9129,60%(H) BDI

3.452,40(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.02.36 - TEXTO - CUSTOS E HIERARQUIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.179,75107,2511,000000HARQUITETO32.01.02*

309,5451,596,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

321,75107,253,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

6,400,2032,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 1.817,44

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.817,44

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.817,44

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.356,00

538,5129,63%(H) BDI

1.817,44(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.03.01 - MAQUETE ELETRÔNICA - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5.186,005.186,001,000000UNMAQUETE ELETRÔNICA32.02.09*

(B) TOTAL 5.186,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5.186,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5.186,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6.331,41

1.145,5922,09%(H) BDI

5.186,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.03.02 - REUNIÕES COM COMUNIDADE - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

515,9051,5910,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

194,1012,9415,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

2.037,75107,2519,000000HTÉCNICO TEMÁTICO (ARQUITETO, ENGE32.01.13*

4,600,2023,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

12,001,508,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 2.800,35

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.800,35

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.800,35

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.624,78

824,4229,44%(H) BDI

2.800,35(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.03.03 - MOBILIZAÇÃO PORTA A PORTA - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

825,4451,5916,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

207,0412,9416,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

120,000,20600,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

12,000,6020,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A332.02.02*

(B) TOTAL 1.164,48

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.164,48

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.164,48

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.495,88

331,4128,46%(H) BDI

1.164,48(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.03.04 - BANNER - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.930,50107,2518,000000HARQUITETO32.01.02*

206,3651,594,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

168,2212,9413,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

36,0018,002,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 2.341,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.341,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.341,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

77,10 77,101,000000UNBANNER (LONA) - A031.01.09

(E) TOTAL 77,10

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.124,71

706,5929,22%(H) BDI

2.418,18(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.03.05 - FICHA RESUMO (PARTE 1: DIAGNÓSTICO) - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.179,75107,2511,000000HARQUITETO32.01.02*

257,9551,595,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

321,75107,253,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

321,75107,253,000000HADVOGADO32.01.06*

107,25107,251,000000HANALISTA AMBIENTAL32.01.08*

2,400,2012,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 2.190,85

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.190,85

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.190,85

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.840,40

649,5929,65%(H) BDI

2.190,85(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.03.06 - FICHA RESUMO (PARTE 2: COMPLEMENTAÇÃO PROPOSTAS) - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

643,50107,256,000000HARQUITETO32.01.02*

154,7751,593,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

214,50107,252,000000HENGENHEIRO CIVIL32.01.04*

107,25107,251,000000HADVOGADO32.01.06*

1,600,208,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

(B) TOTAL 1.121,62

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.121,62

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.121,62

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.454,16

332,5629,65%(H) BDI

1.121,62(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
82.03.07 - EDIÇÃO FINAL DOS VOLUMES DE LEVANTAMENTO DE DADOS E DIAGNÓSTICO - PLANO NOVO
LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6.435,00107,2560,000000HARQUITETO32.01.02*

181,1612,9414,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

119,200,20596,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

468,001,50312,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

72,003,0024,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.04*

22,325,584,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA EM ADESIVO FO32.02.08*

32,004,008,000000UNENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CRO94.11.01

1.512,0018,0084,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 8.841,68

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8.841,68

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8.841,68

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

2,18 8,724,000000UNCAPA PARA CD / DVD TRANSPARENTE31.42.66

2,76 16,566,000000UNDVD 4,7 GB94.18.05

(E) TOTAL 25,28

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

11.320,38

2.453,4927,67%(H) BDI

8.866,96(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.03.08 - EDIÇÃO FINAL DOS VOLUMES DE PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6.220,50107,2558,000000HARQUITETO32.01.02*

142,3412,9411,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

269,600,201.348,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

564,001,50376,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

22,325,584,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA EM ADESIVO FO32.02.08*

48,004,0012,000000UNENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CRO94.11.01

40,8010,204,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.04

720,0018,0040,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMAT94.15.05

(B) TOTAL 8.027,56

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8.027,56

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8.027,56

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

2,18 8,724,000000UNCAPA PARA CD / DVD TRANSPARENTE31.42.66

2,76 16,566,000000UNDVD 4,7 GB94.18.05

(E) TOTAL 25,28

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10.304,40

2.251,5727,96%(H) BDI

8.052,84(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.03.09 - VOLUME DE CAPACITAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PLANO NOVO LAJEDO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.444,5251,5928,000000HANALISTA SOCIAL32.01.03*

77,6412,946,000000HAUXILIAR TÉCNICO32.01.10*

20,800,20104,000000UNIMPRESSÃO P&B SULFITE FORMATO A432.02.01*

78,001,5052,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA SULFITE FORMA32.02.03*

11,165,582,000000UNIMPRESSÃO COLORIDA EM ADESIVO FO32.02.08*

4,004,001,000000UNENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CRO94.11.01

(B) TOTAL 1.636,12

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.636,12

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.636,12

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

2,18 2,181,000000UNCAPA PARA CD / DVD TRANSPARENTE31.42.66

2,76 5,522,000000UNDVD 4,7 GB94.18.05

(E) TOTAL 7,70

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.122,62

478,8429,13%(H) BDI

1.643,82(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.03.10 - CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE FAIXA EM TECIDO MORIM 6 X 0,8M COLOR

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,4812,163,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 36,48

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 36,48

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 36,48

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

90,00 90,001,000000UNFAIXA EM TECIDO MORIM 6 X 0,8M
COLOR

31.40.23

0,59 2,364,000000MARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7
KG, 700 KGF), ROLO 1000 M

60.35.17

1,23 6,155,000000MMADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.04

(E) TOTAL 98,51

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

175,12

40,1329,73%(H) BDI

134,99(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.03.11 - ALUGUEL DE CADEIRAS

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,351,351,000000UNALUGUEL DE CADEIRAS32.02.06*

(B) TOTAL 1,35

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,35

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,35

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,65

0,3022,22%(H) BDI

1,35(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.03.12 - ALUGUEL DE MESAS

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,753,751,000000UNALUGUEL DE MESAS32.02.07*

(B) TOTAL 3,75

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,75

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,75

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4,58

0,8322,13%(H) BDI

3,75(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M282.03.13 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL EM VILAS E FAVELAS

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

MES93.21.02* 0,000063 60,00 0,00RÁDIO COMUNICAÇÃO (3)

MES93.21.06* 0,000063 100,00 0,01ACESSÓRIOS TOPOGRAFIA

MES93.21.04* 0,000063 250,00 0,02COMPUTADOR E SOFTWARE TOPOGRAP

MES54.40.06 0,000072 1.163,70 0,08LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 

MES93.21.01 0,000063 950,00 0,06ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM 

0,17(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,29107,120,002750HENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJET56.11.05

0,1323,940,005500HDESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJ56.15.02

0,4339,030,011000HTOPOGRAFO SENIOR - SUPERVISAO57.31.01

0,2219,890,011000HNIVELADOR - SUPERVISAO57.31.04

0,3415,330,022000HBALIZA - SUPERVISAO57.31.05

0,1324,180,005500HDESENHISTA PROJETISTA - SUPERVISAO57.24.01

(B) TOTAL 1,54

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,71

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,71

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,70 0,090,020000LGASOLINA COMUM68.01.25

(E) TOTAL 0,09

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,28

0,4826,82%(H) BDI

1,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN82.04.01 - ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

01/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

MES45.01.01* 0,090000 1.163,70 104,73LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 

104,73(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1.483,61107,1213,850000HENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJET56.11.05

(B) TOTAL 1.483,61

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.588,34

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.588,34

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.055,48

467,1329,41%(H) BDI

1.588,34(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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