
SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.01.07 - ESCRITORIO DA FISCALIZAÇAO TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

674,7112,0755,900000HSERVENTE55.10.88

936,8816,7655,900000HCARPINTEIRO55.10.50

214,2316,7612,782000HPEDREIRO55.10.75

439,1116,7626,200000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 2.264,93

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.264,93

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.264,93

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,34 12,4236,520000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

222,60 22,260,100000UNARQUIVO DE ACO 3 GAVETAS, MODELO
OFICIO

83.25.40

854,05 85,410,100000UNREFRIGERADOR COMPACTO FRIGOB.
ELETROLUX 122L-RE120 OU
EQUIVALENTE

83.25.28

109,90 76,930,700000UNCADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM
BRACO, ESTRUT. METALON

83.25.15

383,90 38,390,100000UNMESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES)83.25.10

210,00 21,000,100000UNMESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES) PES DE
METALON

83.25.05

79,78 60,030,752400M2VIDRO FANTASIA/CANELADO E= 4MM,
COLOCADO

81.04.05

291,26 87,380,300000UNBASCULANTE EM CHAPA COM 3
BASCULAS 80X80CM

78.05.02

9,29 16,541,780000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

2,54 10,814,255000MRIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.04.05

1,12 66,4059,284500MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

5,93 5,000,844000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"
(PINTEIRO)

60.30.10

150,87 19,610,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

24,13 4,830,200000UNTARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO,
CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO

65.72.80

6,22 7,461,200000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

10,30 107,8210,467600M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

13,64 544,6539,930000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

4,47 16,233,630000MMADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.06

249,84 291,061,165000LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

158,30 15,830,100000UNJANELA BASCULANTE, ACO, COM
BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM
VIDROS)

78.05.01

247,00 24,700,100000UNARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS
170X72X40CM

83.25.45

(E) TOTAL 1.534,76

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

522,15522,151,000000UNINSTALAÇAO HIDRAULICA - ESCRITORIO
TIPO I E II

40.60.70

337,25240,211,404000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.01.07 - ESCRITORIO DA FISCALIZAÇAO TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

36,3672,710,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

18,7575,010,250000UNMAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M
E PEÇA 8X8 CM

47.03.01

430,41430,411,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO
TIPO I

40.60.50

83,38304,400,273900M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 1.428,30

6.758,22

1.530,2329,27%(H) BDI

5.227,99(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.01.11 - ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

674,7112,0755,900000HSERVENTE55.10.88

936,8816,7655,900000HCARPINTEIRO55.10.50

214,2316,7612,782000HPEDREIRO55.10.75

439,1116,7626,200000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 2.264,93

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.264,93

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.264,93

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,34 12,4236,520000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

222,60 22,260,100000UNARQUIVO DE ACO 3 GAVETAS, MODELO
OFICIO

83.25.40

854,05 85,410,100000UNREFRIGERADOR COMPACTO FRIGOB.
ELETROLUX 122L-RE120 OU
EQUIVALENTE

83.25.28

109,90 76,930,700000UNCADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM
BRACO, ESTRUT. METALON

83.25.15

383,90 38,390,100000UNMESA REDONDA D= 1,20M (SIMPLES)83.25.10

210,00 21,000,100000UNMESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES) PES DE
METALON

83.25.05

79,78 60,030,752400M2VIDRO FANTASIA/CANELADO E= 4MM,
COLOCADO

81.04.05

291,26 87,380,300000UNBASCULANTE EM CHAPA COM 3
BASCULAS 80X80CM

78.05.02

9,29 16,541,780000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

2,54 10,814,255000MRIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.04.05

1,12 66,4059,284500MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

5,93 5,000,844000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"
(PINTEIRO)

60.30.10

150,87 19,610,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

24,13 4,830,200000UNTARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO,
CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO

65.72.80

6,22 7,461,200000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

10,30 107,8210,467600M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

13,64 544,6539,930000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

4,47 16,233,630000MMADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.06

249,84 291,061,165000LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

158,30 15,830,100000UNJANELA BASCULANTE, ACO, COM
BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM
VIDROS)

78.05.01

247,00 24,700,100000UNARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS
170X72X40CM

83.25.45

(E) TOTAL 1.534,76

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

522,15522,151,000000UNINSTALAÇAO HIDRAULICA - ESCRITORIO
TIPO I E II

40.60.70

337,25240,211,404000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.01.11 - ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

36,3672,710,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

18,7575,010,250000UNMAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M
E PEÇA 8X8 CM

47.03.01

430,41430,411,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO
TIPO I

40.60.50

83,38304,400,273900M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 1.428,30

6.758,22

1.530,2329,27%(H) BDI

5.227,99(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.06 - VESTIARIO TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

531,5612,0744,040000HSERVENTE55.10.88

738,1116,7644,040000HCARPINTEIRO55.10.50

299,8716,7617,892000HPEDREIRO55.10.75

402,9116,7624,040000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 1.972,45

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.972,45

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.972,45

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,34 17,3851,120000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

9,29 22,852,460000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 87,3878,021900MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

5,93 16,252,740000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"
(PINTEIRO)

60.30.10

150,87 19,610,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

6,22 3,730,600000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

13,64 429,1131,460000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

249,84 267,101,069070LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

310,00 124,000,400000UNARMARIO PARA ROUPAS COM 4 PORTAS
200X72X40CM

83.25.47

10,37 150,3014,493600M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.10

86,20 187,742,178000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

(E) TOTAL 1.325,45

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

451,35240,211,879000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

36,3672,710,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

116,71304,400,383400M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

205,75205,751,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - VESTIARIO
TIPO I

40.60.52

(F) TOTAL 810,17

5.310,50

1.202,4329,27%(H) BDI

4.108,07(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M201.02.11 - AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0712,071,000000HSERVENTE55.10.88

16,7616,761,000000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 28,83

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 28,83

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 28,83

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,460,050000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 1,901,699500MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

10,37 4,380,422400M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.10

86,20 21,550,250000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

0,75 0,410,550000UN.PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA,
CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM,
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

67.20.26

(E) TOTAL 28,70

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

74,37

16,8429,27%(H) BDI

57,53(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.12 - DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

347,6212,0728,800000HSERVENTE55.10.88

482,6916,7628,800000HCARPINTEIRO55.10.50

171,4016,7610,227000HPEDREIRO55.10.75

272,2716,7616,245000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 1.273,98

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.273,98

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.273,98

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,34 9,9329,220000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

109,90 10,990,100000UNCADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM
BRACO, ESTRUT. METALON

83.25.15

210,00 21,000,100000UNMESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES) PES DE
METALON

83.25.05

9,29 12,821,380000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

2,54 42,0116,540000MRIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.04.05

1,12 75,3667,287000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

5,93 11,691,972000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"
(PINTEIRO)

60.30.10

150,87 19,610,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

6,22 6,221,000000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

10,30 82,948,052000M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

13,64 280,5720,570000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

249,84 180,470,722360LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

86,20 1.113,0912,912900M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

(E) TOTAL 1.866,70

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

280,08240,211,166000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

36,3672,710,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

66,71304,400,219150M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

163,95163,951,000000UNINSTALAÇA0 ELETRICA - DEPOSITO TIPO
I

40.60.55

(F) TOTAL 547,10

4.767,19

1.079,4129,27%(H) BDI

3.687,78(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.20 - INSTALAÇAO SANITARIA TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

449,8512,0737,270000HSERVENTE55.10.88

1.249,2916,7674,540000HCARPINTEIRO55.10.50

171,4016,7610,227000HPEDREIRO55.10.75

360,6816,7621,520000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 2.231,22

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.231,22

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.231,22

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,34 9,9329,220000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

9,29 12,821,380000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

2,54 10,814,255000MRIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.04.05

1,12 66,4459,324100MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

5,93 11,691,972000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"
(PINTEIRO)

60.30.10

150,87 19,610,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

6,22 3,730,600000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

10,30 82,948,052000M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

13,64 363,1026,620000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

249,84 239,120,957080LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

(E) TOTAL 820,19

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

280,08240,211,166000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

36,3672,710,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

66,71304,400,219150M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

232,86232,861,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - SANITARIO
TIPO I

40.60.58

775,35775,351,000000UNINSTALAÇAO HIDRAULICA - SANITARIO
TIPO I

40.60.71

(F) TOTAL 1.391,36

5.743,17

1.300,4029,27%(H) BDI

4.442,77(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.25 - REFEITORIO TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

327,1012,0727,100000HSERVENTE55.10.88

38,2412,073,168000HAJUDANTE55.10.05

454,2016,7627,100000HCARPINTEIRO55.10.50

214,1916,7612,780000HPEDREIRO55.10.75

487,6516,7629,096000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 1.521,38

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.521,38

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.521,38

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,34 12,4236,520000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

9,29 16,541,780000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 74,2766,313500MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

150,87 19,610,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

6,22 3,730,600000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

10,30 107,8210,467600M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

13,64 264,0719,360000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

249,84 164,890,660000LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

86,20 75,100,871200M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

13,10 4,150,316800LATASOLVENTE DILUENTE A BASE DE
AGUARRAS - 0,9 LITROS

75.25.05

99,83 177,111,774080GLTINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM
ACETINADO

75.03.25

10,17 57,665,670000M2TELA ARAME GALV. Nº 16 MALHA 2"60.30.24

530,00 53,000,100000UNAQUECEDOR PAR 25 MARMITAS
60X90CM - ELETRICO

83.25.50

1,65 10,456,336000UNLIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 10075.50.05

(E) TOTAL 1.040,82

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

337,25240,211,404000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

36,3672,710,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

83,38304,400,273900M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

247,78247,781,000000UNINSTALAÇAO HIDROSANITARIA -
REFEITORIO I E II

40.60.74

199,01199,011,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - REFEITORIO
TIPO I

40.60.61

(F) TOTAL 903,78

4.480,47

1.014,4929,27%(H) BDI

3.465,98(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M201.03.02 - PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,0512,070,170000HSERVENTE55.10.88

0,5812,070,048200HAJUDANTE55.10.05

2,8516,760,170000HPEDREIRO55.10.75

4,8516,760,289200HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 10,33

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,33

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,33

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,160,017000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 1,921,710000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

13,10 0,060,004820LATASOLVENTE DILUENTE A BASE DE
AGUARRAS - 0,9 LITROS

75.25.05

99,83 2,690,026990GLTINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM
ACETINADO

75.03.25

16,84 7,580,450000MPECA DE PARAJU BRUTA 10,5X5,5 CM71.04.02

1.050,00 178,500,170000UNPLACA 3,00X2,00M LONA IMP.DIGTAL
ESTR.METALON20X20

83.17.31

0,59 0,060,096400UNLIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU
MADEIRA, NUMERO 120 (COR
VERMELHA)

75.50.20

(E) TOTAL 190,97

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

260,22

58,9229,27%(H) BDI

201,30(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

10/230Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.04.02 - COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

14,4812,071,200000HSERVENTE55.10.88

13,4116,760,800000HCARPINTEIRO55.10.50

6,7016,760,400000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 34,59

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 34,59

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 34,59

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 3,720,400000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 2,622,338600MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

13,64 15,001,100000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM

71.14.06

249,84 4,670,018700LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

86,20 4,530,052500M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

(E) TOTAL 30,54

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

84,19

19,0629,27%(H) BDI

65,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.04.10 - PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,9712,070,080000HSERVENTE55.10.88

1,3416,760,080000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 2,31

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,31

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,31

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,12 0,020,020000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

0,06 0,061,080000MFITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇAO ROLO
DE 200M

84.20.20

(E) TOTAL 0,08

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,06321,380,006400M3CONCRETO 1:4:8, B1-B2
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

40.09.05

0,5916,470,036000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
E (P/ BERCO)

40.20.11

(F) TOTAL 2,65

6,52

1,4829,27%(H) BDI

5,04(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.04.11 - FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,9712,070,080000HSERVENTE55.10.88

1,3416,760,080000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 2,31

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,31

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,31

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,06 0,061,050000MFITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇAO ROLO
DE 200M

84.20.20

(E) TOTAL 0,06

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3,06

0,6929,27%(H) BDI

2,37(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.06.01 - PADRAO CEMIG  - TRIFASICO ATE 30 KVA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,2112,073,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

50,2816,763,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 86,49

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 86,49

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 86,49

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1.067,88 363,080,340000UNPADRAO DE ENTR.PROVIS.30KVA
TRIFAS.POSTE H=7M,70A

74.60.10

(E) TOTAL 363,08

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

581,16

131,5929,27%(H) BDI

449,57(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.06.05 - PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,2516,753,000000HBOMBEIRO55.10.39

36,2112,073,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

50,2816,763,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 136,74

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 136,74

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 136,74

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

172,15 172,151,000000UNKIT PADRAO COPASA 3/4" DE METAL OU
EQUIVALENTE

73.54.02

(E) TOTAL 172,15

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

399,30

90,4129,27%(H) BDI

308,89(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.08.01 - TUBO PVC      D= 100 MM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,5116,750,150000HBOMBEIRO55.10.39

2,4112,070,200000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 4,92

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,92

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,92

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

49,92 9,150,183330UNTUBO PVC ESGOTO D= 100MM X 6M
PLASTUBOS

73.24.53

(E) TOTAL 9,15

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

18,19

4,1229,27%(H) BDI

14,07(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

16/230Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.08.20 - TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,3416,750,080000HBOMBEIRO55.10.39

0,9712,070,080000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 2,31

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,31

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,31

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

58,90 0,030,000500LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

1,80 1,981,100000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

(E) TOTAL 2,01

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,58

1,2629,27%(H) BDI

4,32(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

17/230Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES01.10.01 - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

515,00 515,001,000000MESBANHEIRO QUIMICO 2 MANUT. 2 ROLOS
PAPEL HIGIENICO

89.50.09

(E) TOTAL 515,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

665,74

150,7429,27%(H) BDI

515,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.11.07 - CONE EM PVC H= 75 CM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2112,070,100000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,21

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,21

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,21

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

37,65 37,651,000000UNCONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO
COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM

84.20.02

(E) TOTAL 37,65

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

50,23

11,3729,27%(H) BDI

38,86(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.11.10 - FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM COM SUPORTE EM PEÇA DE MADEIRA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0412,070,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 6,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,23 14,7612,000000MMADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.04

90,00 90,001,000000UN FAIXA 6,0X0,8M MORIM ALGODÃO83.17.47*

(E) TOTAL 104,76

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

143,23

32,4329,27%(H) BDI

110,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES01.50.04 - VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE CONBUSTÍVEL (200 LITROS)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

MES54.40.06 1,000000 1.163,81 1.163,81LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 

1.163,81(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.163,81

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.163,81

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,35 435,00100,000000LGASOLINA COMUM68.01.25

2,69 269,00100,000000LETANOL68.01.03

(E) TOTAL 704,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.414,52

546,7129,27%(H) BDI

1.867,81(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.01.05 - ONDULADA DE FIBROCIMENTO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0412,070,500000HSERVENTE55.10.88

0,8416,760,050000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 6,88

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,88

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,88

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,88

0,000,00%(H) BDI

6,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.03.05 - DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,6212,070,300000HSERVENTE55.10.88

1,0116,760,060000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 4,63

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,63

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,63

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4,63

0,000,00%(H) BDI

4,63(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.06.01 - DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,8312,070,400000HSERVENTE55.10.88

3,3516,760,200000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 8,18

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8,18

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8,18

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,18

0,000,00%(H) BDI

8,18(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.07.01 - DE PORTA OU JANELA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0412,070,500000HSERVENTE55.10.88

4,1916,760,250000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 10,23

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,23

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,23

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

13,22

2,9929,27%(H) BDI

10,23(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

25/230Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.11.02 - PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.19.62 0,200000 15,01 3,00CHP/MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATIC

H50.14.10 0,066670 75,52 5,03CHP/COMPRESSOR XAS-136 295 PCM

8,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,6112,070,133330HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,61

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,64

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,64

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

12,46

2,8229,27%(H) BDI

9,64(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

26/230Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.11.07 - DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.19.62 0,200000 15,01 3,00CHP/MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATIC

H50.14.10 0,066670 75,52 5,03CHP/COMPRESSOR XAS-136 295 PCM

8,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,6112,070,133330HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,61

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,64

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,64

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

12,46

2,8229,27%(H) BDI

9,64(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.13.01 - SIMPLES - MANUAL

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

144,8412,0712,000000HSERVENTE55.10.88

25,1416,761,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 169,98

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 169,98

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 169,98

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

169,98

0,000,00%(H) BDI

169,98(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.13.02 - ARMADO  - MANUAL

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

205,1912,0717,000000HSERVENTE55.10.88

28,4916,761,700000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 233,68

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 233,68

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 233,68

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

302,08

68,4029,27%(H) BDI

233,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

29/230Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.14.01 - DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,3512,075,000000HSERVENTE55.10.88

16,7616,761,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 77,11

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 77,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 77,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

77,11

0,000,00%(H) BDI

77,11(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

30/230Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M02.14.05 - MUROS DE DIVISA INCLUSIVE ESTRUTURA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

23,37233,680,100000M3ARMADO  - MANUAL02.13.02

35,4777,110,460000M3DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS02.14.01

(F) TOTAL 58,84

76,06

17,2229,27%(H) BDI

58,84(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.16.51 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-FORA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,7310,230,168900M2DE PORTA OU JANELA02.07.01

51,11233,680,218700M3ARMADO  - MANUAL02.13.02

0,998,180,121200M2DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE
MARCO E ALIZAR

02.06.01

4,804,631,037200M2DE TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO

02.03.05

7,146,881,037200M2ONDULADA DE FIBROCIMENTO02.01.05

9,37169,980,055100M3SIMPLES - MANUAL02.13.01

25,5077,110,330700M3DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS02.14.01

(F) TOTAL 100,64

130,10

29,4629,27%(H) BDI

100,64(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3
02.16.53 - REMOÇÃO MECÂNICA DE RESTOS DE FUNDAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES INCLUSIVE CARGA
MECANIZADA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.11.28 0,012500 121,88 1,52CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M

H50.36.10 0,030000 208,99 6,27CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMIN

H50.11.29 0,006730 46,88 0,32CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3

8,11(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,2312,070,019000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,23

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8,34

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8,34

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10,78

2,4429,27%(H) BDI

8,34(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN02.21.20 - REMOÇAO DE PADRAO CEMIG

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,1412,072,000000HSERVENTE55.10.88

33,5216,762,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 57,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 57,66

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 57,66

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

74,54

16,8829,27%(H) BDI

57,66(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN02.21.21 - REMOÇAO DE PADRAO COPASA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,1112,071,500000HSERVENTE55.10.88

25,1416,761,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 43,25

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 43,25

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 43,25

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

55,91

12,6629,27%(H) BDI

43,25(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3XM02.26.50 - CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2112,070,100000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,21

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,21

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,21

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,56

0,3529,27%(H) BDI

1,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.27.02 - MECANICA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.11.28 0,012820 121,88 1,56CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M

1,56(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,1512,070,012820HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,71

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,71

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,21

0,5029,27%(H) BDI

1,71(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3KM02.28.04 - DMT  > 5 KM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.08 0,014030 85,05 1,19CHP/CAMINHAO BASCULANTE

H50.10.09 0,000900 41,94 0,04CHI/CAMINHAO BASCULANTE

1,23(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,23

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,23

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,59

0,3629,27%(H) BDI

1,23(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

VG02.35.01 - CAÇAMBA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

220,00 220,001,000000UNTRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³)83.30.20

(E) TOTAL 220,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

284,39

64,3929,27%(H) BDI

220,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

VG
02.45.01 - DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado
caminhão trucado com 9m3 na caçamba)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

VG35.02.01* 1,000000 49,09 49,09DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQU

49,09(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 49,09

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 49,09

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

63,46

14,3729,27%(H) BDI

49,09(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.05.01 - EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.11.28 0,012500 121,88 1,52CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M

H50.36.10 0,013330 208,99 2,79CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMIN

H50.11.29 0,000830 46,88 0,04CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3

4,35(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,1612,070,013330HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,16

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,51

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,51

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,83

1,3229,27%(H) BDI

4,51(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

41/230Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3
03.05.20 - EMPRESTIMO EM JAZIDA CERTIFICADA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA, EXCLUSIVE
TRANSPORTE

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

M335.02.02* 1,000000 4,02 4,02EMPRESTIMO EM JAZIDA CERTIFICADA, I

4,02(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,02

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,02

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,20

1,1829,27%(H) BDI

4,02(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.12.01 - MANUAL

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.09 0,170000 41,94 7,13CHI/CAMINHAO BASCULANTE

7,13(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,9712,070,660000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 7,97

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 15,10

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 15,10

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

15,10

0,000,00%(H) BDI

15,10(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

43/230Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.12.03 - MECANICA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.11.28 0,012500 121,88 1,52CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M

1,52(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,1512,070,012500HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,67

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,67

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,16

0,4929,27%(H) BDI

1,67(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

44/230Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3KM03.13.04 - DMT  > 5 KM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.08 0,014030 85,05 1,19CHP/CAMINHAO BASCULANTE

H50.10.09 0,000900 41,94 0,04CHI/CAMINHAO BASCULANTE

1,23(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,23

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,23

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,59

0,3629,27%(H) BDI

1,23(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3XKM03.13.50 - DMT > 5KM - INCLUSIVE TAXA PARA BOTA-FORA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.08 0,014000 85,05 1,19CHP/CAMINHAO BASCULANTE

H50.10.09 0,000900 41,94 0,04CHI/CAMINHAO BASCULANTE

1,23(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,0212,070,001900HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,25

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,25

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,20 0,201,000000M3XKMTAXA DE BOTA FORA LICENCIADO30.89.34

(E) TOTAL 0,20

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,45

0,000,00%(H) BDI

1,45(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3XM03.13.51 - CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2112,070,100000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,21

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,21

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,21

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,56

0,3529,27%(H) BDI

1,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

TXM03.13.52 - CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,3712,070,113400HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,37

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,37

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,37

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,77

0,4029,27%(H) BDI

1,37(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.15.01 - COM ROLO VIBRATORIO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.51 0,000950 44,01 0,04CHI/CAMINHAO TANQUE, 10000L

H50.36.67 0,001430 27,20 0,04CHI/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW HO

H50.32.09 0,000950 88,82 0,08CHI/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP

H50.36.66 0,003330 103,79 0,35CHP/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW H

H50.32.08 0,003810 187,41 0,71CHP/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP.

H50.25.09 0,001430 3,41 0,00CHI/GRADE DE DISCO TATU 20-24

H50.25.08 0,003330 4,54 0,02CHP/GRADE DE DISCO TATU 20-24

H50.13.46 0,004760 111,27 0,53CHP/ROLO COMPACTADOR PE DE CARN

H50.13.44 0,004760 109,44 0,52CHP/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 

H50.10.50 0,008570 93,65 0,80CHP/CAMINHAO TANQUE, 10000L

3,09(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,2312,070,019050HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,23

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,32

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,32

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4,29

0,9729,27%(H) BDI

3,32(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.15.02 - COM PLACA VIBRATORIA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.13.74 0,200000 9,31 1,86CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO

H50.13.75 0,050000 3,49 0,17CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

14,4812,071,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 14,48

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 16,51

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 16,51

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,34

4,8329,27%(H) BDI

16,51(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.17.50 - H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,6912,074,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 50,69

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 50,69

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 50,69

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

65,53

14,8429,27%(H) BDI

50,69(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.18.01 - H <= 1.5 M

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.19 0,005560 60,07 0,33CHI/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 

H50.20.18 0,022220 128,61 2,86CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE 

3,19(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,3412,070,027780HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,34

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,53

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,53

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4,56

1,0329,27%(H) BDI

3,53(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.18.02 - 1.5 M < H <= 3.0 M

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.19 0,007040 60,07 0,42CHI/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 

H50.20.18 0,028170 128,61 3,62CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE 

4,04(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4212,070,035210HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,42

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,46

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,46

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,77

1,3129,27%(H) BDI

4,46(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

53/230Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.18.03 - 3.0 M < H <= 5.0 M

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.19 0,008230 60,07 0,49CHI/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 

H50.20.18 0,032920 128,61 4,23CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE 

4,72(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,5012,070,041150HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,50

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,22

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,22

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,75

1,5329,27%(H) BDI

5,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.22.02 - COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.13.74 0,200000 9,31 1,86CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO

H50.13.75 0,050000 3,49 0,17CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

14,4812,071,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 14,48

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 16,51

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 16,51

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,34

4,8329,27%(H) BDI

16,51(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.22.50 - MANUAL EM VILAS E FAVELAS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,6912,074,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 50,69

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 50,69

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 50,69

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

65,53

14,8429,27%(H) BDI

50,69(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M203.23.01 - MANUAL, COM SOQUETE

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9812,070,330000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,98

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,98

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,98

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,14

1,1629,27%(H) BDI

3,98(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

VG03.25.01 - CAÇAMBA 5m³

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

220,00 220,001,000000UNTRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³)83.30.20

(E) TOTAL 220,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

284,39

64,3929,27%(H) BDI

220,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

VG
03.45.01 - DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado
caminhão trucado com 9m3 na caçamba)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

VG35.02.01* 1,000000 49,09 49,09DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQU

49,09(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 49,09

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 49,09

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

63,46

14,3729,27%(H) BDI

49,09(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.50.01 - H <= 1,50M EM VILAS E FAVELAS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

43,0912,073,570000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 43,09

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 43,09

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 43,09

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

55,70

12,6129,27%(H) BDI

43,09(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.50.02 - 1,5 < H < = 3,0M EM VILAS E FAVELAS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

55,4012,074,590000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 55,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 55,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 55,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

71,62

16,2229,27%(H) BDI

55,40(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.50.03 - 3,0 < H < = 5,0M EM VILAS E FAVELAS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

73,8712,076,120000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 73,87

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 73,87

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 73,87

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

95,49

21,6229,27%(H) BDI

73,87(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.50.10 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRAPLENO EM BECOS DE VILAS E FAVELAS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,6912,074,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 50,69

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 50,69

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 50,69

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

65,53

14,8429,27%(H) BDI

50,69(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.01.53 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO EM VILAS E FAVELAS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

108,6312,079,000000HSERVENTE55.10.88

150,8416,769,000000HPOCEIRO55.10.51

(B) TOTAL 259,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 259,47

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 259,47

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

335,42

75,9529,27%(H) BDI

259,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M04.03.12 - PERFURAÇAO E CONCRETO 1:3:6  D= 20 CM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,1112,071,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 18,11

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 18,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 18,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,65 2,930,630000KGACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO60.05.29

(E) TOTAL 2,93

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

10,36334,080,031000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

40.09.07

(F) TOTAL 10,36

31,40

0,000,00%(H) BDI

31,40(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M204.13.04 - DE TABUA DE MADEIRA DE LEI

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

15,0912,071,250000HSERVENTE55.10.88

20,9516,761,250000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 36,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 36,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 36,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 1,860,200000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 0,550,495000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 17,240,200000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

5,33 1,970,369600M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

(E) TOTAL 21,62

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

57,66

0,000,00%(H) BDI

57,66(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

66/230Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG04.15.07 - AÇO CA-50/60

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2112,070,100000HSERVENTE55.10.88

1,6816,760,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,89

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,89

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,89

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,65 4,090,880000KGACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO60.05.29

4,61 1,010,220000KGACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO60.05.50

10,00 0,200,020000KGARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)

60.35.44

(E) TOTAL 5,30

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10,59

2,4029,27%(H) BDI

8,19(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.21.01 - 1:4:8 BRITA CALCAREA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,54(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,7712,0711,000000HSERVENTE55.10.88

33,5216,762,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 166,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 168,83

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 168,83

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 55,290,912000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 42,520,584000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 54,74161,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 152,55

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

321,38

0,000,00%(H) BDI

321,38(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.21.03 - 1:3:6 BRITA CALCAREA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,54(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,7712,0711,000000HSERVENTE55.10.88

33,5216,762,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 166,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 168,83

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 168,83

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 53,470,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 41,060,564000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 70,72208,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 165,25

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

334,08

0,000,00%(H) BDI

334,08(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.21.10 - FCK >= 10.0 MPA, BRITA CALCAREA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,92 1,92CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

4,46(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,7712,0711,000000HSERVENTE55.10.88

33,5216,762,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 166,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 170,75

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 170,75

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 53,470,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 46,010,632000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 85,00250,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 184,48

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

459,21

103,9829,27%(H) BDI

355,23(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.21.20 - FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,92 1,92CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

4,46(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,7712,0711,000000HSERVENTE55.10.88

33,5216,762,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 166,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 170,75

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 170,75

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 42,370,582000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 131,24386,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 218,47

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

389,22

0,000,00%(H) BDI

389,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.23.25 - FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.39.10 1,000000 1,92 1,92CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

1,92(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

48,2812,074,000000HSERVENTE55.10.88

33,5216,762,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 81,80

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 83,72

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 83,72

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

239,22 251,181,050000M3CONCRETO USINADO FCK>=25,0 MPA -
BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

89.06.28

(E) TOTAL 251,18

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

432,93

98,0329,27%(H) BDI

334,90(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG05.05.01 - AÇO CA-50 OU CA-60

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2112,070,100000HSERVENTE55.10.88

1,6816,760,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,89

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,89

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,89

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,65 4,090,880000KGACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO60.05.29

4,61 1,010,220000KGACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO60.05.50

10,00 0,200,020000KGARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)

60.35.44

(E) TOTAL 5,30

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,19

0,000,00%(H) BDI

8,19(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.07.25 - FCK >= 25,0 MPa

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,92 1,92CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

4,46(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,7712,0711,000000HSERVENTE55.10.88

33,5216,762,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 166,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 170,75

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 170,75

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 39,820,547000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 147,90435,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 232,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

403,33

0,000,00%(H) BDI

403,33(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.09.03 - AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.36 0,068000 92,38 6,28CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

6,28(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,1112,071,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 18,11

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 24,39

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 24,39

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

56,61 62,271,100000M3AREIA/CASCALHO PARA DRENO63.04.02

(E) TOTAL 62,27

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

112,03

25,3729,27%(H) BDI

86,66(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M205.11.01 - MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4012,070,033330HSERVENTE55.10.88

0,5616,760,033330HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 0,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,37 4,371,000000M2MANTA GEOTEXTIL RESIST.TRAÇAO  9
KN/M (180 G/M2)

61.20.08

(E) TOTAL 4,37

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,89

1,5629,27%(H) BDI

5,33(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN05.12.01 - D= 50 MM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,3516,760,200000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 3,35

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,35

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,35

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

32,16 2,680,083340UNTUBO PVC ESGOTO D=  50MM X 6M
PLASTUBOS

73.24.51

(E) TOTAL 2,68

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7,79

1,7629,27%(H) BDI

6,03(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M206.01.05 - DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,3112,071,600000HSERVENTE55.10.88

26,8216,761,600000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 46,13

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 46,13

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 46,13

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 1,860,200000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

17,37 6,430,370000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM

71.14.08

1,12 0,950,850000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 5,170,060000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

7,88 0,470,060000LDESMOLDANTE PARA FORMA DE
MADEIRA

73.80.10

5,49 4,120,750000UNMELOCACAO DE ESCORA METALICA
TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO
1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E
FORCADO

66.05.06

(E) TOTAL 19,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

84,19

19,0629,27%(H) BDI

65,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG06.03.07 - AÇO CA-50/60

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2112,070,100000HSERVENTE55.10.88

1,6816,760,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,89

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,89

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,89

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,65 4,090,880000KGACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO60.05.29

4,61 1,010,220000KGACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO60.05.50

10,00 0,200,020000KGARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)

60.35.44

(E) TOTAL 5,30

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10,59

2,4029,27%(H) BDI

8,19(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M306.05.15 - FCK >= 15,0 MPA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,92 1,92CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

4,46(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

144,8412,0712,000000HSERVENTE55.10.88

50,2816,763,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 195,12

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 199,58

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 199,58

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 44,700,614000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 115,60340,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 205,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

404,74

0,000,00%(H) BDI

404,74(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M306.05.20 - FCK >= 20,0 MPA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,92 1,92CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

4,46(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

144,8412,0712,000000HSERVENTE55.10.88

50,2816,763,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 195,12

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 199,58

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 199,58

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 42,370,582000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 131,24386,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 218,47

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

418,05

0,000,00%(H) BDI

418,05(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M306.05.25 - FCK >= 25,0 MPA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,92 1,92CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

4,46(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

144,8412,0712,000000HSERVENTE55.10.88

50,2816,763,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 195,12

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 199,58

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 199,58

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 39,820,547000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 147,90435,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 232,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

558,65

126,4929,27%(H) BDI

432,16(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M306.07.25 - FCK >= 25,0 MPA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.39.10 1,000000 1,92 1,92CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

1,92(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,3512,075,000000HSERVENTE55.10.88

50,2816,763,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 110,63

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 112,55

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 112,55

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

239,22 251,181,050000M3CONCRETO USINADO FCK>=25,0 MPA -
BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

89.06.28

(E) TOTAL 251,18

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

470,19

106,4629,27%(H) BDI

363,73(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.03.03 - E= 10 CM, A REVESTIR

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

9,6612,070,800000HSERVENTE55.10.88

13,4116,760,800000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 23,07

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 23,07

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 23,07

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,57 8,8415,500000UNTIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS
29X19X9CM C/FRETE

79.02.12

(E) TOTAL 8,84

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,68223,350,012000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 2,68

34,59

0,000,00%(H) BDI

34,59(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.05.07 - E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4512,070,700000HSERVENTE55.10.88

11,7316,760,700000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 20,18

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,18

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,18

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,72 22,5813,125000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 19X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.08

(E) TOTAL 22,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,35223,350,010500M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 2,35

45,11

0,000,00%(H) BDI

45,11(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.03.01 - D=  20 MM (1/2")

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,3416,750,080000HBOMBEIRO55.10.39

0,9712,070,080000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 2,31

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,31

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,31

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

58,90 0,030,000500LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

34,21 0,010,000200LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

1,80 1,981,100000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

(E) TOTAL 2,02

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4,33

0,000,00%(H) BDI

4,33(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.03.02 - D=  25 MM (3/4")

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,4116,750,084000HBOMBEIRO55.10.39

1,0112,070,084000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 2,42

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,42

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,42

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

58,90 0,030,000500LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

34,21 0,010,000200LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

2,48 2,731,100000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
25MM (3/4)"

73.02.02

(E) TOTAL 2,77

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,19

0,000,00%(H) BDI

5,19(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.04.08 - D=     2",  COM COSTURA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,2416,750,432000HBOMBEIRO55.10.39

13,0412,071,080000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 20,28

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,28

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,28

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

12,90 0,350,027200UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

36,52 43,821,200000MTUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,65 MM
2"  C/COSTURA

73.03.08

(E) TOTAL 44,17

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

64,45

0,000,00%(H) BDI

64,45(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP
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ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.10.04 - D= 100 MM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,8616,750,350000HBOMBEIRO55.10.39

4,2212,070,350000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 10,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

62,90 12,580,200000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
100MM x6M

73.24.04

1,53 0,310,200000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=100MM T.BRANCO

73.27.04

(E) TOTAL 12,89

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

22,97

0,000,00%(H) BDI

22,97(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada
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190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.10.05 - D= 150 MM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,8616,750,350000HBOMBEIRO55.10.39

4,2212,070,350000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 10,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

5,79 1,160,200000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=150MM T.BRANCO

73.27.11

156,84 28,750,183330UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
150MM x6M

73.24.05

(E) TOTAL 29,91

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

39,99

0,000,00%(H) BDI

39,99(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.95.01 - INSTALAÇÃO  COMPLETA DE POSTE ILUNINAÇÃO  PÚBLICA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.82 8,000000 99,19 793,52CHP/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 

H50.10.83 4,000000 47,13 188,52CHI/CAM.GUINDAUTO MADAL PKB - 6500 

982,04(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

579,3612,0748,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

96,5612,078,000000HSERVENTE55.10.88

67,0416,764,000000HPEDREIRO55.10.75

268,1616,7616,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 1.011,12

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.993,16

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.993,16

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

15,48 46,443,000000UNCONECTOR CUNHA AL 50 COM ESTRIBO30.74.19

2,95 17,706,000000UNCONECTOR ATERRAMENTO DE
FERRAGEM

30.74.18

3,00 18,006,000000UNCONETOR H ITEM 130.74.21

4,45 26,706,000000UNCONETOR H ITEM 230.74.22

5,27 31,626,000000UNCONETOR H ITEM 330.74.24

9,14 27,423,000000UNCONECTOR PERFURADO 16-70/6-3530.74.26

9,90 29,703,000000UNCONECTOR PERFURADO 70-120/10-3530.74.27

1,70 10,206,000000UNCONECTOR TERM. AÇO 6,4MM230.74.30

3,64 14,564,000000UNCONECTOR TERM. 54 MM230.74.31

19,37 154,968,000000UNESPAÇADOR LONSANG. P/ 50-150MM230.74.32

44,81 268,866,000000UNISOLADOR ANCORA POLIMÉRICO 15 KV30.74.37

19,74 59,223,000000UNISOLADOR PINO POLIMÉRICO 15 KV30.74.39

152,92 152,921,000000UNLUMINÁRIA COM ALOJ. E BASE P/
LÂMPADA VS 100W

30.74.41

12,44 74,646,000000UNMANILHA SAPATILHA30.74.43

21,44 171,528,000000UNOLHAL PARA PARAFUSO 70 KN30.74.44

2,41 9,644,000000UNPARAFUSO CABEÇA ABAULADA M 12 X
40MM

30.74.45

2,73 40,9515,000000UNPARAFUSO CABEÇA ABAULADA M 16 X
45MM

30.74.46

3,18 82,6826,000000UNPARAFUSO CABEÇA ABAULADA M 16 X
70MM

30.74.47

15,86 158,6010,000000UNPARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M 12 X
40MM

30.74.50

233,64 700,923,000000UNPARA-RAIOS 12 KV - 10 KA – ZNO30.74.51

79,16 237,483,000000UNPARA-RAIOS SEC. ISOLADO - 10 KA30.74.52

17,44 52,323,000000UNPINO PARA ISOLAMENTO POLIMÉRICO30.74.53

1.055,43 1.055,431,000000UNPOSTE CONCRETO CIRCULAR 11 M 600
DAN

30.74.55

41,31 41,311,000000UNLÂMPADA VAPOR SÓDIO 100 W - AP
OVÓIDE

31.74.09

16,66 16,661,000000UNRELE FOTOELETRICO INTERNO E
EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE
CONECTOR, SEM BASE

74.13.26

63,25 189,753,000000UNHASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM
2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE, SEM CONECTOR

74.44.29

11,32 22,642,000000UNALÇA PREFORMADA ESTAI. CB 9,5MM30.74.01

18,94 18,941,000000UNBRAÇO DE IP TIPO CURTO30.74.02

90,63 90,631,000000UNBRAÇO SUPORTE TIPO C30.74.03

6,52 1.012,23155,250000MCABO AL. 1 X 50MM2 15 KV PROTEGIDO30.74.04

1,11 8,888,000000MCABO CU 1 X 1,5MM2 CL 2 EPR/XLPE 0,6
KV

30.74.05
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.95.01 - INSTALAÇÃO  COMPLETA DE POSTE ILUNINAÇÃO  PÚBLICA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

10,87 256,7523,620000KGCABO DE AÇO HS 3/8 P (9,5MM) 7F30.74.06

20,13 144,947,200000KGCABO DE AÇO MR CL (6,4MM) 7F30.74.07

24,04 1.244,0751,750000MCABO QUADRUPLEX CA 3X1X70+7030.74.08

3,47 10,413,000000MCABO TRIPLEX 2X1X10+1030.74.09

7,41 22,233,000000UNCARTUCHO APLICAÇÃO VERMELHO30.74.10

18,18 36,362,000000UNCINTA DE AÇO 200MM30.74.11

23,55 94,204,000000UNCINTA DE AÇO 210MM30.74.13

30,59 61,182,000000UNCINTA DE AÇO 240MM30.74.16

67,88 407,286,000000UNCOB. PROT. GRAMPO L VIVA RDP 25 KV30.74.17

47,38 47,381,000000UNREATOR INTERNO PARA LÂMPADA VS
100W-220V COM CAPACITOR/IGNITOR

31.74.10

5,10 10,202,000000UNCONECTOR CUNHA IT 04 + COBERTURA
ISOL. IT 3

30.74.20

(E) TOTAL 7.178,52

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

455,76403,331,130000M3FCK >= 25,0 MPa05.07.25

(F) TOTAL 455,76

12.445,39

2.817,9529,27%(H) BDI

9.627,44(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M13.40.50 - CORRIMAO D= 1 1/2" DUPLO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0412,070,500000HSERVENTE55.10.88

15,6912,071,300000HAJUDANTE55.10.05

8,3816,760,500000HPEDREIRO55.10.75

19,9915,381,300000HSERRALHEIRO55.10.86

(B) TOTAL 50,10

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 50,10

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 50,10

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

15,93 33,452,100000MTUBO DE ACO PRETO DIN 2440 C/
COSTURA D= 1 1/2"

73.03.49

25,72 2,570,100000KGELETRODO REVESTIDO AWS - E7018,
DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM

77.50.35

(E) TOTAL 36,02

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

5,2165,090,080000HCHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI
375-A

50.31.10

(F) TOTAL 5,21

118,06

26,7329,27%(H) BDI

91,33(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M
13.40.80 - GUARDA-CORPO EM PILARETE DE PVC E CONCRETO E 2 TUBOS GALVANIZADO 2 POL (PADRÃO
URBEL), INCLUSIVE MATERIAIS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,1112,071,500000HSERVENTE55.10.88

25,1416,761,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 43,25

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 43,25

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 43,25

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

9,71404,740,024000M3FCK >= 15,0 MPA06.05.15

132,1264,452,050000MD=     2",  COM COSTURA10.04.08

14,5239,990,363000MD= 150 MM10.10.05

31,618,193,860000KGACO CA-50  E CA-60 - CORTE,
DOBRAMENTO E COLOCACAO

40.22.30

(F) TOTAL 187,96

298,89

67,6829,27%(H) BDI

231,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M214.05.05 - CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,0512,070,170000HSERVENTE55.10.88

1,6816,760,100000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 3,73

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,73

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,73

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,52304,400,005000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 1,52

5,25

0,000,00%(H) BDI

5,25(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M214.05.31 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,7212,070,640000HSERVENTE55.10.88

10,7316,760,640000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 18,45

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 18,45

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 18,45

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,91223,350,022000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 4,91

23,36

0,000,00%(H) BDI

23,36(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M217.15.01 - FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4812,070,040000HAJUDANTE55.10.05

5,0316,760,300000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 5,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,51

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,51

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,65 0,330,200000UNLIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 10075.50.05

289,08 3,300,011400LATATINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO
FOSCO

75.01.09

(E) TOTAL 3,63

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

9,14

0,000,00%(H) BDI

9,14(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

97/230Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN18.05.03 - DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,0212,070,250000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,02

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,02

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

79,20 79,201,000000UNPLACA DE ACO ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

83.17.10

(E) TOTAL 79,20

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

106,29

24,0729,27%(H) BDI

82,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

PR18.70.01 - ELABORAÇÃO DE AS BUILT

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

562,28140,574,000000HENGENHEIRO SENIOR - PROJETO56.11.04

88,4444,222,000000HPROJETISTA CADISTA - PROJETO56.13.04

(B) TOTAL 650,72

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 650,72

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 650,72

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,00 2,000,500000UNENCADERNACAO A4 ACETATO,
PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL

94.11.01

4,50 4,501,000000UNCOPIA XEROGRAFICA PRETO/BRANCO-
FORMATO A1

94.01.04

(E) TOTAL 6,50

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,200,201,000000UNCOPIA XEROX A4 OU OFICIO42.02.09

(F) TOTAL 0,20

849,85

192,4329,27%(H) BDI

657,42(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.04.01 - DN=  400 MM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.06 0,057140 81,79 4,67CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

H50.20.07 0,014290 38,12 0,54CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

5,21(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0712,071,000000HSERVENTE55.10.88

9,5816,760,571430HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 21,65

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 26,86

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 26,86

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

56,67 56,671,000000MTUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-
1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS
(NBR 8890)

80.04.53

300,00 3,750,012500VBFRETE PARA ELEMENTOS DE
CONCRETO

80.90.10

(E) TOTAL 60,42

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,61304,400,002000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

2,393,980,600000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

(F) TOTAL 3,00

116,70

26,4229,27%(H) BDI

90,28(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.04.03 - DN=  600 MM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.06 0,088890 81,79 7,27CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

H50.20.07 0,022220 38,12 0,85CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

8,12(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,7812,071,555560HSERVENTE55.10.88

14,9016,760,888890HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 33,68

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 41,80

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 41,80

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

300,00 9,090,030300VBFRETE PARA ELEMENTOS DE
CONCRETO

80.90.10

99,00 99,001,000000MTUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-
1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS
(NBR 8890)

80.04.55

(E) TOTAL 108,09

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,61304,400,002000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

3,983,981,000000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

(F) TOTAL 4,59

199,70

45,2229,27%(H) BDI

154,48(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M319.07.01 - TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,54(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,7712,0711,000000HSERVENTE55.10.88

33,5216,762,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 166,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 168,83

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 168,83

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 53,470,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 41,060,564000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 70,72208,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 165,25

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

431,87

97,7929,27%(H) BDI

334,08(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M219.08.01 - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,4312,070,450000HSERVENTE55.10.88

8,3816,760,500000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 13,81

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 13,81

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 13,81

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,930,100000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 0,940,840000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

5,33 1,170,220000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

(E) TOTAL 3,04

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,78

4,9329,27%(H) BDI

16,85(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.11.01 - SIMPLES

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

30,1812,072,500000HSERVENTE55.10.88

41,9016,762,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 72,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 72,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 72,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

18,57304,400,061000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

4,943,981,242000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

60,9836,211,684000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

12,8658,450,220000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
B (3 APROV.)

40.20.05

464,96124,993,720000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
20CM, A REVESTIR

40.30.07

77,34418,050,185000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

(F) TOTAL 639,65

920,05

208,3229,27%(H) BDI

711,73(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.11.02 - DUPLA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

54,3212,074,500000HSERVENTE55.10.88

75,4216,764,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 129,74

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 129,74

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 129,74

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

33,48304,400,110000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

9,373,982,355000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

115,5136,213,190000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

46,2358,450,791000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
B (3 APROV.)

40.20.05

764,94124,996,120000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
20CM, A REVESTIR

40.30.07

170,56418,050,408000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

45,988,215,600000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

(F) TOTAL 1.186,07

1.700,95

385,1429,27%(H) BDI

1.315,81(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.13.02 - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,1412,072,000000HSERVENTE55.10.88

16,7616,761,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 40,90

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 40,90

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 40,90

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

80,00 80,001,000000UNQUADRO DE CONCRETO 1,10 x 0,50M80.40.27

75,00 75,001,000000UNGRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x
0,10M

80.40.25

(E) TOTAL 155,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,52304,400,005000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

6,27418,050,015000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

(F) TOTAL 7,79

263,31

59,6229,27%(H) BDI

203,69(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.14.02 - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0712,071,000000HSERVENTE55.10.88

8,3816,760,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 20,45

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,45

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,45

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

62,29 62,291,000000UNCANTONEIRA DE CONCRETO80.40.28

(E) TOTAL 62,29

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,91304,400,003000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 0,91

108,13

24,4829,27%(H) BDI

83,65(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.18.03 - D=  600 MM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.06 0,170210 81,79 13,92CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

H50.20.07 0,042550 38,12 1,62CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

15,54(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,1412,070,425530HSERVENTE55.10.88

3,5716,760,212760HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 8,71

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 24,25

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 24,25

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

5,66304,400,018600M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

9,073,982,280000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

677,24418,051,620000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

134,648,2116,400000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

660,7552,1112,680000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

(F) TOTAL 1.487,36

1.954,06

442,4529,27%(H) BDI

1.511,61(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.20.03 - D=  600 MM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.06 0,200000 81,79 16,36CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

H50.20.07 0,050000 38,12 1,91CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

18,27(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0412,070,500000HSERVENTE55.10.88

4,1916,760,250000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 10,23

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 28,50

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 28,50

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,82304,400,022400M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

11,903,982,990000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

1.053,49418,052,520000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

139,578,2117,000000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

965,6052,1118,530000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

(F) TOTAL 2.177,38

2.851,54

645,6629,27%(H) BDI

2.205,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.21.01 - TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA25

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,1412,072,000000HSERVENTE55.10.88

33,5216,762,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 57,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 57,66

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 57,66

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

15,22304,400,050000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

408,72124,993,270000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
20CM, A REVESTIR

40.30.07

40,237,625,280000KGACO CA-25 - DEGRAUS40.22.05

(F) TOTAL 464,17

674,57

152,7429,27%(H) BDI

521,83(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.22.02 - FERRO FUNDIDO NODULAR

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.20.06 0,100000 81,79 8,18CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

H50.20.07 0,025000 38,12 0,95CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

9,13(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,3112,071,600000HSERVENTE55.10.88

29,3316,761,750000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 48,64

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 57,77

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 57,77

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

370,93 370,931,000000UNTAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE
D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO
TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO

80.35.29

(E) TOTAL 370,93

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

3,04304,400,010000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

82,49124,990,660000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
20CM, A REVESTIR

40.30.07

79,43418,050,190000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

62,158,217,570000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

74,5252,111,430000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

(F) TOTAL 301,63

944,10

213,7729,27%(H) BDI

730,33(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.30.04 - TIPO A - (50X10)CM - DES-R01

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.41.11 0,025000 8,10 0,20CHP/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLIN

H50.41.12 0,034000 1,39 0,05CHI/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA 

0,25(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,3112,070,440000HSERVENTE55.10.88

1,8416,760,110000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 7,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

223,47 11,170,050000M3CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA -
BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

89.06.27

283,00 0,570,002000UNDISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION
OU EQUIVALENTE

72.10.01

(E) TOTAL 11,74

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

24,74

5,6029,27%(H) BDI

19,14(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.30.05 - TIPO B - (50X10)CM - DES-R01

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.41.11 0,025000 8,10 0,20CHP/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLIN

H50.41.12 0,034000 1,39 0,05CHI/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA 

0,25(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,3112,070,440000HSERVENTE55.10.88

1,8416,760,110000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 7,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

223,47 11,170,050000M3CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA -
BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

89.06.27

283,00 0,570,002000UNDISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION
OU EQUIVALENTE

72.10.01

(E) TOTAL 11,74

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

24,74

5,6029,27%(H) BDI

19,14(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M219.32.01 - TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,9012,070,240000HSERVENTE55.10.88

2,0116,760,120000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 4,91

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,91

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,91

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,280,030000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 0,040,040000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

1,23 0,030,024000MMADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.04

3.308,99 5,290,001600M3PRANCHAO DE PARAJU71.02.20

(E) TOTAL 5,64

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

13,64

3,0929,27%(H) BDI

10,55(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M219.33.01 - TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0712,071,000000HSERVENTE55.10.88

16,7616,761,000000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 28,83

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 28,83

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 28,83

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,930,100000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 0,040,040000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

4,47 0,130,029000MMADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.06

3.308,99 37,820,011430M3PRANCHAO DE PARAJU71.02.20

(E) TOTAL 38,92

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

87,58

19,8329,27%(H) BDI

67,75(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.52.03 - PV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

30,1812,072,500000HSERVENTE55.10.88

41,9016,762,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 72,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 72,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 72,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

46,48 139,443,000000UNANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60
M, H = 0,30 M

80.40.20

(E) TOTAL 139,44

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,09304,400,020000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

64,28321,380,200000M3CONCRETO 1:4:8, B1 CALCAREA,
LANCADO EM FUNDACAO

40.13.05

381,10381,101,000000UNTAMPAO DE FERRO FUNDIDO T 10940.80.35

(F) TOTAL 451,47

857,05

194,0629,27%(H) BDI

662,99(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.52.05 - ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0712,071,000000HSERVENTE55.10.88

16,7616,761,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 28,83

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 28,83

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 28,83

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

46,48 139,443,000000UNANEL DE CONCRETO ARMADO, D = 0,60
M, H = 0,30 M

80.40.20

(E) TOTAL 139,44

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,09304,400,020000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 6,09

225,40

51,0429,27%(H) BDI

174,36(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.52.10 - POÇO DE VISITA ESPECIAL BALÃO 40CM H=100CM INCL. TAMPÃO CONC

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,2112,073,000000HSERVENTE55.10.88

50,2816,763,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 86,49

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 86,49

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 86,49

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

54,62 163,863,000000UNANEL PREM. CONCRETO -DN 400 x
300MM. (COPASA - 35001071)

32.01.01*

54,57 54,571,000000UNTAMPAO CONCRETO ARMADO P/PV
C/ARO.DN 400 (COPASA - 35001061)

32.01.02*

(E) TOTAL 218,43

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,09304,400,020000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

64,28321,380,200000M31:4:8 BRITA CALCAREA04.21.01

(F) TOTAL 70,37

485,14

109,8529,27%(H) BDI

375,29(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.52.11 - ADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,4M

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

10,8612,070,900000HSERVENTE55.10.88

15,0816,760,900000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 25,94

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 25,94

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 25,94

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

54,62 163,863,000000UNANEL PREM. CONCRETO -DN 400 x
300MM. (COPASA - 35001071)

32.01.01*

(E) TOTAL 163,86

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,09304,400,020000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 6,09

253,23

57,3429,27%(H) BDI

195,89(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.57.04 - POÇO LUMINAR PADRÃO COPASA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

83,68 83,681,000000UNPOÇO LUMINAR PADRÃO COPASA
H=1,0M ( 65002831)

64.01.10

(E) TOTAL 83,68

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

108,17

24,4929,27%(H) BDI

83,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.90.02 - SELIM PVC D=200MM/100MM SOLDA OU JUNTA ELÁSTICA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,0316,750,300000HBOMBEIRO55.10.39

3,6212,070,300000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 8,65

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8,65

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8,65

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

58,90 0,590,010000LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

45,17 45,171,000000UNSELIM DN=200/100MM (VINILFORT) COR
OCRE

30.73.87

(E) TOTAL 45,76

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

70,34

15,9329,27%(H) BDI

54,41(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.90.11 - TUBO PVC ESGOTO REFORÇADO PB, VIROLA E ANEL  D= 200 MM VINILFORT /SIMILAR

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

10,0516,750,600000HBOMBEIRO55.10.39

7,2412,070,600000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 17,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,29

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,29

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

13,90 2,780,200000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=200MM T.BRANCO

73.27.12

402,69 80,540,200000UNTUBO PVC ESGOTO REFORÇADO PB D=
200 MM VINILFORT /EQUIVALENTE

31.73.15

(E) TOTAL 83,32

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

130,06

29,4529,27%(H) BDI

100,61(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.90.17 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO ESGOTO D= 200 MM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

284,53 341,441,200000MTUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN
200X6,00M (COPASA - 25004219)

32.01.03*

10,11 12,131,200000MASSENTAMENTO DE TUBOS E
CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA
ELASTICA, DN 200 (COPASA - 65000394)

32.01.04*

(E) TOTAL 353,57

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

457,06

103,4929,27%(H) BDI

353,57(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

123/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.90.26 - CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA (SIFONADA) CAP. 31 L

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0412,070,500000HSERVENTE55.10.88

8,3816,760,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 14,42

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,42

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,42

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

117,60 117,601,000000UNCAIXA GORDURA PREMOLDADA D=37CM
H=55CM (31 LITROS)

30.76.01

(E) TOTAL 117,60

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

3,04304,400,010000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

12,6750,690,250000M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

9,1250,690,180000M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

1,673,980,420000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

(F) TOTAL 26,50

204,92

46,4029,27%(H) BDI

158,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.90.27 - CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA D=30CM,H=30CM(21L)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,2212,070,350000HSERVENTE55.10.88

5,8716,760,350000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 10,09

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,09

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,09

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

69,10 69,101,000000UNCAIXA PASSAGEM PREMOLDADA D=30
H=30CM 21L

30.73.21

(E) TOTAL 69,10

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

3,04304,400,010000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

5,5850,690,110000M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

3,0450,690,060000M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

1,113,980,280000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

(F) TOTAL 12,77

118,88

26,9229,27%(H) BDI

91,96(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

125/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.90.30 - LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO INCLUSIVE MATERIAIS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

36,5050,690,720000M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

36,5050,690,720000M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

4,783,981,200000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

68,9122,973,000000MD= 100 MM10.10.04

(F) TOTAL 146,69

189,63

42,9429,27%(H) BDI

146,69(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.90.31 - LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA INCLUSIVE MATERIAIS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

36,5050,690,720000M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

36,5050,690,720000M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

4,783,981,200000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

12,994,333,000000MD=  20 MM (1/2")10.03.01

(F) TOTAL 90,77

117,34

26,5729,27%(H) BDI

90,77(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.90.40 - REPARO EM REDE DE ÁGUA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,0316,750,300000HBOMBEIRO55.10.39

2,4112,070,200000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 7,44

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7,44

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7,44

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,825,190,543000MD=  25 MM (3/4")10.03.02

(F) TOTAL 2,82

13,26

3,0029,27%(H) BDI

10,26(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M220.01.01 - REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.36.67 0,000220 27,20 0,01CHI/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW HO

H50.36.66 0,002000 103,79 0,21CHP/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW H

H50.32.08 0,002220 187,41 0,42CHP/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP.

H50.25.09 0,000220 3,41 0,00CHI/GRADE DE DISCO TATU 20-24

H50.25.08 0,002000 4,54 0,01CHP/GRADE DE DISCO TATU 20-24

H50.13.46 0,002220 111,27 0,25CHP/ROLO COMPACTADOR PE DE CARN

H50.10.36 0,004440 92,38 0,41CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

H50.13.54 0,001330 158,61 0,21CHP/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

H50.13.55 0,000890 61,89 0,06CHI/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

1,58(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,1912,070,015560HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,19

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,77

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,77

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,29

0,5229,27%(H) BDI

1,77(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M320.04.03 - COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.51 0,002170 44,01 0,10CHI/CAMINHAO TANQUE, 10000L

H50.32.09 0,008700 88,82 0,77CHI/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP

H50.32.08 0,013040 187,41 2,44CHP/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP.

H50.13.44 0,021740 109,44 2,38CHP/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 

H50.10.50 0,019570 93,65 1,83CHP/CAMINHAO TANQUE, 10000L

H50.13.54 0,021740 158,61 3,45CHP/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

10,97(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,7912,070,065220HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,79

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 11,76

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 11,76

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

42,37 93,212,200000TAGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE,
INCLUSIVE FRETE

63.02.22

(E) TOTAL 93,21

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

135,69

30,7229,27%(H) BDI

104,97(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M320.06.03 - COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.51 0,005880 44,01 0,26CHI/CAMINHAO TANQUE, 10000L

H50.32.09 0,011760 88,82 1,04CHI/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP

H50.32.08 0,017650 187,41 3,31CHP/MOTONIVELADORA 120 H - 140 HP.

H50.13.44 0,029410 109,44 3,22CHP/ROLO VIBRATORIO DYNAPAC CA-15 

H50.10.50 0,023530 93,65 2,20CHP/CAMINHAO TANQUE, 10000L

H50.13.54 0,029410 158,61 4,66CHP/ROLO DE PNEUS CP 221 - DYNAPAC

14,69(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,0712,070,088240HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,07

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 15,76

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 15,76

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

42,37 93,212,200000TAGREGADO DE PEDREIRA PARA BASE,
INCLUSIVE FRETE

63.02.22

(E) TOTAL 93,21

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

140,87

31,9029,27%(H) BDI

108,97(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

TxKM20.10.03 - DMT > 10KM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.13 0,000320 44,65 0,01CHI/CAMINHAO BASCULANTE

H50.10.12 0,006050 95,16 0,58CHP/CAMINHAO BASCULANTE

0,59(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,0212,070,001590HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,61

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,61

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

0,79

0,1829,27%(H) BDI

0,61(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M220.11.01 - IMPRIMAÇAO COM CM-30

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.36.67 0,001250 27,20 0,03CHI/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW HO

H50.36.66 0,001250 103,79 0,13CHP/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW H

H50.01.71 0,001250 5,62 0,01CHI/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 244

H50.01.70 0,001250 7,60 0,01CHP/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 24

H50.16.52 0,002500 177,66 0,44CHP/CAMIN.DISTR.BETUME

0,62(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,1812,070,015000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,18

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,80

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,80

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4.790,00 6,230,001300TASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30
(COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO
DE ICMS)

68.03.06

(E) TOTAL 6,23

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

9,09

2,0629,27%(H) BDI

7,03(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M220.12.01 - PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.36.67 0,001450 27,20 0,04CHI/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW HO

H50.36.66 0,000360 103,79 0,04CHP/TRATOR DE PNEUS 7630-TR NEW H

H50.01.71 0,001450 5,62 0,01CHI/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 244

H50.01.70 0,000360 7,60 0,00CHP/VASSOURA MECANICA (CMV - VM 24

H50.16.52 0,001820 177,66 0,32CHP/CAMIN.DISTR.BETUME

0,41(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,1312,070,010910HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,13

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,54

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,54

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

2.310,00 1,160,000500TEMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-1C
PARA USO EM PAVIMENTACAO
ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP
ACRESCIDO DE ICMS)

68.09.20

(E) TOTAL 1,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,20

0,5029,27%(H) BDI

1,70(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

T
20.13.05 - CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM, FAIXA C, COM CAP 50/70 - INCLUSIVE
TRANSPORTE PARA OBRA. (SINAPI 04/18 CÓD. 95990)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1.037,30 406,020,391420M3CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE
(CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM
ESPESSURA DE 3,0 CM, FAIXA C, COM
CAP 50/70 - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
(SINAPI 04/18 CÓD. 95990)

68.07.07

(E) TOTAL 406,02

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

12,200,6120,000000TxKMTRANSPORTE DMT > 10 KM40.34.02

(F) TOTAL 12,20

540,63

122,4129,27%(H) BDI

418,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M320.50.01 - EM BECO FCk >=20MPA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,7616,761,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 16,76

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 16,76

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 16,76

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

389,22389,221,000000M3FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.20

(F) TOTAL 389,22

524,81

118,8329,27%(H) BDI

405,98(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M220.51.02 - EM CONCRETO ARMADO APOIADA NO SOLO COM RAMPA PARA CARRINHO DE MÃO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,811,451,250000M3XKMDMT > 5KM - INCLUSIVE TAXA PARA
BOTA-FORA

03.13.50

3,781,213,125000M3XMCARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL
MANUAL

03.13.51

3,1750,690,062500M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

3,983,981,000000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

87,6965,131,346400M2DE COMPENSADO RESINADO
ESPESSURA >= 12MM

06.01.05

23,468,192,865000KGAÇO CA-50/6006.03.07

96,14389,220,247000M3FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.20

16,54334,080,049500M31:3:6 BRITA CALCAREA04.21.03

0,9415,100,062500M3MANUAL03.12.01

(F) TOTAL 237,51

307,03

69,5229,27%(H) BDI

237,51(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.03.03 - MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4512,070,700000HSERVENTE55.10.88

4,1916,760,250000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 12,64

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 12,64

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 12,64

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

16,25 16,251,000000MMEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A
FCK>=18,0MPA H=35CM

76.10.06

(E) TOTAL 16,25

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,40304,400,001300M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 0,40

37,86

8,5729,27%(H) BDI

29,29(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.03.16 - CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,4112,070,200000HSERVENTE55.10.88

3,3516,760,200000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 5,76

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,76

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,76

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,190,018600MPECA DE PARAJU BRUTO  6X5,5 CM71.04.03

18,00 0,030,001550MCALHA / RUFO DE CHAPA GALV. No.22
GSG, DESENV=1.0M

67.85.10

(E) TOTAL 0,22

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,61304,400,002000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

1,003,980,250000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

2,0336,210,056000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

7,3036,510,200000M2ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E =
10CM, A REVESTIR

40.30.30

1,3036,210,036000M3REATERRO MANUAL DE VALAS40.32.30

1,318,160,160000KGACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E
COLOCACAO

40.22.20

3,07334,080,009200M3CONCRETO 1:3:6, B1 CALCAREA,
LANCADO EM FUNDACAO

40.13.07

3,38375,910,009000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1 CALC.,
LANC. FUNDACAO

40.13.19

1,03277,680,003700M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:440.24.17

(F) TOTAL 21,03

34,92

7,9129,27%(H) BDI

27,01(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.03.54 - ARREMATE PARA BECO EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO E ESTACA BROCA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

8,1150,690,160000M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

1,593,980,400000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

32,38404,740,080000M3FCK >= 15,0 MPA06.05.15

18,0445,110,400000M2E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO07.05.07

10,078,191,230000KGAÇO CA-50 OU CA-6005.05.01

41,7631,401,330000MPERFURAÇAO E CONCRETO 1:3:6  D= 20
CM

04.03.12

(F) TOTAL 111,95

144,72

32,7729,27%(H) BDI

111,95(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

140/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M221.05.01 - DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,8312,070,400000HSERVENTE55.10.88

6,7016,760,400000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 11,53

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 11,53

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 11,53

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

86,20 1,720,020000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

(E) TOTAL 1,72

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

16,81280,120,060000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALCAREA - PREPARO

40.08.19

(F) TOTAL 16,81

38,86

8,8029,27%(H) BDI

30,06(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.11.18 - TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

53,9512,074,470000HSERVENTE55.10.88

5,5512,070,460000HAJUDANTE55.10.05

74,9216,764,470000HPEDREIRO55.10.75

34,5316,762,060000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 168,95

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 168,95

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 168,95

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

249,84 15,490,062000LATATINTA LATEX PVA PREMIUM, COR
BRANCA

75.01.05

1,65 1,701,030000UNLIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 10075.50.05

9,70 9,701,000000MCHAPEU PRE MOLDADO MURO LARGURA
20CM COMPRIM.1.25M

76.10.01

(E) TOTAL 26,89

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

7,91304,400,026000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

8,2416,470,500000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
E (P/ BERCO)

40.20.11

32,108,193,920000KGACO CA-50  E CA-60 - CORTE,
DOBRAMENTO E COLOCACAO

40.22.30

1,593,980,400000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

4,3536,210,120000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M40.32.05

25,24223,350,113000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

11,33404,740,028000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.19

79,9034,592,310000M2ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 10CM, A
REVESTIR

40.30.20

33,38278,150,120000M3CONCRETO CICLOPICO 1:3:6 C/ 30%
PEDRA, LANC. FUND.

40.07.10

(F) TOTAL 204,04

516,92

117,0429,27%(H) BDI

399,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.11.25 - MURO DE DIVISA H=2,20M, CHAPISCO/ REBOCO SOBRE ARRIMO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,70 9,701,000000MCHAPEU PRE MOLDADO MURO LARGURA
20CM COMPRIM.1.25M

76.10.01

(E) TOTAL 9,70

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

32,108,193,920000KGAÇO CA-50/6006.03.07

11,71418,050,028000M3FCK >= 20,0 MPA06.05.20

28,8357,660,500000M2DE TABUA DE MADEIRA DE LEI04.13.04

79,9034,592,310000M2E= 10 CM, A REVESTIR07.03.03

24,265,254,620000M2CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3
CIM./AREIA, A COLHER

14.05.05

107,9223,364,620000M2REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO
E AREIA

14.05.31

42,239,144,620000M2FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM
SELADOR

17.15.01

(F) TOTAL 326,95

435,19

98,5429,27%(H) BDI

336,65(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M221.30.07 - GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.36 0,010000 92,38 0,92CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

0,92(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,6212,070,300000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,62

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,54

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,54

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

85,71 1,710,020000M3TERRA VEGETAL (GRANEL)89.34.30

6,95 6,951,000000M2GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS
OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM
PLANTIO

89.34.07

(E) TOTAL 8,66

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

17,06

3,8629,27%(H) BDI

13,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN21.31.01 - DE ARVORES HMIN= 1,80M, COVA 60X60X60 CM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4512,070,700000HSERVENTE55.10.88

6,9413,870,500000HJARDINEIRO55.10.60

(B) TOTAL 15,39

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 15,39

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 15,39

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

19,89

4,5029,27%(H) BDI

15,39(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN21.31.07 - DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,2212,070,350000HSERVENTE55.10.88

2,3613,870,170000HJARDINEIRO55.10.60

(B) TOTAL 6,58

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,58

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,58

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,51

1,9329,27%(H) BDI

6,58(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M321.32.01 - TERRA VEGETAL

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

85,71 85,711,000000M3TERRA VEGETAL (GRANEL)89.34.30

(E) TOTAL 85,71

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

110,80

25,0929,27%(H) BDI

85,71(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M321.32.02 - ADUBO ORGANICO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

91,24 91,241,000000M3ADUBO ORGANICO89.34.31

(E) TOTAL 91,24

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

117,95

26,7129,27%(H) BDI

91,24(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG21.32.03 - ADUBO MINERAL 10-10-10

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,28 1,281,000000KGADUBO MINERAL (10-10-10)89.34.32

(E) TOTAL 1,28

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,65

0,3729,27%(H) BDI

1,28(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

149/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG21.32.05 - CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,09 0,091,000000KGCALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T)89.34.34

(E) TOTAL 0,09

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

0,12

0,0329,27%(H) BDI

0,09(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN21.33.08 - ÁRVORE - DIVERSAS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

82,98 82,981,000000UNÁRVORE - DIVERSAS30.89.36

(E) TOTAL 82,98

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

107,27

24,2929,27%(H) BDI

82,98(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN21.33.55 - ARBUSTO - DIVERSOS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

44,22 44,221,000000UNARBUSTO - DIVERSOS30.89.38

(E) TOTAL 44,22

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

57,16

12,9429,27%(H) BDI

44,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN21.34.01 - CERCA DE PROTEÇAO P/ ARVORES CONF.PROJETO PPA-257

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0412,070,500000HSERVENTE55.10.88

6,0412,070,500000HAJUDANTE55.10.05

8,3816,760,500000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 20,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,46

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,46

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 2,140,230000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

2,54 30,4812,000000MRIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.04.05

1,12 8,968,000000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

(E) TOTAL 41,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

80,20

18,1629,27%(H) BDI

62,04(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN21.34.05 - TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,6212,070,300000HSERVENTE55.10.88

4,1613,870,300000HJARDINEIRO55.10.60

(B) TOTAL 7,78

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7,78

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7,78

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,23 7,386,000000MMADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.04

1,80 1,801,000000MCORDA SISAL 10 MM83.07.01

(E) TOTAL 9,18

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,92

4,9629,27%(H) BDI

16,96(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MÊS22.01.01 - POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA (2ª a 6ª de 17:00h às 7:00, sábado, domingo e feriados 24h)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4.052,614.052,611,000000MÊSVIGIA DIURNO (05:00H ÀS 07:00H E 17:00H
ÀS 22:00H - EM DIAS ÚTEIS E 05:00H ÀS
22:00H - EM SÁBADOS, DOMINGOS E
FERIADOS) - 1 POSTO

44.01.16*

3.339,843.339,841,000000MÊSVIGIA NOTURNO (22:00h ÀS 05:00H -
TODOS OS DIAS) - 1 POSTO

44.01.15*

(F) TOTAL 7.392,45

9.556,22

2.163,7729,27%(H) BDI

7.392,45(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN23.01.01 - VISTORIA CAUTELAR

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

477,52477,521,000000UNVISTORIA CAUTELAR43.02.01*

(F) TOTAL 477,52

617,29

139,7729,27%(H) BDI

477,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H24.01.01 - CAMINHÃO TANQUE ( APAGAR A POEIRA)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

92,3892,381,000000HCHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L50.10.36

(F) TOTAL 92,38

119,42

27,0429,27%(H) BDI

92,38(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN32.01.01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

3,4643,290,080000MÊSMATERIAL DE ESCRITÓRIO42.02.50*

180,1618.015,970,010000MESEQUIPE DE TOPOGRAFIA43.01.01

3,5243,940,080000MÊSMATERIAL DE LIMPEZA42.02.53*

36,00450,000,080000MÊSCONSUMO DE ÁGUA42.02.54*

28,00350,000,080000MÊSCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA42.02.55*

11,20140,000,080000MÊSTELEFONIA/INTERNET42.02.56*

7,62761,730,010000UNEQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (micro e
impressora)

42.02.51*

23,281.163,810,020000MESLOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0
C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL

45.01.01

23,212.320,680,010000UNENSAIOS/CONTROLE TECNOLÓGICO43.04.01*

46,074.606,500,010000MESTECNICO DE SEGURANCA44.01.05

321,794.022,400,080000MESSUB-ENCARREGADO44.01.08

26,752.675,100,010000MESAPONTADOR44.01.10

89,322.232,950,040000MESSERVENTE44.01.12

256,7312.836,510,020000MESENGENHEIRO44.01.03

(F) TOTAL 1.057,11

1.366,53

309,4229,27%(H) BDI

1.057,11(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.07.10 - CONCRETO CICLOPICO 1:3:6 C/ 30% PEDRA, LANC. FUND.

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 0,700000 2,54 1,78CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

1,78(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

115,8712,079,600000HSERVENTE55.10.88

23,4616,761,400000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 139,33

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 141,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 141,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 37,430,617400M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 28,740,394800M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 49,50145,600000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

59,37 21,370,360000M3PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE
CALCAREO COM FRETE

63.02.18

(E) TOTAL 137,04

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

278,15

0,000,00%(H) BDI

278,15(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.08.07 - CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,54(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,4212,076,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,42

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 53,470,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 41,060,564000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 70,72208,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 165,25

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

240,21

0,000,00%(H) BDI

240,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

160/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.08.19 - CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,54(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,4212,076,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,42

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 44,700,614000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 115,60340,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 205,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

280,12

0,000,00%(H) BDI

280,12(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

161/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.09.05 - CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,54(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,7712,0711,000000HSERVENTE55.10.88

33,5216,762,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 166,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 168,83

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 168,83

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 55,290,912000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 42,520,584000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 54,74161,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 152,55

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

321,38

0,000,00%(H) BDI

321,38(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

162/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.09.07 - CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,54(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,7712,0711,000000HSERVENTE55.10.88

33,5216,762,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 166,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 168,83

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 168,83

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 53,470,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 41,060,564000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 70,72208,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 165,25

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

334,08

0,000,00%(H) BDI

334,08(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

163/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.10.19 - CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,92 1,92CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

4,46(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

144,8412,0712,000000HSERVENTE55.10.88

50,2816,763,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 195,12

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 199,58

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 199,58

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 44,700,614000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 115,60340,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 205,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

404,74

0,000,00%(H) BDI

404,74(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

164/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.10.23 - CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,92 1,92CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

4,46(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

144,8412,0712,000000HSERVENTE55.10.88

50,2816,763,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 195,12

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 199,58

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 199,58

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 42,370,582000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 131,24386,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 218,47

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

418,05

0,000,00%(H) BDI

418,05(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

165/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.13.05 - CONCRETO 1:4:8, B1 CALCAREA, LANCADO EM FUNDACAO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,54(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,7712,0711,000000HSERVENTE55.10.88

33,5216,762,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 166,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 168,83

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 168,83

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 55,290,912000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 42,520,584000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 54,74161,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 152,55

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

321,38

0,000,00%(H) BDI

321,38(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

166/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.13.07 - CONCRETO 1:3:6, B1 CALCAREA, LANCADO EM FUNDACAO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,54(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,7712,0711,000000HSERVENTE55.10.88

33,5216,762,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 166,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 168,83

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 168,83

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 53,470,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 41,060,564000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 70,72208,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 165,25

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

334,08

0,000,00%(H) BDI

334,08(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

167/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.13.19 - CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1 CALC., LANC. FUNDACAO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

H50.39.10 1,000000 1,92 1,92CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

4,46(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,7712,0711,000000HSERVENTE55.10.88

33,5216,762,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 166,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 170,75

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 170,75

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

60,62 44,860,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

72,80 44,700,614000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 115,60340,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 205,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

375,91

0,000,00%(H) BDI

375,91(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

168/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.20.05 - FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

15,0912,071,250000HSERVENTE55.10.88

20,9516,761,250000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 36,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 36,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 36,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 1,860,200000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 1,341,200000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 17,240,200000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

5,33 1,970,370000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

(E) TOTAL 22,41

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

58,45

0,000,00%(H) BDI

58,45(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

169/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.20.11 - FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,4312,070,450000HSERVENTE55.10.88

7,8816,760,470000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 13,31

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 13,31

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 13,31

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,930,100000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 0,940,840000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

5,33 1,290,242000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

(E) TOTAL 3,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

16,47

0,000,00%(H) BDI

16,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

170/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.20.17 - FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,3112,071,600000HSERVENTE55.10.88

20,9516,761,250000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 40,26

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 40,26

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 40,26

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 1,860,200000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

17,37 3,820,220000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM

71.14.08

1,12 0,560,500000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

86,20 5,170,060000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

1,23 0,440,360000MMADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.04

(E) TOTAL 11,85

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

52,11

0,000,00%(H) BDI

52,11(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

171/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG40.22.05 - ACO CA-25 - DEGRAUS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2112,070,100000HSERVENTE55.10.88

1,6816,760,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,89

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,89

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,89

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,30 4,731,100000KGACO CA-25, 12,5 MM, VERGALHAO60.05.09

(E) TOTAL 4,73

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7,62

0,000,00%(H) BDI

7,62(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

172/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG40.22.10 - ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2112,070,100000HSERVENTE55.10.88

1,6816,760,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,89

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,89

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,89

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,65 5,121,100000KGACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO60.05.29

10,00 0,200,020000KGARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)

60.35.44

(E) TOTAL 5,32

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,21

0,000,00%(H) BDI

8,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

173/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG40.22.20 - ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2112,070,100000HSERVENTE55.10.88

1,6816,760,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,89

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,89

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,89

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,61 5,071,100000KGACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO60.05.50

10,00 0,200,020000KGARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)

60.35.44

(E) TOTAL 5,27

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,16

0,000,00%(H) BDI

8,16(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

174/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG40.22.30 - ACO CA-50  E CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2112,070,100000HSERVENTE55.10.88

1,6816,760,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,89

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,89

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,89

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,65 4,090,880000KGACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO60.05.29

4,61 1,010,220000KGACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO60.05.50

10,00 0,200,020000KGARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01
KG/M)

60.35.44

(E) TOTAL 5,30

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,19

0,000,00%(H) BDI

8,19(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

175/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.24.15 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,54(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,4212,076,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,42

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 76,441,050000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 153,00450,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 229,44

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

304,40

0,000,00%(H) BDI

304,40(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

176/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.24.17 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,54(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,4212,076,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,42

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 83,721,150000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 119,00350,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 202,72

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

277,68

0,000,00%(H) BDI

277,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

177/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.24.23 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 1,000000 2,54 2,54CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,54(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,3512,075,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 60,35

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 62,89

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 62,89

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 87,361,200000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 73,10215,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 160,46

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

223,35

0,000,00%(H) BDI

223,35(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

178/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.30.07 - ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

30,1812,072,500000HSERVENTE55.10.88

41,9016,762,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 72,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 72,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 72,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,26 39,31151,200000UNTIJOLO CERAM. MACICO REQUEIMADO
20X10X5CM C/FRETE

79.02.05

(E) TOTAL 39,31

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

13,60223,350,060900M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 13,60

124,99

0,000,00%(H) BDI

124,99(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

179/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.30.20 - ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 10CM, A REVESTIR

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

9,6612,070,800000HSERVENTE55.10.88

13,4116,760,800000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 23,07

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 23,07

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 23,07

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,57 8,8415,500000UNTIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS
29X19X9CM C/FRETE

79.02.12

(E) TOTAL 8,84

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,68223,350,012000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 2,68

34,59

0,000,00%(H) BDI

34,59(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

180/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.30.30 - ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 10CM, A REVESTIR

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,2412,070,600000HSERVENTE55.10.88

10,0616,760,600000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 17,30

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,30

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,30

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,32 17,3313,125000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 09X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.06

(E) TOTAL 17,33

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,88223,350,008400M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 1,88

36,51

0,000,00%(H) BDI

36,51(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

181/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.32.05 - ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,2112,073,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 36,21

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 36,21

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 36,21

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

36,21

0,000,00%(H) BDI

36,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

182/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.32.22 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9812,070,330000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,98

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,98

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,98

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3,98

0,000,00%(H) BDI

3,98(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

183/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.32.30 - REATERRO MANUAL DE VALAS

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,2112,073,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 36,21

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 36,21

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 36,21

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

36,21

0,000,00%(H) BDI

36,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

184/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

TxKM40.34.02 - TRANSPORTE DMT > 10 KM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.10.13 0,000320 44,65 0,01CHI/CAMINHAO BASCULANTE

H50.10.12 0,006050 95,16 0,58CHP/CAMINHAO BASCULANTE

0,59(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,0212,070,001590HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,61

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,61

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

0,61

0,000,00%(H) BDI

0,61(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

185/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.50 - INSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,3512,075,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

83,8016,765,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 144,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 144,15

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 144,15

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,94 3,801,960000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

177,97 88,990,500000UNQUADRO DE DISTRIBUICAO COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR,
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA
18 DISJUNTORES DIN, 100 A

74.09.23

111,69 36,860,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60
ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V

74.10.33

1,11 36,4132,800000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

10,50 14,701,400000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

5,89 1,180,200000UNTAMPA CEGA P/ CONDULETE DE PVC 3/4"
TIGRE/EQUIVALENTE

74.17.64

6,91 4,150,600000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

4,57 2,740,600000UNINTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000
S/PLACA OU EQUIVALENTE

74.24.05

10,58 2,120,200000UNTOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
+ SUPORTE + MODULO)

74.24.33

11,45 9,160,800000UNTOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A-250V NBR
14136

74.24.51

24,70 4,940,200000UNTOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE
SEM PLACA 4 POLOS

74.24.57

3,86 0,770,200000UNPLACA TERMOPL. P/ CX.2x4" R.8501 PIAL
OU EQUIVALENTE

74.25.01

95,77 9,580,100000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/
SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.27

2,98 1,190,400000UNSOQUETE DE PORCELANA BASE E27,
FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS

74.35.03

34,98 17,490,500000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.11

20,20 40,402,000000UNLAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA,
FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

74.37.04

5,89 11,782,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

(E) TOTAL 286,26

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

430,41

0,000,00%(H) BDI

430,41(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.52 - INSTALAÇAO ELETRICA - VESTIARIO TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

48,2812,074,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

67,0416,764,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 115,32

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 115,32

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 115,32

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,94 0,780,400000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

1,11 15,8114,240000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

10,50 2,940,280000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

6,91 1,380,200000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

11,81 3,900,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

70,75 14,150,200000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X16W
C/SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.25

27,20 27,201,000000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X16W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.14

5,56 22,244,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 16/18 W, BIVOLT

74.38.03

10,17 2,030,200000UNINTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

74.24.16

(E) TOTAL 90,43

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

205,75

0,000,00%(H) BDI

205,75(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

187/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.55 - INSTALAÇA0 ELETRICA - DEPOSITO TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,2112,073,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

50,2816,763,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 86,49

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 86,49

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 86,49

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,94 2,331,200000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

1,11 8,888,000000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

10,50 4,410,420000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

6,91 1,380,200000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

4,57 0,910,200000UNINTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000
S/PLACA OU EQUIVALENTE

74.24.05

11,45 2,290,200000UNTOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A-250V NBR
14136

74.24.51

24,70 4,940,200000UNTOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE
SEM PLACA 4 POLOS

74.24.57

95,77 19,150,200000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/
SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.27

34,98 17,490,500000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.11

5,89 11,782,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

11,81 3,900,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

(E) TOTAL 77,46

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

163,95

0,000,00%(H) BDI

163,95(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

188/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.58 - INSTALAÇAO ELETRICA - SANITARIO TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

48,2812,074,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

67,0416,764,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 115,32

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 115,32

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 115,32

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,94 2,721,400000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

1,11 13,9412,560000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

10,50 10,290,980000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

6,91 1,380,200000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

11,81 3,900,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

70,75 7,080,100000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X16W
C/SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.25

27,20 13,600,500000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X16W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.14

5,56 11,122,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 16/18 W, BIVOLT

74.38.03

10,17 2,030,200000UNINTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

74.24.16

43,43 6,080,140000UNHASTE ATERRAMENTO ZINCADO
25X25X2500MM P.CEMIG

74.44.35

63,56 20,970,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE
50 A, TENSAO MAXIMA 415 V

74.10.28

1,89 9,074,800000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2

74.14.06

4,29 8,582,000000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

74.14.08

3,39 6,782,000000UNCONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS
ATE 6 MM2

74.28.03

(E) TOTAL 117,54

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

232,86

0,000,00%(H) BDI

232,86(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.61 - INSTALAÇAO ELETRICA - REFEITORIO TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,2112,073,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

50,2816,763,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 86,49

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 86,49

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 86,49

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,94 2,331,200000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

1,11 7,556,800000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

10,50 4,410,420000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

6,91 1,380,200000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

4,57 0,910,200000UNINTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000
S/PLACA OU EQUIVALENTE

74.24.05

10,58 2,120,200000UNTOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
+ SUPORTE + MODULO)

74.24.33

11,45 2,290,200000UNTOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A-250V NBR
14136

74.24.51

3,86 0,770,200000UNPLACA TERMOPL. P/ CX.2x4" R.8501 PIAL
OU EQUIVALENTE

74.25.01

95,77 9,580,100000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/
SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.27

34,98 17,490,500000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.11

5,89 11,782,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

11,81 3,900,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

43,43 6,080,140000UNHASTE ATERRAMENTO ZINCADO
25X25X2500MM P.CEMIG

74.44.35

63,56 20,970,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE
50 A, TENSAO MAXIMA 415 V

74.10.28

1,89 9,985,280000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2

74.14.06

4,29 10,302,400000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

74.14.08

3,39 0,680,200000UNCONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS
ATE 6 MM2

74.28.03

(E) TOTAL 112,52

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

199,01

0,000,00%(H) BDI

199,01(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.70 - INSTALAÇAO HIDRAULICA - ESCRITORIO TIPO I E II

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

210,2516,7512,552000HBOMBEIRO55.10.39

151,6012,0712,560000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 361,85

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 361,85

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 361,85

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

62,90 25,160,400000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
100MM x6M

73.24.04

47,80 7,650,160000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
50MM x6M

73.24.02

0,83 0,130,160000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=50MM T.BRANCO

73.27.02

1,53 0,610,400000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=100MM T.BRANCO

73.27.04

139,90 7,000,050000UNCAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM
TAMPA 310 L

73.33.02

29,90 11,960,400000UNLIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.41.03

10,79 3,560,330000UNTUBO LONGO P/CX.DESCARGA
SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS

73.41.64

37,70 12,440,330000UNTUBO LIGAÇAO AGUA-VASO METAL
CROM. C /SOBRECANOPLA

73.41.71

4,97 1,640,330000UNBOLSA DE LIGACAO 340 D= 1 1/2", CIPLA
OU EQUIVALENTE

73.41.81

19,80 19,801,000000UNREG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.45.11

22,90 7,560,330000UNTORNEIRA BOIA PARA CX. D´AGUA  3/4",
PLENA OU EQUIVALENTE

73.51.41

57,80 11,560,200000UNTORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194-
AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.51.52

3,49 1,150,330000UNVALVULA PVC PARA LAVATORIO SEM
UNHO No.11

73.52.74

7,99 7,991,000000UNCX.SIF.PVC C/ GRELHA REDONDA
BRANCA  100X100X50 MM

73.57.11

36,90 7,380,200000UNCAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA
CIFLEX 6L CIPLA OU EQUIVALENTE

73.57.50

77,35 7,740,100000UNLAVATORIO BRANCO PEQUENO L915
LINHA RAVENA DECA OU EQUIVALENTE

73.65.05

77,90 15,580,200000UNVASO SANITARIO
CONVENC.BRANCA,AZALEA CELITE /
EQUIVALENTE.

73.66.01

12,90 0,380,029800UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

58,90 0,500,008500LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

34,21 0,020,000520LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

1,50 1,501,000000UNPARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO E
MICTÓRIO S8 COM BUCHA E ARRUELA

77.10.90

1,80 1,030,572000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

8,69 1,740,200000UNADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX.
D'AGUA 3/4"

73.05.52

25,90 6,220,240000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA
D=40MM x6M

73.24.25

(E) TOTAL 160,30

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

522,15(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)OBS:
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.70 - INSTALAÇAO HIDRAULICA - ESCRITORIO TIPO I E II

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

522,15

0,000,00%(H) BDI

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.71 - INSTALAÇAO HIDRAULICA - SANITARIO TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 0,039120 2,54 0,10CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

0,10(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

260,4616,7515,550000HBOMBEIRO55.10.39

187,9912,0715,575000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

22,6912,071,880000HSERVENTE55.10.88

28,2316,761,684400HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 499,37

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 499,47

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 499,47

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

62,90 25,160,400000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
100MM x6M

73.24.04

47,80 23,900,500000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
50MM x6M

73.24.02

0,83 0,420,500000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=50MM T.BRANCO

73.27.02

1,53 0,610,400000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=100MM T.BRANCO

73.27.04

139,90 7,000,050000UNCAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM
TAMPA 310 L

73.33.02

29,90 11,960,400000UNLIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.41.03

10,79 2,160,200000UNTUBO LONGO P/CX.DESCARGA
SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS

73.41.64

37,70 12,440,330000UNTUBO LIGAÇAO AGUA-VASO METAL
CROM. C /SOBRECANOPLA

73.41.71

4,97 1,640,330000UNBOLSA DE LIGACAO 340 D= 1 1/2", CIPLA
OU EQUIVALENTE

73.41.81

19,80 19,801,000000UNREG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.45.11

22,90 4,580,200000UNTORNEIRA BOIA PARA CX. D´AGUA  3/4",
PLENA OU EQUIVALENTE

73.51.41

57,80 11,560,200000UNTORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194-
AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.51.52

3,49 1,150,330000UNVALVULA PVC PARA LAVATORIO SEM
UNHO No.11

73.52.74

7,99 7,991,000000UNCX.SIF.PVC C/ GRELHA REDONDA
BRANCA  100X100X50 MM

73.57.11

36,90 7,380,200000UNCAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA
CIFLEX 6L CIPLA OU EQUIVALENTE

73.57.50

77,35 7,740,100000UNLAVATORIO BRANCO PEQUENO L915
LINHA RAVENA DECA OU EQUIVALENTE

73.65.05

77,90 15,580,200000UNVASO SANITARIO
CONVENC.BRANCA,AZALEA CELITE /
EQUIVALENTE.

73.66.01

12,90 0,310,024200UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

58,90 1,110,018900LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

34,21 0,050,001320LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

1,50 3,002,000000UNPARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO E
MICTÓRIO S8 COM BUCHA E ARRUELA

77.10.90

1,80 1,430,792000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

25,90 13,470,520000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA
D=40MM x6M

73.24.25

72,80 3,420,046940M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 2,868,410800KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

2,48 1,640,660000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
25MM (3/4)"

73.02.02

0,57 7,1812,600000UNTIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS
29X19X9CM C/FRETE

79.02.12
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.71 - INSTALAÇAO HIDRAULICA - SANITARIO TIPO I

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

169,90 8,500,050000UNCAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM
TAMPA 500 L

73.33.03

44,90 71,841,600000UNCHUVEIRO MAX DUCHA LORENZETI OU
EQUIVALENTE

73.40.29

(E) TOTAL 275,88

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

775,35

0,000,00%(H) BDI

775,35(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.74 - INSTALAÇAO HIDROSANITARIA - REFEITORIO I E II

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

103,3816,756,172000HBOMBEIRO55.10.39

74,5712,076,178000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 177,95

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 177,95

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 177,95

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

47,80 5,740,120000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
50MM x6M

73.24.02

0,83 0,100,120000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=50MM T.BRANCO

73.27.02

139,90 7,000,050000UNCAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM
TAMPA 310 L

73.33.02

29,90 5,980,200000UNLIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.41.03

19,80 19,801,000000UNREG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.45.11

57,80 11,560,200000UNTORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194-
AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.51.52

3,49 1,150,330000UNVALVULA PVC PARA LAVATORIO SEM
UNHO No.11

73.52.74

77,35 7,740,100000UNLAVATORIO BRANCO PEQUENO L915
LINHA RAVENA DECA OU EQUIVALENTE

73.65.05

12,90 0,270,021000UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

58,90 0,370,006300LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

34,21 0,010,000360LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

1,50 3,002,000000UNPARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO E
MICTÓRIO S8 COM BUCHA E ARRUELA

77.10.90

1,80 0,710,396000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

8,69 1,740,200000UNADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX.
D'AGUA 3/4"

73.05.52

25,90 4,660,180000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA
D=40MM x6M

73.24.25

(E) TOTAL 69,83

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

247,78

0,000,00%(H) BDI

247,78(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

195/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.80.35 - TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T 109

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

H50.05.10 0,010000 2,54 0,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

0,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

52,0212,074,310000HSERVENTE55.10.88

16,7616,761,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 68,78

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 68,81

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 68,81

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,80 0,760,010500M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,34 1,534,500000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

310,00 310,001,000000UNTAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-109-
PADRAO COPASA

80.35.50

(E) TOTAL 312,29

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

381,10

0,000,00%(H) BDI

381,10(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN42.02.09 - COPIA XEROX A4 OU OFICIO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

0,20 0,201,000000UNXEROX  PRETO/BRANCO - FORMATO A494.07.01

(E) TOTAL 0,20

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

0,20

0,000,00%(H) BDI

0,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

197/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MÊS42.02.50 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

13,30 13,301,000000UNCLIPS C/ 10031.80.10*

3,00 1,500,500000UNCOLA BRANCA31.80.08*

5,20 1,300,250000UNGRAMPO C/ 500031.80.07*

19,50 1,560,080000UNGRAMPEADOR31.80.06*

22,90 16,030,700000UNPAPEL A4 500 FOLHAS31.80.11*

2,38 2,381,000000UNMARCADOR DE TEXTO31.80.09*

0,70 0,701,000000UNBORRACHA31.80.03*

0,49 0,491,000000UNLÁPIS Nº 231.80.02*

0,54 0,541,000000UNCANETA ESFERIOGRÁFICA AZUL31.80.01*

6,99 3,500,500000UNCANETA CORRETIVA31.80.05*

1,99 1,991,000000UNRÉGUA31.80.04*

(E) TOTAL 43,29

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

43,29

0,000,00%(H) BDI

43,29(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN42.02.51 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (micro e impressora)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

288,90 72,230,250000UNIMPRESSORA31.81.01*

1.379,00 689,500,500000UNMICRO BÁSICO COM SOFTW31.81.02*

(E) TOTAL 761,73

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

761,73

0,000,00%(H) BDI

761,73(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

199/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MÊS42.02.53 - MATERIAL DE LIMPEZA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

1,07 1,071,000000UNESPONJA31.82.07*

1,73 1,731,000000UNFLANELA31.82.09*

19,04 9,520,500000UNDETERGENTE GALÃO DE 5 LITROS31.82.03*

16,49 1,320,080000UNRODO31.82.02*

17,18 1,370,080000UNVASSOURA PIAÇAVA31.82.01*

3,57 3,571,000000UNLÃ DE AÇO COM 8 UNIDADES31.82.06*

17,92 8,960,500000UNDESINFETANTE GALÃO DE 5 LITROS31.82.05*

14,90 14,901,000000UNÁGUA SANITÁRIA GALÃO DE 5 LITROS31.82.04*

1,50 1,501,000000UNPANO DE CHÃO31.82.08*

(E) TOTAL 43,94

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

43,94

0,000,00%(H) BDI

43,94(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MÊS42.02.54 - CONSUMO DE ÁGUA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

450,00 450,001,000000MÊSCONSUMO DE ÁGUA31.83.01*

(E) TOTAL 450,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

450,00

0,000,00%(H) BDI

450,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MÊS42.02.55 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

350,00 350,001,000000MÊSCONSUMO DE ENERGIA31.83.02*

(E) TOTAL 350,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

350,00

0,000,00%(H) BDI

350,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MÊS42.02.56 - TELEFONIA/INTERNET

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

140,00 140,001,000000MÊSCONSUMO DE TELEF/INTERNET31.83.03*

(E) TOTAL 140,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

140,00

0,000,00%(H) BDI

140,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES43.01.01 - EQUIPE DE TOPOGRAFIA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

MES54.40.06 1,000000 1.163,81 1.163,81LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 

MES93.21.01 1,000000 950,00 950,00ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM 

2.113,81(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.129,3896,7922,000000HENGENHEIRO INTERMEDIARIO - SUPERVI57.21.04

6.856,9638,96176,000000HTOPOGRAFO SENIOR - SUPERVISAO57.31.01

5.371,5215,26352,000000HBALIZA - SUPERVISAO57.31.05

(B) TOTAL 14.357,86

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 16.471,67

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 16.471,67

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,35 870,00200,000000LGASOLINA COMUM68.01.25

(E) TOTAL 870,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

674,306,13110,000000HCOMPUTADOR COM SOFTWARES
(AUTOCAD, OFICCE, TOPOGRAFH)

43.01.10

(F) TOTAL 674,30

18.015,97

0,000,00%(H) BDI

18.015,97(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H43.01.10 - COMPUTADOR COM SOFTWARES (AUTOCAD, OFICCE, TOPOGRAFH)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

UN93.22.11 0,000200 13.267,00 2,65BENTLEY TOPOGRAFH (SIMILAR OU SUP

ANO93.22.10 0,000500 6.150,00 3,08AUTODESK AUTOCAD - 2016 (SIMILAR OU 

UN93.22.02 0,000200 1.999,00 0,40COMPUTADOR C/ PERIFÉRICOS - PROCE

6,13(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,13

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,13

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,13

0,000,00%(H) BDI

6,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN43.02.01 - VISTORIA CAUTELAR

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

MES54.40.06 0,010000 1.163,81 11,64LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 

11,64(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

387,1696,794,000000HENGENHEIRO INTERMEDIARIO - SUPERVI57.21.04

47,7223,862,000000HDESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJ56.15.02

(B) TOTAL 434,88

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 446,52

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 446,52

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

4,35 17,404,000000LGASOLINA COMUM68.01.25

1,50 7,505,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE
FORMATO A4

94.15.01

0,61 6,1010,000000UNREVELACAO FOTOGRAFICA94.20.01

(E) TOTAL 31,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

477,52

0,000,00%(H) BDI

477,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN43.04.01 - ENSAIOS/CONTROLE TECNOLÓGICO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

380,0020,0019,000000UNDETERM. DE CONSISTENCIA - SLUMP
TEST (NBR-7223)

68.04.07

72,0072,001,000000UNLIMITE DE LIQUIDEZ67.01.06

72,0072,001,000000UNLIMITE DE PLASTICIDADE67.01.07

118,40118,401,000000UNENSAIO DE CBR OU ISC COM 3 CORPOS
DE PROVA

67.01.13

323,18323,181,000000UNVISCOSIDADE SAYBOLT FUROL (MB-826)66.01.14

200,00200,001,000000UNPENETRACAO (MB-609)66.01.16

185,00185,001,000000UNPONTO DE AMOLECIMENTO66.01.21

199,00199,001,000000UNGRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO
E SEDIMENTACAO

67.01.05

134,50134,501,000000UNLIMITE DE CONTRACAO67.01.08

98,9098,901,000000UNCOMPACTACAO PROCTOR NORMAL67.01.09

537,7028,3019,000000UNCURA, FACEAMENTO E ROMPIMENTO DE
CP (NBR 5739)

68.04.03

(F) TOTAL 2.320,68

2.320,68

0,000,00%(H) BDI

2.320,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES44.01.03 - ENGENHEIRO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12.836,5112.836,511,000000MESENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR55.20.03

(B) TOTAL 12.836,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 12.836,51

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 12.836,51

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

12.836,51

0,000,00%(H) BDI

12.836,51(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

208/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES44.01.05 - TECNICO DE SEGURANCA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4.606,5024,90185,000000HTECNICO SEGURANCA TRABALHO55.15.05

(B) TOTAL 4.606,50

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.606,50

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.606,50

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.606,50

0,000,00%(H) BDI

4.606,50(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

209/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES44.01.08 - SUB-ENCARREGADO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4.022,4016,76240,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 4.022,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.022,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.022,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.022,40

0,000,00%(H) BDI

4.022,40(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

210/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES44.01.10 - APONTADOR

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.675,1014,46185,000000HAPONTADOR55.10.09

(B) TOTAL 2.675,10

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.675,10

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.675,10

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.675,10

0,000,00%(H) BDI

2.675,10(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

211/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES44.01.12 - SERVENTE

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.232,9512,07185,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 2.232,95

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.232,95

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.232,95

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.232,95

0,000,00%(H) BDI

2.232,95(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

212/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MÊS44.01.15 - VIGIA NOTURNO (22:00h ÀS 05:00H - TODOS OS DIAS) - 1 POSTO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.339,8415,68213,000000HVIGIA NOTURNO55.10.96

(B) TOTAL 3.339,84

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.339,84

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.339,84

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.339,84

0,000,00%(H) BDI

3.339,84(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

213/23Página: lucas.correa segunda-feira, 21 de outubro de 



SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MÊS
44.01.16 - VIGIA DIURNO (05:00H ÀS 07:00H E 17:00H ÀS 22:00H - EM DIAS ÚTEIS E 05:00H ÀS 22:00H - EM
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS) - 1 POSTO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4.052,6112,17333,000000HVIGIA DIURNO55.10.95

(B) TOTAL 4.052,61

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.052,61

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.052,61

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.052,61

0,000,00%(H) BDI

4.052,61(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES45.01.01 - LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

MES54.40.06 1,000000 1.163,81 1.163,81LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 

1.163,81(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.163,81

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.163,81

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.163,81

0,000,00%(H) BDI

1.163,81(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN47.02.03 - PORTA EM COMPENSADO RESINADO 10MM 80X210CM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,0912,070,670000HAJUDANTE55.10.05

11,2316,760,670000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 19,32

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 19,32

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 19,32

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 0,740,080000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

17,37 29,181,680000M2CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO,
DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM

71.14.08

2,54 23,479,240000MRIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5*
CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.04.05

(E) TOTAL 53,39

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

72,71

0,000,00%(H) BDI

72,71(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN47.03.01 - MAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M E PEÇA 8X8 CM

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,1412,072,000000HAJUDANTE55.10.05

33,5216,762,000000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 57,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 57,66

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 57,66

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

9,29 1,110,120000KGPREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18
X 30 (2 3/4 X 10)

77.05.51

1,12 16,2414,500000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

(E) TOTAL 17,35

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

75,01

0,000,00%(H) BDI

75,01(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H50.10.36 - CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

UN54.10.10 0,000160 221.000,00 35,36CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 1

35,36(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,8019,801,000000HMOTORISTA DE VEICULO PESADO55.05.36

(B) TOTAL 19,80

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 55,16

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 55,16

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

3,57 30,818,630000LOLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM68.01.30

40.053,51 6,410,000160UNTANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE
AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

83.30.02

(E) TOTAL 37,22

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

92,38

0,000,00%(H) BDI

92,38(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H50.31.10 - CHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

UN54.31.10 0,000210 83.428,72 17,52GPO SOLDAG. BAMBOZZI MODELO TN5 M

17,52(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,3318,331,000000HSOLDADOR55.10.90

(B) TOTAL 18,33

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 35,85

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 35,85

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

3,57 29,248,190000LOLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM68.01.30

(E) TOTAL 29,24

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

65,09

0,000,00%(H) BDI

65,09(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN66.01.14 - VISCOSIDADE SAYBOLT FUROL (MB-826)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

323,18 323,181,000000UNENSAIO ASFALTO - VISCOSIDADE
SAYBOLT FUROL(MB-826)

96.01.14

(E) TOTAL 323,18

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

323,18

0,000,00%(H) BDI

323,18(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN66.01.16 - PENETRACAO (MB-609)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

200,00 200,001,000000UNENSAIO DE ASFALTO - PENETRACAO (MB
-609)

96.01.16

(E) TOTAL 200,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

200,00

0,000,00%(H) BDI

200,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN66.01.21 - PONTO DE AMOLECIMENTO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

185,00 185,001,000000UNENSAIO DE ASFALTO - PONTO DE
AMOLECIMENTO

96.01.21

(E) TOTAL 185,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

185,00

0,000,00%(H) BDI

185,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN67.01.05 - GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

199,00 199,001,000000UNENSAIO DE SOLO -
GRANULOM.PENEIRAMENTO,SEDIMENTA
ÇAO

97.01.05

(E) TOTAL 199,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

199,00

0,000,00%(H) BDI

199,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN67.01.06 - LIMITE DE LIQUIDEZ

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,00 72,001,000000UNENSAIO DE SOLO - LIMITE DE LIQUIDEZ97.01.06

(E) TOTAL 72,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

72,00

0,000,00%(H) BDI

72,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN67.01.07 - LIMITE DE PLASTICIDADE

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

72,00 72,001,000000UNENSAIO DE SOLO - LIMITE DE
PLASTICIDADE

97.01.07

(E) TOTAL 72,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

72,00

0,000,00%(H) BDI

72,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

ago/2019
190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN67.01.08 - LIMITE DE CONTRACAO

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

134,50 134,501,000000UNENSAIO DE SOLO - LIMITE DE
CONTRACAO

97.01.08

(E) TOTAL 134,50

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

134,50

0,000,00%(H) BDI

134,50(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada
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190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN67.01.09 - COMPACTACAO PROCTOR NORMAL

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

98,90 98,901,000000UNENSAIO DE SOLO - COMPACTACAO
PROCTOR NORMAL

97.01.09

(E) TOTAL 98,90

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

98,90

0,000,00%(H) BDI

98,90(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada
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190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN67.01.13 - ENSAIO DE CBR OU ISC COM 3 CORPOS DE PROVA

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

118,40 118,401,000000UNENSAIO DE SOLO - CBR OU ISC COM 3
CORPOS DE PROVA

97.01.13

(E) TOTAL 118,40

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

118,40

0,000,00%(H) BDI

118,40(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN68.04.03 - CURA, FACEAMENTO E ROMPIMENTO DE CP (NBR 5739)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

28,30 28,301,000000UNENSAIO CONCRETO CURA,
FACEAMENTO,ROMPIMENTO DE CP

98.04.03

(E) TOTAL 28,30

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

28,30

0,000,00%(H) BDI

28,30(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada
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190450 - VILA JARDIM MONTANHÊS - IMPLANTAÇÃO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN68.04.07 - DETERM. DE CONSISTENCIA - SLUMP TEST (NBR-7223)

21/10/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)

CUSTO OPERACIONALUTILIZAÇÃOUNIDADECÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(C) MATERIAIS UTIL.

20,00 20,001,000000UNENSAIO CONCRETO DETERM. DE
CONSISTENCIA-SLUMP TEST

98.04.07

(E) TOTAL 20,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

20,00

0,000,00%(H) BDI

20,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

HELENÍCIO MARTINS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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