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FOLHA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PREÇO TOTALCUSTO TOTAL

58.485,04 75.603,24INSTALAÇAO DA OBRA01.00.00

132.842,11 171.703,03DEMOLIÇOES E REMOÇOES02.00.00

132.308,12 170.946,52TRABALHOS EM TERRA03.00.00

86.733,87 112.131,34FUNDAÇOES04.00.00

8.143,67 10.526,61GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05.00.00

78.832,55 101.916,31ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA06.00.00

38.509,76 49.781,56INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA11.00.00

14.403,27 18.619,32SERRALHERIA13.00.00

3.451,54 4.461,83SERVICOS DIVERSOS18.00.00

89.305,19 115.444,96DRENAGEM19.00.00

46.967,68 60.725,34PAVIMENTAÇAO20.00.00

59.840,13 77.354,91URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21.00.00

59.139,60 76.449,76POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA22.00.00

11.460,48 14.814,96VISTORIA CAUTELAR23.00.00

4.434,24 5.732,16CAMINHÃO TANQUE24.00.00

105.711,00 136.653,00ADMINISTRAÇÃO DA OBRA32.00.00

R$ 1.202.864,85PREÇO TOTAL - AGOSTO-2019 R$ 930.568,25

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO, QUANTIDADE
E UNIDADE
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21/10/2019

HELENÍCIO MARTINS

URBEL

190450

DIRETORIA
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INSTALAÇAO DA OBRA01.00.00

ESCRITORIO DE OBRA01.01.00

29,27%5.227,99 6.758,226.758,221UNESCRITORIO DA FISCALIZAÇAO TIPO I01.01.07

29,27%5.227,99 6.758,226.758,221UNESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO I01.01.11

BARRACAO DE OBRA01.02.00

29,27%4.108,07 5.310,505.310,501UNVESTIARIO TIPO I01.02.06

29,27%57,53 2.231,1074,3730M2AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM01.02.11

29,27%3.687,78 4.767,194.767,191UNDEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO I01.02.12

29,27%4.442,77 5.743,175.743,171UNINSTALAÇAO SANITARIA TIPO I01.02.20

29,27%3.465,98 4.480,474.480,471UNREFEITORIO TIPO I01.02.25

PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM01.03.00

29,27%201,30 3.122,64260,2212M2PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP01.03.02

TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)01.04.00

29,27%65,13 8.419,0084,19100MCOMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH01.04.02

29,27%5,04 652,006,52100MPROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X701.04.10

29,27%2,37 306,003,06100MFITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM01.04.11

INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA01.06.00

29,27%449,57 581,16581,161UNPADRAO CEMIG  - TRIFASICO ATE 30 KVA01.06.01

29,27%308,89 399,30399,301UNPADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"01.06.05

REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO01.08.00

29,27%14,07 909,5018,1950MTUBO PVC      D= 100 MM01.08.01

29,27%4,32 279,005,5850MTUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")01.08.20
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BANHEIRO QUIMICO01.10.00

29,27%515,00 5.325,92665,748MESBANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO01.10.01

SINALIZAÇAO01.11.00

29,27%38,86 100,4650,232UNCONE EM PVC H= 75 CM01.11.07

29,27%110,80 143,23143,231UNFAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM COM SUPORTE EM PEÇA DE MADEIRA01.11.10

VEÍCULO01.50.00

29,27%1.867,81 19.316,162.414,528MESVEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE
CONBUSTÍVEL (200 LITROS)

01.50.04

Total do Grupo: 01.00.00 75.603,24

DEMOLIÇOES E REMOÇOES02.00.00

REMOÇAO DE ESQUADRIA METALICA02.07.00

29,27%10,23 158,6413,2212M2DE PORTA OU JANELA02.07.01

DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO02.11.00

29,27%9,64 1.385,9312,46111,23M2PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO02.11.02

29,27%9,64 1.236,4112,4699,23M2DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO02.11.07

DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO02.13.00

29,27%233,68 323,23302,081,07M3ARMADO  - MANUAL02.13.02

DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO02.14.00

29,27%58,84 7.606,0076,06100MMUROS DE DIVISA INCLUSIVE ESTRUTURA02.14.05

DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA02.16.00

29,27%100,64 60.945,35130,10468,45M2DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-
FORA

02.16.51

29,27%8,34 4.667,0910,78432,94M3REMOÇÃO MECÂNICA DE RESTOS DE FUNDAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES
INCLUSIVE CARGA MECANIZADA

02.16.53

REMOÇAO DE PEÇAS DIVERSAS02.21.00
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29,27%57,66 521,7874,547UNREMOÇAO DE PADRAO CEMIG02.21.20

29,27%43,25 391,3755,917UNREMOÇAO DE PADRAO COPASA02.21.21

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO02.26.00

29,27%1,21 7.848,471,565.031,07M3XMCARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL02.26.50

CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO02.27.00

29,27%1,71 1.426,602,21645,52M3MECANICA02.27.02

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO02.28.00

29,27%1,23 68.029,901,5942.786,1M3KMDMT  > 5 KM02.28.04

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA02.35.00

29,27%220,00 8.531,70284,3930VGCAÇAMBA02.35.01

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS02.45.00

29,27%49,09 8.630,5663,46136VGDESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba)

02.45.01

Total do Grupo: 02.00.00 171.703,03

TRABALHOS EM TERRA03.00.00

ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA03.05.00

29,27%4,51 1.319,155,83226,27M3EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA03.05.01

29,27%4,02 613,765,20118,03M3EMPRESTIMO EM JAZIDA CERTIFICADA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E CARGA,
EXCLUSIVE TRANSPORTE

03.05.20

CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO03.12.00

29,27%1,67 674,202,16312,13M3MECANICA03.12.03

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA03.13.00

29,27%1,23 67.537,541,5942.476,44M3KMDMT  > 5 KM03.13.04

29,27%1,21 31.837,031,5620.408,35M3XMCARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL03.13.51
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29,27%1,37 3.180,411,771.796,84TXMCARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS03.13.52

ATERRO COMPACTADO03.15.00

29,27%3,32 506,354,29118,03M3COM ROLO VIBRATORIO03.15.01

29,27%16,51 806,2321,3437,78M3COM PLACA VIBRATORIA03.15.02

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS03.17.00

29,27%50,69 3.954,0865,5360,34M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL03.18.00

29,27%3,53 978,854,56214,66M3H <= 1.5 M03.18.01

29,27%4,46 805,615,77139,62M31.5 M < H <= 3.0 M03.18.02

29,27%5,22 38,006,755,63M33.0 M < H <= 5.0 M03.18.03

REATERRO DE VALA03.22.00

29,27%16,51 5.123,7321,34240,1M3COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE03.22.02

29,27%50,69 8.718,7765,53133,05M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO03.23.00

29,27%3,98 815,725,14158,7M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA03.25.00

29,27%220,00 19.054,13284,3967VGCAÇAMBA 5m³03.25.01

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS03.45.00

29,27%49,09 5.584,4863,4688VGDESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba)

03.45.01

ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO03.50.00

29,27%43,09 9.294,1055,70166,86M3H <= 1,50M EM VILAS E FAVELAS03.50.01

29,27%55,40 4.633,8171,6264,7M31,5 < H < = 3,0M EM VILAS E FAVELAS03.50.02
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29,27%73,87 888,0695,499,3M33,0 < H < = 5,0M EM VILAS E FAVELAS03.50.03

29,27%50,69 4.582,5165,5369,93M3ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRAPLENO EM BECOS DE VILAS E FAVELAS03.50.10

Total do Grupo: 03.00.00 170.946,52

FUNDAÇOES04.00.00

TUBULAO A CEU ABERTO04.01.00

29,27%259,47 32.643,07335,4297,32M3ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO EM VILAS E FAVELAS04.01.53

ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO04.15.00

29,27%8,19 36.832,0210,593.478KGAÇO CA-50/6004.15.07

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO04.21.00

29,27%355,23 523,50459,211,14M3FCK >= 10.0 MPA, BRITA CALCAREA04.21.10

CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO04.23.00

29,27%334,90 42.132,75432,9397,32M3FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA04.23.25

Total do Grupo: 04.00.00 112.131,34

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05.00.00

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE05.09.00

29,27%86,66 7.299,87112,0365,16M3AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)05.09.03

MANTA DRENANTE GEOTEXTIL05.11.00

29,27%5,33 1.699,906,89246,72M2MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M05.11.01

DRENO BARBACAN05.12.00

29,27%6,03 1.526,847,79196UND= 50 MM05.12.01

Total do Grupo: 05.00.00 10.526,61

ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA06.00.00
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FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA06.01.00

29,27%65,13 36.569,6184,19434,37M2DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM06.01.05

ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA06.03.00

29,27%8,19 42.444,7210,594.008KGAÇO CA-50/6006.03.07

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA06.05.00

29,27%432,16 12.435,55558,6522,26M3FCK >= 25,0 MPA06.05.25

CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA06.07.00

29,27%363,73 10.466,43470,1922,26M3FCK >= 25,0 MPA06.07.25

Total do Grupo: 06.00.00 101.916,31

INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA11.00.00

ILUMINAÇÃO PÚBLICA11.95.00

29,27%9.627,44 49.781,5612.445,394UNINSTALAÇÃO  COMPLETA DE POSTE ILUNINAÇÃO  PÚBLICA11.95.01

Total do Grupo: 11.00.00 49.781,56

SERRALHERIA13.00.00

GUARDA-CORPO E CORRIMAO13.40.00

29,27%91,33 2.479,26118,0621MCORRIMAO D= 1 1/2" DUPLO13.40.50

29,27%231,21 16.140,06298,8954MGUARDA-CORPO EM PILARETE DE PVC E CONCRETO E 2 TUBOS
GALVANIZADO 2 POL (PADRÃO URBEL), INCLUSIVE MATERIAIS

13.40.80

Total do Grupo: 13.00.00 18.619,32

SERVICOS DIVERSOS18.00.00

PLACAS18.05.00

29,27%82,22 212,58106,292UNDE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM18.05.03

AS BUILT18.70.00
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29,27%657,42 4.249,25849,855PRELABORAÇÃO DE AS BUILT18.70.01

Total do Grupo: 18.00.00 4.461,83

DRENAGEM19.00.00

REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-119.04.00

29,27%90,28 1.283,70116,7011MDN=  400 MM19.04.01

29,27%154,48 12.980,50199,7065MDN=  600 MM19.04.03

CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR19.07.00

29,27%334,08 9.742,99431,8722,56M3TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO19.07.01

FORMA PARA BERÇO19.08.00

29,27%16,85 1.039,7821,7847,74M2EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA19.08.01

CAIXA PARA BOCA LOBO19.11.00

29,27%711,73 2.760,15920,053UNSIMPLES19.11.01

29,27%1.315,81 3.401,901.700,952UNDUPLA19.11.02

CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO19.13.00

29,27%203,69 1.843,17263,317UNTIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP19.13.02

CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO19.14.00

29,27%83,65 756,91108,137UNTIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP19.14.02

POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP19.18.00

29,27%1.511,61 1.954,061.954,061UND=  600 MM19.18.03

POÇO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP19.20.00

29,27%2.205,88 5.703,082.851,542UND=  600 MM19.20.03

CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP19.21.00

DATA
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

29,27%521,83 2.887,16674,574,28MTIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS AÇO CA2519.21.01

TAMPAO DE POÇO DE VISITA19.22.00

29,27%730,33 2.832,30944,103UNFERRO FUNDIDO NODULAR19.22.02

SARJETA - PADRAO SUDECAP19.30.00

29,27%19,14 618,5024,7425MTIPO A - (50X10)CM - DES-R0119.30.04

29,27%19,14 1.558,6224,7463MTIPO B - (50X10)CM - DES-R0119.30.05

ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP19.32.00

29,27%10,55 450,1213,6433M2TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM19.32.01

ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP19.33.00

29,27%67,75 34.497,7687,58393,9M2TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM19.33.01

POÇO DE VISITA INCL. FORNEC. DO ANEL/TAMPAO/LAJE19.52.00

29,27%662,99 3.428,20857,054UNPV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS19.52.03

29,27%174,36 416,99225,401,85MADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M19.52.05

29,27%375,29 3.395,98485,147UNPOÇO DE VISITA ESPECIAL BALÃO 40CM H=100CM INCL. TAMPÃO CONC19.52.10

29,27%195,89 240,57253,23,95MADICIONAL DE PREÇO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,4M19.52.11

POÇO LUMINAR INCL.ESCAV./TAMPAO E FUNDO PREMOLDADO19.57.00

29,27%83,68 1.298,04108,1712UNPOÇO LUMINAR PADRÃO COPASA19.57.04

TUBOS / CAIXAS E OUTROS19.90.00

29,27%54,41 844,0870,3412UNSELIM PVC D=200MM/100MM SOLDA OU JUNTA ELÁSTICA19.90.02

29,27%100,61 11.575,34130,0689MTUBO PVC ESGOTO REFORÇADO PB, VIROLA E ANEL  D= 200 MM VINILFORT
/EQUIVALENTE

19.90.11

29,27%353,57 2.742,36457,066MFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO ESGOTO D= 200 MM19.90.17

29,27%158,52 2.459,04204,9212UNCAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA (SIFONADA) CAP. 31 L19.90.26
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
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SUDECAP REFERÊNCIA

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

29,27%91,96 1.426,56118,8812UNCAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA D=30CM,H=30CM(21L)19.90.27

29,27%146,69 2.275,56189,6312UNLIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO INCLUSIVE MATERIAIS19.90.30

29,27%90,77 938,72117,348UNLIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA INCLUSIVE MATERIAIS19.90.31

29,27%10,26 92,8213,267UNREPARO EM REDE DE ÁGUA19.90.40

Total do Grupo: 19.00.00 115.444,96

PAVIMENTAÇAO20.00.00

REGULARIZAÇAO20.01.00

29,27%1,77 872,152,29380,85M2REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO20.01.01

SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.20.04.00

29,27%104,97 8.268,95135,6960,94M3COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)20.04.03

BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.20.06.00

29,27%108,97 8.584,62140,8760,94M3COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA)20.06.03

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA20.10.00

29,27%0,61 4.236,270,795.362,37TxKMDMT > 10KM20.10.03

IMPRIMAÇAO20.11.00

29,27%7,03 3.461,939,09380,85M2IMPRIMAÇAO COM CM-3020.11.01

PINTURA20.12.00

29,27%1,70 837,872,20380,85M2PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C20.12.01

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE20.13.00

29,27%418,22 20.014,12540,6337,02TCONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE
3,0 CM, FAIXA C, COM CAP 50/70 - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.

20.13.05

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO20.50.00
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BDI /
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29,27%405,98 5.069,66524,819,66M3EM BECO FCk >=20MPA20.50.01

ESCADA DE ACESSO20.51.00

29,27%237,51 9.379,77307,0330,55M2EM CONCRETO ARMADO APOIADA NO SOLO COM RAMPA PARA CARRINHO DE
MÃO

20.51.02

Total do Grupo: 20.00.00 60.725,34

URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21.00.00

MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP21.03.00

29,27%29,29 4.921,8037,86130MMEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM21.03.03

29,27%27,01 453,9634,9213MCORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE21.03.16

29,27%111,95 3.907,44144,7227MARREMATE PARA BECO EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO E ESTACA BROCA21.03.54

PASSEIOS21.05.00

29,27%30,06 9.948,1638,86256M2DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL21.05.01

MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU21.11.00

29,27%399,88 39.058,48516,9275,56MTIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M21.11.18

29,27%336,65 10.636,04435,1924,44MMURO DE DIVISA H=2,20M, CHAPISCO/ REBOCO SOBRE ARRIMO21.11.25

GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO21.30.00

29,27%13,20 1.249,8217,0673,26M2GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA21.30.07

PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA21.31.00

29,27%15,39 99,4519,895UNDE ARVORES HMIN= 1,80M, COVA 60X60X60 CM21.31.01

29,27%6,58 510,608,5160UNDE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL21.31.07

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:21.32.00

29,27%85,71 1.827,09110,8016,49M3TERRA VEGETAL21.32.01

29,27%91,24 232,36117,951,97M3ADUBO ORGANICO21.32.02
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(SEM BDI)

BDI /
MULTIPLICADOR

29,27%1,28 30,611,6518,55KGADUBO MINERAL 10-10-1021.32.03

29,27%0,09 2,550,1221,25KGCALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T)21.32.05

FORNECIMENTO DE MUDAS21.33.00

29,27%82,98 536,35107,275UNÁRVORE - DIVERSAS21.33.08

29,27%44,22 3.429,6057,1660UNARBUSTO - DIVERSOS21.33.55

CERCA DE PROTEÇAO PARA ARVORES21.34.00

29,27%62,04 401,0080,205UNCERCA DE PROTEÇAO P/ ARVORES21.34.01

29,27%16,96 109,6021,925UNTUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES21.34.05

Total do Grupo: 21.00.00 77.354,91

POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA22.00.00

POSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA22.01.00

29,27%7.392,45 76.449,769.556,228MÊSPOSTO DE VIGILÂNCIA DE OBRA (2ª a 6ª de 17:00h às 7:00, sábado, domingo e
feriados 24h)

22.01.01

Total do Grupo: 22.00.00 76.449,76

VISTORIA CAUTELAR23.00.00

VISTORIA CAUTELAR23.01.00

29,27%477,52 14.814,96617,2924UNVISTORIA CAUTELAR23.01.01

Total do Grupo: 23.00.00 14.814,96

CAMINHÃO TANQUE24.00.00

CAMINHÃO TANQUE24.01.00

29,27%92,38 5.732,16119,4248HCAMINHÃO TANQUE ( APAGAR A POEIRA)24.01.01

Total do Grupo: 24.00.00 5.732,16

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA32.00.00
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ADMINISTRAÇÃO LOCAL32.01.00

29,27%1.057,11 136.653,001.366,53100UNADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA32.01.01

Total do Grupo: 32.00.00 136.653,00
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