PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA TIPO DE TABELA

SUDECAP Desonerada

MES / REF.

AGOSTO-2019

PLANO DE OBRAS

2174-P-U-URB-17

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
VILA JARDIM MONTANHES - IMPLANTAGAO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) - EMP.107 - OP 2015/2016 - REG. PAMPULHA 1/13
88,06% 51,23%

CODIGO DESCRICAO DO SERVICO CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA 58.485,04 75.603,24
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES 132.842,11 171.703,03
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA 132.308,12 170.946,52
04.00.00 FUNDACOES 86.733,87 112.131,34
05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES 8.143,67 10.526,61
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 78.832,55 101.916,31
11.00.00 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA 38.509,76 49.781,56
13.00.00 SERRALHERIA 14.403,27 18.619,32
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS 3.451,54 4.461,83
19.00.00 DRENAGEM 89.305,19 115.444,96
20.00.00 PAVIMENTACAO 46.967,68 60.725,34
21.00.00 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES 59.840,13 77.354,91
22.00.00 POSTO DE VIGILANCIA DE OBRA 59.139,60 76.449,76
23.00.00 VISTORIA CAUTELAR 11.460,48 14.814,96
24.00.00 CAMINHAO TANQUE 4.434,24 5.732,16
32.00.00 ADMINISTRAGAO DA OBRA 105.711,00 136.653,00

PRECO TOTAL - AGOSTO-2019 R$ 930.568,25 R$ 1.202.864,85
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE

DPO-UB URBEL

ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
190450 21/10/2019
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’ 0 , (1]
cODIGO A A
x CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI /
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE

SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA
01.01.00 ESCRITORIO DE OBRA
01.01.07 ESCRITORIO DA FISCALIZACAO TIPO | UN 1 5.227,99 6.758,22 6.758,22 29,27%
01.01.11 ESCRITORIO DE EMPREITEIRA TIPO | UN 1 5.227,99 6.758,22 6.758,22 29,27%
01.02.00 BARRACAO DE OBRA
01.02.06 VESTIARIO TIPO | UN 1 4.108,07 5.310,50 5.310,50 29,27%
01.02.11 AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM M2 30 57,53 74,37 2.231,10 29,27%
01.02.12 DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO | UN 1 3.687,78 4.767,19 4.767,19 29,27%
01.02.20 INSTALACAO SANITARIA TIPO | UN 1 444277 5.743,17 5.743,17 29,27%
01.02.25 REFEITORIO TIPO | UN 1 3.465,98 4.480,47 4.480,47 29,27%
01.03.00 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12CM
01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 12 201,30 260,22 3.122,64 29,27%
01.04.00 TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, Il E IlI)
01.04.02 COMPENSADO 10MM FIXACAO ENTERRADA SEM INFORME PBH M 100 65,13 84,19 8.419,00 29,27%
01.04.10 PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PECA 7X7 M 100 5,04 6,52 652,00 29,27%
01.04.11 FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZACAO L=7CM M 100 2,37 3,06 306,00 29,27%
01.06.00 INSTALACAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
01.06.01 PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA UN 1 449,57 581,16 581,16 29,27%
01.06.05 PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1 308,89 399,30 399,30 29,27%
01.08.00 REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
01.08.01 TUBO PVC D= 100 MM M 50 14,07 18,19 909,50 29,27%
01.08.20 TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") M 50 4,32 5,58 279,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
190450 21/10/2019
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CcODIGO A A
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE

SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
01.10.00 BANHEIRO QUIMICO
01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 8 515,00 665,74 5.325,92 29,27%
01.11.00 SINALIZACAO
01.11.07 CONE EM PVC H= 75 CM UN 2 38,86 50,23 100,46 29,27%
01.11.10 FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM COM SUPORTE EM PEGA DE MADEIRA UN 1 110,80 143,23 143,23 29,27%
01.50.00 VEIiCULO

VEICULO DA FISCALIZAGAO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE
01.50.04 CONBUSTIVEL (200 LITROS) MES 8 1.867,81 2.414,52 19.316,16 29,27%
Total do Grupo: 01.00.00 75.603,24
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES
02.07.00 REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA
02.07.01 DE PORTA OU JANELA M2 12 10,23 13,22 158,64 29,27%
02.11.00 DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO
02.11.02 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO M2 111,23 9,64 12,46 1.385,93 29,27%
02.11.07 DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO M2 99,23 9,64 12,46 1.236,41 29,27%
02.13.00 DEMOLICAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.13.02 ARMADO - MANUAL M3 1,07 233,68 302,08 323,23 29,27%
02.14.00 DEMOLICAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO
02.14.05 MUROS DE DIVISA INCLUSIVE ESTRUTURA M 100 58,84 76,06 7.606,00 29,27%
02.16.00 DEMOLICAO, REMOCAO E CARGA MECANICA
02.16.51 Egl\R/IAOLI(;/:\O MANUAL DE CONSTRUGOES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA- M2 468,45 100,64 130,10 60.945,35 20.27%
REMOGAO MECANICA DE RESTOS DE FUNDAGAO DAS DEMOLICOES
02.16.53 INCLUSIVE CARGA MECANIZADA M3 432,94 8,34 10,78 4.667,09 29,27%
02.21.00 REMOGCAO DE PECAS DIVERSAS
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
190450 21/10/2019
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CcODIGO A A
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE
SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR

02.21.20 REMOGAO DE PADRAO CEMIG UN 7 57,66 74,54 521,78 29,27%
02.21.21 REMOGAO DE PADRAO COPASA UN 7 43,25 55,91 391,37 29,27%
02.26.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
02.26.50 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 5.031,07 1,21 1,56 7.848,47 29,27%
02.27.00 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO
02.27.02 MECANICA M3 645,52 1,71 2,21 1.426,60 29,27%
02.28.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
02.28.04 DMT >5 KM M3KM 42.786,1 1,23 1,59 68.029,90 29,27%
02.35.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA
02.35.01 CAGAMBA VG 30 220,00 284,39 8.531,70 29,27%
02.45.00 DESTINAGAO FINAL DE RESIDUOS

DESTINAGAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS DA
02.45.01 CONSTRUGAO CIVIL (Considerado caminhdo trucado com 9m3 na cagamba) VG 136 49,09 6346 8.630,56 29.27%

Total do Grupo: 02.00.00 171.703,03

03.00.00 TRABALHOS EM TERRA
03.05.00 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA
03.05.01 EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 226,27 4,51 5,83 1.319,15 29,27%

EMPRESTIMO EM JAZIDA CERTIFICADA, INCLUSIVE ESCAVAGAO E CARGA,
03.05.20 EXCLUSIVE TRANSPORTE M3 118,03 4,02 5,20 613,76 29,27%
03.12.00 CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO
03.12.03 MECANICA M3 312,13 1,67 2,16 674,20 29,27%
03.13.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
03.13.04 DMT >5KM M3KM 42.476,44 1,23 1,59 67.537,54 29,27%
03.13.51 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 20.408,35 1,21 1,56 31.837,03 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORA(;AO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
190450 21/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada AGOSTO-2019 2174-P-U-URB-17
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
VILA JARDIM MONTANHES - IMPLANTAGAO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) - EMP.107 - OP 2015/2016 - REG. PAMPULHA 88.06% 51 23% 5/13
, 0 y (0}
CODIGO i A
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI/
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE

SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
03.13.52 CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS TXM 1.796,84 1,37 1,77 3.180,41 29,27%
03.15.00 ATERRO COMPACTADO
03.15.01 COM ROLO VIBRATORIO M3 118,03 3,32 4,29 506,35 29,27%
03.15.02 COM PLACA VIBRATORIA M3 37,78 16,51 21,34 806,23 29,27%
03.17.00 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS
03.17.50 H<=1,5M EM VILAS E FAVELAS M3 60,34 50,69 65,53 3.954,08 29,27%
03.18.00 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL
03.18.01 H<=15M M3 214,66 3,53 4,56 978,85 29,27%
03.18.02 15M<H<=3.0M M3 139,62 4,46 577 805,61 29,27%
03.18.03 3.0M<H<=5.0M M3 5,63 5,22 6,75 38,00 29,27%
03.22.00 REATERRO DE VALA
03.22.02 COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 240,1 16,51 21,34 5.123,73 29,27%
03.22.50 MANUAL EM VILAS E FAVELAS M3 133,05 50,69 65,53 8.718,77 29,27%
03.23.00 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO
03.23.01 MANUAL, COM SOQUETE M2 158,7 3,98 5,14 815,72 29,27%
03.25.00 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA
03.25.01 CAGCAMBA 5m? VG 67 220,00 284,39 19.054,13 29,27%
03.45.00 DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS

DESTINAGAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS DA
03.45.01 CONSTRUGAO CIVIL (Considerado caminh&o trucado com 9m3 na cagamba) Ve 88 49,09 6346 5.584,48 29.27%
03.50.00 ESCAVACAO MANUAL EM CAMPO ABERTO
03.50.01 H <=1,50M EM VILAS E FAVELAS M3 166,86 43,09 55,70 9.294,10 29,27%
03.50.02 1,5 <H < =3,0M EM VILAS E FAVELAS M3 64,7 55,40 71,62 4.633,81 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
190450 21/10/2019
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CODIGO i A
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI /
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE
SUDECAP REEERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR

03.50.03 3,0 <H <=5,0M EM VILAS E FAVELAS M3 9,3 73,87 95,49 888,06 29,27%
03.50.10 ESCAVA(;AO MANUAL DE TERRAPLENO EM BECOS DE VILAS E FAVELAS M3 69,93 50,69 65,53 4.582,51 29,27%

Total do Grupo: 03.00.00 170.946,52
04.00.00 FUNDAGCOES
04.01.00 TUBULAO A CEU ABERTO
04.01.53 ESCAVACAO MANUAL DE TUBULAO EM VILAS E FAVELAS M3 97,32 259,47 335,42 32.643,07 29,27%
04.15.00 ARMAGAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAGAO EM FUNDAGAO
04.15.07 AGO CA-50/60 KG 3.478 8,19 10,59 36.832,02 29,27%
04.21.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGCADO EM FUNDAGAO
04.21.10 FCK >=10.0 MPA, BRITA CALCAREA M3 1,14 355,23 459,21 523,50 29,27%
04.23.00 CONCRETO USINADO B1,B2 LANGADO EM FUNDAGAO
04.23.25 FCK >=25.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 97,32 334,90 432,93 42.132,75 29,27%

Total do Grupo: 04.00.00 112.131,34
05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES
05.09.00 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE MATERIAL DRENANTE
05.09.03 AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 65,16 86,66 112,03 7.299,87 29,27%
05.11.00 MANTA DRENANTE GEOTEXTIL
05.11.01 MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M M2 246,72 5,33 6,89 1.699,90 29,27%
05.12.00 DRENO BARBACAN
05.12.01 D=50 MM UN 196 6,03 7,79 1.526,84 29,27%

Total do Grupo: 05.00.00 10.526,61
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
190450 21/10/2019
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CODIGO i A
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SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR

06.01.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA
06.01.05 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM M2 434,37 65,13 84,19 36.569,61 29,27%
06.03.00 ARMAGAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAGAO EM ESTRUTURA
06.03.07 AGO CA-50/60 KG 4.008 8,19 10,59 42.444,72 29,27%
06.05.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANGADO EM ESTRUTURA
06.05.25 FCK >= 25,0 MPA M3 22,26 432,16 558,65 12.435,55 29,27%
06.07.00 CONCRETO USINADO B1,B2 LANCADO EM ESTRUTURA
06.07.25 FCK >= 25,0 MPA M3 22,26 363,73 470,19 10.466,43 29,27%

Total do Grupo: 06.00.00 101.916,31
11.00.00 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA
11.95.00 ILUMINAGAO PUBLICA
11.95.01 INSTALAGAO COMPLETA DE POSTE ILUNINAGAO PUBLICA UN 4 9.627,44 12.445,39 49.781,56 29,27%

Total do Grupo: 11.00.00 49.781,56
13.00.00 SERRALHERIA
13.40.00 GUARDA-CORPO E CORRIMAO
13.40.50 CORRIMAO D= 1 1/2" DUPLO M 21 91,33 118,06 2.479,26 29,27%

GUARDA-CORPO EM PILARETE DE PVC E CONCRETO E 2 TUBOS

13.40.80 GALVANIZADO 2 POL (PADRAO URBEL), INCLUSIVE MATERIAIS M 54 =21 20889 16.140,06 29,21%

Total do Grupo: 13.00.00 18.619,32
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS
18.05.00 PLACAS
18.05.03 DE DENOMINAGAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM UN 2 82,22 106,29 212,58 29,27%
18.70.00 AS BUILT
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
190450 21/10/2019
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18.70.01 ELABORAGAO DE AS BUILT PR 5 657,42 849,85 4.249,25 29,27%
Total do Grupo: 18.00.00 4.461,83
19.00.00 DRENAGEM
19.04.00 REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1
19.04.01 DN= 400 MM M 11 90,28 116,70 1.283,70 29,27%
19.04.03 DN= 600 MM M 65 154,48 199,70 12.980,50 29,27%
19.07.00 CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR
19.07.01 TRACO 1:3:6, INCLUSIVE LANCAMENTO M3 22,56 334,08 431,87 9.742,99 29,27%
19.08.00 FORMA PARA BERCO
19.08.01 EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 47,74 16,85 21,78 1.039,78 29,27%
19.11.00 CAIXA PARA BOCA LOBO
19.11.01 SIMPLES UN 3 711,73 920,05 2.760,15 29,27%
19.11.02 DUPLA UN 2 1.315,81 1.700,95 3.401,90 29,27%
19.13.00 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO
19.13.02 TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 7 203,69 263,31 1.843,17 29,27%
19.14.00 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO
19.14.02 TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 7 83,65 108,13 756,91 29,27%
19.18.00 POCO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP
19.18.03 D= 600 MM UN 1 1.511,61 1.954,06 1.954,06 29,27%
19.20.00 POGCO DE VISITA TIPO C - PADRAO SUDECAP
19.20.03 D= 600 MM UN 2 2.205,88 2.851,54 5.703,08 29,27%
19.21.00 CHAMINE DE POCO DE VISITA - PADRAO SUDECAP
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
190450 21/10/2019
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cODIGO A A
x CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI /
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE

SUDECAP REEERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
19.21.01 TIPO A-ALVEN. E=20CM REVESTIDA, C/DEGRAUS ACO CA25 M 4,28 521,83 674,57 2.887,16 29,27%
19.22.00 TAMPAO DE POCO DE VISITA
19.22.02 FERRO FUNDIDO NODULAR UN 3 730,33 944,10 2.832,30 29,27%
19.30.00 SARJETA - PADRAO SUDECAP
19.30.04 TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 M 25 19,14 24,74 618,50 29,27%
19.30.05 TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 M 63 19,14 24,74 1.558,62 29,27%
19.32.00 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP
19.32.01 TIPO A - MADEIRA ROLICAD=6 A10 CM M2 33 10,55 13,64 450,12 29,27%
19.33.00 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP
19.33.01 TIPO A - MADEIRA ROLICAD=11A15CM M2 393,9 67,75 87,58 34.497,76 29,27%
19.52.00 POCO DE VISITA INCL. FORNEC. DO ANEL/TAMPAO/LAJE
19.52.03 PV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS UN 4 662,99 857,05 3.428,20 29,27%
19.52.05 ADICIONAL DE PREGO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,6M M 1,85 174,36 225,40 416,99 29,27%
19.52.10 POCO DE VISITA ESPECIAL BALAO 40CM H=100CM INCL. TAMPAO CONC UN 7 375,29 485,14 3.395,98 29,27%
19.52.11 ADICIONAL DE PREGO P/ ACRESCIMO DE ALTURA PV 0,4M M ,95 195,89 253,23 240,57 29,27%
19.57.00 POCO LUMINAR INCL.ESCAV./TAMPAO E FUNDO PREMOLDADO
19.57.04 POCO LUMINAR PADRAO COPASA UN 12 83,68 108,17 1.298,04 29,27%
19.90.00 TUBOS / CAIXAS E OUTROS
19.90.02 SELIM PVC D=200MM/100MM SOLDA OU JUNTA ELASTICA UN 12 54,41 70,34 844,08 29,27%

TUBO PVC ESGOTO REFORGADO PB, VIROLA E ANEL D= 200 MM VINILFORT
19.90.11 JEQUIVALENTE M 89 100,61 130,06 11.575,34 29,27%
19.90.17 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FOFO ESGOTO D= 200 MM M 6 353,57 457,06 2.742,36 29,27%
19.90.26 CAIXA DE GORDURA PRE-MOLDADA (SIFONADA) CAP. 31 L UN 12 158,52 204,92 2.459,04 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
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19.90.27 CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA D=30CM,H=30CM(21L) UN 12 91,96 118,88 1.426,56 29,27%
19.90.30 LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO INCLUSIVE MATERIAIS UN 12 146,69 189,63 2.275,56 29,27%
19.90.31 LIGA(;/:\O DOMICILIAR DE AGUA INCLUSIVE MATERIAIS UN 8 90,77 117,34 938,72 29,27%
19.90.40 REPARO EM REDE DE AGUA UN 7 10,26 13,26 92,82 29,27%

Total do Grupo: 19.00.00 115.444,96
20.00.00 PAVIMENTACAO
20.01.00 REGULARIZACAO
20.01.01 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO M2 380,85 1,77 2,29 872,15 29,27%
20.04.00 SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.
20.04.03 COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 60,94 104,97 135,69 8.268,95 29,27%
20.06.00 BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.
20.06.03 COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) M3 60,94 108,97 140,87 8.584,62 29,27%
20.10.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
20.10.03 DMT > 10KM TXKM 5.362,37 0,61 0,79 4.236,27 29,27%
20.11.00 IMPRIMACAO
20.11.01 IMPRIMACAO COM CM-30 M2 380,85 7,03 9,09 3.461,93 29,27%
20.12.00 PINTURA
20.12.01 PINTURA DE LIGACAO COM RR-1C M2 380,85 1,70 2,20 837,87 29,27%
20.13.00 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
CONSTRUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAQ/:\O DE CONCRETO BETUMINOSO
20.13.05 USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE | | 87,02 418,22 540,63 20.014.12 29,27%
3,0 CM, FAIXA C, COM CAP 50/70 - INCLUSIVE TRANSPORTE PARA OBRA.
20.50.00 PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
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190450 21/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada AGOSTO-2019 2174-P-U-URB-17
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
VILA JARDIM MONTANHES - IMPLANTAGAO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) - EMP.107 - OP 2015/2016 - REG. PAMPULHA 88.06% 51 23% 11/13
,06% ,23%
CODIGO i i
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI /
— DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE

SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
20.50.01 EM BECO FCk >=20MPA M3 9,66 405,98 524,81 5.069,66 29,27%
20.51.00 ESCADA DE ACESSO
20.51.02 m OCONCRETO ARMADO APOIADA NO SOLO COM RAMPA PARA CARRINHO DE [/~ 3055 237,51 307,03 0.379,77 20.27%

Total do Grupo: 20.00.00 60.725,34
21.00.00 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
21.03.00 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP
21.03.03 MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM M 130 29,29 37,86 4.921,80 29,27%
21.03.16 CORDAO DE CONC. PREMOLDADO BOLEADO 10X10 COM BASE M 13 27,01 34,92 453,96 29,27%
21.03.54 ARREMATE PARA BECO EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO E ESTACA BROCA M 27 111,95 144,72 3.907,44 29,27%
21.05.00 PASSEIOS
21.05.01 DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 256 30,06 38,86 9.948,16 29,27%
21.11.00 MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU
21.11.18 TIJOLO FURADO ESP=10CM, REBOCADO E PINTADO H=2,50M M 75,56 399,88 516,92 39.058,48 29,27%
21.11.25 MURO DE DIVISA H=2,20M, CHAPISCO/ REBOCO SOBRE ARRIMO M 24,44 336,65 435,19 10.636,04 29,27%
21.30.00 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO
21.30.07 GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 73,26 13,20 17,06 1.249,82 29,27%
21.31.00 PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA MUDA
21.31.01 DE ARVORES HMIN= 1,80M, COVA 60X60X60 CM UN 5 15,39 19,89 99,45 29,27%
21.31.07 DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL UN 60 6,58 8,51 510,60 29,27%
21.32.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:
21.32.01 TERRA VEGETAL M3 16,49 85,71 110,80 1.827,09 29,27%
21.32.02 ADUBO ORGANICO M3 1,97 91,24 117,95 232,36 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE DESCRICAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
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% CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI /
- DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE
SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR

21.32.03 ADUBO MINERAL 10-10-10 KG 18,55 1,28 1,65 30,61 29,27%
21.32.05 CALCAREO DOLOMITICO (ACIMA DE 1T) KG 21,25 0,09 0,12 2,55 29,27%
21.33.00 FORNECIMENTO DE MUDAS
21.33.08 ARVORE - DIVERSAS UN 5 82,98 107,27 536,35 29,27%
21.33.55 ARBUSTO - DIVERSOS UN 60 44,22 57,16 3.429,60 29,27%
21.34.00 CERCA DE PROTEGAO PARA ARVORES
21.34.01 CERCA DE PROTEGAO P/ ARVORES UN 5 62,04 80,20 401,00 29,27%
21.34.05 TUTORAMENTO E AMARRIO PARA ARVORES UN 5 16,96 21,92 109,60 29,27%

Total do Grupo: 21.00.00 77.354,91
22.00.00 POSTO DE VIGILANCIA DE OBRA
22.01.00 POSTO DE VIGILANCIA DE OBRA
22.01.01 PQSTO DE VIGILANCIA DE OBRA (22 a 62 de 17:00h as 7:00, sabado, domingo e MES 8 7.392.45 0.556,22 76.449,76 29.27%

feriados 24h)

Total do Grupo: 22.00.00 76.449,76
23.00.00 VISTORIA CAUTELAR
23.01.00 VISTORIA CAUTELAR
23.01.01 VISTORIA CAUTELAR UN 24 477,52 617,29 14.814,96 29,27%

Total do Grupo: 23.00.00 14.814,96
24.00.00 CAMINHAO TANQUE
24.01.00 CAMINHAO TANQUE
24.01.01 CAMINHAO TANQUE ( APAGAR A POEIRA) H 48 92,38 119,42 5.732,16 29,27%

Total do Grupo: 24.00.00 5.732,16
32.00.00 ADMINISTRACAO DA OBRA
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE DESCRIGCAO, QUANTIDADE

E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORGCAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
190450 21/10/2019




PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

AGOSTO-2019

PLANO DE OBRAS

2174-P-U-URB-17

EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGOS SOCIAIS BASICOS FOLHA
HORISTA MENSALISTA
VILA JARDIM MONTANHES - IMPLANTAGAO DE VIA VEICULAR (A PARTIR DA RUA FLOR DA VERDADE) - EMP.107 - OP 2015/2016 - REG. PAMPULHA 88.06% 51 23% 13/13
CODIGO i A
P CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL BDI /
— DESCRIGCAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE
SUDECAP REFERENCIA (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI) MULTIPLICADOR
32.01.00 ADMINISTRAGAO LOCAL
32.01.01 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UN 100 1.057,11 1.366,53 136.653,00 29,27%
Total do Grupo: 32.00.00 136.653,00
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE DESCRIGAO, QUANTIDADE
E UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORGAMENTO N° DATA HELENICIO MARTINS
190450 21/10/2019




