PREFEITURA MUNICIPAL
¥ DE BELO HORIZONTE

TABELA DE REFERENCIA

PLANILHA DE ORCAMENTO SUDECAP

TIPO DE TABELA

Desonerada

MES / REF.

NOVEMBRO-2018

PLANO DE OBRAS

2425 - DV-U-URB-18

EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [|FOLHA
- - B i HORISTA MENSALISTA

LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQAO E ESTABILIZACAO DE EDIFICACOES E DAS AREAS DE RISCO 1/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%

CODIGO DESCRICAO DO SERVICO PRECO TOTAL
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA 556.600,39
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES 119.693,38
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA 1.366.267,86
04.00.00 FUNDAGOES 499.306,85
05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES 1.062.424,15
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA 714.591,25
07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES 374.399,10
08.00.00 COBERTURAS E FORROS 41.279,00
09.00.00 IMPERMEABILIZAGOES E ISOLAMENTOS 23.422,00
10.00.00 INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS 118.547,31
11.00.00 INSTALAGAO ELETRICA E TELEFONICA 23.355,20
12.00.00 ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA) 14.561,78
13.00.00 SERRALHERIA 223.488,92
14.00.00 REVESTIMENTOS 84.973,60
15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS 36.990,60
16.00.00 VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS 1.705,60
17.00.00 PINTURA 9.858,60
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS 1.798.012,50
19.00.00 DRENAGEM 355.321,95
20.00.00 PAVIMENTAGAO 236.203,56
21.00.00 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 303.479,50
22.00.00 ADMINISTRACAO LOCAL 1.574.246,94
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE

QUANTIDADE

DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS

180592 04/04/2019




PREFEITURA MUNICIPAL PLANILHA DE ORCAMENTO
DE BELO HORIZONTE

TABELA DE REFERENCIA

SUDECAP

TIPO DE TABELA MES / REF. PLANO DE OBRAS

Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18

EMPREENDIMENTO / TRECHO

LOTE Il - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQZ\O E ESTABILIZAGAO DE EDIFICAGOES E DAS AREAS DE RISCO
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH.

ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR

FOLHA

HORISTA MENSALISTA

88,06% 51,23%

2/30

PRECO TOTAL - NOVEMBRO-2018

R$ 9.538.730,04

DIRETORIA UNIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA
180592 04/04/2019

RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS

BEN-HUR SANTOS

VERIFICACAO DE
QUANTIDADE




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQ/:\O E ESTABILIZAQ/:\O DE EDIFICAQOES E DAS AREAS DE RISCO 3/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
cODIGO p B
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS';%\;JI;II'DI'IARIO PRE%%,\LA”\égf‘RIO PR(E:gSI E%-:—AL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
01.00.00 INSTALACAO DA OBRA
01.01.00 ESCRITORIO DE OBRA
01.01.12 ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO Il UN 1 6.180,55 7.989,60 7.989,60 29,27%
01.02.00 BARRACAO DE OBRA
01.02.07 VESTIARIO TIPO 1l UN 1 7.857,36 10.157,21 10.157,21 29,27%
01.02.11 AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM M2 80 41,57 53,74 4.299,20 29,27%
01.02.13 DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO Il UN 1 4.248,87 5.492,51 5.492,51 29,27%
01.02.15 DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS UN 1 2.431,68 3.143,43 3.143,43 29,27%
01.02.21 INSTALACAO SANITARIA TIPO Il UN 1 5.476,37 7.079,30 7.079,30 29,27%
01.02.26 REFEITORIO TIPO Il UN 1 3.742,68 4.838,16 4.838,16 29,27%
01.02.30 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CANTEIRO POR VILA INCLUSIVE FRETE UN 30 1.763,24 2.279,34 68.380,20 29,27%
01.03.00 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PECAS DE MADEIRA 8X12CM
01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 4 176,79 228,54 914,16 29,27%
PLACA DE OBRA PADRAO SUDECAP (1X 0,5 M) - FORNECIMENTO E
01.03.05 COLOCA(;AO UN 10 88,40 114,27 1.142,70 29,27%
01.04.00 TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, Il E 111)
01.04.02 COMPENSADO 10MM FIXACAO ENTERRADA SEM INFORME PBH M 450 60,77 78,56 35.352,00 29,27%
01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 120 6,15 7,95 954,00 29,27%
01.04.10 PROTECAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PECA 7X7 M 100 5,26 6,80 680,00 29,27%
01.05.00 CERCA PADRAO SUDECAP
01.05.05 TIPO 1-PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME FARPADO M 100 14,34 18,54 1.854,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQ/:\O E ESTABILIZAQ/:\O DE EDIFICAQOES E DAS AREAS DE RISCO 4/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
cODIGO p B
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS';%\;JI;II'DI'IARIO PRE%%,\LA”\égf‘RIO PR(E:gSI E%-:—AL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
01.06.00 INSTALACAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
01.06.01 PADRAO CEMIG - TRIFASICO ATE 30 KVA UN 1 521,33 673,92 673,92 29,27%
01.06.05 PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1 300,52 388,48 388,48 29,27%
01.08.00 REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
01.08.01 TUBO PVC D= 100 MM M 150 13,90 17,97 2.695,50 29,27%
01.08.20 TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") M 200 4,29 5,55 1.110,00 29,27%
01.09.00 CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO
01.09.01 MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 48 400,00 517,08 24.819,84 29,27%
01.09.02 ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO MES 48 593,28 766,93 36.812,64 29,27%
01.09.07 VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO MES 24 495,68 640,77 15.378,48 29,27%
01.09.09 REFEITORIO COMPLETO MES 24 471,32 609,28 14.622,72 29,27%
01.10.00 BANHEIRO QUIMICO
01.10.01 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 5 470,00 607,57 3.037,85 29,27%
01.11.00 SINALIZACAO
01.11.07 CONE EM PVC H=75 CM UN 5 48,40 62,57 312,85 29,27%
01.11.10 FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO UN 5 131,01 169,36 846,80 29,27%
01.17.00 LOCACAO DE OBRA
01.17.01 GABARITO M 300 16,30 21,07 6.321,00 29,27%
01.30.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
01.30.04 ANDAIME COM ESTRADO DE MADEIRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM M2 800 11,21 14,49 11.592,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQZ\O E ESTABILIZAQAO DE EDIFICAQOES E DAS AREAS DE RISCO 5/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
cODIGO ] )
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTS%“;”;'ET);“R'O PRE%%,\LA”\E‘J;AR'O PRE(%?A TB%TA" BDI / K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
01.50.00 VEICULO
01.50.03 \|_/|I‘Erl|ggls_)o DA FISCALIZACAO FLEX TIPO PICAPE, INCLUSIVE CONBUSTIVEL (200 MES 24 2.701,00 3.491,58 83.797,92 29,27%
VEICULO DA FISCALIZACAO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE
01.50.04 CONBUSTIVEL (200 LITROS) MES 48 1.914,70 2.475,13 118.806,24 29,27%
VEICULO DA FISCALIZAQAO FLEX DE NO MINIMO 1600 CC, INCLUSIVE
01.50.05 CONBUSTIVEL (250 LITROS) MES 24 2.678,75 3.462,82 83.107,68 29,27%
Total do Grupo: 01.00.00 556.600,39
02.00.00 DEMOLICOES E REMOCOES
02.06.00 REMOGAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO
02.06.01 DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR M2 5 8,14 10,52 52,60 29,27%
02.07.00 REMOCAO DE ESQUADRIA METALICA
02.07.01 DE PORTA OU JANELA M2 5 10,19 13,17 65,85 29,27%
02.10.00 DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.10.01 CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M2 300 1,88 2,43 729,00 29,27%
02.11.00 DEMOLICAO DE PASSEIO E PAVIMENTO
02.11.05 MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA M2 5 4,80 6,20 31,00 29,27%
02.13.00 DEMOLICAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO
02.13.01 SIMPLES - MANUAL M3 30 169,17 218,69 6.560,70 29,27%
02.13.02 ARMADO - MANUAL M3 30 232,56 300,63 9.018,90 29,27%
02.13.03 SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 50 63,18 81,67 4.083,50 29,27%
02.13.04 ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 80 100,04 129,32 10.345,60 29,27%
02.14.00 DEMOLICAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQ/:\O E ESTABILIZAQ/:\O DE EDIFICAQOES E DAS AREAS DE RISCO 6/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
cODIGO p B
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS';%\;JI;II'DI'IARIO PRE%%,\LA”\égf‘RIO PR(E:gSI E%-:—AL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
02.14.01 DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS M3 80 76,75 99,21 7.936,80 29,27%
02.15.00 REMOGCAO DE MEIO-FIO
02.15.01 PREMOLDADO DE CONCRETO M 5 6,01 7,77 38,85 29,27%
02.15.02 DE PEDRA (GNAISSE, BASALTO ETC.) M 1 18,02 23,29 23,29 29,27%
02.16.00 DEMOLICAO, REMOCAO E CARGA MECANICA
DESMONTAGEM DE GABIAO E AFASTAMENTO LATERAL, COM
02.16.10 REAPROVEITAMENTO DA PEDRA M3 150 52,73 68,16 10.224,00 29,27%
02.16.51 Eg'\RA/?UCAO MANUAL DE CONSTRU(;OES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA- M2 120 100,14 129,45 15.534,00 29,27%
02.16.52 REMOQAO MANUAL DE RESTOS DE FUNDAQAO DAS DEMOLIQC)ES M3 64 192,14 248,38 15.896,32 29,27%
02.21.00 REMOGCAO DE PECAS DIVERSAS
02.21.01 LOUCAS UN 4 43,07 55,68 222,72 29,27%
02.21.61 REMOQAO DE REDE DE ESGOTO (TUBO CERAMICO) M 20 19,69 25,45 509,00 29,27%
02.23.00 REMOGCAO DE CERCA E ALAMBRADO
02.23.01 CERCA DE ARAME M 100 6,92 8,95 895,00 29,27%
02.26.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO
02.26.50 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 2.400 1,20 1,55 3.720,00 29,27%
02.27.00 CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO
02.27.01 MANUAL M3 440 14,88 19,24 8.465,60 29,27%
02.27.02 MECANICA M3 190 1,68 2,17 412,30 29,27%
02.28.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO
02.28.04 DMT >5KM M3KM 6.000 1,22 1,58 9.480,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE Ill - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQ/:\O E ESTABILIZACAO DE EDIFICACOES E DAS AREAS DE RISCO 7130
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
CcODIGO . P
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS'g%'\l;IJI\éII'DI'IARIO PRE%%,\LA”\égf\RIO PR(E:g?A E%':'AL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
02.31.00 SUPRESSAO DE ARVORE
02.31.01 SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA UN 50 103,89 134,30 6.715,00 29,27%
02.31.02 SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA UN 20 170,84 220,84 4.416,80 29,27%
02.31.03 SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA UN 5 267,82 346,21 1.731,05 29,27%
02.45.00 DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS
DESTINAQAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS DA
02.45.01 CONSTRUGAO CIVIL (Considerado caminhao trucado com 9m3 na cagamba) Ve 50 40,00 51 2:585,50 29.27%
Total do Grupo: 02.00.00 119.693,38
03.00.00 TRABALHOS EM TERRA
03.01.00 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO
03.01.01 CAPINA MANUAL DE TERRENO M2 1.000 2,64 3,41 3.410,00 29,27%
03.01.05 ROCAMENTO COM ROCADEIRA MECANICA M2 1.500 0,32 0,41 615,00 29,27%
03.01.10 PREPARO MANUAL DE TALUDE EM ENCOSTA PARA RECEBER TRATAMENTO M2 3.500 16,81 21,73 76.055,00 29,27%
03.01.11 LIMPEZA MANUAL DE ENCOSTA M2 2.500 6,01 7,77 19.425,00 29,27%
03.01.12 ROCAMENTO MANUAL M2 2.500 1,32 1,71 4.275,00 29,27%
03.05.00 ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA
03.05.01 EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 100 4,11 531 531,00 29,27%
03.05.02 EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA M3 30 5,50 7,11 213,30 29,27%
EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA INCLUSIVE FORNECIMENTO EM JAZIDA
03.05.20 CERTIFICADA M3 450 4,00 517 2.326,50 29,27%
03.12.00 CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO
03.12.01 MANUAL M3 500 14,88 19,24 9.620,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE Ill - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAGAO E ESTABILIZAGAO DE EDIFICAGOES E DAS AREAS DE RISCO 8/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
cODIGO P B
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSLE'\[;I”\BHI'DI—IARlo PRE%(())'\L/I”\égf\RIO PR(E:g?/I EOD-:—AL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
03.12.03 MECANICA M3 800 1,65 213 1.704,00 29,27%
03.13.00 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
03.13.01 DMT <= 1KM M3 30 2,37 3,06 91,80 29,27%
03.13.02 1 KM < DMT <= 2 KM M3 30 4,50 5,82 174,60 29,27%
03.13.03 2 KM < DMT <= 5 KM M3KM 50 2,03 2,62 131,00 29,27%
03.13.04 DMT >5 KM M3KM 46.695,13 1,22 1,58 73.778,31 29,27%
03.13.51 CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL M3XM 150.000 1,20 1,55 232.500,00 29,27%
03.13.52 CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS M 280.000 1,36 1,76 492.800,00 29,27%
03.13.53 TRANSPORTE DE MATERIAL ENSACADO NAS M3XM 36.500 313 4,05 147.825,00 29,27%
COSTAS
03.15.00 ATERRO COMPACTADO
03.15.02 COM PLACA VIBRATORIA M3 600 16,34 21,12 12.672,00 29,27%
03.15.50 MANUAL, COM SOQUETE EM VILAS E FAVELAS M3 350 50,44 65,20 22.820,00 29,27%
03.17.00 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS
03.17.50 H <= 1,5M EM VILAS E FAVELAS M3 500 50,44 65,20 32.600,00 29,27%
03.17.51 1,5 <H < =3,0M EM VILAS E FAVELAS M3 150 64,85 83,83 12.574,50 29,27%
03.17.52 3,0 <H<=50M EM VILAS E FAVELAS M3 100 86,47 111,78 11.178,00 29,27%
03.18.00 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL
03.18.01 H<=15M M3 80 3,26 421 336,80 29,27%
03.18.02 15M<H<=30M M3 80 4,14 5,35 428,00 29,27%
03.18.03 30M<H<=50M M3 30 4,83 6,24 187,20 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE Ill - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQZ\O E ESTABILIZACAO DE EDIFICACOES E DAS AREAS DE RISCO 9/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
CcODIGO . P
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS'g%hl;IJl\églARIO PRE%%,\L/I”\égf\RIO PRE%?AE%-:—AL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
03.20.00 ESCAVACAO EM SOLO MOLE
03.20.05 ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO MOLE COM DESCARGA LATERAL M3 40 54,05 69,87 2.794,80 29,27%
03.22.00 REATERRO DE VALA
03.22.02 COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 400 16,34 21,12 8.448,00 29,27%
03.22.50 MANUAL EM VILAS E FAVELAS M3 400 50,44 65,20 26.080,00 29,27%
03.23.00 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO
03.23.01 MANUAL, COM SOQUETE M2 300 3,96 512 1.536,00 29,27%
03.25.00 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CACAMBA
03.25.01 CACAMBA 5m? VG 400 207,78 268,60 107.440,00 29,27%
03.45.00 DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS
DESTINACAO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESIDUOS DA
03.45.01 CONSTRUGAO CIVIL (Considerado caminhao trucado com 9m3 na cagamba) Ve 255 40,00 51 13.186,05 29.27%
03.50.00 ESCAVAGAO MANUAL EM CAMPO ABERTO
03.50.01 H <=1,50M EM VILAS E FAVELAS M3 650 42,88 55,43 36.029,50 29,27%
03.50.02 1,5<H<=3,0MEM VILAS E FAVELAS M3 100 55,13 71,27 7.127,00 29,27%
03.50.03 3,0 <H<=5,0M EM VILAS E FAVELAS M3 50 73,50 95,01 4.750,50 29,27%
03.51.00 DESMONTE DE ROCHA
03.51.01 A FRIO COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA M3 1 443,22 572,95 572,95 29,27%
DECAPAGEM TOTAL DOS MATERIAIS A SEREM ESCAVADOS PARA DEMOLI(;AO
03.51.02 DE BLOCOS DE ROCHA M3 1 24,02 31,05 31,05 29,27%
Total do Grupo: 03.00.00 1.366.267,86
04.00.00 FUNDACOES
04.01.00 TUBULAO A CEU ABERTO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQ/:\O E ESTABILIZAQ/:\O DE EDIFICAQOES E DAS AREAS DE RISCO 10/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
cODIGO A i
DESCRI(;AO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS';%\;JI;II'DI'IARIO PRE%%,\LA”\égf‘RIO PR(E:gSI E%-:—AL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
04.01.50 ESCAVACAO EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA COM MARTELETE ELETRICO M3 20 431,52 557,83 11.156,60 29,27%
04.01.51 ESCAVACAO MANUAL DE RETANGULAO EM VILAS E FAVELAS M3 25 229,68 296,91 7.422,75 29,27%
ESCAVA(}AO MANUAL DE TUBULAO COM PRESENCA DE MATACAO COM
04.01.52 MARTELETE M3 80 412,02 532,62 42.609,60 29,27%
04.01.53 ESCAVA(;AO MANUAL DE TUBULAO EM VILAS E FAVELAS M3 300 258,39 334,02 100.206,00 29,27%
04.03.00 ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL
04.03.03 PERFURACAO DE ESTACA TRADO D= 25 CM M 500 24,02 31,05 15.525,00 29,27%
04.12.00 FORNEC. CONCRETO USINADO CONV. LANC. EM FUNDACAO
04.12.01 FCK >=20.0 MPA SLUMP 22+-2 M3 150 360,23 465,67 69.850,50 29,27%
04.13.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDACAO
04.13.04 DE TABUA DE MADEIRA DE LEI M2 400 48,26 62,39 24.956,00 29,27%
04.21.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM FUNDACAO
04.21.20 FCK >=20.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 430 390,64 504,98 217.141,40 29,27%
04.21.25 FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA M3 20 403,77 521,95 10.439,00 29,27%
Total do Grupo: 04.00.00 499.306,85
05.00.00 GALERIA CELULAR E/OU CONTENCOES
05.01.00 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO
05.01.02 ARRUMADA M3 80 181,93 235,18 18.814,40 29,27%
05.01.50 ARRUMADA ARGAMASSADA M3 80 237,22 306,65 24.532,00 29,27%
05.07.00 CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICACAO E ADENSAMENTO
05.07.15 FCK >= 15,0 MPa M3 10 378,25 488,96 4.889,60 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019
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MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQ/:\O E ESTABILIZAQ/:\O DE EDIFICAQOES E DAS AREAS DE RISCO 11/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
cODIGO p B
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS';%\;JI;II'DI'IARIO PRE%%,\LA”\égf‘RIO PR(E:gSI E%-:—AL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
05.07.20 FCK >= 20,0 MPa M3 380 390,64 504,98 191.892,40 29,27%
05.07.25 FCK >= 25,0 MPa M3 20 403,77 521,95 10.439,00 29,27%
05.07.50 CONCRETO ENVELOPADO FCK=20 MPA BOMBEADO E MANTA GEOTEXTIL M3 20 479,95 620,43 12.408,60 29,27%
05.09.00 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE MATERIAL DRENANTE
05.09.02 BRITA M3 300 98,82 127,74 38.322,00 29,27%
05.09.03 AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 50 86,96 112,41 5.620,50 29,27%
05.11.00 MANTA DRENANTE GEOTEXTIL
05.11.01 MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >= 9 KN/M M2 1.500 4,80 6,20 9.300,00 29,27%
TIPO GEOCOMPOSTO FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL,
05.11.05 FABRICADA COM FILAMENTOS DE M2 200 22,53 29,12 5.824,00 29,27%
POLIPROPILENO
05.12.00 DRENO BARBACAN
05.12.01 D=50 MM UN 650 6,00 7,76 5.044,00 29,27%
05.12.02 D= 75 MM UN 15 6,94 8,97 134,55 29,27%
05.20.00 GABIAO
05.20.01 TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC M3 300 353,10 456,45 136.935,00 29,27%
05.20.03 TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO M3 200 323,20 417,80 83.560,00 29,27%
05.20.07 TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC M3 100 512,44 662,43 66.243,00 29,27%
05.20.11 TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2,4MM GALV. REVEST. PVC M3 100 362,26 468,29 46.829,00 29,27%
RECONSTRUCAO DE GABIAO TIPO CAIXA, REVESTIDO EM PVC, COM
05.20.12 REAPROVEITAMENTO DA PEDRA M3 100 248,08 320,69 32.069,00 29,27%
05.51.00 PROTEQZ\O DE ENCOSTAS
ARGAMASSA 1:3 E= 5CM APLICADA SOBRE TELA Q-92(1,48KG/M2)
05.51.01 GRAMPEADA EM TALUDE M2 100 94,56 122,24 12.224,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019
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SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQZ\O E ESTABILIZAQAO DE EDIFICAQOES E DAS AREAS DE RISCO 12/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
cODIGO ] )
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTS%;”;'ET);“R'O PRE%%,\LA”\E‘%';IAR'O PRE(%?A TB%TA" BDI/ K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
FORNEC.E LANCAMENTO CONCRETO 20 MPA E=6CM, TELA SOLDADA,
05.51.02 GRAMPO DE ACO 8,00 MM E BARBACAS EM TALUDE - CONCRETO CHAPADO M2 2100 126,68 163,76 343.896,00 29.27%
05.51.04 PERFURACAO EM ROCHA / MATACOES / PEDREGULHOS - D=100 MM M 10 215,37 278,41 2.784,10 29,27%
05.51.05 PERFURA(}AO EM SOLO - D=100 MM M 10 115,36 149,13 1.491,30 29,27%
05.51.06 INJE(;AO DE CALDA DE CIMENTO SACO 10 66,80 86,35 863,50 29,27%
05.51.07 PREPARACAO E APLICA(;AO DE CALDA DE CIMENTO EM ENCOSTA SACO 100 57,66 74,54 7.454,00 29,27%
05.51.08 FORNECIMENTO E APLICAQAO DE CHUMBADOR DE AGO CA-50 20MM M 10 28,88 37,33 373,30 29,27%
05.51.09 FORNECIMENTO E APLICAQAO DE CHUMBADOR DE AGO CA-50 25MM M 10 37,20 48,09 480,90 29,27%
Total do Grupo: 05.00.00 1.062.424,15
06.00.00 ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA
06.01.00 FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA
06.01.05 DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM M2 300 60,42 78,10 23.430,00 29,27%
06.01.06 DE TABUA DE MADEIRA DE LEI M2 100 54,00 69,81 6.981,00 29,27%
06.01.20 CIMBRAMENTO DE ESTRUTURA PECAS DE MADEIRAS ROLICAS DE M2 50 31,30 40,46 2.023,00 29,27%
EUCALIPTO
06.03.00 ARMACAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCACAO EM ESTRUTURA
06.03.07 ACO CA-50/60 KG 45.000 8,42 10,88 489.600,00 29,27%
06.04.00 TELA SOLDADA
06.04.01 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-92 KG 200 8,78 11,35 2.270,00 29,27%
06.04.02 FORNECIMENTO E COLOCA(;AO DE TELA Q-138 KG 100 8,72 11,27 1.127,00 29,27%
06.05.00 CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANCADO EM ESTRUTURA
06.05.20 FCK >= 20,0 MPA M3 230 419,35 542,09 124.680,70 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019
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MES / REF.
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SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR [|FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQZ\O E ESTABILIZAQAO DE EDIFICAQOES E DAS AREAS DE RISCO 13/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
CcODIGO ] ]
DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTS%“;”;'ET);“R'O PRE%%,\LA”\E‘J;AR'O PRE(%?A TB%TA" BDI/ K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
06.05.25 FCK >= 25,0 MPA M3 15 432,48 559,07 8.386,05 29,27%
06.09.00 CONCRETO USINADO BOMBEADO LANCADO EM ESTRUTURA
06.09.20 FCK >= 20,0 MPA M3 100 350,39 452,95 45.295,00 29,27%
06.11.00 LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR INCLUSIVE CAPEAMENTO
06.11.23 SC=200 KG/M2,L=3,0 M M2 10 66,21 85,59 855,90 29,27%
06.11.24 SC=200 KG/M2, L=4,0 M M2 10 69,67 90,06 900,60 29,27%
06.11.33 SC=300 KG/M2,L=3,0 M M2 50 68,60 88,68 4.434,00 29,27%
06.11.34 SC=300 KG/M2, L=4,0M M2 50 71,29 92,16 4.608,00 29,27%
Total do Grupo: 06.00.00 714.591,25
07.00.00 ALVENARIAS E DIVISOES
07.03.00 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAQAO)
07.03.03 E=10 CM, A REVESTIR M2 800 34,89 45,10 36.080,00 29,27%
07.03.05 E= 15 CM, A REVESTIR M2 400 44,97 58,13 23.252,00 29,27%
07.05.00 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
07.05.03 E= 10 CM, A REVESTIR, VEDACAO M2 200 37,83 48,90 9.780,00 29,27%
07.05.05 E= 15 CM, A REVESTIR, VEDAGCAO M2 150 41,21 53,27 7.990,50 29,27%
07.05.17 E= 20 CM, APARENTE, VEDACAO M2 20 52,43 67,78 1.355,60 29,27%
07.06.00 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, CHEIO DE CONCRETO,
07.06.05 JUNTAS FRISADAS - FCK=20 MPA ESP = 20 CM M2 1.800 120,69 156,02 280.836,00 29,27%
ALVENARIA DE BLOCO CHEIO E= 0,20M E FUROS EM CONCRETO PARA
07.06.06 AMARRACAO M2 50 168,92 218,36 10.918,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019
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SUDECAP

TIPO DE TABELA
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NOVEMBRO-2018

PLANO DE OBRAS

2425 - DV-U-URB-18

0%
EMPREENDIMENTO / TRECHO

ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE Il - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAGAO E ESTABILIZAGAO DE EDIFICAGOES E DAS AREAS DE RISCO 14/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZAGAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
CcODIGO . .
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE BDI /K
PBH SINAPI (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI)

07.35.00 VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS
07.35.01 10 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) M 50 29,72 38,42 1.921,00 29,27%
07.35.02 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) M 50 35,06 45,32 2.266,00 29,27%

Total do Grupo: 07.00.00 374.399,10
08.00.00 COBERTURAS E FORROS
08.01.00 ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU
08.01.11 PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA M2 200 38,62 49,92 9.984,00 29,27%
08.09.00 COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO (CIMENTO AMIANTO)
08.09.06 ONDULADA E= 6,00 MM M2 200 48,35 62,50 12.500,00 29,27%
08.85.00 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA
08.85.23 N° 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM M 200 50,66 65,49 13.098,00 29,27%
08.87.00 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA
08.87.47 N° 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM M 150 29,38 37,98 5.697,00 29,27%

Total do Grupo: 08.00.00 41.279,00
09.00.00 IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
09.07.00 IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA RIGIDA (CIM/AREIA)
09.07.03 TRAGO 1:3, ESP=2.5 CM C/ ADITIVO SIKA-1 OU EQUIVALENTE M2 100 32,66 42,22 4.222,00 29,27%
09.51.00 LONA PLASTICA PRETA
09.51.01 SIMPLES - (4X100)M M2 8.000 1,86 2,40 19.200,00 29,27%

Total do Grupo: 09.00.00 23.422,00
10.00.00 INSTALACAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE

QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORGCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019
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MES / REF.
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180592
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SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQAO E ESTABILIZAQAO DE EDIFICACOES E DAS AREAS DE RISCO 15/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
CODIGO < CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE SEM BDI) oM BOD (COM BDD BDI/ K
PBH SINAPI
10.03.00 TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES
10.03.01 D= 20 MM (1/2") M 200 4,30 5,56 1.112,00 29,27%
10.03.02 D= 25 MM (3/4") M 150 5,06 6,54 981,00 29,27%
10.03.03 D= 32 MM (1") M 100 8,52 11,01 1.101,00 29,27%
10.03.05 D= 50 MM (1 1/2") M 20 16,22 20,97 419,40 29,27%
10.10.00 TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES
10.10.02 D= 50 MM M 50 17,31 22,38 1.119,00 29,27%
10.10.03 D= 75 MM M 60 21,72 28,08 1.684,80 29,27%
10.10.04 D=100 MM M 60 30,07 38,87 2.332,20 29,27%
10.10.05 D= 150 MM M 100 48,32 62,46 6.246,00 29,27%
10.10.06 D= 200 MM M 300 51,75 66,90 20.070,00 29,27%
10.12.00 TUBO PVC ESGOTO PONTA/BOLSA, SOLDA, INCL.CONEXOES
10.12.01 D= 40 MM M 50 12,77 16,51 825,50 29,27%
10.14.00 TUBO PVC ESG. REFORCADO, PB, VIR., ANEL INCL.CONEX
10.14.04 D= 100 MM M 300 22,87 29,56 8.868,00 29,27%
10.14.05 D= 150 MM M 400 41,09 53,12 21.248,00 29,27%
10.18.00 CONEXOES
10.18.01 ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 1/2" UN 4 13,46 17,40 69,60 29,27%
10.18.03 ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 1" UN 4 20,24 26,16 104,64 29,27%
10.20.00 REGISTRO DE PRESSAO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
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SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQ/:\O E ESTABILIZAQ/:\O DE EDIFICAQOES E DAS AREAS DE RISCO 16/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
cODIGO p B
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS';%\;JI;II'DI'IARIO PRE%%,\LA”\égf‘RIO PR(E:gSI E%-:—AL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
10.20.11 COM CANOPLA DL-1416 D= 1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 12 55,71 72,02 864,24 29,27%
10.22.00 REGISTRO DE GAVETA
10.22.01 REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1/2"FABRIMAR /EQUIVALENTE UN 10 33,04 42,71 427,10 29,27%
10.22.02 REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 3/4"FABRIMAR /EQUIVALENTE UN 10 33,94 43,87 438,70 29,27%
10.22.03 REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1" FABRIMAR /EQUIVALENTE UN 10 43,58 56,34 563,40 29,27%
10.22.42 COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 2 59,30 76,66 153,32 29,27%
10.24.00 TORNEIRA
10.24.80 PARA LAVATORIO 1/2" ONEEL OU EQUIVALENTE UN 4 45,54 58,87 235,48 29,27%
10.24.81 PARA PIA DE BANCADA CROMADA D=1/2" ONEEL OU EQUIVALENTE UN 4 46,51 60,12 240,48 29,27%
10.24.82 PARA TANQUE D=1/2" ONEEL/EQUIVALENTE UN 4 35,84 46,33 185,32 29,27%
10.24.83 LIMPEZA D=1/2" ONEEL / EQUIVALENTE UN 4 20,83 26,93 107,72 29,27%
10.25.00 VALVULA
10.25.02 P/ PIA 3 1/2X1 1/2" 1623 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE UN 4 43,50 56,23 224,92 29,27%
10.25.11 P/ LAVATORIO C/LADRAO 7/8" 1603 DARLIFLEX /EQUIVALENTE UN 4 13,23 17,10 68,40 29,27%
10.25.17 PARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE UN 4 19,14 24,74 98,96 29,27%
10.25.20 P/ MICTORIO C/ FECHAM AUTOM. D= 1/2" DOCOL/EQUIVALENTE UN 4 161,86 209,24 836,96 29,27%
10.25.22 VAL.DESCARGA E ACAB.BENEFIT DOCOL PORTADOR DEFIC. OU EQUIVALENTE | UN 2 694,84 898,22 1.796,44 29,27%
10.25.25 DE DESCARGA 3650 D=1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 4 234,49 303,13 1.212,52 29,27%
10.26.00 GRELHA E RALO METALICO
10.26.50 ANTI ESPUMA SEM TAMPA PARA RALO DE 100 MM REDONDA UN 8 27,59 35,67 285,36 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQ/:\O E ESTABILIZAQ/:\O DE EDIFICAQOES E DAS AREAS DE RISCO 17/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
cODIGO p B
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS';%\;JI;II'DI'IARIO PRE%%,\LA”\égf‘RIO PR(E:gSI E%-:—AL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
10.27.00 CHUVEIRO, LIGACAO E SIFAO
10.27.02 BRACO P/CHUVEIRO 1/2" X 0,40 M PERFLEX 1781 CR/EQUIVALENTE UN 4 27,32 35,32 141,28 29,27%
10.27.11 CHUVEIRO ARTICULADO PICCOLO 1991 CROM.FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 4 159,23 205,84 823,36 29,27%
10.27.23 DUCHINHA ACQUA-JET C-2195 DL FABRIMAR/EQUIVALENTE UN 4 178,06 230,18 920,72 29,27%
10.27.31 LIGAGAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40 MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE UN 4 41,99 54,28 217,12 29,27%
10.27.47 TUBO P/ VALVULA DESCARGA N° 18 C/ADAPT. D=1 1/2" UN 4 29,81 38,54 154,16 29,27%
10.27.49 TUBO LONGO P/CX.DESCARGA SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS UN 4 25,51 32,98 131,92 29,27%
10.27.83 SIFAO DE PVC UNIVERSAL UN 4 8,20 10,60 42,40 29,27%
10.29.00 LIGACAO DE AGUA
10.29.01 KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2" COPASA UN 4 95,50 123,45 493,80 29,27%
10.35.00 CAIXA E RALO
10.35.15 CX. SIFONADA PVC C/GRELHA REDONDA 100X100X50 MM UN 5 25,99 33,60 168,00 29,27%
10.35.33 RALO SECO PVC SAIDA SOLDAVEL 100X40 MM UN 5 18,74 24,23 121,15 29,27%
10.35.50 CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 310 L UN 4 237,30 306,76 1.227,04 29,27%
10.35.51 CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 500 L UN 4 245,66 317,56 1.270,24 29,27%
10.35.69 CX.DE GORDURA PRE-FABRICADA SIMPLES D=400MMX635MM UN 20 98,00 126,68 2.533,60 29,27%
10.40.00 LAVATORIO
10.40.05 LAV.SUSP.(41X29,5CM)AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO UN 4 323,00 417,54 1.670,16 29,27%
10.41.00 VASO SANITARIO
10.41.04 CONJ.ACOPLADO BRANCA, AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO UN 4 465,68 601,98 2.407,92 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019
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EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQZ\O E ESTABILIZAQAO DE EDIFICAQOES E DAS AREAS DE RISCO 18/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
cODIGO ] )
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTS%;”;'ET);“R'O PRE%%,\LA”\E‘%';IAR'O PRE(%?A TB%TA" BDI/ K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
10.45.00 PIA E CUBA
PIA DE MARMORE SINTETICO 1,20 X 0,54 M, INCL. VALVULA E SIFAO DE PVC E
10.45.60 ACESSORIOS DE FIXA(;AO UN 4 208,43 269,44 1.077,76 29,27%
10.46.00 TANQUE
10.46.51 EM MARMORE SINTETICO 20 LITROS COMPLETO UN 4 352,35 455,48 1.821,92 29,27%
10.70.00 CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP
10.70.34 60 X 60 X 60 CM UN 70 289,95 374,82 26.237,40 29,27%
10.74.00 CAIXA SIFONADA DE ALVEN.TAMPA CONCRETO PAD.SUDECAP
10.74.01 TIPO1- 60X 40X 60CM UN 10 244,98 316,69 3.166,90 29,27%
Total do Grupo: 10.00.00 118.547,31
11.00.00 INSTALACAO ELETRICA E TELEFONICA
11.01.00 ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES
11.01.02 D= 3/4" M 100 6,15 7,95 795,00 29,27%
11.01.03 D=1" M 50 8,36 10,81 540,50 29,27%
11.02.00 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO
TIGREFLEX/EQUIVALENTE
11.02.04 D= 25MM (3/4") M 500 4,69 6,06 3.030,00 29,27%
11.02.05 D= 32MM (1") M 500 7,88 10,19 5.095,00 29,27%
11.14.00 CAIXA E ACESSORIOS
11.14.20 DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE UN 50 5,31 6,86 343,00 29,27%
11.14.21 DE EMBUTIR EM PVC 4X4" TIGRE OU EQUIVALENTE UN 50 7,84 10,13 506,50 29,27%
11.15.00 QUADRO DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019
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LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQ/:\O E ESTABILIZAQ/:\O DE EDIFICAQOES E DAS AREAS DE RISCO 19/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
cODIGO p B
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS';%\;JI;II'DI'IARIO PRE%%,\LA”\égf‘RIO PR(E:gSI E%-:—AL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
11.15.01 ATE 6 CIRCUITOS UN 4 78,47 101,44 405,76 29,27%
11.17.00 CONDULETE
11.17.02 CONDULETE D= 3/4" UN 1 15,65 20,23 20,23 29,27%
11.18.00 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (200V-60HRZ)-PADRAO NEMA
11.18.02 MONOPOLAR 5KA 15A UN 5 18,63 24,08 120,40 29,27%
11.18.03 MONOPOLAR 5KA 20A UN 20 18,63 24,08 481,60 29,27%
11.18.40 MONOPOLAR 5KA 30A UN 4 18,63 24,08 96,32 29,27%
11.18.41 MONOPOLAR 5KA 40A UN 4 25,69 33,21 132,84 29,27%
11.18.42 BIPOLAR 10KA 60A UN 10 111,11 143,63 1.436,30 29,27%
11.23.00 FIO COM ISOLAMENTO NAO HALOGENO 750V
11.23.04 CONDUTOR # 1,5 MM2 M 600 1,25 1,62 972,00 29,27%
11.23.05 CONDUTOR # 2,5 MM2 M 600 2,09 2,70 1.620,00 29,27%
11.23.06 CONDUTOR # 4,0 MM2 M 100 3,45 4,46 446,00 29,27%
11.24.00 CABO FLEXIVEL NAO HALOGENO
11.24.07 # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 100 4,25 5,49 549,00 29,27%
11.24.08 # 10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V M 100 6,86 8,87 887,00 29,27%
11.30.00 INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE
PIAL/EQUIVALENTE
11.30.13 INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE UN 35 7,73 9,99 349,65 29,27%
11.30.14 INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V R.1001 SEM PLACA OU EQUIVALENTE UN 4 9,20 11,89 47,56 29,27%
11.30.38 CONJ. COM 2 INTER. SIMPLES R.2000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE UN 4 15,98 20,66 82,64 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019
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DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
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GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZAGAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88.06% 51,23%
cODIGO i i
DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTS%;”;';AR'O PRE%%,\LA”;'SIAR'O PRE(%SI TB%TA" BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
11.30.51 PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 2" X 4" UN 60 5,80 7,50 450,00 29,27%
11.30.55 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES CONJUGADO 1 TOMADA UN 10 16,56 21,41 214,10 29,27%
11.30.58 CONJUNTO COM 1 TOMADA ENTRADA P/ TRES PINOS COM TAMPA UN 20 13,68 17,68 353,60 29,27%
11.38.00 LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO
11.38.12 2X32W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE) UN 20 169,42 219,01 4.380,20 29,27%
Total do Grupo: 11.00.00 23.355,20
12.00.00 ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA)
12.04.00 PORTA ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA
12.04.21 60 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA UN 4 476,06 615,40 2.461,60 29,27%
12.04.22 70 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA UN 15 493,90 638,46 9.576,90 29,27%
12.04.23 80 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA UN 4 487,99 630,82 2.523,28 29,27%
Total do Grupo: 12.00.00 14.561,78
13.00.00 SERRALHERIA
13.32.00 PORTAO EM CHAPA E PERFIL DE FERRO
13.32.07 PORTAO DE CHAPA TRAPEZOIDAL 110X210 CM UN 4 1.078,92 1.394,72 5.578,88 29,27%
13.40.00 GUARDA-CORPO E CORRIMAO
13.40.06 TIPO C-PILARETE DE CONCRETO E 4 TUBOS GALVANIZ.1 " M 100 140,89 182,13 18.213,00 29,27%
13.40.07 TIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1" M 320 180,46 233,28 74.649,60 29,27%
13.40.08 GUARDA CORPO D=2"E TUBOS HORIZONTAIS D=1 1/2" M2 200 357,55 462,20 92.440,00 29,27%
13.40.14 CORRIMAO D=1.1/2" - SIMPLES M 200 76,53 98,93 19.786,00 29,27%
13.55.00 ACESSORIOS E PECAS COMPLEMENTARES
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° __ |DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019
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SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE Il - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAGAO E ESTABILIZAGAO DE EDIFICAGOES E DAS AREAS DE RISCO 21/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZAGAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
CcODIGO o .
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE BDI /K
PBH SINAPI (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI)
13.55.01 ALCAPAO - 60X60 CM, CAIXILHO CHAPA 18 UN 4 189,02 244,35 977,40 29,27%
13.90.00 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
13.90.02 JANELA BASCULANTE (60X60) CM, INCLUSIVE VIDRO UN 4 148,26 191,66 766,64 29,27%
13.90.09 JANELA DE CORRER (120X120) CM, INCLUSIVE VIDRO UN 20 382,62 494,61 9.892,20 29,27%
13.90.21 JANELA MAXIMO AR (80X80) CM, INCLUSIVE VIDRO UN 4 229,21 296,30 1.185,20 29,27%
Total do Grupo: 13.00.00 223.488,92
14.00.00 REVESTIMENTOS
14.05.00 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
14.05.05 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER M2 2.400 5,18 6,70 16.080,00 29,27%
14.05.31 REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA M2 2.200 23,18 29,96 65.912,00 29,27%
14.15.00 REVESTIMENTO COM AZULEJO
14.15.05 BRANCO 15X15 CM, EXTRA M2 40 57,66 74,54 2.981,60 29,27%
Total do Grupo: 14.00.00 84.973,60
15.00.00 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
15.02.00 LAJE DE TRANSIGAO
15.02.05 E=6,0 CM, SEM JUNTA FCK>=10 MPA (MANUAL) M2 250 28,61 36,98 9.245,00 29,27%
15.04.00 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA
15.04.07 E=3,0CM M2 200 26,64 34,44 6.888,00 29,27%
15.06.00 PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA
15.06.06 E=25CM M2 100 28,10 36,32 3.632,00 29,27%
15.17.00 PISO CERAMICO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DOS PRECOS VERIFICAGAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORGCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019
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HORISTA MENSALISTA
LOTE Il - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAGAO E ESTABILIZAGAO DE EDIFICAGOES E DAS AREAS DE RISCO 22/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
CcODIGO o P
~ CUSTO UNITARIO | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE BDI /K
PBH SINAPI (SEM BDI) (COM BDI) (COM BDI)
15.17.22 PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE M2 100 56,31 72,79 7.279,00 29,27%
15.35.00 PISO DE CONCRETO (PATIO)
15.35.28 CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA) M2 100 46,28 59,83 5.983,00 29,27%
15.58.00 PEITORIL DE PEDRA
15.58.05 PEITORIL DE ARDOSIA, E= 2 CM M2 20 153,31 198,18 3.963,60 29,27%
Total do Grupo: 15.00.00 36.990,60
16.00.00 VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS
16.02.00 VIDRO LISO
16.02.02 INCOLOR, E= 3MM, COLOCADO M2 10 62,50 80,79 807,90 29,27%
16.04.00 VIDRO FANTASIA
16.04.05 E= 4MM, COLOCADO M2 10 69,44 89,77 897,70 29,27%
Total do Grupo: 16.00.00 1.705,60
17.00.00 PINTURA
17.01.00 CAIACAO
17.01.06 LISA, SOBRE ALVENARIA M2 20 8,52 11,01 220,20 29,27%
17.15.00 PINTURA ACRILICA
17.15.01 FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR M2 500 9,04 11,69 5.845,00 29,27%
17.15.02 FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO C/ SELADOR ACRILICO M2 100 10,77 13,92 1.392,00 29,27%
17.15.09 FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/SELADOR ACRILI M2 20 20,52 26,53 530,60 29,27%
17.25.00 PINTURA ESMALTE SINTETICO
17.25.21 ACETINADO S/MASSA C/FUNDO BRANCO EM ESQ. MADEIRA M2 40 19,06 24,64 985,60 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019
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GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
CcODIGO ] ]
DESCRIGAO DO SERVIGO UNIDADE | QUANTIDADE CUSTS%“;”;'ET);“R'O PRE%%,\LA”\E‘J;AR'O PRE(%?A TB%TA" BDI/ K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
17.25.33 ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA M2 40 17,12 22,13 885,20 29,27%
Total do Grupo: 17.00.00 9.858,60
18.00.00 SERVICOS DIVERSOS
18.05.00 PLACAS
18.05.03 DE DENOMINACAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM UN 5 93,75 121,19 605,95 29,27%
18.10.00 BANCOS E MESAS
18.10.05 CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS cJ 2 682,09 881,74 1.763,48 29,27%
18.13.00 EQUIPES DE APOIO
18.13.01 PATRULHA 1 MES 24 19.562,40 25.288,31 606.919,44 29,27%
18.13.02 PATRULHA 2 MES 24 133,60 172,70 4.144,80 29,27%
18.13.03 PATRULHA 3 - EQUIPE TECNICA MES 24 8.072,04 10.434,73 250.433,52 29,27%
18.17.00 SERVICOS TOPOGRAFICOS
18.17.01 LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL EM VILAS E FAVELAS M2 1.000 1,80 2,33 2.330,00 29,27%
18.19.00 SONDAGEM
18.19.01 MOBILIZA(;AO E INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO 2 1/2" VB 5 700,00 904,89 4.524,45 29,27%
18.19.02 PERFURACAO SONDAGEM PERCUSSAO 2 1/2" M 40 70,00 90,49 3.619,60 29,27%
18.19.03 MOBILIZACAO SONDAGEM A TRADO D= 20CM VB 10 500,00 646,35 6.463,50 29,27%
18.19.04 PERFURACAO SONDAGEM A TRADO D= 20CM M 80 37,50 48,48 3.878,40 29,27%
18.21.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
18.21.01 CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE MINI-ESCAVADEIRA H 300 74,00 90,15 27.045,00 21,83%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
ORCAMENTO N° DATA BEN-HUR SANTOS
180592 04/04/2019




PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA DE ORCAMENTO

TABELA DE REFERENCIA

TIPO DE TABELA

MES / REF.

PLANO DE OBRAS

SUDECAP Desonerada NOVEMBRO-2018 2425 - DV-U-URB-18
\ DE BELO HORIZONTE
EMPREENDIMENTO / TRECHO ENCARGO SOCIAL (BASICO E COMPLEMENTAR |FOLHA
HORISTA MENSALISTA
LOTE IJI - SARMU'S N,ORTE, PAMPULHA E VENQA NOVA. SERVICOS E OBRAS DE RECUPERAQ/:\O E ESTABILIZAQ/:\O DE EDIFICAQOES E DAS AREAS DE RISCO 24/30
GEOLOGICO ATRAVES DA OPERACIONALIZACAO DO PEAR JUNTO AS VILAS, FAVELAS E AREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH. 88,06% 51,23%
cODIGO p B
DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE CUS';%\;JI;II'DI'IARIO PRE%%,\LA”\égf‘RIO PR(E:gSI E%-:—AL BDI /K
PBH SINAPI ( ) ( ) ( )
18.21.02 CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE RETROESCAVADEIRA H 800 75,31 91,75 73.400,00 21,83%
18.21.03 CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE CARREGADEIRA H 400 119,61 145,72 58.288,00 21,83%
18.21.04 CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE CAMINHAO BASCULANTE H 500 83,80 102,09 51.045,00 21,83%
18.21.05 CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE ESCAVADEIRA H 150 118,52 144,39 21.658,50 21,83%
18.21.06 CUSTO HORARIO PRODUTIVO DE CAMINHAO TANQUE H 100 89,80 109,40 10.940,00 21,83%
CAMINHAO 3/4 COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMINIO PARA 4 LUGARES
18.21.07 E CONJUNTO DE FERRAMENTAS (PARA EQUIPE MOVEL), INCLUSIVE MES 48 9.081,78 11.064,33 531.087,84 21,83%
COMBUSTIVEL
18.21.08 LOCAQAO DE BETONEIRA 400 L MES 24 210,00 255,84 6.140,16 21,83%
18.21.09 LOCA(;AO DE MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG MES 24 320,00 389,86 9.356,64 21,83%
18.21.10 VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM MES 24 190,00 231,48 5.555,52 21,83%
18.21.11 CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE MINI-ESCAVADEIRA H 300 34,04 41,47 12.441,00 21,83%
18.21.12 CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE RETROESCAVADEIRA H 800 34,06 41,50 33.200,00 21,83%
18.21.13 CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE CARREGADEIRA H 400 45,20 55,07 22.028,00 21,83%
18.21.14 CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE CAMINHAO BASCULANTE H 500 40,91 49,84 24.920,00 21,83%
18.21.15 CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE ESCAVADEIRA H 150 53,59 65,29 9.793,50 21,83%
18.21.16 CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DE CAMINHAO PIPA H 100 41,63 50,72 5.072,00 21,83%
18.22.00 PERFURAQ/:\O EM CONCRETO ARMADO COM COROA DIAMANTADA
18.22.01 PERFURACAO D=1/2" UN 20 16,00 20,68 413,60 29,27%
18.22.02 PERFURA(;AO D = 3/4" UN 20 21,00 27,15 543,00 29,27%
18.22.03 PERFURA(;AO D =50 MM UN 20 61,00 78,85 1.577,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
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18.22.04 PERFURAQAO D =100 MM UN 20 65,00 84,03 1.680,60 29,27%
18.23.00 TRATAMENTO DE ESTRUTURA
TRATAMENTO DE ESTRUTURA COM REVESTIMENTO POLIMERICO COM
18.23.01 INIBIDOR DE CORROSAO - 2 DEMAOS M2 200 27,63 35,72 7.144,00 29,27%
Total do Grupo: 18.00.00 1.798.012,50
19.00.00 DRENAGEM
19.04.00 REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1
19.04.01 DN= 400 MM M 100 87,67 113,33 11.333,00 29,27%
19.04.03 DN= 600 MM M 50 149,55 193,32 9.666,00 29,27%
19.07.00 CONCRETO PARA BERCO DE REDE TUBULAR
19.07.01 TRAGCO 1:3:6, INCLUSIVE LANCAMENTO M3 20 341,13 440,98 8.819,60 29,27%
19.08.00 FORMA PARA BERCO
19.08.01 EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 50 19,47 25,17 1.258,50 29,27%
19.10.00 ALA DE REDE TUBULAR
19.10.03 D= 600 MM UN 1 795,52 1.028,37 1.028,37 29,27%
19.11.00 CAIXA PARA BOCA LOBO
19.11.01 SIMPLES UN 20 712,11 920,54 18.410,80 29,27%
19.11.02 DUPLA UN 10 1.313,80 1.698,35 16.983,50 29,27%
19.12.00 ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO
19.12.01 SIMPLES M 5 631,81 816,74 4.083,70 29,27%
19.12.02 DUPLA M 5 1.054,03 1.362,54 6.812,70 29,27%
19.13.00 CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
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19.13.02 TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 20 178,48 230,72 4.614,40 29,27%
19.14.00 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO
19.14.02 TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP UN 20 71,24 92,09 1.841,80 29,27%
19.15.00 CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP
19.15.03 D= 600 MM UN 4 1.045,77 1.351,87 5.407,48 29,27%
19.18.00 POCO DE VISITATIPO A - PADRAO SUDECAP
19.18.03 D= 600 MM UN 1 1.462,71 1.890,85 1.890,85 29,27%
19.22.00 TAMPAO DE POCO DE VISITA
19.22.02 FERRO FUNDIDO NODULAR UN 5 725,88 938,35 4.691,75 29,27%
19.23.00 DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP
19.23.03 D= 600 MM M 100 509,94 659,20 65.920,00 29,27%
19.26.00 DESCIDA D' AGUA EM GABIAO
19.26.01 DESCIDA D’AGUA EM GABIAO M3 50 425,85 550,50 27.525,00 29,27%
19.27.00 BARRAGEM - PADRAO SUDECAP
19.27.01 TIPO A - SACO DE RAFIA M3 80 92,44 119,50 9.560,00 29,27%
19.27.02 TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3) M3 100 156,48 202,28 20.228,00 29,27%
19.30.00 SARJETA - PADRAO SUDECAP
19.30.04 TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 M 120 19,84 25,65 3.078,00 29,27%
19.31.00 CANALETA - PADRAO SUDECAP
19.31.02 TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO M 100 54,32 70,22 7.022,00 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORAQAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
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19.31.07 TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA ACO CA-25 M 80 265,87 343,69 27.495,20 29,27%
19.31.08 TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO M 100 131,49 169,98 16.998,00 29,27%
19.31.58 GRELHA DE CONCRETO (44X99) CM UN 30 95,61 123,60 3.708,00 29,27%
19.32.00 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP
19.32.01 TIPO A - MADEIRA ROLICAD=6 A10CM M2 80 9,96 12,88 1.030,40 29,27%
19.33.00 ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP
19.33.01 TIPO A - MADEIRAROLICAD=11A15CM M2 10 63,37 81,92 819,20 29,27%
19.52.00 POGO DE VISITA INCL. FORNEC. DO ANEL/TAMPAO/LAJE
19.52.03 PV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS UN 1 680,33 879,46 879,46 29,27%
19.71.00 REDE TUBULAR EM PVC HELICOIDAL
19.71.01 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=300MM M 80 83,81 108,34 8.667,20 29,27%
19.71.02 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=400MM M 80 115,51 149,32 11.945,60 29,27%
19.71.04 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=600MM M 40 194,02 250,81 10.032,40 29,27%
19.90.00 TUBOS / CAIXAS E OUTROS
19.90.26 CAIXA DE GORDURA PRE-MOLDADA (SIFONADA) CAP. 31 L UN 12 97,76 126,37 1.516,44 29,27%
19.90.28 CAIXA DE PASSAGEM PRE-MOLDADA, DN=40CM, H=35CM, INCLUSIVE TAMPAO |UN 100 132,06 170,71 17.071,00 29,27%
19.90.30 LIGAQAO DOMICILIAR DE ESGOTO INCLUSIVE MATERIAIS UN 10 167,60 216,66 2.166,60 29,27%
19.90.45 ANEL PARA PROLONGAMENTO DE CAIXAS, DN=40CM, H=20CM M 100 158,03 204,29 20.429,00 29,27%
19.90.46 TUBO FLEXIVEL PERFURADO DN 100MM M 200 9,24 11,94 2.388,00 29,27%
Total do Grupo: 19.00.00 355.321,95
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
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20.00.00 PAVIMENTACAO
20.51.00 ESCADA DE ACESSO
20.51.01 EM BLOCO DE CONCRETO E=20CM M2 300 143,39 185,36 55.608,00 29,27%
20.51.02 El\/goCONCRETO ARMADO APOIADA NO SOLO COM RAMPA PARA CARRINHO DE M2 100 232,43 300,46 30.046,00 20,27%
20.51.03 :\EA’\AAC():ONCRETO ARMADO APOIADA EM SOLO SEM RAMPA PARA CARRINHO DE M2 100 200,41 259,07 25.907,00 29,27%
20.55.00 PASSARELAS
PASSARELA DE MADEIRA, PECAS ROLICAS, PRANCHOES PARAJU E=6CM E
20.55.01 GUARDA CORPO LATERAL MADEIRA M2 80 217,06 280,59 22.447,20 29,27%
20.55.02 PASSARELA METALICA INCLUSIVE GUARDA CORPO - CONFORME PROJETO M2 72 1.098,00 1.419,38 102.195,36 29,27%
Total do Grupo: 20.00.00 236.203,56
21.00.00 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES
21.03.00 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP
21.03.03 MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM M 30 28,87 37,32 1.119,60 29,27%
21.03.04 MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM M 30 36,17 46,76 1.402,80 29,27%
21.03.50 CORDAO DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=10CM (MEIO-FIO) M 300 24,86 32,14 9.642,00 29,27%
21.03.52 CORDAO DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=20CM (MEIO-FIO) M 400 34,91 45,13 18.052,00 29,27%
21.04.00 REMOCAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO
21.04.01 PREMOLDADO DE CONCRETO M 40 23,47 30,34 1.213,60 29,27%
21.05.00 PASSEIOS
21.05.01 DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 2.300 28,86 37,31 85.813,00 29,27%
21.05.50 DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL COM PIGMENTO M2 30 48,10 62,18 1.865,40 29,27%
21.15.00 CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
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21.15.02 TIPO 2-MOURAO DE CONCRETO E 8 FIOS DE ARAME M 300 33,63 43,47 13.041,00 29,27%
21.15.05 TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12,4 FIOS ARAME M 250 123,07 159,09 39.772,50 29,27%
21.20.00 ALAMBRADO
21.20.01 EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12 M2 500 126,02 162,91 81.455,00 29,27%
21.30.00 GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO
21.30.07 GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 400 12,88 16,65 6.660,00 29,27%
21.30.08 GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS M2 535 51,43 66,48 35.566,80 29,27%
21.32.00 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:
21.32.01 TERRA VEGETAL M3 30 96,42 124,64 3.739,20 29,27%
21.32.02 ADUBO ORGANICO M3 20 160,00 206,83 4.136,60 29,27%
Total do Grupo: 21.00.00 303.479,50
22.00.00 ADMINISTRAQAO LOCAL
22.01.00 ADMINISTRAQAO LOCAL DA OBRA
22.01.01 ENGENHEIRO DA OBRA MES 24 15.445,33 19.966,18 479.188,32 29,27%
22.01.02 ENCARREGADO MES 72 5.714,65 7.387,33 531.887,76 29,27%
22.01.03 TECNICO DE SEGURANCA MES 12 4.602,80 5.950,04 71.400,48 29,27%
22.01.04 ALMOXARIFE MES 12 3.326,30 4.299,91 51.598,92 29,27%
22.01.05 APONTADOR MES 24 2.662,15 3.441,36 82.592,64 29,27%
22.01.06 VIGIA NOTURNO MES 72 2.889,70 3.735,52 268.957,44 29,27%
22.01.07 VEICULO DO ENGENHEIRO DA OBRA MES 24 1.163,70 1.504,31 36.103,44 29,27%
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
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22.01.08 MATERIAL DE ESCRITORIO MES 24 38,16 49,33 1.183,92 29,27%
22.01.09 MATERIAL DE LIMPEZA MES 24 44,05 56,94 1.366,56 29,27%
22.01.10 TELEFONIA / INTERNET MES 24 140,00 180,98 4.343,52 29,27%
22.01.11 VISTORIA CAUTELAR UN 10 481,54 622,49 6.224,90 29,27%
22.01.12 ENSAIOS / CONTROLE TECNOLOGICO UN 24 533,00 689,01 16.536,24 29,27%
22.01.13 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (MICRO E IMPRESSORA) UN 1 1.634,50 2.112,92 2.112,92 29,27%
22.01.14 TAXAS DE ART UN 1 301,48 389,72 389,72 29,27%
22.01.15 ADESIVO TIPO A3 PARA VEICULO DA FISCALIZAQAO UN 3 50,00 64,64 193,92 29,27%
22.01.16 CONSUMO DE AGUA MES 24 350,00 452,45 10.858,80 29,27%
22.01.17 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 24 300,00 387,81 9.307,44 29,27%
Total do Grupo: 22.00.00 1.574.246,94
DIRETORIA UNIDADE RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DOS PRECOS VERIFICACAO DE
QUANTIDADE
DPO-UB URBEL
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