
SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.01.12 - ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

813,8012,0167,760000HSERVENTE55.10.88

1.131,5916,7067,760000HCARPINTEIRO55.10.50

298,2616,7017,860000HPEDREIRO55.10.75

545,4216,7032,660000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 2.789,07

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.789,07

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.789,07

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,32 16,3651,120000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

8,64 21,252,460000KGPREGO 18x3077.05.51

2,38 10,134,255000MRIPA DE PARAJU BRUTA 4x1,5 CM71.04.05

1,72 122,5071,220600MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

6,40 5,400,844000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA
1"(PINTEIRO)

60.30.10

67,09 8,720,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

284,00 56,800,200000UNARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS
170X72X40CM

83.25.45

9,57 11,481,200000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

9,41 136,3814,493600M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

11,99 580,3248,400000M2CHAPA COMPENSADA RESINADA E=
10MM COLA FENOLICA

71.14.06

245,52 356,501,452000LATATINTA LATEX PVA CORAL OU
EQUIVALENTE

75.01.05

115,45 11,550,100000UNBASCULANTE EM CHAPA COM 2
BASCULAS  60X60CM

78.05.01

212,42 84,970,400000UNBASCULANTE EM CHAPA COM 3
BASCULAS 80X80CM

78.05.02

69,44 66,910,963600M2VIDRO FANTASIA/CANELADO E= 4MM,
COLOCADO

81.04.05

199,90 39,980,200000UNMESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES E USADA)
PES DE METALON

83.25.05

630,01 63,000,100000UNMESA REDONDA D= 1,20M    (SIMPLES E
USADA)

83.25.10

107,35 85,880,800000UNCADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM
BRACO, ESTRUT. METALON

83.25.15

858,90 85,890,100000UNREFRIGERADOR COMPACTO FRIGOB.
ELETROLUX 122L-RE120 OU
EQUIVALENTE

83.25.28

554,71 55,470,100000UNARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, MODELO
OFICIO

83.25.39

22,52 4,500,200000UNTARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO,
CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO

65.72.80

(E) TOTAL 1.823,99

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

465,39247,681,879000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

112,75294,530,382800M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

567,65567,651,000000UNINSTALAÇAO HIDRAULICA - ESCRITORIO
TIPO I E II

40.60.70

33,8067,590,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

20,8583,400,250000UNMAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M
E PEÇA 8X8 CM

47.03.01
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.01.12 - ESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

367,05367,051,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO
TIPO II

40.60.51

(F) TOTAL 1.567,49

7.989,60

1.809,0529,27%(H) BDI

6.180,55(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.07 - VESTIARIO TIPO II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

935,8212,0177,920000HSERVENTE55.10.88

1.301,2616,7077,920000HCARPINTEIRO55.10.50

795,7416,7047,649000HPEDREIRO55.10.75

698,7316,7041,840000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 3.731,55

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.731,55

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.731,55

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,32 43,56136,140000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

8,64 41,474,800000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 263,29153,073800MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

6,40 39,606,188000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA
1"(PINTEIRO)

60.30.10

67,09 8,720,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

9,57 5,740,600000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

9,41 198,8921,136500M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

11,99 667,3655,660000M2CHAPA COMPENSADA RESINADA E=
10MM COLA FENOLICA

71.14.06

245,52 456,841,860700LATATINTA LATEX PVA CORAL OU
EQUIVALENTE

75.01.05

9,48 133,5814,091000M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.10

20,22 96,894,791600M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

384,00 422,401,100000UNARMARIO PARA ROUPAS COM 4 PORTAS
200X72X40CM

83.25.47

(E) TOTAL 2.378,34

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1.100,69247,684,444000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

300,73294,531,021050M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

33,8067,590,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

312,25312,251,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - VESTIARIO
TIPO II

40.60.53

(F) TOTAL 1.747,47

10.157,21

2.299,8529,27%(H) BDI

7.857,36(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M201.02.11 - AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0112,011,000000HSERVENTE55.10.88

16,7016,701,000000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 28,71

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 28,71

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 28,71

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,430,050000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 2,921,699500MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

9,48 4,000,422400M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.10

20,22 5,060,250000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

0,81 0,450,550000UN.PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA,
CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM,
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

67.20.26

(E) TOTAL 12,86

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

53,74

12,1729,27%(H) BDI

41,57(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.13 - DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

508,6212,0142,350000HSERVENTE55.10.88

707,2516,7042,350000HCARPINTEIRO55.10.50

298,8016,7017,892000HPEDREIRO55.10.75

391,1116,7023,420000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 1.905,78

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.905,78

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.905,78

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,32 16,3651,120000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

8,64 21,252,460000KGPREGO 18x3077.05.51

2,38 73,7831,000000MRIPA DE PARAJU BRUTA 4x1,5 CM71.04.05

1,72 167,8497,581000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

6,40 17,692,764000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA
1"(PINTEIRO)

60.30.10

67,09 8,720,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

9,57 13,401,400000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

9,41 136,3814,493600M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

11,99 362,7030,250000M2CHAPA COMPENSADA RESINADA E=
10MM COLA FENOLICA

71.14.06

245,52 255,661,041320LATATINTA LATEX PVA CORAL OU
EQUIVALENTE

75.01.05

199,90 19,990,100000UNMESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES E USADA)
PES DE METALON

83.25.05

107,35 10,740,100000UNCADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM
BRACO, ESTRUT. METALON

83.25.15

20,22 421,3720,839500M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

(E) TOTAL 1.525,88

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

465,39247,681,879000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

112,92294,530,383400M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

33,8067,590,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

205,10205,101,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO
II

40.60.56

(F) TOTAL 817,21

5.492,51

1.243,6429,27%(H) BDI

4.248,87(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.15 - DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

386,6012,0132,190000HSERVENTE55.10.88

537,5716,7032,190000HCARPINTEIRO55.10.50

170,7916,7010,227000HPEDREIRO55.10.75

271,3816,7016,250000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 1.366,34

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.366,34

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.366,34

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,32 9,3529,220000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

8,64 11,921,380000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 65,0037,788300MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

6,40 5,400,844000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA
1"(PINTEIRO)

60.30.10

67,09 8,720,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

9,57 5,740,600000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

9,41 68,197,246800M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

11,99 275,6522,990000M2CHAPA COMPENSADA RESINADA E=
10MM COLA FENOLICA

71.14.06

245,52 177,390,722490LATATINTA LATEX PVA CORAL OU
EQUIVALENTE

75.01.05

(E) TOTAL 627,36

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

339,32247,681,370000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

64,86294,530,220200M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

33,8067,590,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

(F) TOTAL 437,98

3.143,43

711,7529,27%(H) BDI

2.431,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.21 - INSTALAÇAO SANITARIA TIPO II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

610,3512,0150,820000HSERVENTE55.10.88

848,6916,7050,820000HCARPINTEIRO55.10.50

256,1316,7015,337000HPEDREIRO55.10.75

489,8116,7029,330000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 2.204,98

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.204,98

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.204,98

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,32 14,0243,820000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

8,64 17,802,060000KGPREGO 18x3077.05.51

2,38 20,258,510000MRIPA DE PARAJU BRUTA 4x1,5 CM71.04.05

1,72 135,9279,025100MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

6,40 16,002,500000M2TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA
1"(PINTEIRO)

60.30.10

67,09 8,720,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

9,57 5,740,600000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

9,41 113,6512,078000M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

11,99 435,2436,300000M2CHAPA COMPENSADA RESINADA E=
10MM COLA FENOLICA

71.14.06

245,52 320,241,304320LATATINTA LATEX PVA CORAL OU
EQUIVALENTE

75.01.05

(E) TOTAL 1.087,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

406,69247,681,642000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

96,80294,530,328650M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

33,8067,590,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

293,28293,281,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - SANITARIO
TIPO II

40.60.59

1.353,241.353,241,000000UNINSTALAÇAO HIDROSANITARIA TIPO II40.60.72

(F) TOTAL 2.183,81

7.079,30

1.602,9329,27%(H) BDI

5.476,37(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.26 - REFEITORIO TIPO II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

427,2012,0135,570000HSERVENTE55.10.88

594,0216,7035,570000HCARPINTEIRO55.10.50

298,8016,7017,892000HPEDREIRO55.10.75

292,9216,7017,540000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 1.612,94

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.612,94

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.612,94

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,32 9,9631,120000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

8,64 21,252,460000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 146,9985,460100MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

67,09 8,720,130000CJFECHADURA PAPAIZ 357-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.15

9,57 5,740,600000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

9,41 136,3814,493600M2TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E
= 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO)

67.02.09

11,99 304,6725,410000M2CHAPA COMPENSADA RESINADA E=
10MM COLA FENOLICA

71.14.06

245,52 191,520,780060LATATINTA LATEX PVA CORAL OU
EQUIVALENTE

75.01.05

20,22 26,421,306800M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

10,17 68,406,726000M2TELA ARAME GALV. Nº 16 MALHA 2"60.30.24

589,98 59,000,100000UNAQUECEDOR PAR 25 MARMITAS
60X90CM - ELETRICO

83.25.50

(E) TOTAL 979,05

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

465,39247,681,879000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

112,92294,530,383400M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

33,8067,590,500000UNPORTA EM COMPENSADO RESINADO
10MM 80X210CM

47.02.03

268,21268,211,000000UNINSTALAÇAO HIDROSANITARIA -
REFEITORIO I E II

40.60.74

270,37270,371,000000UNINSTALAÇAO ELETRICA - REFEITORIO
TIPO II

40.60.62

(F) TOTAL 1.150,69

4.838,16

1.095,4829,27%(H) BDI

3.742,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.02.30 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CANTEIRO POR VILA INCLUSIVE FRETE

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

96,0812,018,000000HSERVENTE55.10.88

66,7616,694,000000HBOMBEIRO55.10.39

66,8016,704,000000HCARPINTEIRO55.10.50

66,8016,704,000000HELETRICISTA55.10.55

66,8016,704,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 363,24

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 363,24

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 363,24

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1.400,001.400,001,000000VBFRETE DE MONT/DESMONTAGEM DE
CANTEIRO

42.01.05

(F) TOTAL 1.400,00

2.279,34

516,1029,27%(H) BDI

1.763,24(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M201.03.02 - PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,0412,010,170000HSERVENTE55.10.88

0,5812,010,048200HAJUDANTE55.10.05

2,8416,700,170000HPEDREIRO55.10.75

4,8316,700,289200HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 10,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,29

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,29

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,150,017000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 2,941,710000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

69,15 0,330,004820LATAAGUARRAZ (LATA DE 5 LITROS) OU
EQUIVALENTE

75.25.05

0,59 0,060,096400UNLIXA DE MADEIRA75.50.20

900,00 153,000,170000UNPLACA 3,00X2,00M LONA IMP.DIGTAL
ESTR.METALON20X20

83.17.31

95,80 2,590,026990GLESMALTE SINTETICO SEMI-FOSCO
ACETINADO CORALIT OU EQUIVALENTE

75.03.25

16,50 7,430,450000MPECA DE PARAJU BRUTA 10,5X5,5 CM71.04.02

(E) TOTAL 166,50

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

228,54

51,7529,27%(H) BDI

176,79(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.03.05 - PLACA DE OBRA PADRAO SUDECAP ( 1X 0,5 M) - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

88,40176,790,500000M2PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO
DIGITAL P. SUDECAP

01.03.02

(F) TOTAL 88,40

114,27

25,8729,27%(H) BDI

88,40(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.04.02 - COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

14,4112,011,200000HSERVENTE55.10.88

13,3616,700,800000HCARPINTEIRO55.10.50

6,6816,700,400000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 34,45

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 34,45

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 34,45

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 3,460,400000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 4,022,338600MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

11,99 13,191,100000M2CHAPA COMPENSADA RESINADA E=
10MM COLA FENOLICA

71.14.06

245,52 4,590,018700LATATINTA LATEX PVA CORAL OU
EQUIVALENTE

75.01.05

20,22 1,060,052500M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

(E) TOTAL 26,32

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

78,56

17,7929,27%(H) BDI

60,77(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.04.09 - TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4812,010,040000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,48

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,48

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,48

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,72 2,151,250000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

1,81 1,811,000000MTELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME
PARA SINALIZACAO, MALHA
RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)

60.40.10

(E) TOTAL 3,96

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,32329,800,004000M3CONCRETO 1:4:8, B1-B2
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

40.09.05

0,3919,310,020000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
E (P/ BERCO)

40.20.11

(F) TOTAL 1,71

7,95

1,8029,27%(H) BDI

6,15(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.04.10 - PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,9612,010,080000HSERVENTE55.10.88

1,3416,700,080000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 2,30

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,30

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,30

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,72 0,030,020000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

0,11 0,121,080000MFITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇAO ROLO
DE 200M

84.20.20

(E) TOTAL 0,15

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,11329,800,006400M3CONCRETO 1:4:8, B1-B2
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

40.09.05

0,7019,310,036000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
E (P/ BERCO)

40.20.11

(F) TOTAL 2,81

6,80

1,5429,27%(H) BDI

5,26(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.05.05 - TIPO 1-PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME FARPADO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,8812,010,490000HSERVENTE55.10.88

5,3416,700,320000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 11,22

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 11,22

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 11,22

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,72 0,900,525000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

8,73 0,220,025000KGGRAMPO PARA CERCA77.09.10

0,76 2,002,625000MARAME FARPADO GALVANIZADO, 16
BWG (1,65 MM), CLASSE 250

60.35.51

(E) TOTAL 3,12

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

18,54

4,2029,27%(H) BDI

14,34(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.06.01 - PADRAO CEMIG  - TRIFASICO ATE 30 KVA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,0312,013,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

50,1016,703,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 86,13

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 86,13

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 86,13

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1.280,00 435,200,340000UNPADRAO DE ENTR.PROVIS.30KVA
TRIFAS.POSTE H=7M,70A

74.60.10

(E) TOTAL 435,20

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

673,92

152,5929,27%(H) BDI

521,33(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.06.05 - PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,0312,013,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

50,0716,693,000000HBOMBEIRO55.10.39

50,1016,703,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 136,20

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 136,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 136,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

164,32 164,321,000000UNKIT PADRAO COPASA 3/4" DE METAL OU
EQUIVALENTE

73.54.02

(E) TOTAL 164,32

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

388,48

87,9629,27%(H) BDI

300,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.08.01 - TUBO PVC      D= 100 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,4012,010,200000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

2,5016,690,150000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 4,90

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,90

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,90

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

49,08 9,000,183330UNTUBO PVC ESGOTO D= 100MM X 6M
PLASTUBOS

73.24.53

(E) TOTAL 9,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

17,97

4,0729,27%(H) BDI

13,90(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.08.20 - TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,9612,010,080000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

1,3416,690,080000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 2,30

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,30

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,30

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

44,26 0,020,000500LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

1,79 1,971,100000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

(E) TOTAL 1,99

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,55

1,2629,27%(H) BDI

4,29(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.09.01 - MOBILIZACAO DE CONTAINER

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

400,00 400,001,000000UNMOBILIZAÇAO DE CONTAINER89.50.20

(E) TOTAL 400,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

517,08

117,0829,27%(H) BDI

400,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES01.09.02 - ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,0012,010,333333HSERVENTE55.10.88

5,5716,700,333333HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 9,57

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,57

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,57

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

18,64 6,210,333333UNLAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA,
FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

74.37.04

5,44 1,810,333333UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

284,00 52,070,183333UNARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS
170X72X40CM

83.25.45

199,90 3,330,016667UNMESA ESCRIT.3 GAV.(SIMPLES E USADA)
PES DE METALON

83.25.05

630,01 10,500,016667UNMESA REDONDA D= 1,20M    (SIMPLES E
USADA)

83.25.10

107,35 8,950,083333UNCADEIRA ALMOFADADA FIXA SEM
BRACO, ESTRUT. METALON

83.25.15

858,90 14,320,016667UNREFRIGERADOR COMPACTO FRIGOB.
ELETROLUX 122L-RE120 OU
EQUIVALENTE

83.25.28

120,00 120,001,000000MESAR CONDICIONADO PARA CONTAINER89.50.50

645,33 10,760,016667UNARQUIVO DE ACO 3 GAVETAS, MODELO
OFICIO

83.25.40

352,28 352,281,000000MESCONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM
ISOLAMENTO TERMICO

89.50.02

(E) TOTAL 580,23

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

3,4883,400,041667UNMAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M
E PEÇA 8X8 CM

47.03.01

(F) TOTAL 3,48

766,93

173,6529,27%(H) BDI

593,28(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES01.09.07 - VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,0012,010,333333HSERVENTE55.10.88

1,0012,010,083333HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

1,3916,690,083333HBOMBEIRO55.10.39

5,5716,700,333333HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 11,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 11,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 11,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

17,94 0,660,036667UNTORNEIRA BOIA PARA CX. D´AGUA  3/4",
PLENA OU EQUIVALENTE

73.51.41

36,98 6,160,166667UNREG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.45.11

44,26 0,150,003333LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

38,44 6,410,166667LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

44,94 1,200,026667UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
50MM x6M

73.24.02

98,16 6,540,066667UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
100MM x6M

73.24.04

0,83 0,020,026667UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=50MM T.BRANCO

73.27.02

2,01 0,130,066667UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=100MM T.BRANCO

73.27.04

5,44 1,810,333333UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

327,90 2,190,006667UNCAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM
TAMPA 1000 L

73.33.04

450,00 450,001,000000MESCONT.6,0X2,30X2,82 VEST.
4CHUV.3SANIT.1LAVAT.1MICT

89.50.06

155,26 4,140,026667UNCHUVEIRO LORENZETT TRADICAO
CROMADO - 110 V OU EQUIVALENTE

73.40.30

8,61 4,310,500000UNLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA
2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)

74.38.07

(E) TOTAL 483,72

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

640,77

145,0929,27%(H) BDI

495,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES01.09.09 - REFEITORIO COMPLETO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,0012,010,333333HSERVENTE55.10.88

5,5716,700,333333HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 9,57

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,57

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,57

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

5,44 1,810,333333UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

589,98 9,830,016667UNAQUECEDOR PAR 25 MARMITAS
60X90CM - ELETRICO

83.25.50

350,00 350,001,000000MESCONTAINER 6,0X2,30X2,82 CM COM
ISOLAMENTO TERMICO

89.50.07

(E) TOTAL 361,64

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

100,11200,220,500000CJCONJ.MESA (130X60CM) 2
BANCOS(130X40CM) MADEIRIT

47.03.02

(F) TOTAL 100,11

609,28

137,9629,27%(H) BDI

471,32(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES01.10.01 - BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

470,00 470,001,000000MESBANHEIRO QUIMICO 2 MANUT. 2 ROLOS
PAPEL HIGIENICO

89.50.09

(E) TOTAL 470,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

607,57

137,5729,27%(H) BDI

470,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.11.07 - CONE EM PVC H= 75 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,20

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

47,20 47,201,000000UNCONE EM PVC H= 75 CM84.20.02

(E) TOTAL 47,20

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

62,57

14,1729,27%(H) BDI

48,40(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN01.11.10 - FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 6,01

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,01

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,01

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

125,00 125,001,000000UN FAIXA 6,0X0,8M MORIM ALGODAO
FIXACAO EUCALIPTO 5M

83.17.47*

(E) TOTAL 125,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

169,36

38,3529,27%(H) BDI

131,01(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M01.17.01 - GABARITO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,8012,010,400000HSERVENTE55.10.88

6,6816,700,400000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 11,48

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 11,48

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 11,48

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,350,040000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 1,080,625000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

20,22 2,730,135000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

9,89 0,660,067000KGARAME RECOZIDO BWG 18   (PG-7 )60.35.44

(E) TOTAL 4,82

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,07

4,7729,27%(H) BDI

16,30(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

27/417Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M201.30.04 - ANDAIME COM ESTRADO DE MADEIRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,6012,010,300000HSERVENTE55.10.88

4,7815,920,300000HMARCENEIRO55.10.65

(B) TOTAL 8,38

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8,38

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8,38

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 1,300,150000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 0,520,300000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

15,55 1,010,065000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

(E) TOTAL 2,83

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

14,49

3,2829,27%(H) BDI

11,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES01.50.03 - VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX TIPO PICAPE, INCLUSIVE CONBUSTÍVEL (200 LITROS)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

54.40.01 1,000000 1,000000 1.950,00 1.950,00LOCAÇÃO VEÍCULO TIPO PICAPE LEVE C/ 

1.950,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.950,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.950,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

4,56 456,00100,000000LGASOLINA COMUM68.01.25

2,95 295,00100,000000LETANOL68.01.03

(E) TOTAL 751,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.491,58

790,5829,27%(H) BDI

2.701,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

29/417Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES01.50.04 - VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE CONBUSTÍVEL (200 LITROS)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

54.40.06 1,000000 1,000000 1.163,70 1.163,70LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 

1.163,70(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.163,70

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.163,70

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

4,56 456,00100,000000LGASOLINA COMUM68.01.25

2,95 295,00100,000000LETANOL68.01.03

(E) TOTAL 751,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.475,13

560,4329,27%(H) BDI

1.914,70(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES01.50.05 - VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX DE NO MÍNIMO 1600 CC, INCLUSIVE CONBUSTÍVEL (250 LITROS)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

54.40.35* 1,000000 1,000000 1.740,00 1.740,00LOCACAO VEICULO MOTOR MÍNIMO 1.6 C

1.740,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.740,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.740,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

4,56 570,00125,000000LGASOLINA COMUM68.01.25

2,95 368,75125,000000LETANOL68.01.03

(E) TOTAL 938,75

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.462,82

784,0729,27%(H) BDI

2.678,75(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.01.05 - ONDULADA DE FIBROCIMENTO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HSERVENTE55.10.88

0,8416,700,050000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 6,85

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,85

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,85

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,85

0,000,00%(H) BDI

6,85(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.03.05 - DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,6012,010,300000HSERVENTE55.10.88

1,0016,700,060000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 4,60

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,60

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,60

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4,60

0,000,00%(H) BDI

4,60(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.06.01 - DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,8012,010,400000HSERVENTE55.10.88

3,3416,700,200000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 8,14

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8,14

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8,14

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10,52

2,3829,27%(H) BDI

8,14(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.07.01 - DE PORTA OU JANELA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HSERVENTE55.10.88

4,1816,700,250000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 10,19

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,19

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,19

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

13,17

2,9829,27%(H) BDI

10,19(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.10.01 - CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2612,010,105300HSERVENTE55.10.88

0,6216,700,037400HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 1,88

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,88

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,88

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,43

0,5529,27%(H) BDI

1,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.11.05 - MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,8012,010,400000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 4,80

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,80

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,80

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,20

1,4029,27%(H) BDI

4,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.13.01 - SIMPLES - MANUAL

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

144,1212,0112,000000HSERVENTE55.10.88

25,0516,701,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 169,17

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 169,17

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 169,17

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

218,69

49,5229,27%(H) BDI

169,17(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.13.02 - ARMADO  - MANUAL

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

204,1712,0117,000000HSERVENTE55.10.88

28,3916,701,700000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 232,56

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 232,56

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 232,56

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

300,63

68,0729,27%(H) BDI

232,56(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.13.03 - SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.19.66 3,000000 3,000000 1,73 5,19MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG

5,19(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HSERVENTE55.10.88

50,1016,703,000000HPOCEIRO55.10.51

(B) TOTAL 56,11

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 61,30

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 61,30

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,59 1,883,190000KW/HKILOWATT/HORA COMERCIAL B3
CONVENCIONAL

83.23.10

(E) TOTAL 1,88

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

81,67

18,4929,27%(H) BDI

63,18(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.13.04 - ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.19.66 5,000000 5,000000 1,73 8,65MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG

8,65(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HSERVENTE55.10.88

83,5016,705,000000HPOCEIRO55.10.51

(B) TOTAL 89,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 98,16

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 98,16

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,59 1,883,190000KW/HKILOWATT/HORA COMERCIAL B3
CONVENCIONAL

83.23.10

(E) TOTAL 1,88

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

129,32

29,2829,27%(H) BDI

100,04(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.14.01 - DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,0512,015,000000HSERVENTE55.10.88

16,7016,701,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 76,75

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 76,75

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 76,75

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

99,21

22,4629,27%(H) BDI

76,75(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M02.15.01 - PREMOLDADO DE CONCRETO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 6,01

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,01

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,01

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7,77

1,7629,27%(H) BDI

6,01(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M02.15.02 - DE PEDRA (GNAISSE, BASALTO ETC.)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,0212,011,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 18,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 18,02

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 18,02

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

23,29

5,2729,27%(H) BDI

18,02(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.16.10 - DESMONTAGEM DE GABIÃO E AFASTAMENTO LATERAL, COM REAPROVEITAMENTO DA PEDRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,0312,013,000000HSERVENTE55.10.88

16,7016,701,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 52,73

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 52,73

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 52,73

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

68,16

15,4329,27%(H) BDI

52,73(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M202.16.51 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-FORA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,998,140,121200M2DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE
MARCO E ALIZAR

02.06.01

1,7210,190,168900M2DE PORTA OU JANELA02.07.01

9,32169,170,055100M3SIMPLES - MANUAL02.13.01

50,86232,560,218700M3ARMADO  - MANUAL02.13.02

25,3876,750,330700M3DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS02.14.01

7,106,851,037200M2ONDULADA DE FIBROCIMENTO02.01.05

4,774,601,037200M2DE TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO

02.03.05

(F) TOTAL 100,14

129,45

29,3129,27%(H) BDI

100,14(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.16.52 - REMOÇÃO MANUAL DE RESTOS DE FUNDAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.19.62 4,100000 4,100000 14,91 61,13CHP/MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATIC

50.14.10 1,100000 1,100000 74,34 81,77CHP/COMPRESSOR XAS-136 295 PCM

142,90(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

49,2412,014,100000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 49,24

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 192,14

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 192,14

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

248,38

56,2429,27%(H) BDI

192,14(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN02.21.01 - LOUÇAS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,0212,011,500000HSERVENTE55.10.88

25,0516,701,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 43,07

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 43,07

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 43,07

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

55,68

12,6129,27%(H) BDI

43,07(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M02.21.61 - REMOÇÃO DE REDE DE ESGOTO (TUBO CERAMICO)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,0212,011,500000HSERVENTE55.10.88

1,6716,700,100000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 19,69

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 19,69

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 19,69

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

25,45

5,7629,27%(H) BDI

19,69(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

49/417Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M02.23.01 - CERCA DE ARAME

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.20.06 0,014000 0,014000 75,31 1,05CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

1,05(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,2012,010,350000HSERVENTE55.10.88

1,6716,700,100000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 5,87

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,92

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,92

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,95

2,0329,27%(H) BDI

6,92(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3XM02.26.50 - CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,20

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,55

0,3529,27%(H) BDI

1,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.27.01 - MANUAL

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.09 0,170000 0,170000 40,91 6,95CHI/CAMINHAO BASCULANTE

6,95(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,9312,010,660000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 7,93

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,88

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,88

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

19,24

4,3629,27%(H) BDI

14,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M302.27.02 - MECANICA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.11.28 0,012820 0,012820 119,61 1,53CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M

1,53(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,1512,010,012820HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,68

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,68

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,17

0,4929,27%(H) BDI

1,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3KM02.28.04 - DMT  > 5 KM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.09 0,000900 0,000900 40,91 0,04CHI/CAMINHAO BASCULANTE

50.10.08 0,014030 0,014030 83,80 1,18CHP/CAMINHAO BASCULANTE

1,22(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,22

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,22

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,58

0,3629,27%(H) BDI

1,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN02.31.01 - SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.41.01 2,000000 2,000000 21,03 42,06CHP/MOTO-SERRA HUSQVARNA MODEL

50.41.02 2,000000 2,000000 15,90 31,80CHI/M0T0-SERRA HUSQVARNA MODELO 

73,86(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

30,0312,012,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 30,03

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 103,89

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 103,89

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

134,30

30,4129,27%(H) BDI

103,89(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN02.31.02 - SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.41.01 3,000000 3,000000 21,03 63,09CHP/MOTO-SERRA HUSQVARNA MODEL

50.41.02 3,000000 3,000000 15,90 47,70CHI/M0T0-SERRA HUSQVARNA MODELO 

110,79(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,0512,015,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 60,05

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 170,84

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 170,84

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

220,84

50,0029,27%(H) BDI

170,84(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN02.31.03 - SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.41.01 4,000000 4,000000 21,03 84,12CHP/MOTO-SERRA HUSQVARNA MODEL

50.41.02 4,000000 4,000000 15,90 63,60CHI/M0T0-SERRA HUSQVARNA MODELO 

147,72(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

120,1012,0110,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 120,10

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 267,82

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 267,82

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

346,21

78,3929,27%(H) BDI

267,82(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

VG
02.45.01 - DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado
caminhão trucado com 9m3 na caçamba)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

40,0040,001,000000VGDESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQU35.02.01*

(B) TOTAL 40,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 40,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 40,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

51,71

11,7129,27%(H) BDI

40,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M203.01.01 - CAPINA MANUAL DE TERRENO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,6412,010,220000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 2,64

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,64

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,64

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3,41

0,7729,27%(H) BDI

2,64(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M203.01.05 - ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.21.01 0,010000 0,010000 19,51 0,20CHP-ROCADEIRA ECHO MODELO SRM-35

0,20(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,1212,010,010000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 0,12

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,32

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,32

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

0,41

0,0929,27%(H) BDI

0,32(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M203.01.10 - PREPARO MANUAL DE TALUDE EM ENCOSTA PARA RECEBER TRATAMENTO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,8112,011,400000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 16,81

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 16,81

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 16,81

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,73

4,9229,27%(H) BDI

16,81(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M203.01.11 - LIMPEZA MANUAL DE ENCOSTA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 6,01

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,01

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,01

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7,77

1,7629,27%(H) BDI

6,01(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

62/417Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M203.01.12 - ROÇAMENTO MANUAL

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,3212,010,110000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,32

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,32

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,32

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,71

0,3929,27%(H) BDI

1,32(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.05.01 - EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.11.28 0,012500 0,012500 119,61 1,50CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M

50.36.10 0,013330 0,013330 180,48 2,41CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMIN

50.11.29 0,000830 0,000830 45,20 0,04CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3

3,95(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,1612,010,013330HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,16

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,31

1,2029,27%(H) BDI

4,11(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.05.02 - EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.11.28 0,012500 0,012500 119,61 1,50CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M

50.36.10 0,019230 0,019230 180,48 3,47CHP/TRATOR DE ESTEIRA D6M C/ LAMIN

50.11.29 0,006730 0,006730 45,20 0,30CHI/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M3

5,27(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,2312,010,019230HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,23

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,50

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,50

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7,11

1,6129,27%(H) BDI

5,50(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.05.20 - EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA INCLUSIVE FORNECIMENTO EM JAZIDA CERTIFICADA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,004,001,000000M3EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA INCLUSI35.02.02*

(B) TOTAL 4,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,17

1,1729,27%(H) BDI

4,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.12.01 - MANUAL

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.09 0,170000 0,170000 40,91 6,95CHI/CAMINHAO BASCULANTE

6,95(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,9312,010,660000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 7,93

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,88

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,88

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

19,24

4,3629,27%(H) BDI

14,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.12.03 - MECANICA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.11.28 0,012500 0,012500 119,61 1,50CHP/CARREGADEIRA CASE W 20E (2,25M

1,50(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,1512,010,012500HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,65

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,65

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,13

0,4829,27%(H) BDI

1,65(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.13.01 - DMT  <= 1 KM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.09 0,010000 0,010000 40,91 0,41CHI/CAMINHAO BASCULANTE

50.10.08 0,023330 0,023330 83,80 1,96CHP/CAMINHAO BASCULANTE

2,37(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,37

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,37

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3,06

0,6929,27%(H) BDI

2,37(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.13.02 - 1 KM < DMT <= 2 KM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.09 0,010000 0,010000 40,91 0,41CHI/CAMINHAO BASCULANTE

50.10.08 0,048820 0,048820 83,80 4,09CHP/CAMINHAO BASCULANTE

4,50(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,50

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,50

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,82

1,3229,27%(H) BDI

4,50(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3KM03.13.03 - 2 KM < DMT <= 5 KM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.09 0,002820 0,002820 40,91 0,12CHI/CAMINHAO BASCULANTE

50.10.08 0,022820 0,022820 83,80 1,91CHP/CAMINHAO BASCULANTE

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,03

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,03

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,62

0,5929,27%(H) BDI

2,03(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3KM03.13.04 - DMT  > 5 KM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.09 0,000900 0,000900 40,91 0,04CHI/CAMINHAO BASCULANTE

50.10.08 0,014030 0,014030 83,80 1,18CHP/CAMINHAO BASCULANTE

1,22(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,22

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,22

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,58

0,3629,27%(H) BDI

1,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3XKM03.13.50 - DMT > 5KM - INCLUSIVE TAXA PARA BOTA-FORA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.09 0,000900 0,000900 40,91 0,04CHI/CAMINHAO BASCULANTE

50.10.08 0,014000 0,014000 83,80 1,17CHP/CAMINHAO BASCULANTE

1,21(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,0212,010,001900HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,23

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,23

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,20 0,201,000000M3XKMTAXA DE BOTA FORA LICENCIADO30.89.34

(E) TOTAL 0,20

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,43

0,000,00%(H) BDI

1,43(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3XM03.13.51 - CARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,20

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,55

0,3529,27%(H) BDI

1,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

TXM03.13.52 - CARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,3612,010,113400HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,36

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,76

0,4029,27%(H) BDI

1,36(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

75/417Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3XM
03.13.53 - TRANSPORTE DE MATERIAL ENSACADO NAS
COSTAS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,5612,010,130000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,56

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,56

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,56

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,77 1,572,040000UNSACO DE RAFIA PARA RIP-RAP 60L83.07.27*

(E) TOTAL 1,57

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4,05

0,9229,27%(H) BDI

3,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.15.02 - COM PLACA VIBRATORIA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.13.74 0,200000 0,200000 8,84 1,77CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO

50.13.75 0,050000 0,050000 3,11 0,16CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO

1,93(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

14,4112,011,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 14,41

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 16,34

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 16,34

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,12

4,7829,27%(H) BDI

16,34(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.15.50 - MANUAL, COM SOQUETE EM VILAS E FAVELAS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,4412,014,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 50,44

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 50,44

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 50,44

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

65,20

14,7629,27%(H) BDI

50,44(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.17.50 - H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,4412,014,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 50,44

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 50,44

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 50,44

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

65,20

14,7629,27%(H) BDI

50,44(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.17.51 - 1,5 < H < = 3,0M EM VILAS E FAVELAS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

64,8512,015,400000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 64,85

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 64,85

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 64,85

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

83,83

18,9829,27%(H) BDI

64,85(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

80/417Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.17.52 - 3,0 < H < = 5,0M EM VILAS E FAVELAS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

86,4712,017,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 86,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 86,47

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 86,47

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

111,78

25,3129,27%(H) BDI

86,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.18.01 - H <= 1.5 M

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.20.18 0,022220 0,022220 118,52 2,63CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE 

50.20.19 0,005560 0,005560 53,59 0,30CHI/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 

2,93(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,3312,010,027780HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,33

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,26

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,26

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4,21

0,9529,27%(H) BDI

3,26(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.18.02 - 1.5 M < H <= 3.0 M

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.20.18 0,028170 0,028170 118,52 3,34CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE 

50.20.19 0,007040 0,007040 53,59 0,38CHI/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 

3,72(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4212,010,035210HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,42

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,14

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,14

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,35

1,2129,27%(H) BDI

4,14(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.18.03 - 3.0 M < H <= 5.0 M

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.20.18 0,032920 0,032920 118,52 3,90CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE 

50.20.19 0,008230 0,008230 53,59 0,44CHI/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 

4,34(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4912,010,041150HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,49

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,83

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,83

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,24

1,4129,27%(H) BDI

4,83(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.20.05 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO MOLE COM DESCARGA LATERAL

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

54,0512,014,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 54,05

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 54,05

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 54,05

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

69,87

15,8229,27%(H) BDI

54,05(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.22.02 - COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.13.74 0,200000 0,200000 8,84 1,77CHP/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO

50.13.75 0,050000 0,050000 3,11 0,16CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDO

1,93(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

14,4112,011,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 14,41

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 16,34

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 16,34

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,12

4,7829,27%(H) BDI

16,34(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.22.50 - MANUAL EM VILAS E FAVELAS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

50,4412,014,200000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 50,44

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 50,44

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 50,44

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

65,20

14,7629,27%(H) BDI

50,44(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M203.23.01 - MANUAL, COM SOQUETE

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9612,010,330000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,12

1,1629,27%(H) BDI

3,96(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

VG03.25.01 - CAÇAMBA 5m³

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

207,78 207,781,000000UNTRANSPORTE EM CAÇAMBA (5m³)83.30.20

(E) TOTAL 207,78

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

268,60

60,8229,27%(H) BDI

207,78(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

VG
03.45.01 - DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado
caminhão trucado com 9m3 na caçamba)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

40,0040,001,000000VGDESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQU35.02.03*

(B) TOTAL 40,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 40,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 40,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

51,71

11,7129,27%(H) BDI

40,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.50.01 - H <= 1,50M EM VILAS E FAVELAS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

42,8812,013,570000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 42,88

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 42,88

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 42,88

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

55,43

12,5529,27%(H) BDI

42,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.50.02 - 1,5 < H < = 3,0M EM VILAS E FAVELAS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

55,1312,014,590000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 55,13

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 55,13

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 55,13

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

71,27

16,1429,27%(H) BDI

55,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.50.03 - 3,0 < H < = 5,0M EM VILAS E FAVELAS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

73,5012,016,120000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 73,50

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 73,50

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 73,50

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

95,01

21,5129,27%(H) BDI

73,50(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M303.51.01 - A FRIO COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.19.62 2,000000 2,000000 14,91 29,82CHP/MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATIC

50.14.10 2,000000 2,000000 74,34 148,68CHP/COMPRESSOR XAS-136 295 PCM

178,50(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

43,2412,013,600000HSERVENTE55.10.88

24,5612,282,000000HMARTELETEIRO55.05.32

(B) TOTAL 67,80

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 246,30

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 246,30

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

3,60 100,8028,000000LOLEO DIESEL68.01.30

8,90 96,1210,800000KGARGAMASSA EXPANSIVA ESPANHOLA
MARCA CRAS

30.72.02

(E) TOTAL 196,92

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

572,95

129,7329,27%(H) BDI

443,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3
03.51.02 - DECAPAGEM TOTAL DOS MATERIAIS A SEREM ESCAVADOS PARA DEMOLIÇÃO DE BLOCOS DE
ROCHA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,0212,012,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 24,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 24,02

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 24,02

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

31,05

7,0329,27%(H) BDI

24,02(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.01.50 - ESCAVAÇAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM MARTELETE ELETRICO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.19.66 6,000000 6,000000 1,73 10,38MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG

10,38(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

144,1212,0112,000000HSERVENTE55.10.88

200,4016,7012,000000HPOCEIRO55.10.51

(B) TOTAL 344,52

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 354,90

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 354,90

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

4,56 9,122,000000LGASOLINA COMUM68.01.25

11,25 67,506,000000HGERADOR 60KVA89.20.90

(E) TOTAL 76,62

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

557,83

126,3129,27%(H) BDI

431,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.01.51 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE RETANGULÃO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

96,0812,018,000000HSERVENTE55.10.88

133,6016,708,000000HPOCEIRO55.10.51

(B) TOTAL 229,68

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 229,68

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 229,68

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

296,91

67,2329,27%(H) BDI

229,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.01.52 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO COM PRESENÇA DE MATACÃO COM MARTELETE

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.19.66 7,000000 7,000000 1,73 12,11MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG

12,11(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

84,0712,017,000000HSERVENTE55.10.88

116,9016,707,000000HPOCEIRO55.10.51

(B) TOTAL 200,97

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 213,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 213,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

3,60 88,2024,500000LOLEO DIESEL68.01.30

15,82 110,747,000000HLOCAÇÃO DE COMPRESSOR 160 PCM À
DIESEL

30.50.01

(E) TOTAL 198,94

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

532,62

120,6029,27%(H) BDI

412,02(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.01.53 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO EM VILAS E FAVELAS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

108,0912,019,000000HSERVENTE55.10.88

150,3016,709,000000HPOCEIRO55.10.51

(B) TOTAL 258,39

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 258,39

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 258,39

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

334,02

75,6329,27%(H) BDI

258,39(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M04.03.03 - PERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 25 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,0212,012,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 24,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 24,02

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 24,02

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

31,05

7,0329,27%(H) BDI

24,02(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.12.01 - FCK >=20.0 MPA SLUMP 22+-2

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

353,17 360,231,020000M3CONCRETO USINADO FCK >= 20 MPA.
SLUMP 22+-2

89.06.59

(E) TOTAL 360,23

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

465,67

105,4429,27%(H) BDI

360,23(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M204.13.04 - DE TABUA DE MADEIRA DE LEI

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

15,0112,011,250000HSERVENTE55.10.88

20,8816,701,250000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 35,89

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 35,89

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 35,89

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 1,730,200000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 0,850,495000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

20,22 4,040,200000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

15,55 5,750,369600M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

(E) TOTAL 12,37

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

62,39

14,1329,27%(H) BDI

48,26(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.21.03 - 1:3:6 BRITA CALCAREA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,1112,0111,000000HSERVENTE55.10.88

33,4016,702,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 165,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 167,54

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 167,54

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 41,060,564000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 65,970,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 66,56208,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 173,59

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

341,13

0,000,00%(H) BDI

341,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.21.15 - FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

50.39.10 1,000000 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,1112,0111,000000HSERVENTE55.10.88

33,4016,702,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 165,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 169,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 169,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 44,700,614000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 55,350,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 108,80340,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 208,85

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

378,25

0,000,00%(H) BDI

378,25(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.21.20 - FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

50.39.10 1,000000 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,1112,0111,000000HSERVENTE55.10.88

33,4016,702,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 165,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 169,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 169,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 42,370,582000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 55,350,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 123,52386,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 221,24

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

504,98

114,3429,27%(H) BDI

390,64(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.21.25 - FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

50.39.10 1,000000 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,1112,0111,000000HSERVENTE55.10.88

33,4016,702,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 165,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 169,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 169,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 39,820,547000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 55,350,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 139,20435,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 234,37

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

521,95

118,1829,27%(H) BDI

403,77(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M304.27.20 - FCK >= 20,0 MPa, BRITA CALCAREA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.39.10 0,500000 0,500000 1,86 0,93CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

0,93(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

15,6112,011,300000HSERVENTE55.10.88

6,6816,700,400000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 22,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 23,22

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 23,22

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

277,00 290,851,050000M3CONCRETO USINADO BOMBEAVEL
FCK>=20,0MPA

89.07.12

29,15 29,151,000000M3TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO89.05.01

(E) TOTAL 320,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

343,22

0,000,00%(H) BDI

343,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.01.02 - ARRUMADA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

30,0312,012,500000HSERVENTE55.10.88

41,7516,702,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 71,78

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 71,78

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 71,78

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

90,60 22,650,250000M3BRITA GNAISSE COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.04

87,50 87,501,000000M3PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE
GNAISSE COM FRETE

63.02.19

(E) TOTAL 110,15

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

235,18

53,2529,27%(H) BDI

181,93(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

108/41Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.01.50 - ARRUMADA ARGAMASSADA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

10,8112,010,900000HSERVENTE55.10.88

15,0316,700,900000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 25,84

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 25,84

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 25,84

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

29,45294,530,100000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

181,93181,931,000000M3ARRUMADA05.01.02

(F) TOTAL 211,38

306,65

69,4329,27%(H) BDI

237,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG05.05.01 - AÇO CA-50 OU CA-60

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HSERVENTE55.10.88

1,6716,700,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,87

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,87

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,87

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

9,89 0,200,020000KGARAME RECOZIDO BWG 18   (PG-7 )60.35.44

4,88 4,290,880000KGACO CA-50   10.0 MM60.05.29

4,83 1,060,220000KGACO CA-60    5.0 MM60.05.50

(E) TOTAL 5,55

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,42

0,000,00%(H) BDI

8,42(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.07.15 - FCK >= 15,0 MPa

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

50.39.10 1,000000 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,1112,0111,000000HSERVENTE55.10.88

33,4016,702,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 165,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 169,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 169,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 44,700,614000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 55,350,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 108,80340,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 208,85

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

488,96

110,7129,27%(H) BDI

378,25(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.07.20 - FCK >= 20,0 MPa

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

50.39.10 1,000000 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,1112,0111,000000HSERVENTE55.10.88

33,4016,702,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 165,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 169,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 169,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 42,370,582000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 55,350,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 123,52386,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 221,24

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

504,98

114,3429,27%(H) BDI

390,64(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.07.25 - FCK >= 25,0 MPa

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

50.39.10 1,000000 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,1112,0111,000000HSERVENTE55.10.88

33,4016,702,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 165,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 169,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 169,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 39,820,547000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 55,350,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 139,20435,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 234,37

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

521,95

118,1829,27%(H) BDI

403,77(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.07.50 - CONCRETO ENVELOPADO FCK=20 MPA BOMBEADO E MANTA GEOTÊXTIL

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

47,6812,013,970000HAJUDANTE55.10.05

16,7016,701,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 64,38

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 64,38

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 64,38

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

29,15 29,151,000000M3TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO89.05.01

(E) TOTAL 29,15

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

343,22343,221,000000M3FCK >= 20,0 MPa, BRITA CALCAREA04.27.20

43,204,809,000000M2MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 -
RES.TRACAO >=  9 KN/M

05.11.01

(F) TOTAL 386,42

620,43

140,4829,27%(H) BDI

479,95(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.09.02 - BRITA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,0212,012,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 24,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 24,02

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 24,02

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

74,80 74,801,000000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

(E) TOTAL 74,80

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

127,74

28,9229,27%(H) BDI

98,82(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.09.03 - AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.36 0,068000 0,068000 89,80 6,11CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

6,11(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,0212,011,500000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 18,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 24,13

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 24,13

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

57,12 62,831,100000M3AREIA/CASCALHO PARA DRENO63.04.02

(E) TOTAL 62,83

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

112,41

25,4529,27%(H) BDI

86,96(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M205.11.01 - MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4012,010,033330HSERVENTE55.10.88

0,5616,700,033330HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 0,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

3,84 3,841,000000M2MANTA GEOTEXTIL RESIST.TRAÇAO  9
KN/M (180 G/M2)

61.20.08

(E) TOTAL 3,84

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,20

1,4029,27%(H) BDI

4,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M2
05.11.05 - TIPO GEOCOMPOSTO FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL, FABRICADA COM FILAMENTOS
DE POLIPROPILENO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4012,010,033300HSERVENTE55.10.88

0,5616,700,033300HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 0,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

21,57 21,571,000000M2MANTA DRENANTE TIPO GEOCOMPOSTO
FORMADO POR GEOMANTA
TRIDIMENSIONAL, FABRICADA COM
FILAMENTOS DE POLIPROPILENO.

61.20.12*

(E) TOTAL 21,57

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

29,12

6,5929,27%(H) BDI

22,53(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

118/41Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN05.12.01 - D= 50 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,3416,700,200000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 3,34

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,34

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,34

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

31,92 2,660,083340UNTUBO PVC ESGOTO D=  50MM X 6M
PLASTUBOS

73.24.51

(E) TOTAL 2,66

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7,76

1,7629,27%(H) BDI

6,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

119/41Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN05.12.02 - D= 75 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,3416,700,200000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 3,34

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,34

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,34

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

43,20 3,600,083340UNTUBO PVC ESGOTO D=  75MM X 6M
PLASTUBOS

73.24.52

(E) TOTAL 3,60

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,97

2,0329,27%(H) BDI

6,94(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.20.01 - TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,0512,015,000000HSERVENTE55.10.88

16,7016,701,000000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 76,75

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 76,75

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 76,75

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

87,50 105,001,200000M3PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE
GNAISSE COM FRETE

63.02.19

514,05 171,350,333330UNGABIAO CAIXA 3,0x1,0x1,0M - REVESTIDO
EM PVC-ABNT

60.28.10

(E) TOTAL 276,35

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

456,45

103,3529,27%(H) BDI

353,10(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.20.03 - TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,0512,015,000000HSERVENTE55.10.88

16,7016,701,000000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 76,75

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 76,75

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 76,75

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

87,50 105,001,200000M3PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE
GNAISSE COM FRETE

63.02.19

424,35 141,450,333330UNGABIAO CAIXA 3,0X1,0X1,0 M -
GALVANIZADO

60.28.11

(E) TOTAL 246,45

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

417,80

94,6029,27%(H) BDI

323,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.20.07 - TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,0512,015,000000HSERVENTE55.10.88

16,7016,701,000000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 76,75

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 76,75

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 76,75

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

87,50 105,001,200000M3PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE
GNAISSE COM FRETE

63.02.19

793,64 330,690,416670UNGABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA
HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL + PVC), FIO
2 MM, REVESTIDO COM PVC,
DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A)

60.28.14

(E) TOTAL 435,69

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

662,43

149,9929,27%(H) BDI

512,44(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M305.20.11 - TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2,4MM GALV. REVEST. PVC

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,0512,015,000000HSERVENTE55.10.88

16,7016,701,000000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 76,75

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 76,75

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 76,75

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

46,31 55,571,200000M3PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE
CALCAREO COM FRETE

63.02.18

229,94 229,941,000000UNGABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X
10 CM (ZN/AL + PVC),  FIO 2,4 MM,
DIMENSOES 3,0 X 0,65 M

60.28.15

(E) TOTAL 285,51

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

468,29

106,0329,27%(H) BDI

362,26(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M3
05.20.12 - RECONSTRUÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, REVESTIDO EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO DA
PEDRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,0512,015,000000HSERVENTE55.10.88

16,7016,701,000000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 76,75

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 76,75

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 76,75

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

514,05 171,330,333300UNGABIAO CAIXA 3,0x1,0x1,0M - REVESTIDO
EM PVC-ABNT

60.28.10

(E) TOTAL 171,33

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

320,69

72,6129,27%(H) BDI

248,08(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M205.51.01 - ARGAMASSA 1:3 E= 5CM APLICADA SOBRE TELA  Q-92(1,48KG/M2) GRAMPEADA EM TALUDE

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,0212,012,000000HSERVENTE55.10.88

33,4016,702,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 57,42

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 57,42

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 57,42

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

4,88 3,840,786000KGACO CA-50   10.0 MM60.05.29

7,17 11,671,628000KGTELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-
60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
= 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15 X 15 CM

60.33.36

(E) TOTAL 15,51

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

17,67294,530,060000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

3,963,961,000000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

(F) TOTAL 21,63

122,24

27,6829,27%(H) BDI

94,56(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M2
05.51.02 - FORNEC.E LANÇAMENTO CONCRETO 20 MPA E=6CM, TELA SOLDADA, GRAMPO DE AÇO 8,00 MM  E
BARBACÃS EM TALUDE - CONCRETO CHAPADO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,0312,013,000000HAJUDANTE55.10.05

50,1016,703,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 86,13

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 86,13

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 86,13

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

7,17 7,891,100000KGTELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-
60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
= 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15 X 15 CM

60.33.36

(E) TOTAL 7,89

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,946,941,000000UND= 75 MM05.12.02

8,008,420,950000KGAÇO CA-50/6006.03.07

17,72295,330,060000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1
CALCAREA - PREPARO

40.12.23

(F) TOTAL 32,66

163,76

37,0829,27%(H) BDI

126,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M05.51.04 - PERFURAÇÃO EM ROCHA / MATACÕES / PEDREGULHOS - D=100 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

215,37 215,371,000000MSERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM
ROCHA/MATACÕES/PEDREGULHOS -
D=100MM

89.10.02*

(E) TOTAL 215,37

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

278,41

63,0429,27%(H) BDI

215,37(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M05.51.05 - PERFURAÇÃO EM SOLO - D=100 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

115,36 115,361,000000M SERVIÇO DE PERFURAÇÃO EM SOLO -
D=100 MM

89.10.03*

(E) TOTAL 115,36

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

149,13

33,7729,27%(H) BDI

115,36(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

SACO05.51.06 - INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

66,80 66,801,000000SACOSERVIÇO DE INJEÇÃO DE CALDA DE
CIMENTO

89.10.04*

(E) TOTAL 66,80

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

86,35

19,5529,27%(H) BDI

66,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

SACO05.51.07 - PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE CALDA DE CIMENTO EM ENCOSTA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

21,6212,011,800000HSERVENTE55.10.88

20,0416,701,200000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 41,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 41,66

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 41,66

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,32 16,0050,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 16,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

74,54

16,8829,27%(H) BDI

57,66(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M05.51.08 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50 20MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,2112,010,600000HSERVENTE55.10.88

10,0216,700,600000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 17,23

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,23

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,23

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

4,19 10,332,466000KGACO CA-50, 20,0 MM, VERGALHAO60.05.35*

(E) TOTAL 10,33

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,3221,940,060000M2PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS17.30.01

(F) TOTAL 1,32

37,33

8,4529,27%(H) BDI

28,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M05.51.09 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50 25MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,2112,010,600000HSERVENTE55.10.88

10,0216,700,600000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 17,23

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,23

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,23

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

4,84 18,653,853000KGACO CA-50, 25,0 MM, VERGALHAO60.05.36*

(E) TOTAL 18,65

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,3221,940,060000M2PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS17.30.01

(F) TOTAL 1,32

48,09

10,8929,27%(H) BDI

37,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M206.01.05 - DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,2212,011,600000HSERVENTE55.10.88

26,7216,701,600000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 45,94

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 45,94

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 45,94

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 1,730,200000KGPREGO 18x3077.05.51

15,28 5,650,370000M2CHAPA COMPENSADA RESINADA E=
12MM COLA FENOLICA

71.14.08

1,72 1,460,850000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

20,22 1,210,060000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

5,14 0,310,060000LDESMOLDANTE PARA FORMA DE
MADEIRA

73.80.10

5,49 4,120,750000UNMELOCACAO DE ESCORA METALICA
TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO
1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E
FORCADO

66.05.06

(E) TOTAL 14,48

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

78,10

17,6829,27%(H) BDI

60,42(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M206.01.06 - DE TABUA DE MADEIRA DE LEI

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

17,4112,011,450000HSERVENTE55.10.88

24,2216,701,450000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 41,63

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 41,63

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 41,63

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 1,730,200000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 0,850,495000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

20,22 4,040,200000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

15,55 5,750,369600M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

(E) TOTAL 12,37

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

69,81

15,8129,27%(H) BDI

54,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M206.01.20 - CIMBRAMENTO DE ESTRUTURA PEÇAS DE MADEIRAS ROLIÇAS DE EUCALIPTO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,0012,010,250000HSERVENTE55.10.88

4,1816,700,250000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 7,18

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7,18

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7,18

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,860,100000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 15,489,000000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

15,55 7,780,500000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

(E) TOTAL 24,12

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

40,46

9,1629,27%(H) BDI

31,30(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG06.03.07 - AÇO CA-50/60

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HSERVENTE55.10.88

1,6716,700,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,87

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,87

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,87

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

9,89 0,200,020000KGARAME RECOZIDO BWG 18   (PG-7 )60.35.44

4,88 4,290,880000KGACO CA-50   10.0 MM60.05.29

4,83 1,060,220000KGACO CA-60    5.0 MM60.05.50

(E) TOTAL 5,55

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10,88

2,4629,27%(H) BDI

8,42(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG06.04.01 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-92

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4812,010,040000HSERVENTE55.10.88

0,6716,700,040000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 1,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,15

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,15

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

9,89 0,100,010000KGARAME RECOZIDO BWG 18   (PG-7 )60.35.44

7,17 7,531,050000KGTELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-
60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
= 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15 X 15 CM

60.33.36

(E) TOTAL 7,63

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

11,35

2,5729,27%(H) BDI

8,78(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG06.04.02 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-138

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4812,010,040000HSERVENTE55.10.88

0,6716,700,040000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 1,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,15

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,15

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

9,89 0,100,010000KGARAME RECOZIDO BWG 18   (PG-7 )60.35.44

7,11 7,471,050000KGTELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-
60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO
FIO = 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 120 M
DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

60.33.07

(E) TOTAL 7,57

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

11,27

2,5529,27%(H) BDI

8,72(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M306.05.20 - FCK >= 20,0 MPA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

50.39.10 1,000000 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

144,1212,0112,000000HSERVENTE55.10.88

50,1016,703,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 194,22

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 198,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 198,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 42,370,582000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 55,350,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 123,52386,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 221,24

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

542,09

122,7429,27%(H) BDI

419,35(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M306.05.25 - FCK >= 25,0 MPA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

50.39.10 1,000000 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

144,1212,0112,000000HSERVENTE55.10.88

50,1016,703,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 194,22

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 198,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 198,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 39,820,547000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 55,350,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 139,20435,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 234,37

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

559,07

126,5929,27%(H) BDI

432,48(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M306.07.20 - FCK >= 20,0 MPA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.39.10 1,000000 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

1,86(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,0512,015,000000HSERVENTE55.10.88

50,1016,703,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 110,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 112,01

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 112,01

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

239,22 251,181,050000M3CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA -
BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

89.06.27

(E) TOTAL 251,18

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

363,19

0,000,00%(H) BDI

363,19(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M306.09.20 - FCK >= 20,0 MPA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.39.10 0,620000 0,620000 1,86 1,15CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

1,15(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,2212,011,600000HSERVENTE55.10.88

10,0216,700,600000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 29,24

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 30,39

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 30,39

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

277,00 290,851,050000M3CONCRETO USINADO BOMBEAVEL
FCK>=20,0MPA

89.07.12

29,15 29,151,000000M3TAXA DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO89.05.01

(E) TOTAL 320,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

452,95

102,5629,27%(H) BDI

350,39(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M206.11.23 - SC= 200 KG/M2, L= 3,0 M

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9612,010,330000HSERVENTE55.10.88

1,3416,700,080000HCARPINTEIRO55.10.50

5,5116,700,330000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 10,81

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,81

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,81

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,350,040000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 2,151,250000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

15,55 1,940,125000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

34,27 34,271,000000M2LAJE PRE-MOLDADA A REVESTIR SC=
200 KG/M2, L=3,0 M

76.04.41

(E) TOTAL 38,71

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

16,69406,960,041000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.19

(F) TOTAL 16,69

85,59

19,3829,27%(H) BDI

66,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M206.11.24 - SC= 200 KG/M2, L= 4,0 M

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9612,010,330000HSERVENTE55.10.88

1,3416,700,080000HCARPINTEIRO55.10.50

5,5116,700,330000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 10,81

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,81

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,81

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,350,040000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 2,151,250000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

15,55 1,940,125000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

37,73 37,731,000000M2LAJE PRE-MOLDADA A REVESTIR SC=
200 KG/M2, L=4,0 M

76.04.44

(E) TOTAL 42,17

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

16,69406,960,041000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.19

(F) TOTAL 16,69

90,06

20,3929,27%(H) BDI

69,67(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M206.11.33 - SC= 300 KG/M2, L= 3,0 M

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9612,010,330000HSERVENTE55.10.88

1,3416,700,080000HCARPINTEIRO55.10.50

5,5116,700,330000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 10,81

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,81

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,81

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,350,040000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 2,151,250000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

15,55 1,940,125000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

36,66 36,661,000000M2LAJE PRE-MOLDADA A REVESTIR SC=
300 KG/M2, L=3,0 M

76.04.67

(E) TOTAL 41,10

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

16,69406,960,041000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.19

(F) TOTAL 16,69

88,68

20,0829,27%(H) BDI

68,60(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M206.11.34 - SC= 300 KG/M2, L= 4,0 M

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9612,010,330000HSERVENTE55.10.88

1,3416,700,080000HCARPINTEIRO55.10.50

5,5116,700,330000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 10,81

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,81

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,81

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,350,040000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 2,151,250000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

15,55 1,940,125000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

39,35 39,351,000000M2LAJE PRE-MOLDADA A REVESTIR SC=
300 KG/M2, L=4,0 M

76.04.70

(E) TOTAL 43,79

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

16,69406,960,041000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.19

(F) TOTAL 16,69

92,16

20,8729,27%(H) BDI

71,29(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.03.03 - E= 10 CM, A REVESTIR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

9,6112,010,800000HSERVENTE55.10.88

13,3616,700,800000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 22,97

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 22,97

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 22,97

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,60 9,3015,500000UNTIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS
29X19X9CM C/FRETE

79.02.12

(E) TOTAL 9,30

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,62218,240,012000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 2,62

45,10

10,2129,27%(H) BDI

34,89(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.03.05 - E= 15 CM, A REVESTIR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

10,8112,010,900000HSERVENTE55.10.88

15,0316,700,900000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 25,84

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 25,84

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 25,84

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,98 15,2015,510000UNTIJOLO CERAMICO FURADO 9 FUROS
29X19X14CM C/FRETE

79.02.08

(E) TOTAL 15,20

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

3,93218,240,018000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 3,93

58,13

13,1629,27%(H) BDI

44,97(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.05.03 - E= 10 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,2112,010,600000HSERVENTE55.10.88

10,0216,700,600000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 17,23

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,23

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,23

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,43 18,7713,125000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 09X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.06

(E) TOTAL 18,77

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,83218,240,008400M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 1,83

48,90

11,0729,27%(H) BDI

37,83(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.05.05 - E= 15 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,8112,010,650000HSERVENTE55.10.88

10,8616,700,650000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 18,67

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 18,67

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 18,67

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,56 20,4813,125000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 14X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.07

(E) TOTAL 20,48

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,06218,240,009450M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 2,06

53,27

12,0629,27%(H) BDI

41,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.05.07 - E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4112,010,700000HSERVENTE55.10.88

11,6916,700,700000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 20,10

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,10

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,10

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,96 25,7313,125000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 19X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.08

(E) TOTAL 25,73

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,29218,240,010500M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 2,29

48,12

0,000,00%(H) BDI

48,12(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.05.17 - E= 20 CM, APARENTE, VEDAÇAO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

10,2112,010,850000HSERVENTE55.10.88

14,2016,700,850000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 24,41

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 24,41

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 24,41

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,96 25,7313,125000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 19X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.08

(E) TOTAL 25,73

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,29218,240,010500M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 2,29

67,78

15,3529,27%(H) BDI

52,43(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M2
07.06.05 - ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, CHEIO DE CONCRETO, JUNTAS FRISADAS -
FCK=20 MPA ESP = 20 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

9,6112,010,800000HSERVENTE55.10.88

19,2116,701,150000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 28,82

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 28,82

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 28,82

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,96 25,7313,130000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 19X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.08

(E) TOTAL 25,73

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

3,24294,530,011000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

62,90419,350,150000M3FCK >= 20,0 MPA06.05.20

(F) TOTAL 66,14

156,02

35,3329,27%(H) BDI

120,69(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M207.06.06 - ALVENARIA DE BLOCO CHEIO E= 0,20M E FUROS EM CONCRETO PARA AMARRAÇÃO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.41.15* 0,700000 0,700000 3,13 2,19CHP / FURADEIRA INDUSTRIAL

2,19(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

9,6112,010,800000HSERVENTE55.10.88

25,0516,701,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 34,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 36,85

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 36,85

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,96 25,7313,130000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 19X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.08

9,99 9,991,000000UNBROCA 8 MM DE VÍDEA72.08.50*

83,91 30,210,360000KGADESIVO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA61.02.10*

(E) TOTAL 65,93

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

3,24294,530,011000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

62,90419,350,150000M3FCK >= 20,0 MPA06.05.20

(F) TOTAL 66,14

218,36

49,4429,27%(H) BDI

168,92(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M07.35.01 - 10 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,27406,960,010500M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.19

14,3747,910,300000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

11,088,441,312500KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

(F) TOTAL 29,72

38,42

8,7029,27%(H) BDI

29,72(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M07.35.02 - 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,41406,960,015750M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.19

16,7747,910,350000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

11,888,441,407000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

(F) TOTAL 35,06

45,32

10,2629,27%(H) BDI

35,06(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M208.01.11 - PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HSERVENTE55.10.88

7,9615,920,500000HMARCENEIRO55.10.65

(B) TOTAL 13,97

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 13,97

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 13,97

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,690,080000KGPREGO 18x3077.05.51

9,90 23,962,420000MPECA DE PARAJU BRUTO  6X5,5 CM71.04.03

(E) TOTAL 24,65

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

49,92

11,3029,27%(H) BDI

38,62(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M208.09.06 - ONDULADA E= 6,00 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,0012,010,250000HSERVENTE55.10.88

3,9815,920,250000HMARCENEIRO55.10.65

(B) TOTAL 6,98

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,98

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,98

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,81 1,461,800000UN.PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA,
CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM,
PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

67.20.26

32,90 39,481,200000M2TELHA ONDUL. FIBROCIM. L=1,10M,
E=6MM, C=1,22M

67.02.11

23,66 0,430,018000KGMASSA DE VEDACAO67.20.95

(E) TOTAL 41,37

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

62,50

14,1529,27%(H) BDI

48,35(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M08.85.23 - Nº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  50 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4112,010,700000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

11,6816,690,700000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 20,09

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,09

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,09

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

50,00 26,250,525000MCALHA / RUFO DE CHAPA GALV. No.22
GSG, DESENV=1.0M

67.85.10

65,16 1,430,022000KGREBITE No. 1067.85.90

96,30 2,890,030000KGSOLDA BRANCA 50x5067.85.95

(E) TOTAL 30,57

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

65,49

14,8329,27%(H) BDI

50,66(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M08.87.47 - Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  33 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,6012,010,300000HSERVENTE55.10.88

5,0116,700,300000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 8,61

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8,61

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8,61

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

58,00 20,130,347000MCALHA / RUFO DE CHAPA GALV. No.24
GSG, DESENV=1.0M

67.85.20

0,32 0,642,000000UNBUCHA FISCHER S8 COM PARAFUSO OU
EQUIVALENTE

77.90.34

(E) TOTAL 20,77

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

37,98

8,6029,27%(H) BDI

29,38(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M209.07.03 - TRAÇO 1:3, ESP=2.5 CM C/ ADITIVO SIKA-1 OU SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

9,6112,010,800000HSERVENTE55.10.88

13,3616,700,800000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 22,97

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 22,97

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 22,97

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

77,58 2,330,030000LATAADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA
NORMAL PARA ARGAMASSAS E
CONCRETOS SEM ARMACAO

61.02.05

(E) TOTAL 2,33

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

7,36294,530,025000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 7,36

42,22

9,5629,27%(H) BDI

32,66(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M209.51.01 - SIMPLES - (4X100)M

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 1,20

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

255,67 0,660,002600ROLOLONA PLÁSTICA PRETA SIMPLES -
(4X100)M

30.67.02

(E) TOTAL 0,66

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,40

0,5429,27%(H) BDI

1,86(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.03.01 - D=  20 MM (1/2")

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,9612,010,080000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

1,3416,690,080000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 2,30

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,30

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,30

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

44,26 0,020,000500LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

38,44 0,010,000200LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

1,79 1,971,100000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

(E) TOTAL 2,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,56

1,2629,27%(H) BDI

4,30(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.03.02 - D=  25 MM (3/4")

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,0112,010,084000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

1,4016,690,084000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 2,41

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,41

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,41

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

44,26 0,020,000500LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

38,44 0,010,000200LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

2,38 2,621,100000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
25MM (3/4)"

73.02.02

(E) TOTAL 2,65

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,54

1,4829,27%(H) BDI

5,06(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.03.03 - D=  32 MM (1")

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

1,6716,690,100000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 2,87

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,87

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,87

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

44,26 0,030,000700LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

38,44 0,010,000300LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

5,10 5,611,100000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
32MM (1")

73.02.03

(E) TOTAL 5,65

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

11,01

2,4929,27%(H) BDI

8,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.03.05 - D=  50 MM (1 1/2")

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,4012,010,200000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

3,3416,690,200000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 5,74

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,74

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,74

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

44,26 0,110,002500LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

38,44 0,140,003700LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

9,22 10,231,110000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
50MM (2")

73.02.05

(E) TOTAL 10,48

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

20,97

4,7529,27%(H) BDI

16,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.10.02 - D=  50 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,4812,010,290000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

4,6716,690,280000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 8,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8,15

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8,15

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

44,94 8,990,200000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
50MM x6M

73.24.02

0,83 0,170,200000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=50MM T.BRANCO

73.27.02

(E) TOTAL 9,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

22,38

5,0729,27%(H) BDI

17,31(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.10.03 - D=  75 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,2012,010,350000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

5,8416,690,350000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 10,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

57,18 11,440,200000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
75MM x6M

73.24.03

1,18 0,240,200000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=75MM T.BRANCO

73.27.03

(E) TOTAL 11,68

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

28,08

6,3629,27%(H) BDI

21,72(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.10.04 - D= 100 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,2012,010,350000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

5,8416,690,350000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 10,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

98,16 19,630,200000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
100MM x6M

73.24.04

2,01 0,400,200000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=100MM T.BRANCO

73.27.04

(E) TOTAL 20,03

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

38,87

8,8029,27%(H) BDI

30,07(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.10.05 - D= 150 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,2012,010,350000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

5,8416,690,350000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 10,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

203,10 37,230,183330UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
150MM x6M

73.24.05

5,26 1,050,200000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=150MM T.BRANCO

73.27.11

(E) TOTAL 38,28

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

62,46

14,1429,27%(H) BDI

48,32(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.10.06 - D= 200 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,2012,010,350000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

5,8416,690,350000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 10,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

220,62 40,450,183330UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB  200MM
x6M

73.24.06

6,32 1,260,200000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=200MM T.BRANCO

73.27.12

(E) TOTAL 41,71

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

66,90

15,1529,27%(H) BDI

51,75(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.12.01 - D=  40 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,4012,010,200000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

3,3416,690,200000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 5,74

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,74

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,74

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

44,26 0,270,006000LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

33,78 6,760,200000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA
D=40MM x6M

73.24.25

(E) TOTAL 7,03

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

16,51

3,7429,27%(H) BDI

12,77(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.14.04 - D= 100 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,4012,010,450000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

7,5116,690,450000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 12,91

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 12,91

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 12,91

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

2,01 0,400,200000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=100MM T.BRANCO

73.27.04

47,80 9,560,200000UNTUBO PVC ESG.RIG.REFORC. PB VIROLA
ANEL D=100MMx6M

73.24.34

(E) TOTAL 9,96

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

29,56

6,6929,27%(H) BDI

22,87(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M10.14.05 - D= 150 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,7312,010,560000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

9,3516,690,560000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 16,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 16,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 16,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

5,26 1,050,200000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=150MM T.BRANCO

73.27.11

119,80 23,960,200000UNTUBO PVC ESG.RIG.REFORC. PB VIROLA
ANEL D=150MMX6M

73.24.35

(E) TOTAL 25,01

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

53,12

12,0329,27%(H) BDI

41,09(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.18.01 - ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 1/2"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,0412,010,170000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

2,8416,690,170000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 4,88

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,88

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,88

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,040,003600UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

8,54 8,541,000000UNADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX.
D'AGUA 1/2"

73.05.51

(E) TOTAL 8,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

17,40

3,9429,27%(H) BDI

13,46(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.18.03 - ADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 1"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,1612,010,180000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

3,0016,690,180000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 5,16

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,16

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,16

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,070,006800UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

15,01 15,011,000000UNADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX.
D'AGUA 1"

73.05.53

(E) TOTAL 15,08

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

26,16

5,9229,27%(H) BDI

20,24(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.20.11 - COM CANOPLA DL-1416 D= 1/2" FABRIMAR/SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,8112,010,650000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

10,8516,690,650000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 18,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 18,66

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 18,66

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

36,98 36,981,000000UNREG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.45.11

10,25 0,070,006600UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

(E) TOTAL 37,05

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

72,02

16,3129,27%(H) BDI

55,71(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.22.01 - REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1/2"FABRIMAR /SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,2112,010,600000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

10,0116,690,600000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 17,22

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,22

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,22

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,070,006600UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

15,75 15,751,000000UNREGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510-B
1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.46.01

(E) TOTAL 15,82

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

42,71

9,6729,27%(H) BDI

33,04(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.22.02 - REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 3/4"FABRIMAR /SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,2112,010,600000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

10,0116,690,600000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 17,22

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,22

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,22

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,110,010800UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

16,61 16,611,000000UNREGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510-B
3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.46.02

(E) TOTAL 16,72

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

43,87

9,9329,27%(H) BDI

33,94(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.22.03 - REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B  1" FABRIMAR /SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,2112,010,600000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

10,0116,690,600000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 17,22

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,22

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,22

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,140,013200UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

26,22 26,221,000000UNREGISTRO DE GAVETA BRUTO 1510-B   1"
FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.46.03

(E) TOTAL 26,36

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

56,34

12,7629,27%(H) BDI

43,58(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.22.42 - COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4"  FABRIMAR OU SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,8112,010,650000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

10,8516,690,650000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 18,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 18,66

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 18,66

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,110,010800UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

40,53 40,531,000000UNREGISTRO GAVETA C/ACABAM. C-1509
DL D=3/4 FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.46.41

(E) TOTAL 40,64

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

76,66

17,3629,27%(H) BDI

59,30(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.24.80 - PARA LAVATÓRIO 1/2" ONEEL OU SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9612,010,330000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

5,5116,690,330000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 9,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,47

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,47

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,070,006600UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

36,00 36,001,000000UNTORNEIRA PARA LAVATÓRIO 1/2" ONEEL
OU EQUIVALENTE

31.73.05

(E) TOTAL 36,07

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

58,87

13,3329,27%(H) BDI

45,54(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.24.81 - PARA PIA DE BANCADA CROMADA D=1/2" ONEEL OU SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9612,010,330000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

5,5116,690,330000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 9,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,47

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,47

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,070,006600UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

36,97 36,971,000000UNTORNEIRA CROMADA PARA PIA D=1/2"
ONEEL/EQUIVALENTE

31.73.07

(E) TOTAL 37,04

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

60,12

13,6129,27%(H) BDI

46,51(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.24.82 - PARA TANQUE D=1/2" ONEEL/SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9612,010,330000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

5,5116,690,330000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 9,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,47

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,47

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,070,006600UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

26,30 26,301,000000UNTORNEIRA PARA TANQUE D=1/2"
ONEEL/EQUIVALENTE

31.73.08

(E) TOTAL 26,37

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

46,33

10,4929,27%(H) BDI

35,84(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.24.83 - LIMPEZA D=1/2" ONEEL / SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9612,010,330000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

5,5116,690,330000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 9,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,47

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,47

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,070,006600UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

11,29 11,291,000000UNTORNEIRA PARA LIMPEZA D=1/2" ONEEL
/EQUIVALENTE

31.73.06

(E) TOTAL 11,36

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

26,93

6,1029,27%(H) BDI

20,83(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.25.02 - P/ PIA 3 1/2X1 1/2" 1623 DARLIFLEX CROMADA/SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,4012,010,200000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

3,3416,690,200000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 5,74

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,74

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,74

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,200,019400UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

37,56 37,561,000000UNVALVULA P/PIA 3 1/2X1 1/2" 1623
CROMADO DARLIFLEX OU EQUIVALENTE

73.52.02

(E) TOTAL 37,76

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

56,23

12,7329,27%(H) BDI

43,50(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.25.11 - P/ LAVATORIO C/LADRAO 7/8" 1603 DARLIFLEX /SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9612,010,330000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

5,5116,690,330000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 9,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,47

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,47

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,140,013200UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

3,62 3,621,000000UNVALVULA P/LAVATORIO C/LADRAO 1603
7/8 DARLIFLEX OU EQUIVALENTE

73.52.04

(E) TOTAL 3,76

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

17,10

3,8729,27%(H) BDI

13,23(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.25.17 - PARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX CROMADA/SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,8012,010,150000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

2,5016,690,150000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 4,30

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,30

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,30

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,110,010800UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

14,73 14,731,000000UNVALVULA P/TANQUE 1 1/4" 1606
CROMADA DARLIFLEX OU EQUIVALENTE

73.52.07

(E) TOTAL 14,84

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

24,74

5,6029,27%(H) BDI

19,14(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.25.20 - P/ MICTORIO C/ FECHAM AUTOM. D= 1/2" DOCOL/SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9612,010,330000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

5,5116,690,330000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 9,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,47

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,47

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,070,006600UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

152,32 152,321,000000UNVALVULA P/ MICTORIO PRESMATIC
SIMPLES D=1/2" DOCOL OU
EQUIVALENTE

73.52.09

(E) TOTAL 152,39

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

209,24

47,3829,27%(H) BDI

161,86(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.25.22 - VAL.DESCARGA E ACAB.BENEFIT DOCOL PORTADOR DEFIC.

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,0212,012,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

33,3816,692,000000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 57,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 57,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 57,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,140,013200UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

460,35 460,351,000000UNACABAM. BENEFIT DOCOL PORTAD.
NECESS. P/VALV. DESC OU
EQUIVALENTE

73.52.44

176,95 176,951,000000UNVALVULA DE DESCARGA 11/2" DOCOL OU
EQUIVALENTE

73.52.45

(E) TOTAL 637,44

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

898,22

203,3829,27%(H) BDI

694,84(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.25.25 - DE DESCARGA 3650     D= 1 1/2" FABRIMAR OU SIMILAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,0212,012,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

33,3816,692,000000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 57,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 57,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 57,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,140,013200UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

176,95 176,951,000000UNVALVULA DESGARGA 3650 CR,C/ ACAB
D=1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.52.20

(E) TOTAL 177,09

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

303,13

68,6429,27%(H) BDI

234,49(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.26.50 - ANTI ESPUMA SEM TAMPA PARA RALO DE 100 MM REDONDA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

8,3516,690,500000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 14,36

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

13,23 13,231,000000UNGRELHA ANTI ESPUMA SEM TAMPA
PARA RALO DE 100 MM REDONDA

30.73.16

(E) TOTAL 13,23

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

35,67

8,0829,27%(H) BDI

27,59(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.27.02 - BRAÇO P/CHUVEIRO 1/2" X 0,40 M PERFLEX 1781 CR/SIM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9612,010,330000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

5,5116,690,330000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 9,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,47

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,47

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,070,006600UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

17,78 17,781,000000UNBRACO P/CHUVEIRO 1/2" X 0,40M 1781
PERFLEX CROMADO OU EQUIVALENTE

73.40.02

(E) TOTAL 17,85

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

35,32

8,0029,27%(H) BDI

27,32(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.27.11 - CHUVEIRO ARTICULADO PICCOLO 1991 CROM.FABRIMAR/SIM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

8,3516,690,500000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 14,36

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,070,006600UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

144,80 144,801,000000UNCHUVEIRO ARTICULADO PICCOLO 1991
CROMADO FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.40.07

(E) TOTAL 144,87

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

205,84

46,6129,27%(H) BDI

159,23(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.27.23 - DUCHINHA ACQUA-JET  C-2195 DL         FABRIMAR/SIM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

8,3516,690,500000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 14,36

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

163,70 163,701,000000UNDUCHINHA HIGIENICA ACQUA-JET 2195
DL FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.40.32

(E) TOTAL 163,70

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

230,18

52,1229,27%(H) BDI

178,06(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.27.31 - LIGAÇAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40 MXF FABRIMAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

8,3516,690,500000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 14,36

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,020,002200UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

27,61 27,611,000000UNLIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.41.03

(E) TOTAL 27,63

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

54,28

12,2929,27%(H) BDI

41,99(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.27.47 - TUBO P/ VALVULA DESCARGA Nº 18 C/ADAPT. D= 1 1/2"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,8112,010,650000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

10,8516,690,650000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 18,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 18,66

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 18,66

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

11,15 11,151,000000UNTUBO P/ VALV.DESCARGA No.18 C/ ADAP.
1 1/2", CIPLA OU EQUIVALENTE

73.41.62

(E) TOTAL 11,15

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

38,54

8,7329,27%(H) BDI

29,81(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.27.49 - TUBO P/ CAIXA CIFLEX C3  Nº 20 LONGO    D= 1 1/2"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

8,3516,690,500000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 14,36

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

11,15 11,151,000000UNTUBO LONGO P/CX.DESCARGA
SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS

73.41.64

(E) TOTAL 11,15

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

32,98

7,4729,27%(H) BDI

25,51(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.27.83 - SIFÃO DE PVC UNIVERSAL

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,3416,690,200000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 3,34

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,34

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,34

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

4,86 4,861,000000UNSIFÃO DE PVC UNIVERSAL30.73.90

(E) TOTAL 4,86

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10,60

2,4029,27%(H) BDI

8,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.29.01 - KIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2" COPASA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0112,011,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

8,3516,690,500000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 20,36

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,140,013200UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

75,00 75,001,000000UNKIT PADRAO COPASA 1/2" DE METAL OU
EQUIVALENTE

73.54.01

(E) TOTAL 75,14

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

123,45

27,9529,27%(H) BDI

95,50(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.35.15 - CX. SIFONADA PVC C/GRELHA REDONDA    100X100X50 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,2112,010,600000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

10,0116,690,600000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 17,22

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,22

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,22

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,77 8,771,000000UNCX.SIF.PVC C/ GRELHA REDONDA
BRANCA  100X100X50 MM

73.57.11

(E) TOTAL 8,77

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

33,60

7,6129,27%(H) BDI

25,99(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.35.33 - RALO SECO PVC SAIDA SOLDAVEL             100X40 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

8,3516,690,500000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 14,36

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

4,38 4,381,000000UNRALO SECO PVC SAIDA SOLDAVEL
100x40 MM

73.57.21

(E) TOTAL 4,38

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

24,23

5,4929,27%(H) BDI

18,74(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.35.50 - CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 310 L

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,0212,012,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

33,3816,692,000000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 57,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 57,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 57,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

179,90 179,901,000000UNCAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM
TAMPA 310 L

73.33.02

(E) TOTAL 179,90

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

306,76

69,4629,27%(H) BDI

237,30(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.35.51 - CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 500 L

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,0212,012,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

33,3816,692,000000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 57,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 57,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 57,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

188,26 188,261,000000UNCAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM
TAMPA 500 L

73.33.03

(E) TOTAL 188,26

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

317,56

71,9029,27%(H) BDI

245,66(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

205/41Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.35.69 - CX.DE GORDURA PRE-FABRICADA SIMPLES  D=400MMX635MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,0212,011,500000HSERVENTE55.10.88

25,0516,701,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 43,07

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 43,07

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 43,07

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

54,93 54,931,000000UNCAIXA DE GORDURA PRE-MOLDADA D=
400MM H= 630MM

76.30.01

(E) TOTAL 54,93

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

126,68

28,6829,27%(H) BDI

98,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.40.05 - LAV.SUSP.(41X29,5CM)AZALEA CELITE/SIMILAR COMPLETO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

39,9912,013,330000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

55,5816,693,330000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 95,57

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 95,57

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 95,57

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,160,015400UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

1,50 3,002,000000UNPARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO E
MICTÓRIO S8 COM BUCHA E ARRUELA

77.10.90

27,61 27,611,000000UNLIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.41.03

3,62 3,621,000000UNVALVULA P/LAVATORIO C/LADRAO 1603
7/8 DARLIFLEX OU EQUIVALENTE

73.52.04

106,90 106,901,000000UNSIFAO P/LAVATORIO DE COPO
REGULAVEL 1X1 1/2" SIGMA OU
EQUIVALENTE

73.50.03

86,14 86,141,000000UNLAVATORIO SUSPENSO (41 X 29,5 CM)
CELITE / EQUIVALENTE

73.65.11

(E) TOTAL 227,43

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

417,54

94,5429,27%(H) BDI

323,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.41.04 - CONJ.ACOPLADO BRANCA, AZALEA CELITE/SIM COMPLETO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,0312,013,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

50,0716,693,000000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 86,10

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 86,10

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 86,10

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,020,002200UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

27,61 27,611,000000UNLIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.41.03

351,95 351,951,000000UNVASO SANITARIO C/CAIXA ACOPLADA
BRANCO CELITE/ECO OU EQUIVALENTE

73.66.03

(E) TOTAL 379,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

601,98

136,3029,27%(H) BDI

465,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.45.50 - EM MÁRMORE SINTÉTICO BOJO 120X54 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,0212,011,500000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

25,0416,691,500000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 43,06

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 43,06

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 43,06

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

126,92 126,921,000000UNPIA MÁRMORE SINTÉTICO BOJO 120X54
CM

30.73.58

(E) TOTAL 126,92

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

5,89294,530,020000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 5,89

175,87

0,000,00%(H) BDI

175,87(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN
10.45.60 - PIA DE MÁRMORE SINTÉTICO 1,20 X 0,54 M, INCL. VÁLVULA E SIFAO DE PVC E ACESSÓRIOS DE
FIXAÇÃO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

8,3516,690,500000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 14,36

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,200,019400UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

4,86 4,861,000000UNSIFÃO DE PVC UNIVERSAL30.73.90

13,14 13,141,000000UNVÁLVULA P/PIA 3.1/2X1/2" EM PVC31.73.24

(E) TOTAL 18,20

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

175,87175,871,000000UNEM MÁRMORE SINTÉTICO BOJO 120X54
CM

10.45.50

(F) TOTAL 175,87

269,44

61,0129,27%(H) BDI

208,43(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.46.51 - EM MÁRMORE SINTÉTICO 20 LITROS COMPLETO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

28,8212,012,400000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

40,0616,692,400000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 68,88

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 68,88

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 68,88

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,25 0,110,010800UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

1,50 6,004,000000UNPARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO E
MICTÓRIO S8 COM BUCHA E ARRUELA

77.10.90

14,73 14,731,000000UNVALVULA P/TANQUE 1 1/4" 1606
CROMADA DARLIFLEX OU EQUIVALENTE

73.52.07

124,38 124,381,000000UNTANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO 20
LITROS

30.73.97

138,25 138,251,000000UNSIFAO P/PIA DE COPO REGULAVEL 1
1/2X1 1/2"   SIGMA OU EQUIVALENTE

73.50.04

(E) TOTAL 283,47

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

455,48

103,1329,27%(H) BDI

352,35(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.70.34 - 60 X  60 X  60 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

29,3512,012,444000HSERVENTE55.10.88

40,8116,702,444000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 70,16

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 70,16

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 70,16

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

12,96294,530,044000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

3,2419,310,168000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
E (P/ BERCO)

40.20.11

133,7772,901,835000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
10CM, A REVESTIR

40.30.06

13,958,381,665000KGACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E
COLOCACAO

40.22.20

14,33341,130,042000M3CONCRETO 1:3:6, B1 CALCAREA,
LANCADO EM FUNDACAO

40.13.07

2,803,960,706000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

14,00399,950,035000M3CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.17

24,7448,040,515000M3ESCAVACAO MANUAL 1,5 < H <= 3,0 M40.32.07

(F) TOTAL 219,79

374,82

84,8729,27%(H) BDI

289,95(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN10.74.01 - TIPO 1 -  60 X  40 X  60 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,9812,011,580000HSERVENTE55.10.88

26,3916,701,580000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 45,37

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 45,37

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 45,37

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

9,31294,530,031600M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

9,1719,310,475000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
E (P/ BERCO)

40.20.11

133,7772,901,835000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
10CM, A REVESTIR

40.30.06

4,898,380,583000KGACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E
COLOCACAO

40.22.20

2,133,960,538000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

7,00399,950,017500M3CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.17

18,42341,130,054000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

40.09.07

14,9236,030,414000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M40.32.05

(F) TOTAL 199,61

316,69

71,7129,27%(H) BDI

244,98(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M11.01.02 - D= 3/4"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,4412,010,120000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

2,2216,700,133000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 3,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,66

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,66

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

2,26 2,491,100000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA

74.01.02

(E) TOTAL 2,49

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7,95

1,8029,27%(H) BDI

6,15(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M11.01.03 - D= 1"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,6312,010,136000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

2,8416,700,170000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 4,47

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,47

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,47

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

3,54 3,891,100000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA

74.01.03

(E) TOTAL 3,89

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10,81

2,4529,27%(H) BDI

8,36(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M11.02.04 - D= 25MM (3/4")

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,4412,010,120000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

2,0016,700,120000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 3,44

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,44

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,44

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,19 1,251,050000MELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM

74.01.14

(E) TOTAL 1,25

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,06

1,3729,27%(H) BDI

4,69(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M11.02.05 - D= 32MM (1")

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,4012,010,200000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

3,3416,700,200000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 5,74

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,74

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,74

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

2,04 2,141,050000MELETRODUTO PVC FLEXIVEL
CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM

74.01.15

(E) TOTAL 2,14

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10,19

2,3129,27%(H) BDI

7,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.14.20 - DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,8012,010,150000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

2,5116,700,150000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 4,31

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,31

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,31

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,00 1,001,000000UNCAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE
OU EQUIVALENTE

74.08.25

(E) TOTAL 1,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

6,86

1,5529,27%(H) BDI

5,31(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.14.21 - DE EMBUTIR EM PVC 4X4" TIGRE OU EQUIVALENTE

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,8012,010,150000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

2,5116,700,150000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 4,31

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,31

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,31

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

3,53 3,531,000000UNCAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X
4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL
CORRUGADO

74.08.26

(E) TOTAL 3,53

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10,13

2,2929,27%(H) BDI

7,84(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.15.01 - ATE 6 CIRCUITOS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

21,0212,011,750000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

29,2316,701,750000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 50,25

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 50,25

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 50,25

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

28,22 28,221,000000UNQUADRO DE DISTRIBUICAO SEM
BARRAMENTO, COM PORTA, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES
NEMA

74.09.02

(E) TOTAL 28,22

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

101,44

22,9729,27%(H) BDI

78,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.17.02 - CONDULETE D= 3/4"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,6012,010,300000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

5,0116,700,300000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 8,61

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8,61

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8,61

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

7,04 7,041,000000UNCONDULETE DE ALUMINIO TIPO C D=3/4"74.21.15

(E) TOTAL 7,04

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

20,23

4,5829,27%(H) BDI

15,65(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.18.02 - MONOPOLAR 5KA 15A

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,5212,010,210000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

3,5116,700,210000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 6,03

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,03

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,03

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

12,60 12,601,000000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.22

(E) TOTAL 12,60

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

24,08

5,4529,27%(H) BDI

18,63(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.18.03 - MONOPOLAR 5KA 20A

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,5212,010,210000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

3,5116,700,210000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 6,03

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,03

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,03

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

12,60 12,601,000000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

(E) TOTAL 12,60

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

24,08

5,4529,27%(H) BDI

18,63(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.18.40 - MONOPOLAR 5KA 30A

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,5212,010,210000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

3,5116,700,210000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 6,03

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,03

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,03

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

12,60 12,601,000000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.22

(E) TOTAL 12,60

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

24,08

5,4529,27%(H) BDI

18,63(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.18.41 - MONOPOLAR 5KA 40A

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,5212,010,210000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

3,5116,700,210000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 6,03

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,03

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,03

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

19,66 19,661,000000UN DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35
ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.56*

(E) TOTAL 19,66

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

33,21

7,5229,27%(H) BDI

25,69(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.18.42 - BIPOLAR 10KA 60A

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

8,3516,700,500000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 14,36

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

96,75 96,751,000000UN DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE
100A, TENSAO MAXIMA 415 V

74.10.57*

(E) TOTAL 96,75

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

143,63

32,5229,27%(H) BDI

111,11(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M11.23.04 - CONDUTOR #  1,5 MM2

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,2412,010,020000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

0,3316,700,020000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 0,57

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,57

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,57

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,68 0,681,000000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

74.14.04

(E) TOTAL 0,68

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1,62

0,3729,27%(H) BDI

1,25(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M11.23.05 - CONDUTOR #  2,5 MM2

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4212,010,035000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

0,5816,700,035000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 1,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,09 1,091,000000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

(E) TOTAL 1,09

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,70

0,6129,27%(H) BDI

2,09(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M11.23.06 - CONDUTOR #  4,0 MM2

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,6612,010,055000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

0,9216,700,055000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 1,58

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,58

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,58

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,87 1,871,000000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2

74.14.06

(E) TOTAL 1,87

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4,46

1,0129,27%(H) BDI

3,45(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M11.24.07 - #   6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,6612,010,055000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

0,9216,700,055000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 1,58

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,58

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,58

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

2,67 2,671,000000MCABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 6 MM2

74.16.04

(E) TOTAL 2,67

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5,49

1,2429,27%(H) BDI

4,25(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M11.24.08 - #  10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,9612,010,080000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

1,3416,700,080000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 2,30

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,30

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,30

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

4,56 4,561,000000MCABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO
NOMINAL 10 MM2

74.16.05

(E) TOTAL 4,56

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,87

2,0129,27%(H) BDI

6,86(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.30.13 - INTERRUPTOR SIMPLES  10A/250V R.1000 SEM PLACA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

1,6716,700,100000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 2,87

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,87

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,87

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

4,86 4,861,000000UNINTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000
S/PLACA OU EQUIVALENTE

74.24.05

(E) TOTAL 4,86

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

9,99

2,2629,27%(H) BDI

7,73(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.30.14 - INTERRUPTOR PARALELO 10A/250V R.1001 SEM PLACA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

1,6716,700,100000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 2,87

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,87

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,87

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

6,33 6,331,000000UNINTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V
(APENAS MODULO)

74.24.07

(E) TOTAL 6,33

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

11,89

2,6929,27%(H) BDI

9,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.30.38 - CONJ. COM 2 INTER. SIMPLES R.2000 SEM PLACA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,4012,010,200000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

3,3416,700,200000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 5,74

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,74

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,74

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,24 10,241,000000UNINTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS)
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

74.24.12

(E) TOTAL 10,24

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

20,66

4,6829,27%(H) BDI

15,98(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.30.51 - PLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 2" X 4"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,9612,010,080000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

1,3416,700,080000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 2,30

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,30

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,30

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

3,50 3,501,000000UNPLACA TERMOPL. P/ CX.2x4" R.8501 PIAL
OU EQUIVALENTE

74.25.01

(E) TOTAL 3,50

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7,50

1,7029,27%(H) BDI

5,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.30.55 - INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES CONJUGADO 1 TOMADA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,4012,010,200000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

3,3416,700,200000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 5,74

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,74

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,74

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

10,82 10,821,000000UNINTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

74.24.16

(E) TOTAL 10,82

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,41

4,8529,27%(H) BDI

16,56(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.30.58 - CONJUNTO COM 1 TOMADA ENTRADA P/ TRES PINOS COM TAMPA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,0012,010,250000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

4,1816,700,250000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 7,18

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7,18

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7,18

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

6,50 6,501,000000UNTOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
+ SUPORTE + MODULO)

74.24.46

(E) TOTAL 6,50

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

17,68

4,0029,27%(H) BDI

13,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN11.38.12 - 2X32W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,0212,011,500000HSERVENTE55.10.88

18,0212,011,500000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

(B) TOTAL 36,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 36,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 36,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

5,44 10,882,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

28,92 28,921,000000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.11

93,58 93,581,000000UNLUMINARIA EMBUTIR 2X32W C/ SOQUETE
REF. 2540 ITAIM OU EQUIVALENTE

74.31.35

(E) TOTAL 133,38

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

219,01

49,5929,27%(H) BDI

169,42(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN12.04.21 - 60 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,0212,011,500000HSERVENTE55.10.88

25,0516,701,500000HPEDREIRO55.10.75

71,6415,924,500000HMARCENEIRO55.10.65

(B) TOTAL 114,71

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 114,71

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 114,71

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

9,57 28,713,000000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

109,00 109,001,000000UNMARCO E ALIZAR MADEIRA DE LEI, L=
14CM, 80x210CM

65.14.07

151,73 151,731,000000UNPORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

65.01.15

67,89 67,891,000000CJFECHADURA PAPAIZ 457-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.18

(E) TOTAL 357,33

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,02294,530,013650M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 4,02

615,40

139,3429,27%(H) BDI

476,06(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN12.04.22 - 70 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,0212,011,500000HSERVENTE55.10.88

25,0516,701,500000HPEDREIRO55.10.75

71,6415,924,500000HMARCENEIRO55.10.65

(B) TOTAL 114,71

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 114,71

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 114,71

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

9,57 28,713,000000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

109,00 109,001,000000UNMARCO E ALIZAR MADEIRA DE LEI, L=
14CM, 80x210CM

65.14.07

67,89 67,891,000000CJFECHADURA PAPAIZ 457-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.18

169,57 169,571,000000UNPORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

65.01.16

(E) TOTAL 375,17

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,02294,530,013650M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 4,02

638,46

144,5629,27%(H) BDI

493,90(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN12.04.23 - 80 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,0212,011,500000HSERVENTE55.10.88

25,0516,701,500000HPEDREIRO55.10.75

71,6415,924,500000HMARCENEIRO55.10.65

(B) TOTAL 114,71

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 114,71

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 114,71

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

9,57 28,713,000000UNDOBRADICA DE FERRO CROMADO 3
1/2x2 1/4"

65.78.09

109,00 109,001,000000UNMARCO E ALIZAR MADEIRA DE LEI, L=
14CM, 80x210CM

65.14.07

67,89 67,891,000000CJFECHADURA PAPAIZ 457-ML60 ESPELHO
CROMADO OU EQUIVALENTE

65.70.18

163,66 163,661,000000UNPORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR
15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM,
NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM
HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA
PINTURA

65.01.17

(E) TOTAL 369,26

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,02294,530,013650M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 4,02

630,82

142,8329,27%(H) BDI

487,99(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN13.32.01 - PCH1-120X210CM-CHAPA TRAPEZOIDAL 18, 1 FOL. ABRIR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

45,6412,013,800000HSERVENTE55.10.88

63,4616,703,800000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 109,10

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 109,10

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 109,10

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,12294,530,003800M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

1.066,741.066,741,000000UNPORTAO DE ABRIR CHAPA TRAPEZOIDAL
1FL.- 1,20x2,10M

48.74.26

(F) TOTAL 1.067,86

1.176,96

0,000,00%(H) BDI

1.176,96(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN13.32.07 - PORTÃO DE CHAPA TRAPEZOIDAL 110X210 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1.078,921.176,960,916700UNPCH1-120X210CM-CHAPA TRAPEZOIDAL
18, 1 FOL. ABRIR

13.32.01

(F) TOTAL 1.078,92

1.394,72

315,8029,27%(H) BDI

1.078,92(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M13.40.06 - TIPO C-PILARETE DE CONCRETO E 4 TUBOS GALVANIZ.1 "

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,6112,010,550000HSERVENTE55.10.88

10,0216,700,600000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 16,63

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 16,63

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 16,63

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

20,22 1,620,080000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

203,10 13,540,066670UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
150MM x6M

73.24.05

18,35 73,404,000000MTUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,25 MM
1" C/ COSTURA

73.03.05

(E) TOTAL 88,56

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

29,588,383,530000KGACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E
COLOCACAO

40.22.20

6,12419,350,014600M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

(F) TOTAL 35,70

182,13

41,2429,27%(H) BDI

140,89(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M13.40.07 - TIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,8112,010,650000HSERVENTE55.10.88

11,6916,700,700000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 19,50

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 19,50

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 19,50

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

20,22 1,620,080000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

203,10 13,540,066670UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
150MM x6M

73.24.05

18,35 110,106,000000MTUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,25 MM
1" C/ COSTURA

73.03.05

(E) TOTAL 125,26

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

29,588,383,530000KGACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E
COLOCACAO

40.22.20

6,12419,350,014600M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

(F) TOTAL 35,70

233,28

52,8229,27%(H) BDI

180,46(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M213.40.08 - GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.31.10 0,700000 0,700000 67,20 47,04CHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 3

47,04(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0112,011,000000HSERVENTE55.10.88

36,0312,013,000000HAJUDANTE55.10.05

16,7016,701,000000HPEDREIRO55.10.75

45,9615,323,000000HSERRALHEIRO55.10.86

(B) TOTAL 110,70

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 157,74

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 157,74

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

28,03 81,582,910600MTUBO DE ACO PRETO DIN 2440 C/
COSTURA D= 2"

73.03.48

22,72 110,214,851000MTUBO DE ACO PRETO DIN 2440 C/
COSTURA D= 1 1/2"

73.03.49

20,84 8,020,385000KGELETRODO AWS E-7018 D=2,5MM -
SOLDA ELÉTRICA

77.50.35

(E) TOTAL 199,81

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

462,20

104,6529,27%(H) BDI

357,55(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M13.40.14 - CORRIMAO D= 1 1/2" SIMPLES

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.31.10 0,050000 0,050000 67,20 3,36CHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 3

3,36(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HSERVENTE55.10.88

12,0112,011,000000HAJUDANTE55.10.05

8,3516,700,500000HPEDREIRO55.10.75

15,3215,321,000000HSERRALHEIRO55.10.86

(B) TOTAL 41,69

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 45,05

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 45,05

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

22,72 24,991,100000MTUBO DE ACO PRETO DIN 2440 C/
COSTURA D= 1 1/2"

73.03.49

20,84 2,080,100000KGELETRODO AWS E-7018 D=2,5MM -
SOLDA ELÉTRICA

77.50.35

22,04 4,410,200000UNCALANDRAGEM DE TUBO78.07.10*

(E) TOTAL 31,48

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

98,93

22,4029,27%(H) BDI

76,53(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN13.55.01 - ALÇAPAO - 60X60 CM, CAIXILHO CHAPA 18

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0112,011,000000HSERVENTE55.10.88

16,7016,701,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 28,71

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 28,71

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 28,71

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,15294,530,000500M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

160,16160,161,000000UNALCAPAO DE CHAPA GALV.18,0,60x0,60M,
INCL.CAIXILHO

48.78.50

(F) TOTAL 160,31

244,35

55,3329,27%(H) BDI

189,02(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN13.90.02 - JANELA BASCULANTE  (60X60) CM,  INCLUSIVE VIDRO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,8112,011,400000HSERVENTE55.10.88

23,3816,701,400000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 40,19

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 40,19

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 40,19

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

105,95 105,951,000000UNJANELA DE ALUMINIO BASCULANTE
(60X60) CM, SEM GRADE INCLUSIVE
VIDRO

30.78.50

(E) TOTAL 105,95

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,12294,530,007200M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 2,12

191,66

43,4029,27%(H) BDI

148,26(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

249/41Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN13.90.09 - JANELA DE CORRER  (120X120) CM, INCLUSIVE VIDRO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

25,2212,012,100000HSERVENTE55.10.88

35,0716,702,100000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 60,29

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 60,29

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 60,29

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

318,09 318,091,000000UNJANELA J2(120X120)CM ALUMÍNIO DE
CORRER SEM GRADE INCL.VIDRO

30.78.57

(E) TOTAL 318,09

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,24294,530,014400M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 4,24

494,61

111,9929,27%(H) BDI

382,62(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

250/41Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN13.90.21 - JANELA MAXIMO AR  (80X80) CM, INCLUSIVE VIDRO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

16,8112,011,400000HSERVENTE55.10.88

23,3816,701,400000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 40,19

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 40,19

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 40,19

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

186,90 186,901,000000UNJANELA DE ALUMINIO MAXIMO AR SEM
GRADE (80X80) CM, INCLUSIVE VIDRO

30.78.65

(E) TOTAL 186,90

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,12294,530,007200M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 2,12

296,30

67,0929,27%(H) BDI

229,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M214.05.05 - CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,0412,010,170000HSERVENTE55.10.88

1,6716,700,100000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 3,71

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,71

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,71

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,47294,530,005000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 1,47

6,70

1,5229,27%(H) BDI

5,18(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M214.05.31 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,6912,010,640000HSERVENTE55.10.88

10,6916,700,640000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 18,38

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 18,38

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 18,38

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,80218,240,022000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 4,80

29,96

6,7829,27%(H) BDI

23,18(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M214.05.43 - REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 NATADO (BARRA LISA)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,7712,010,730000HSERVENTE55.10.88

12,1916,700,730000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 20,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,32 0,963,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 0,96

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

5,94269,810,022000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:440.24.17

(F) TOTAL 5,94

27,86

0,000,00%(H) BDI

27,86(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M214.15.05 - BRANCO 15X15 CM, EXTRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HSERVENTE55.10.88

15,0316,700,900000HPEDREIRO DE ACABAMENTO55.10.77

(B) TOTAL 21,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 21,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 21,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,40 2,205,500000KGARGAMASSA COLANTE AC I PARA
CERAMICAS

62.03.10

2,29 0,920,400000KGREJUNTE FLEXIVEL EXTERNO - TIPO II62.03.22

31,90 33,501,050000M2AZULEJO BRANCO 15X15 CM, CECRISA
EXTRA OU EQUIVALENTE

82.70.05

(E) TOTAL 36,62

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

74,54

16,8829,27%(H) BDI

57,66(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M215.02.05 - E= 6,0 CM, SEM JUNTA FCK>=10 MPA (MANUAL)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9612,010,330000HSERVENTE55.10.88

4,1816,700,250000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 8,14

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8,14

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8,14

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

20,47341,130,060000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

40.09.07

(F) TOTAL 20,47

36,98

8,3729,27%(H) BDI

28,61(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M215.04.07 - E= 3,0 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,4512,010,620000HSERVENTE55.10.88

10,3516,700,620000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 17,80

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,80

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,80

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

8,84294,530,030000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 8,84

34,44

7,8029,27%(H) BDI

26,64(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M215.06.06 - E= 2,5 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4112,010,700000HSERVENTE55.10.88

11,6916,700,700000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 20,10

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,10

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,10

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,32 0,642,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 0,64

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

7,36294,530,025000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 7,36

36,32

8,2229,27%(H) BDI

28,10(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M215.17.22 - PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/SIM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,2112,010,600000HSERVENTE55.10.88

20,0416,701,200000HPEDREIRO DE ACABAMENTO55.10.77

(B) TOTAL 27,25

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 27,25

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 27,25

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

2,29 0,460,200000KGREJUNTE FLEXIVEL EXTERNO - TIPO II62.03.22

22,24 23,801,070000M2CERAMICA 45X45CM PEI-5 CARGO PLUS
COR GRAY ELIANE OU EQUIVALENTE

82.07.15

0,80 4,806,000000KGARGAMASSA COLANTE AC-II62.03.12

(E) TOTAL 29,06

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

72,79

16,4829,27%(H) BDI

56,31(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M215.35.28 - CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

7,17 11,691,630000KGTELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-
60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO
= 4,2 MM, LARGURA =  2,45 X 60 M DE
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA
MALHA = 15 X 15 CM

60.33.36

14,50 14,501,000000M2POLIMENTO MECANICO PISO CONCRETO
NIVELAMENTO LASER

89.37.50

239,22 20,090,084000M3CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA -
BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

89.06.27

(E) TOTAL 46,28

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

59,83

13,5529,27%(H) BDI

46,28(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M215.58.05 - PEITORIL DE ARDOSIA,  E= 2 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,6012,010,300000HSERVENTE55.10.88

6,6816,700,400000HPEDREIRO DE ACABAMENTO55.10.77

(B) TOTAL 10,28

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,28

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,28

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

135,38 142,151,050000M2SOLEIRA E PEITORIL DE ARDOSIA E=
2CM

82.59.05

(E) TOTAL 142,15

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,88294,530,003000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 0,88

198,18

44,8729,27%(H) BDI

153,31(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M216.02.02 - INCOLOR, E= 3MM, COLOCADO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

62,50 62,501,000000M2VIDRO LISO INCOLOR, E= 3MM,
COLOCADO

81.02.02

(E) TOTAL 62,50

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

80,79

18,2929,27%(H) BDI

62,50(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M216.04.05 - E= 4MM, COLOCADO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

69,44 69,441,000000M2VIDRO FANTASIA/CANELADO E= 4MM,
COLOCADO

81.04.05

(E) TOTAL 69,44

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

89,77

20,3329,27%(H) BDI

69,44(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M217.01.06 - LISA, SOBRE ALVENARIA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,3212,010,110000HAJUDANTE55.10.05

5,5116,700,330000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 6,83

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,83

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,83

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,55 0,310,200000UNLIXA D AGUA75.50.05

0,73 0,881,200000KGCAL VIRGEM A GRANEL62.04.01

21,02 0,500,024000LOLEO DE LINHACA75.60.05

(E) TOTAL 1,69

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

11,01

2,4929,27%(H) BDI

8,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M217.15.01 - FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,4812,010,040000HAJUDANTE55.10.05

5,0116,700,300000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 5,49

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,49

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,49

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,55 0,310,200000UNLIXA D AGUA75.50.05

284,04 3,240,011400LATATINTA ACRILICA FOSCA CORAL OU
EQUIVALENTE

75.01.09

(E) TOTAL 3,55

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

11,69

2,6529,27%(H) BDI

9,04(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M217.15.02 - FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO C/ SELADOR ACRILICO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,6012,010,050000HAJUDANTE55.10.05

5,3416,700,320000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 5,94

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5,94

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5,94

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,55 0,310,200000UNLIXA D AGUA75.50.05

284,04 3,240,011400LATATINTA ACRILICA FOSCA CORAL OU
EQUIVALENTE

75.01.09

128,34 1,280,010000LATASELADOR ACRILICO CORAL OU
EQUIVALENTE

75.18.11

(E) TOTAL 4,83

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

13,92

3,1529,27%(H) BDI

10,77(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M217.15.09 - FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/SELADOR ACRILI

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,4012,010,200000HAJUDANTE55.10.05

11,1916,700,670000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 13,59

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 13,59

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 13,59

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,55 0,310,200000UNLIXA D AGUA75.50.05

284,04 3,240,011400LATATINTA ACRILICA FOSCA CORAL OU
EQUIVALENTE

75.01.09

128,34 1,280,010000LATASELADOR ACRILICO CORAL OU
EQUIVALENTE

75.18.11

104,88 2,100,020000LATAMASSA ACRILICA CORAL OU
EQUIVALENTE

75.15.07

(E) TOTAL 6,93

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

26,53

6,0129,27%(H) BDI

20,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M217.25.21 - ACETINADO S/MASSA C/FUNDO BRANCO EM ESQ. MADEIRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HAJUDANTE55.10.05

11,6916,700,700000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 12,89

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 12,89

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 12,89

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

69,15 0,690,010000LATAAGUARRAZ (LATA DE 5 LITROS) OU
EQUIVALENTE

75.25.05

0,59 0,120,200000UNLIXA DE MADEIRA75.50.20

95,80 5,360,056000GLESMALTE SINTETICO SEMI-FOSCO
ACETINADO CORALIT OU EQUIVALENTE

75.03.25

(E) TOTAL 6,17

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

24,64

5,5829,27%(H) BDI

19,06(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M217.25.33 - ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,8012,010,150000HAJUDANTE55.10.05

8,8516,700,530000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 10,65

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,65

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,65

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

69,15 0,690,010000LATAAGUARRAZ (LATA DE 5 LITROS) OU
EQUIVALENTE

75.25.05

95,80 3,830,040000GLESMALTE SINTETICO SEMI-FOSCO
ACETINADO CORALIT OU EQUIVALENTE

75.03.25

1,55 0,310,200000UNLIXA D AGUA75.50.05

96,62 1,640,017000GLZARCAO CORAL OU EQUIVALENTE75.18.20

(E) TOTAL 6,47

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

22,13

5,0129,27%(H) BDI

17,12(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M217.30.01 - PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,4012,010,200000HAJUDANTE55.10.05

10,0216,700,600000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 12,42

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 12,42

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 12,42

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

69,15 0,690,010000LATAAGUARRAZ (LATA DE 5 LITROS) OU
EQUIVALENTE

75.25.05

1,55 0,310,200000UNLIXA D AGUA75.50.05

170,49 8,520,050000GLTINTA EPOXI BRANCA75.14.01

(E) TOTAL 9,52

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

21,94

0,000,00%(H) BDI

21,94(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN18.05.03 - DE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,0012,010,250000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

90,75 90,751,000000UNPLACA DE ACO ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM

83.17.10

(E) TOTAL 90,75

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

121,19

27,4429,27%(H) BDI

93,75(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

CJ18.10.05 - CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,4012,010,200000HSERVENTE55.10.88

3,3416,700,200000HPEDREIRO55.10.75

33,4016,702,000000HPINTOR55.10.81

(B) TOTAL 39,14

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 39,14

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 39,14

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

189,54 1,900,010000LATATINTA NOVACOR PARA PISO OU
EQUIVALENTE

75.01.07

(E) TOTAL 1,90

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

89,12406,960,219000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.19

254,758,3830,400000KGACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E
COLOCACAO

40.22.20

2,383,960,600000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

6,4936,030,180000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M40.32.05

66,82371,240,180000M3CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1-B2
CALC., LANC. FUND.

40.09.17

221,4950,114,420000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO B (3 APR)

40.20.15

(F) TOTAL 641,05

881,74

199,6529,27%(H) BDI

682,09(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES18.13.01 - PATRULHA 1

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7.025,8512,01585,000000HAJUDANTE55.10.05

6.513,0016,70390,000000HPEDREIRO55.10.75

6.023,5530,89195,000000HENCARREGADO GERAL DE OBRA55.10.33

(B) TOTAL 19.562,40

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 19.562,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 19.562,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

25.288,31

5.725,9129,27%(H) BDI

19.562,40(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES18.13.02 - PATRULHA 2

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

66,8016,704,000000HCARPINTEIRO55.10.50

66,8016,704,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 133,60

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 133,60

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 133,60

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

172,70

39,1029,27%(H) BDI

133,60(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES18.13.03 - PATRULHA 3 - EQUIPE TECNICA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.682,24167,6416,000000HENGENHEIRO CONSULTOR - PROJETO56.11.02

5.389,8027,64195,000000HTECNICO INTERMEDIARIO - PROJETO56.14.02

(B) TOTAL 8.072,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8.072,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8.072,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

10.434,73

2.362,6929,27%(H) BDI

8.072,04(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M218.17.01 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL EM VILAS E FAVELAS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

93.21.01 0,000063 0,000063 950,00 0,06ESTACAO TOTAL PRECISAO MINIMA 2MM 

93.21.02* 0,000063 0,000063 60,00 0,00 RÁDIO COMUNICAÇÃO

93.21.04* 0,000063 0,000063 250,00 0,02COMPUTADOR E SOFTWARE PARA TOPO

93.21.06* 0,000063 0,000063 100,00 0,01 ACESSÓRIOS DE TOPOGRAFIA

54.40.06 0,000072 0,000072 1.163,70 0,08LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 

0,17(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,2219,870,011000HNIVELADOR - SUPERVISAO57.31.04

0,3415,270,022000HBALIZA - SUPERVISAO57.31.05

0,1323,810,005500HDESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJ56.15.02

0,1324,200,005500HDESENHISTA PROJETISTA - SUPERVISAO57.24.01

0,4339,170,011000HTOPOGRAFO SENIOR - SUPERVISAO57.31.01

0,29107,250,002750HENGENHEIRO INTERMEDIARIO - PROJET56.11.05

(B) TOTAL 1,54

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1,71

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1,71

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

4,56 0,090,020000LGASOLINA COMUM68.01.25

(E) TOTAL 0,09

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2,33

0,5329,27%(H) BDI

1,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

VB18.19.01 - MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

700,00 700,001,000000VBMOBILIZACAO E INSTALACAO
SONDAGEM PERCUSSAO 2 1/2"

95.01.01

(E) TOTAL 700,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

904,89

204,8929,27%(H) BDI

700,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M18.19.02 - PERFURACAO SONDAGEM PERCUSSAO 2 1/2"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

70,00 70,001,000000MPERFURACAO SONDAGEM PERCUSSAO
2 1/2"

95.01.02

(E) TOTAL 70,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

90,49

20,4929,27%(H) BDI

70,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

VB18.19.03 - PERFURACAO SONDAGEM A TRADO D= 20CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

500,00 500,001,000000VBMOBILIZACAO SONDAGEM A TRADO D=
20CM

95.02.01

(E) TOTAL 500,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

646,35

146,3529,27%(H) BDI

500,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M18.19.04 - PERFURACAO SONDAGEM A TRADO D= 20CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

37,50 37,501,000000MPERFURACAO SONDAGEM A TRADO D=
20CM

95.02.02

(E) TOTAL 37,50

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

48,48

10,9829,27%(H) BDI

37,50(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.21.01 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE MINI-ESCAVADEIRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.20.23* 1,000000 1,000000 74,00 74,00CUSTO HORÁRIO DE MINI-ESCAVADEIRA 

74,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

90,15

16,1521,83%(H) BDI

74,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.21.02 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE RETROESCAVADEIRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.20.10* 1,000000 1,000000 75,31 75,31CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE RETRO

75,31(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 75,31

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 75,31

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

91,75

16,4421,83%(H) BDI

75,31(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.21.03 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE CARREGADEIRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.11.35* 1,000000 1,000000 119,61 119,61CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE CARRE

119,61(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 119,61

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 119,61

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

145,72

26,1121,83%(H) BDI

119,61(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.21.04 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE CAMINHÃO BASCULANTE

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.05* 1,000000 1,000000 83,80 83,80CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE CAMIN

83,80(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 83,80

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 83,80

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

102,09

18,2921,83%(H) BDI

83,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.21.05 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE ESCAVADEIRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

118,52118,521,000000HCHP/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA
111HP

50.20.18

(F) TOTAL 118,52

144,39

25,8721,83%(H) BDI

118,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.21.06 - CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE CAMINHÃO TANQUE

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.36 1,000000 1,000000 89,80 89,80CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

89,80(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 89,80

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 89,80

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

109,40

19,6021,83%(H) BDI

89,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES
18.21.07 - CAMINHÃO 3/4 COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMÍNIO PARA 4 LUGARES E CONJUNTO DE
FERRAMENTAS (PARA EQUIPE MÓVEL), INCLUSIVE COMBUSTIVEL

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.70* 1,000000 1,000000 5.000,00 5.000,00 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 3/4,COM CABIN

5.000,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.773,8015,41180,000000HMOTORISTA DE VEICULO LEVE55.05.35

(B) TOTAL 2.773,80

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7.773,80

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7.773,80

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

3,60 1.209,60336,000000LOLEO DIESEL68.01.30

98,38 98,381,000000MES CONJUNTO DE FERRAMENTAS (PARA
EQUIPE MÓVEL)

99.10.01*

(E) TOTAL 1.307,98

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

11.064,33

1.982,5521,83%(H) BDI

9.081,78(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES18.21.08 - LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 L

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.12* 1,000000 1,000000 210,00 210,00LOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 L

210,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 210,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 210,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

255,84

45,8421,83%(H) BDI

210,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES18.21.09 - LOCAÇÃO DE MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

54.19.66 1,000000 1,000000 320,00 320,00MARTELETE TRIFASICO DE 30 KG OU EQ

320,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 320,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 320,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

389,86

69,8621,83%(H) BDI

320,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES18.21.10 - VIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.39.12* 1,000000 1,000000 190,00 190,00LOCAÇÃO DE VIBRADOR DE IMERSAO C

190,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 190,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 190,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

231,48

41,4821,83%(H) BDI

190,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.21.11 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE MINI-ESCAVADEIRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.20.24* 1,000000 1,000000 34,04 34,04CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE MINI-

34,04(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 34,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 34,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

41,47

7,4321,83%(H) BDI

34,04(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.21.12 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE RETROESCAVADEIRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.20.11* 1,000000 1,000000 34,06 34,06CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE RET

34,06(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 34,06

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 34,06

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

41,50

7,4421,83%(H) BDI

34,06(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.21.13 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE CARREGADEIRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.11.36* 1,000000 1,000000 45,20 45,20CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE CAR

45,20(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 45,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 45,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

55,07

9,8721,83%(H) BDI

45,20(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.21.14 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE CAMINHÃO BASCULANTE

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.09 1,000000 1,000000 40,91 40,91CHI/CAMINHAO BASCULANTE

40,91(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 40,91

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 40,91

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

49,84

8,9321,83%(H) BDI

40,91(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

294/41Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.21.15 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE ESCAVADEIRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

53,5953,591,000000HCHI/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE
ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA
111HP

50.20.19

(F) TOTAL 53,59

65,29

11,7021,83%(H) BDI

53,59(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H18.21.16 - CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE CAMINHÃO PIPA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.37 1,000000 1,000000 41,63 41,63CHI/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

41,63(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 41,63

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 41,63

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

50,72

9,0921,83%(H) BDI

41,63(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN18.22.01 - PERFURAÇÃO D = 1/2"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

16,00 16,001,000000UNPERFURAÇÃO D = 1/2"89.50.60*

(E) TOTAL 16,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

20,68

4,6829,27%(H) BDI

16,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN18.22.02 - PERFURAÇÃO D = 3/4"

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

21,00 21,001,000000UNPERFURAÇÃO D = 3/4"89.50.61*

(E) TOTAL 21,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

27,15

6,1529,27%(H) BDI

21,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN18.22.03 - PERFURAÇÃO D = 50 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

61,00 61,001,000000UNPERFURAÇÃO D = 50 MM89.50.62*

(E) TOTAL 61,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

78,85

17,8529,27%(H) BDI

61,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN18.22.04 - PERFURAÇÃO D = 100 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

65,00 65,001,000000UNPERFURAÇÃO D = 100 MM89.50.63*

(E) TOTAL 65,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

84,03

19,0329,27%(H) BDI

65,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M2
18.23.01 - TRATAMENTO DE ESTRUTURA COM REVESTIMENTO POLIMÉRICO COM INIBIDOR DE CORROSÃO - 2
DEMÃOS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HSERVENTE55.10.88

5,0116,700,300000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 6,21

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,21

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,21

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,55 0,310,200000UNLIXA D AGUA75.50.05

95,00 21,110,222200LATAPRIMER ANTICORROSIVO A BASE DE
ZINCO - LATA 900 ML - 2 DEMÃOS

89.45.30*

(E) TOTAL 21,42

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

35,72

8,0929,27%(H) BDI

27,63(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.04.01 - DN=  400 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.20.06 0,057140 0,057140 75,31 4,30CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

50.20.07 0,014290 0,014290 34,06 0,49CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

4,79(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0112,011,000000HSERVENTE55.10.88

9,5416,700,571430HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 21,55

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 26,34

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 26,34

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

246,00 3,080,012500VBFRETE PARA ELEMENTOS DE
CONCRETO

80.90.10

55,28 55,281,000000MTUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS
PB PA-1 D= 400MM

80.04.53

(E) TOTAL 58,36

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,59294,530,002000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

2,383,960,600000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

(F) TOTAL 2,97

113,33

25,6629,27%(H) BDI

87,67(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.04.03 - DN=  600 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.20.06 0,088890 0,088890 75,31 6,69CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

50.20.07 0,022220 0,022220 34,06 0,76CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

7,45(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,6812,011,555560HSERVENTE55.10.88

14,8416,700,888890HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 33,52

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 40,97

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 40,97

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

246,00 7,450,030300VBFRETE PARA ELEMENTOS DE
CONCRETO

80.90.10

96,58 96,581,000000MTUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS
PB PA-1 D= 600MM

80.04.55

(E) TOTAL 104,03

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,59294,530,002000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

3,963,961,000000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

(F) TOTAL 4,55

193,32

43,7729,27%(H) BDI

149,55(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M319.07.01 - TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,1112,0111,000000HSERVENTE55.10.88

33,4016,702,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 165,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 167,54

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 167,54

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 41,060,564000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 65,970,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 66,56208,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 173,59

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

440,98

99,8529,27%(H) BDI

341,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M219.08.01 - EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,4012,010,450000HSERVENTE55.10.88

8,3516,700,500000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 13,75

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 13,75

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 13,75

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,860,100000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 1,440,840000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

15,55 3,420,220000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

(E) TOTAL 5,72

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

25,17

5,7029,27%(H) BDI

19,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.10.03 - D=  600 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0112,011,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 12,01

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 12,01

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 12,01

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

277,8847,915,800000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

11,133,962,810000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

12,2536,030,340000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M40.32.05

482,25419,351,150000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

(F) TOTAL 783,51

1.028,37

232,8529,27%(H) BDI

795,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

306/41Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.11.01 - SIMPLES

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

30,0312,012,500000HSERVENTE55.10.88

41,7516,702,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 71,78

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 71,78

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 71,78

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

17,97294,530,061000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

4,923,961,242000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

60,6736,031,684000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M40.32.05

77,58419,350,185000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

10,8849,470,220000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
B (3 APROV.)

40.20.05

468,31125,893,720000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
20CM, A REVESTIR

40.30.07

(F) TOTAL 640,33

920,54

208,4329,27%(H) BDI

712,11(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.11.02 - DUPLA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

54,0512,014,500000HSERVENTE55.10.88

75,1516,704,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 129,20

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 129,20

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 129,20

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

32,40294,530,110000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

47,268,445,600000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

9,333,962,355000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

114,9436,033,190000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M40.32.05

171,09419,350,408000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

39,1349,470,791000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
B (3 APROV.)

40.20.05

770,45125,896,120000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
20CM, A REVESTIR

40.30.07

(F) TOTAL 1.184,60

1.698,35

384,5529,27%(H) BDI

1.313,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.12.01 - SIMPLES

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

43,8412,013,650000HSERVENTE55.10.88

60,9616,703,650000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 104,80

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 104,80

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 104,80

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

21,50294,530,073000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

44,7536,031,242000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M40.32.05

460,76125,893,660000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
20CM, A REVESTIR

40.30.07

(F) TOTAL 527,01

816,74

184,9329,27%(H) BDI

631,81(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.12.02 - DUPLA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,6612,016,050000HSERVENTE55.10.88

101,0416,706,050000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 173,70

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 173,70

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 173,70

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

35,64294,530,121000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

84,3136,032,340000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M40.32.05

760,38125,896,040000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
20CM, A REVESTIR

40.30.07

(F) TOTAL 880,33

1.362,54

308,5129,27%(H) BDI

1.054,03(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.13.02 - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,0212,012,000000HSERVENTE55.10.88

16,7016,701,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 40,72

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 40,72

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 40,72

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

70,00 70,001,000000UNGRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x
0,10M

80.40.25

60,00 60,001,000000UNQUADRO DE CONCRETO 1,10 x 0,50M80.40.27

(E) TOTAL 130,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,47294,530,005000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

6,29419,350,015000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

(F) TOTAL 7,76

230,72

52,2429,27%(H) BDI

178,48(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.14.02 - TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0112,011,000000HSERVENTE55.10.88

8,3516,700,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 20,36

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

50,00 50,001,000000UNCANTONEIRA DE CONCRETO80.40.28

(E) TOTAL 50,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,88294,530,003000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 0,88

92,09

20,8529,27%(H) BDI

71,24(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.15.03 - D=  600 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.20.06 0,150940 0,150940 75,31 11,37CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

50.20.07 0,037730 0,037730 34,06 1,29CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

12,66(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,5312,010,377350HSERVENTE55.10.88

3,1516,700,188670HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 7,68

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,34

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,34

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,77294,530,016200M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

505,4547,9110,550000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

30,388,443,600000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

6,773,961,710000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

478,06419,351,140000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

(F) TOTAL 1.025,43

1.351,87

306,1029,27%(H) BDI

1.045,77(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.18.03 - D=  600 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.20.06 0,170210 0,170210 75,31 12,82CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

50.20.07 0,042550 0,042550 34,06 1,45CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

14,27(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,1112,010,425530HSERVENTE55.10.88

3,5516,700,212760HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 8,66

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 22,93

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 22,93

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

5,48294,530,018600M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

607,5047,9112,680000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

138,428,4416,400000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

9,033,962,280000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

679,35419,351,620000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

(F) TOTAL 1.439,78

1.890,85

428,1429,27%(H) BDI

1.462,71(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.22.02 - FERRO FUNDIDO NODULAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.20.06 0,100000 0,100000 75,31 7,53CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

50.20.07 0,025000 0,025000 34,06 0,85CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77

8,38(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,2212,011,600000HSERVENTE55.10.88

29,2316,701,750000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 48,45

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 56,83

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 56,83

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

370,93 370,931,000000UNTAMPÃO FF NODULAR ARTICULADO,
CLASSE 400, D=600MM - REDE
PLUVIAL/ESGOTO

80.35.29

(E) TOTAL 370,93

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,95294,530,010000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

68,5147,911,430000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

63,898,447,570000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

79,68419,350,190000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

83,09125,890,660000M2ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E =
20CM, A REVESTIR

40.30.07

(F) TOTAL 298,12

938,35

212,4729,27%(H) BDI

725,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.23.03 - D=  600 MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

210,3247,914,390000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

10,978,441,300000KGACO CA-50, D<= 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.10

4,363,961,100000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

41,0736,031,140000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M40.32.05

243,22419,350,580000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

(F) TOTAL 509,94

659,20

149,2629,27%(H) BDI

509,94(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M319.26.01 - DESCIDA D´ÁGUA EM GABIÃO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

102,0912,018,500000HSERVENTE55.10.88

96,8616,705,800000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 198,95

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 198,95

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 198,95

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

514,05 171,330,333300UNGABIAO CAIXA 3,0x1,0x1,0M - REVESTIDO
EM PVC-ABNT

60.28.10

46,31 55,571,200000M3PEDRA DE MÃO (CALÇADÃO) DE
CALCAREO COM FRETE

63.02.18

(E) TOTAL 226,90

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

550,50

124,6529,27%(H) BDI

425,85(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

317/41Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M319.27.01 - TIPO A - SACO DE RAFIA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

48,0412,014,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 48,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 48,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 48,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

2,22 44,4020,000000UNSACO DE RAFIA PARA RIP-RAP 60L83.07.26

(E) TOTAL 44,40

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

119,50

27,0629,27%(H) BDI

92,44(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M319.27.02 - TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

96,0812,018,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 96,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 96,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 96,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,32 16,0050,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

2,22 44,4020,000000UNSACO DE RAFIA PARA RIP-RAP 60L83.07.26

(E) TOTAL 60,40

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

202,28

45,8029,27%(H) BDI

156,48(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.30.04 - TIPO A - (50X10)CM - DES-R01

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.41.11 0,025000 0,025000 8,37 0,21CHP/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLIN

50.41.12 0,034000 0,034000 1,36 0,05CHI/SERRA CLIPPER MECAN A GASOLINA 

0,26(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,2812,010,440000HSERVENTE55.10.88

1,8416,700,110000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 7,12

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7,38

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7,38

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

239,22 11,960,050000M3CONCRETO USINADO FCK>=20,0 MPA -
BRITA 0 E 1 - FORNECIMENTO

89.06.27

249,00 0,500,002000UNDISCO DIAMANTADO D=14" PRECISION
OU EQUIVALENTE

72.10.01

(E) TOTAL 12,46

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

25,65

5,8129,27%(H) BDI

19,84(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.31.02 - TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

9,6112,010,800000HSERVENTE55.10.88

6,0116,700,360000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 15,62

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 15,62

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 15,62

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

246,00 0,980,004000VBFRETE PARA ELEMENTOS DE
CONCRETO

80.90.10

27,45 27,451,000000MCANALETA PRE-MOLDADA DE
CONCRETO D= 300MM E= 35MM

80.10.05

(E) TOTAL 28,43

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

4,31247,680,017400M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA -
PREPARO

40.08.07

1,71294,530,005800M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

2,303,960,580000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

1,9536,030,054000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M40.32.05

(F) TOTAL 10,27

70,22

15,9029,27%(H) BDI

54,32(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.31.07 - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-25

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,8012,010,400000HSERVENTE55.10.88

3,3416,700,200000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 8,14

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 8,14

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 8,14

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

82,24 3,290,040000GLTINTA A OLEO EUCATEX OU
EQUIVALENTE

75.05.08

190,00 190,001,000000MGRELHA FF MALHA QUADRICULADA
100X30CM COM PARAFUSO

80.37.41

(E) TOTAL 193,29

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

19,1647,910,400000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

2,143,960,540000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

5,4036,030,150000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M40.32.05

37,74419,350,090000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

(F) TOTAL 64,44

343,69

77,8229,27%(H) BDI

265,87(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.31.08 - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0112,011,000000HSERVENTE55.10.88

16,7016,701,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 28,71

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 28,71

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 28,71

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

43,6047,910,910000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO C (5 APR)

40.20.17

2,143,960,540000M2REGULARIZACAO E COMPACTACAO
MANUAL DE TERRENO

40.32.22

5,4436,030,151000M3ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M40.32.05

46,13419,350,110000M3CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2
CALC., LANC. ESTR.

40.10.23

5,478,170,670000KGACO CA-50, D > 12.7MM -
CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

40.22.12

(F) TOTAL 102,78

169,98

38,4929,27%(H) BDI

131,49(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.31.58 - GRELHA DE CONCRETO (44X99) CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0112,011,000000HSERVENTE55.10.88

8,3516,700,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 20,36

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

70,00 70,001,000000UNGRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x
0,10M

80.40.25

(E) TOTAL 70,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

1,47294,530,005000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

3,78378,250,010000M3FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.15

(F) TOTAL 5,25

123,60

27,9929,27%(H) BDI

95,61(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M219.32.01 - TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,8812,010,240000HSERVENTE55.10.88

2,0016,700,120000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 4,88

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,88

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,88

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,260,030000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 0,070,040000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

1,80 0,040,024000MMADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.04

2.945,00 4,710,001600M3PRANCHAO DE PARAJU71.02.20

(E) TOTAL 5,08

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

12,88

2,9229,27%(H) BDI

9,96(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M219.33.01 - TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0112,011,000000HSERVENTE55.10.88

16,7016,701,000000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 28,71

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 28,71

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 28,71

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,860,100000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 0,070,040000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

2.945,00 33,660,011430M3PRANCHAO DE PARAJU71.02.20

2,50 0,070,029000MMADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.06

(E) TOTAL 34,66

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

81,92

18,5529,27%(H) BDI

63,37(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.52.03 - PV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

30,0312,012,500000HSERVENTE55.10.88

41,7516,702,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 71,78

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 71,78

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 71,78

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

45,34 136,023,000000UNANEL CA-1, D=600MM H= 300MM, MACHO-
FEMEA

80.40.20

(E) TOTAL 136,02

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

5,89294,530,020000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

65,96329,800,200000M3CONCRETO 1:4:8, B1 CALCAREA,
LANCADO EM FUNDACAO

40.13.05

400,68400,681,000000UNTAMPAO DE FERRO FUNDIDO T 10940.80.35

(F) TOTAL 472,53

879,46

199,1329,27%(H) BDI

680,33(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.71.01 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=300MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,8012,010,400000HSERVENTE55.10.88

1,3416,690,080000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 6,14

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 6,14

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 6,14

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

70,61 77,671,100000MTUBO PVC FLEXIVEL ESTRUTURADO
DN=300MM

73.26.30*

(E) TOTAL 77,67

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

108,34

24,5329,27%(H) BDI

83,81(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

328/41Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.71.02 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=400MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HSERVENTE55.10.88

1,8416,690,110000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 7,85

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 7,85

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 7,85

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

97,87 107,661,100000MTUBO PVC FLEXIVEL ESTRUTURADO
DN=400MM

73.26.31*

(E) TOTAL 107,66

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

149,32

33,8129,27%(H) BDI

115,51(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.71.04 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=600MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

7,2112,010,600000HSERVENTE55.10.88

2,3416,690,140000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 9,55

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,55

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,55

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

167,70 184,471,100000MTUBO PVC FLEXIVEL ESTRUTURADO
DN=600MM

73.26.32*

(E) TOTAL 184,47

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

250,81

56,7929,27%(H) BDI

194,02(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.90.26 - CAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA (SIFONADA) CAP. 31 L

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

6,0112,010,500000HSERVENTE55.10.88

8,3516,700,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 14,36

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 14,36

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 14,36

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

57,10 57,101,000000UNCAIXA GORDURA PREMOLDADA D=37CM
H=55CM (31 LITROS)

30.76.01

(E) TOTAL 57,10

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,95294,530,010000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

12,6150,440,250000M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

9,0850,440,180000M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

1,663,960,420000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

(F) TOTAL 26,30

126,37

28,6129,27%(H) BDI

97,76(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.90.28 - CAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA, DN=40CM, H=35CM,  INCLUSIVE TAMPÃO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,2012,010,350000HSERVENTE55.10.88

5,8516,700,350000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 10,05

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 10,05

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 10,05

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

107,35 107,351,000000UNCAIXA PASSAGEM PREMOLDADA
D=40CM, H=35CM, INCLUSIVE TAMPÃO

30.73.22*

(E) TOTAL 107,35

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,95294,530,010000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

6,5650,440,130000M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

4,0450,440,080000M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

1,113,960,280000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

(F) TOTAL 14,66

170,71

38,6529,27%(H) BDI

132,06(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN19.90.30 - LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO INCLUSIVE MATERIAIS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

36,3250,440,720000M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

36,3250,440,720000M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

4,753,961,200000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

90,2130,073,000000MD= 100 MM10.10.04

(F) TOTAL 167,60

216,66

49,0629,27%(H) BDI

167,60(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.90.45 - ANEL PARA PROLONGAMENTO DE CAIXAS, DN=40CM, H=20CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2,4012,010,200000HSERVENTE55.10.88

6,6816,700,400000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 9,08

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 9,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 9,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

29,20 146,005,000000MANEL PARA PROLONGAMENTO DE
CAIXAS, DN 40CM H= 20CM

30.73.23*

(E) TOTAL 146,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,95294,530,010000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 2,95

204,29

46,2629,27%(H) BDI

158,03(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M19.90.46 - TUBO FLEXIVEL PERFURADO DN 100MM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

1,6716,690,100000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 2,87

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,87

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,87

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

5,79 6,371,100000MTUBO DRENO, CORRUGADO,
ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO,
EM (PEAD), DN 100 MM, PARA
DRENAGEM - EM ROLO

73.26.20*

(E) TOTAL 6,37

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

11,94

2,7029,27%(H) BDI

9,24(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M220.51.01 - EM BLOCO DE CONCRETO E=20CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

3,963,961,000000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

7,16341,130,021000M31:3:6 BRITA CALCAREA04.21.03

55,57363,190,153000M3FCK >= 20,0 MPA06.07.20

32,1048,120,667000M2E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO07.05.07

44,6027,861,601000M2REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 NATADO
(BARRA LISA)

14.05.43

(F) TOTAL 143,39

185,36

41,9729,27%(H) BDI

143,39(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M220.51.02 - EM CONCRETO ARMADO APOIADA NO SOLO COM RAMPA PARA CARRINHO DE MÃO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,9314,880,062500M3MANUAL03.12.01

3,751,203,125000M3XMCARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL
MANUAL

03.13.51

3,1550,440,062500M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

3,963,961,000000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

96,49390,640,247000M3FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.20

24,128,422,865000KGAÇO CA-50/6006.03.07

81,3560,421,346400M2DE COMPENSADO RESINADO
ESPESSURA >= 12MM

06.01.05

16,89341,130,049500M31:3:6 BRITA CALCAREA04.21.03

1,791,431,250000M3XKMDMT > 5KM - INCLUSIVE TAXA PARA
BOTA-FORA

03.13.50

(F) TOTAL 232,43

300,46

68,0329,27%(H) BDI

232,43(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M220.51.03 - EM CONCRETO ARMADO APOIADA EM SOLO SEM RAMPA PARA CARRINHO DE MÃO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,9414,880,063000M3MANUAL03.12.01

3,751,203,125000M3XMCARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL
MANUAL

03.13.51

3,1850,440,063000M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

3,963,961,000000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

98,55419,350,235000M3FCK >= 20,0 MPA06.05.20

47,4050,110,946000M2FORMA DE COMPENSADO RESINADO
E=12MM TIPO B (3 APR)

40.20.15

16,72341,130,049000M31:3:6 BRITA CALCAREA04.21.03

1,791,431,250000M3XKMDMT > 5KM - INCLUSIVE TAXA PARA
BOTA-FORA

03.13.50

24,128,422,865000KGAÇO CA-50 OU CA-6005.05.01

(F) TOTAL 200,41

259,07

58,6629,27%(H) BDI

200,41(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M2
20.55.01 - PASSARELA DE MADEIRA, PEÇAS ROLIÇAS, PRANCHÕES PARAJU  E=6CM E GUARDA CORPO
LATERAL MADEIRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4112,010,700000HSERVENTE55.10.88

11,6916,700,700000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 20,10

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,10

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,10

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 1,730,200000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 6,884,000000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

2.945,00 176,700,060000M3PRANCHAO DE PARAJU71.02.20

2,50 11,654,660000MMADEIRA ROLICA D= 11 A 15 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.06

(E) TOTAL 196,96

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

280,59

63,5329,27%(H) BDI

217,06(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M220.55.02 - PASSARELA METALICA INCLUSIVE GUARDA CORPO - CONFORME PROJETO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1.098,00 1.098,001,000000M2FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
PASSARELA METALICA, INCLUSIVE
GUARDA CORPO - CONFORME PROJETO

89.50.55*

(E) TOTAL 1.098,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.419,38

321,3829,27%(H) BDI

1.098,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.03.03 - MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4112,010,700000HSERVENTE55.10.88

4,1816,700,250000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 12,59

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 12,59

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 12,59

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

15,90 15,901,000000MMEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO A
FCK>=18,0MPA H=35CM

76.10.06

(E) TOTAL 15,90

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,38294,530,001300M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 0,38

37,32

8,4529,27%(H) BDI

28,87(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.03.04 - MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

12,0112,011,000000HSERVENTE55.10.88

5,0116,700,300000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 17,02

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,02

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,02

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

18,65 18,651,000000MMEIO-FIO PRE-MOLDADO TIPO B
FCK>=18,0MPA H=45CM

76.10.08

(E) TOTAL 18,65

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,50294,530,001700M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 0,50

46,76

10,5929,27%(H) BDI

36,17(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.03.50 - CORDÃO DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=10CM (MEIO-FIO)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,403,960,100000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

7,5737,830,200000M2E= 10 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO07.05.03

11,5923,180,500000M2REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO
E AREIA

14.05.31

5,30378,250,014000M3FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.15

(F) TOTAL 24,86

32,14

7,2829,27%(H) BDI

24,86(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.03.52 - CORDÃO DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=20CM (MEIO-FIO)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,793,960,200000M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

13,9123,180,600000M2REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO
E AREIA

14.05.31

10,59378,250,028000M3FCK >= 15.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.15

9,6248,120,200000M2ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E =
20CM, A REVESTIR

40.30.32

(F) TOTAL 34,91

45,13

10,2229,27%(H) BDI

34,91(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)

344/41Página: benhur.santos quinta-feira, 4 de abril de 2019



SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.04.01 - PREMOLDADO DE CONCRETO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,0212,011,500000HSERVENTE55.10.88

5,0116,700,300000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 23,03

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 23,03

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 23,03

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

0,44294,530,001500M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:340.24.15

(F) TOTAL 0,44

30,34

6,8729,27%(H) BDI

23,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M221.05.01 - DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4,8012,010,400000HSERVENTE55.10.88

6,6816,700,400000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 11,48

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 11,48

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 11,48

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

20,22 0,400,020000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

(E) TOTAL 0,40

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

16,98282,940,060000M3CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2
CALCAREA - PREPARO

40.08.19

(F) TOTAL 16,98

37,31

8,4529,27%(H) BDI

28,86(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M221.05.50 - DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL COM PIGMENTO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

0,2412,010,020000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 0,24

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,24

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,24

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

9,50 19,002,000000UNPO XADREZ - PACOTE DE 250 GRAMAS
OU EQUIVALENTE

75.20.05

(E) TOTAL 19,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

28,8628,861,000000M2DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA
SECA 3M MANUAL

21.05.01

(F) TOTAL 28,86

62,18

14,0829,27%(H) BDI

48,10(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.15.02 - TIPO 2-MOURAO DE CONCRETO E 8 FIOS DE ARAME

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

9,6112,010,800000HSERVENTE55.10.88

8,3516,700,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 17,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 17,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 17,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,76 6,388,400000MARAME FARPADO GALVANIZADO, 16
BWG (1,65 MM), CLASSE 250

60.35.51

17,30 7,790,450000UNMOURAO DE CONCRETO PONTA RETA,
TRIANGULAR, H=2.20M

76.12.53

29,90 1,500,050000UNMOURAO DE CONCRETO PR,
ESTICADOR, TRIANG., H=2.20M

76.12.54

(E) TOTAL 15,67

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

43,47

9,8429,27%(H) BDI

33,63(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M21.15.05 - TIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12,4 FIOS ARAME

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,2212,011,600000HSERVENTE55.10.88

13,3616,700,800000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 32,58

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 32,58

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 32,58

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,76 3,194,200000MARAME FARPADO GALVANIZADO, 16
BWG (1,65 MM), CLASSE 250

60.35.51

10,95 0,660,060000KGARAME GALVANIZADO BWG 14 (2,1MM)
40M/KG

60.35.14

25,20 2,520,100000UNMOURAO DE CONCRETO RETO SECAO T
2,45M

76.12.09

29,90 1,500,050000UNMOURAO DE CONCRETO PV=SECAO T
3,2M ESTICADOR

76.12.07

34,10 11,940,350000UNMOURAO DE CONCRETO PV=SECAO T,
H=3,20M

76.12.05

9,47 2,120,224000KGARAME GALVANIZADO BWG 10 (3,4MM)
14M/KG

60.35.10

21,79 44,232,030000M2TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR /
LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM (12 BWG),
MALHA  5 X 5 CM, H = 2 M

60.30.35

(E) TOTAL 66,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

3,8619,310,200000M2FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO
E (P/ BERCO)

40.20.11

20,47341,130,060000M3CONCRETO 1:3:6, B1-B2
CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

40.09.07

(F) TOTAL 24,33

159,09

36,0229,27%(H) BDI

123,07(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M221.20.01 - EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 12

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.31.10 0,050000 0,050000 67,20 3,36CHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 3

50.31.11 0,200000 0,200000 30,31 6,06CHI/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 37

9,42(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

15,6112,011,300000HSERVENTE55.10.88

6,6816,700,400000HPEDREIRO55.10.75

15,3215,321,000000HSERRALHEIRO55.10.86

(B) TOTAL 37,61

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 47,03

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 47,03

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

20,84 0,310,015000KGELETRODO AWS E-7018 D=2,5MM -
SOLDA ELÉTRICA

77.50.35

21,79 21,791,000000M2TELA DE ARAME GALV QUADRANGULAR /
LOSANGULAR,  FIO 2,77 MM (12 BWG),
MALHA  5 X 5 CM, H = 2 M

60.30.35

42,66 55,881,310000MTUBO ACO GALV. DIN 2440 E= 3,65 MM
2"  C/COSTURA

73.03.08

11,84 1,010,085000KGARAME GALVANIZADO BWG 16 (1,65MM)
60M/KG

60.35.16

(E) TOTAL 78,99

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

162,91

36,8929,27%(H) BDI

126,02(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M221.30.07 - GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.36 0,010000 0,010000 89,80 0,90CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

0,90(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,6012,010,300000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,60

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,50

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,50

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

6,45 6,451,000000M2FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA89.34.07

96,42 1,930,020000M3TERRA VEGETAL89.34.30

(E) TOTAL 8,38

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

16,65

3,7729,27%(H) BDI

12,88(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M221.30.08 - GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.10.36 0,010000 0,010000 89,80 0,90CHP/CAMINHAO TANQUE, 6.000L

0,90(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,6012,010,300000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,60

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4,50

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4,50

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

96,42 1,930,020000M3TERRA VEGETAL89.34.30

1,80 45,0025,000000UNFORNECIMENTO DE GRAMA AMENDOIM89.34.08

(E) TOTAL 46,93

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

66,48

15,0529,27%(H) BDI

51,43(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M321.32.01 - TERRA VEGETAL

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

96,42 96,421,000000M3TERRA VEGETAL89.34.30

(E) TOTAL 96,42

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

124,64

28,2229,27%(H) BDI

96,42(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M321.32.02 - ADUBO ORGANICO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

160,00 160,001,000000M3ADUBO ORGANICO89.34.31

(E) TOTAL 160,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

206,83

46,8329,27%(H) BDI

160,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.01 - ENGENHEIRO DA OBRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

15.445,3315.445,331,000000MESENGENHEIRO DE OBRA INTERMEDIARIO55.20.05

(B) TOTAL 15.445,33

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 15.445,33

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 15.445,33

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

19.966,18

4.520,8529,27%(H) BDI

15.445,33(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.02 - ENCARREGADO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5.714,6530,89185,000000HENCARREGADO GERAL DE OBRA55.10.33

(B) TOTAL 5.714,65

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 5.714,65

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 5.714,65

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

7.387,33

1.672,6829,27%(H) BDI

5.714,65(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.03 - TECNICO DE SEGURANCA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

4.602,8024,88185,000000HTECNICO SEGURANCA TRABALHO55.15.05

(B) TOTAL 4.602,80

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 4.602,80

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 4.602,80

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

5.950,04

1.347,2429,27%(H) BDI

4.602,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.04 - ALMOXARIFE

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3.326,3017,98185,000000HALMOXARIFE55.10.07

(B) TOTAL 3.326,30

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3.326,30

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3.326,30

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

4.299,91

973,6129,27%(H) BDI

3.326,30(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.05 - APONTADOR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.662,1514,39185,000000HAPONTADOR55.10.09

(B) TOTAL 2.662,15

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.662,15

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.662,15

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.441,36

779,2129,27%(H) BDI

2.662,15(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.06 - VIGIA NOTURNO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

2.889,7015,62185,000000HVIGIA NOTURNO55.10.96

(B) TOTAL 2.889,70

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2.889,70

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2.889,70

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3.735,52

845,8229,27%(H) BDI

2.889,70(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.07 - VEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

54.40.06 1,000000 1,000000 1.163,70 1.163,70LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 

1.163,70(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 1.163,70

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 1.163,70

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.504,31

340,6129,27%(H) BDI

1.163,70(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.08 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

38,16 38,161,000000MESMATERIAL DE ESCRITÓRIO83.25.70*

(E) TOTAL 38,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

49,33

11,1729,27%(H) BDI

38,16(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.09 - MATERIAL DE LIMPEZA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

44,05 44,051,000000MESMATERIAL DE LIMPEZA83.25.71*

(E) TOTAL 44,05

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

56,94

12,8929,27%(H) BDI

44,05(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.10 - TELEFONIA / INTERNET

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

140,00 140,001,000000MESTELEFONIA / INTERNET83.25.72*

(E) TOTAL 140,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

180,98

40,9829,27%(H) BDI

140,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN22.01.11 - VISTORIA CAUTELAR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

54.40.06 0,010000 0,010000 1.163,70 11,64LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 

11,64(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

47,6223,812,000000HDESENHISTA TECNICO / CADISTA - PROJ56.15.02

390,4497,614,000000HENGENHEIRO INTERMEDIARIO - SUPERVI57.21.04

(B) TOTAL 438,06

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 449,70

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 449,70

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

4,56 18,244,000000LGASOLINA COMUM68.01.25

1,50 7,505,000000UNPLOTAGEM COLORIDA SULFITE
FORMATO A4

94.15.01

0,61 6,1010,000000UNREVELACAO FOTOGRAFICA94.20.01

(E) TOTAL 31,84

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

622,49

140,9529,27%(H) BDI

481,54(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN22.01.12 - ENSAIOS / CONTROLE TECNOLOGICO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

28,30 141,505,000000UNENSAIO CONCR.MOLDAGEM
TRANSP.CURA.FACEAM.ROMPIM.CP

98.04.04

30,00 150,005,000000UNENSAIO CONCRETO
CORTE,REPARO,RUPTURA DE C.PROVA

98.04.06

20,00 100,005,000000UNENSAIO CONCRETO DETERM. DE
CONSISTENCIA-SLUMP TEST

98.04.07

28,30 141,505,000000UNENSAIO CONCR.RESIST.TRAÇAO
SIMPLES P/COMPRES.DIAM.

98.04.05

(E) TOTAL 533,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

689,01

156,0129,27%(H) BDI

533,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN22.01.13 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICRO E IMPRESSORA)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1.634,50 1.634,501,000000UNEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
(MICRO E IMPRESSORA)

83.25.73*

(E) TOTAL 1.634,50

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

2.112,92

478,4229,27%(H) BDI

1.634,50(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN22.01.14 - TAXAS DE ART

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

301,48 301,481,000000UNTAXAS DE ART83.25.74*

(E) TOTAL 301,48

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

389,72

88,2429,27%(H) BDI

301,48(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN22.01.15 - ADESIVO TIPO A3 PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

50,00 50,001,000000UNADESIVO TIPO A3 PARA VEÍCULO DA
FISCALIZAÇÃO

83.25.75*

(E) TOTAL 50,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

64,64

14,6429,27%(H) BDI

50,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.16 - CONSUMO DE ÁGUA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

350,00 350,001,000000MESCONSUMO DE ÁGUA83.25.76*

(E) TOTAL 350,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

452,45

102,4529,27%(H) BDI

350,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

MES22.01.17 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

300,00 300,001,000000MESCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA83.25.77*

(E) TOTAL 300,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

387,81

87,8129,27%(H) BDI

300,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.08.07 - CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,0612,016,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,06

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,09

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,09

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 41,060,564000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 65,970,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 66,56208,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 173,59

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

247,68

0,000,00%(H) BDI

247,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.08.19 - CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALCAREA - PREPARO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,0612,016,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,06

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,09

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,09

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 44,700,614000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 55,350,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 108,80340,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 208,85

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

282,94

0,000,00%(H) BDI

282,94(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.09.05 - CONCRETO 1:4:8, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,1112,0111,000000HSERVENTE55.10.88

33,4016,702,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 165,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 167,54

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 167,54

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 42,520,584000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 68,220,912000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 51,52161,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 162,26

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

329,80

0,000,00%(H) BDI

329,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.09.07 - CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCAREA,LANCADO EM FUNDACAO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,1112,0111,000000HSERVENTE55.10.88

33,4016,702,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 165,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 167,54

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 167,54

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 41,060,564000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 65,970,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 66,56208,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 173,59

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

341,13

0,000,00%(H) BDI

341,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.09.17 - CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1-B2 CALC., LANC. FUND.

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

50.39.10 1,000000 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,1112,0111,000000HSERVENTE55.10.88

33,4016,702,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 165,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 169,40

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 169,40

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 46,010,632000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 55,350,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 100,48314,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 201,84

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

371,24

0,000,00%(H) BDI

371,24(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.10.17 - CONCRETO FCK >= 13.5 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

50.39.10 1,000000 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

144,1212,0112,000000HSERVENTE55.10.88

50,1016,703,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 194,22

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 198,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 198,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 46,010,632000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 55,350,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 100,48314,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 201,84

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

399,95

0,000,00%(H) BDI

399,95(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.10.19 - CONCRETO FCK >= 15.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

50.39.10 1,000000 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

144,1212,0112,000000HSERVENTE55.10.88

50,1016,703,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 194,22

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 198,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 198,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 44,700,614000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 55,350,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 108,80340,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 208,85

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

406,96

0,000,00%(H) BDI

406,96(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.10.23 - CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR.

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

50.39.10 1,000000 1,000000 1,86 1,86CHP/VIBRADOR DE IMERSAO COM MANG

3,89(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

144,1212,0112,000000HSERVENTE55.10.88

50,1016,703,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 194,22

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 198,11

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 198,11

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 42,370,582000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 55,350,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 123,52386,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 221,24

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

419,35

0,000,00%(H) BDI

419,35(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.12.23 - CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1 CALCAREA - PREPARO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,0612,016,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,06

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,09

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,09

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 42,370,582000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 55,350,740000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 123,52386,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 221,24

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

295,33

0,000,00%(H) BDI

295,33(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.13.05 - CONCRETO 1:4:8, B1 CALCAREA, LANCADO EM FUNDACAO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,1112,0111,000000HSERVENTE55.10.88

33,4016,702,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 165,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 167,54

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 167,54

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 42,520,584000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 68,220,912000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 51,52161,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 162,26

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

329,80

0,000,00%(H) BDI

329,80(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.13.07 - CONCRETO 1:3:6, B1 CALCAREA, LANCADO EM FUNDACAO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

132,1112,0111,000000HSERVENTE55.10.88

33,4016,702,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 165,51

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 167,54

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 167,54

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 41,060,564000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

74,80 65,970,882000M3BRITA CALCÁREA COM FRETE BRITA
0,1,2,3

63.01.03

0,32 66,56208,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 173,59

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

341,13

0,000,00%(H) BDI

341,13(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.20.05 - FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

15,0112,011,250000HSERVENTE55.10.88

20,8816,701,250000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 35,89

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 35,89

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 35,89

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 1,730,200000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 2,061,200000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

20,22 4,040,200000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

15,55 5,750,370000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

(E) TOTAL 13,58

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

49,47

0,000,00%(H) BDI

49,47(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.20.11 - FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO E (P/ BERCO)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

5,4012,010,450000HSERVENTE55.10.88

7,8516,700,470000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 13,25

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 13,25

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 13,25

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,860,100000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 1,440,840000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

15,55 3,760,242000M2TABUA DE PINUS EXP.= 1" L=25 CM71.01.07

(E) TOTAL 6,06

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

19,31

0,000,00%(H) BDI

19,31(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.20.15 - FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

18,0212,011,500000HSERVENTE55.10.88

20,8816,701,250000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 38,90

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 38,90

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 38,90

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 1,730,200000KGPREGO 18x3077.05.51

15,28 5,710,374000M2CHAPA COMPENSADA RESINADA E=
12MM COLA FENOLICA

71.14.08

1,72 1,460,850000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

20,22 1,210,060000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

1,80 1,100,612000MMADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.04

(E) TOTAL 11,21

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

50,11

0,000,00%(H) BDI

50,11(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.20.17 - FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR)

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,2212,011,600000HSERVENTE55.10.88

20,8816,701,250000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 40,10

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 40,10

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 40,10

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 1,730,200000KGPREGO 18x3077.05.51

15,28 3,360,220000M2CHAPA COMPENSADA RESINADA E=
12MM COLA FENOLICA

71.14.08

1,72 0,860,500000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

20,22 1,210,060000M2TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X
25* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

71.01.05

1,80 0,650,360000MMADEIRA ROLICA D=  6 A 10 CM
COMPRIMENTO 6 METROS

71.30.04

(E) TOTAL 7,81

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

47,91

0,000,00%(H) BDI

47,91(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG40.22.10 - ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HSERVENTE55.10.88

1,6716,700,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,87

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,87

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,87

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

9,89 0,200,020000KGARAME RECOZIDO BWG 18   (PG-7 )60.35.44

4,88 5,371,100000KGACO CA-50   10.0 MM60.05.29

(E) TOTAL 5,57

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,44

0,000,00%(H) BDI

8,44(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG40.22.12 - ACO CA-50, D > 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HSERVENTE55.10.88

1,6716,700,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,87

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,87

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,87

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

9,89 0,200,020000KGARAME RECOZIDO BWG 18   (PG-7 )60.35.44

4,64 5,101,100000KGACO CA-50   16.0 MM60.05.31

(E) TOTAL 5,30

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,17

0,000,00%(H) BDI

8,17(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

KG40.22.20 - ACO CA-60 - CORTE, DOBRAMENTO E COLOCACAO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

1,2012,010,100000HSERVENTE55.10.88

1,6716,700,100000HARMADOR55.10.35

(B) TOTAL 2,87

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 2,87

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 2,87

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

9,89 0,200,020000KGARAME RECOZIDO BWG 18   (PG-7 )60.35.44

4,83 5,311,100000KGACO CA-60    5.0 MM60.05.50

(E) TOTAL 5,51

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

8,38

0,000,00%(H) BDI

8,38(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.24.15 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,0612,016,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,06

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,09

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,09

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 76,441,050000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,32 144,00450,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 220,44

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

294,53

0,000,00%(H) BDI

294,53(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.24.17 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,0612,016,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 72,06

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 74,09

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 74,09

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 83,721,150000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,32 112,00350,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 195,72

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

269,81

0,000,00%(H) BDI

269,81(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.24.23 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:7

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 1,000000 1,000000 2,03 2,03CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

2,03(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,0512,015,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 60,05

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 62,08

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 62,08

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 87,361,200000M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,32 68,80215,000000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

(E) TOTAL 156,16

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

218,24

0,000,00%(H) BDI

218,24(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.30.06 - ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 10CM, A REVESTIR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

19,2212,011,600000HSERVENTE55.10.88

26,7216,701,600000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 45,94

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 45,94

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 45,94

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,27 20,4175,600000UNTIJOLO CERAM. MACICO REQUEIMADO
20X10X5CM C/FRETE

79.02.05

(E) TOTAL 20,41

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

6,55218,240,030000M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 6,55

72,90

0,000,00%(H) BDI

72,90(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.30.07 - ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

30,0312,012,500000HSERVENTE55.10.88

41,7516,702,500000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 71,78

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 71,78

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 71,78

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

0,27 40,82151,200000UNTIJOLO CERAM. MACICO REQUEIMADO
20X10X5CM C/FRETE

79.02.05

(E) TOTAL 40,82

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

13,29218,240,060900M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 13,29

125,89

0,000,00%(H) BDI

125,89(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.30.32 - ALVENARIA BLOCO DE CONCRETO, E = 20CM, A REVESTIR

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,4112,010,700000HSERVENTE55.10.88

11,6916,700,700000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 20,10

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 20,10

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 20,10

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,96 25,7313,125000UNBLOCO DE CONCRETO VAZADO 3,0MPA
DE VEDAÇÃO 19X19X39 CM  C/ FRETE

79.10.08

(E) TOTAL 25,73

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

2,29218,240,010500M3ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:740.24.23

(F) TOTAL 2,29

48,12

0,000,00%(H) BDI

48,12(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.32.05 - ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

36,0312,013,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 36,03

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 36,03

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 36,03

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

36,03

0,000,00%(H) BDI

36,03(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M340.32.07 - ESCAVACAO MANUAL 1,5 < H <= 3,0 M

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

48,0412,014,000000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 48,04

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 48,04

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 48,04

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

48,04

0,000,00%(H) BDI

48,04(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

M240.32.22 - REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

3,9612,010,330000HSERVENTE55.10.88

(B) TOTAL 3,96

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 3,96

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 3,96

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

3,96

0,000,00%(H) BDI

3,96(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.51 - INSTALAÇAO ELETRICA - ESCRITORIO TIPO II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

72,0612,016,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

100,2016,706,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 172,26

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 172,26

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 172,26

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

18,64 37,282,000000UNLAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA,
FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)

74.37.04

5,44 21,764,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

28,92 28,921,000000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.11

1,82 4,732,600000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

12,60 4,160,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

1,09 42,3838,880000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

7,82 10,951,400000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

4,89 0,980,200000UNTAMPA CEGA P/ CONDULETE DE PVC 3/4"
TIGRE/EQUIVALENTE

74.17.64

5,30 3,180,600000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

4,86 2,920,600000UNINTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000
S/PLACA OU EQUIVALENTE

74.24.05

11,26 4,500,400000UNTOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
+ SUPORTE + MODULO)

74.24.33

11,26 6,760,600000UNTOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A-250V NBR
14136

74.24.51

20,40 4,080,200000UNTOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE
SEM PLACA 4 POLOS

74.24.57

3,50 1,400,400000UNPLACA TERMOPL. P/ CX.2x4" R.8501 PIAL
OU EQUIVALENTE

74.25.01

96,99 19,400,200000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/
SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.27

3,47 1,390,400000UNSOQUETE DE PORCELANA BASE E27,
FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS

74.35.03

(E) TOTAL 194,79

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

367,05

0,000,00%(H) BDI

367,05(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.53 - INSTALAÇAO ELETRICA - VESTIARIO TIPO II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

48,0412,014,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

66,8016,704,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 114,84

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 114,84

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 114,84

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,82 0,730,400000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

12,60 4,160,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

1,09 23,2021,280000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

7,82 2,190,280000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

4,89 0,980,200000UNTAMPA CEGA P/ CONDULETE DE PVC 3/4"
TIGRE/EQUIVALENTE

74.17.64

5,30 1,060,200000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

10,82 2,160,200000UNINTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

74.24.16

81,30 40,650,500000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X16W
C/SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.25

28,39 70,982,500000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X16W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.14

5,13 51,3010,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 16/18 W, BIVOLT

74.38.03

(E) TOTAL 197,41

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

312,25

0,000,00%(H) BDI

312,25(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.56 - INSTALAÇAO ELETRICA - DEPOSITO TIPO II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

48,0412,014,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

66,8016,704,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 114,84

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 114,84

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 114,84

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

5,44 10,882,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

28,92 28,921,000000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.11

1,82 2,181,200000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

12,60 4,160,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

1,09 13,0812,000000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

7,82 3,280,420000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

5,30 1,060,200000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

4,86 0,970,200000UNINTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000
S/PLACA OU EQUIVALENTE

74.24.05

11,26 2,250,200000UNTOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A-250V NBR
14136

74.24.51

20,40 4,080,200000UNTOMADA DE EMBUTIR PARA TELEFONE
SEM PLACA 4 POLOS

74.24.57

96,99 19,400,200000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/
SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.27

(E) TOTAL 90,26

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

205,10

0,000,00%(H) BDI

205,10(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.59 - INSTALAÇAO ELETRICA - SANITARIO TIPO II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

60,0512,015,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

83,5016,705,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 143,55

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 143,55

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 143,55

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

1,82 3,642,000000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

12,60 4,160,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

1,09 12,5611,520000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

7,82 1,090,140000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

5,30 1,060,200000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

10,82 2,160,200000UNINTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T
10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE +
MODULOS)

74.24.16

81,30 16,260,200000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X16W
C/SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.25

28,39 28,391,000000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X16W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.14

5,13 20,524,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 16/18 W, BIVOLT

74.38.03

67,81 22,380,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE
50 A, TENSAO MAXIMA 415 V

74.10.28

1,87 13,467,200000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2

74.14.06

7,63 17,172,250000MCABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4
OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
BWF-B, COBERTURA PVC-ST1,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1
KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

74.16.42

2,65 2,120,800000UNCONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO
FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS
ATE 6 MM2

74.28.03

34,00 4,760,140000UNHASTE ATERRAMENTO ZINCADO
25X25X2500MM P.CEMIG

74.44.35

(E) TOTAL 149,73

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

293,28

0,000,00%(H) BDI

293,28(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.62 - INSTALAÇAO ELETRICA - REFEITORIO TIPO II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

48,0412,014,000000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

66,8016,704,000000HELETRICISTA55.10.55

(B) TOTAL 114,84

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 114,84

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 114,84

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

5,44 21,764,000000UNLAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8
DE 32/36 W, BIVOLT

74.38.05

28,92 28,921,000000UNREATOR AFP PARTIDA RAPIDA
2X32W/BIV. REF.EZA OSRAM OU
EQUIVALENTE

74.36.11

1,82 2,181,200000MELETRODUTO DE PVC RIGIDO
ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA

74.01.01

12,60 4,160,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10
ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V

74.10.23

1,09 14,8213,600000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

74.14.05

7,82 3,280,420000UNCONDULETE PVC UNIVERSAL 1/2" OU 3/4
TIGRE / EQUIVALENTE

74.17.54

5,30 1,060,200000UNTAMPA 1MOD. P/ CONDULETE 3/4"
94,5X50MM TIGRE/EQUIVALENTE.

74.17.66

4,86 0,970,200000UNINTERRUPTOR SIMPLES10A/250V R.1000
S/PLACA OU EQUIVALENTE

74.24.05

11,26 2,250,200000UNTOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO
MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA
+ SUPORTE + MODULO)

74.24.33

11,26 2,250,200000UNTOMADA UNIVERSAL 2P+T 15A-250V NBR
14136

74.24.51

3,50 0,700,200000UNPLACA TERMOPL. P/ CX.2x4" R.8501 PIAL
OU EQUIVALENTE

74.25.01

96,99 19,400,200000UNLUMINARIA SOBREPOR 2X32W C/
SOQUETE REF.3540 ITAIM OU
EQUIVALENTE

74.31.27

67,81 22,380,330000UNDISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE
50 A, TENSAO MAXIMA 415 V

74.10.28

1,87 16,468,800000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2

74.14.06

34,00 4,760,140000UNHASTE ATERRAMENTO ZINCADO
25X25X2500MM P.CEMIG

74.44.35

4,24 10,182,400000MFIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2

74.14.08

(E) TOTAL 155,53

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

270,37

0,000,00%(H) BDI

270,37(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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567,65(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)OBS:

SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.70 - INSTALAÇAO HIDRAULICA - ESCRITORIO TIPO I E II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

150,8512,0112,560000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

209,4916,6912,552000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 360,34

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 360,34

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 360,34

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

17,94 5,920,330000UNTORNEIRA BOIA PARA CX. D´AGUA  3/4",
PLENA OU EQUIVALENTE

73.51.41

36,98 36,981,000000UNREG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.45.11

3,62 1,190,330000UNVALVULA PVC PARA LAVATORIO SEM
UNHO No.11

73.52.74

8,77 8,771,000000UNCX.SIF.PVC C/ GRELHA REDONDA
BRANCA  100X100X50 MM

73.57.11

29,61 5,920,200000UNCAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA
CIFLEX 6L CIPLA OU EQUIVALENTE

73.57.50

55,36 5,540,100000UNLAVATORIO BRANCO PEQUENO L915
LINHA RAVENA DECA OU EQUIVALENTE

73.65.05

176,66 35,330,200000UNVASO SANITARIO
CONVENC.BRANCA,AZALEA CELITE /
EQUIVALENTE.

73.66.01

10,25 0,310,029800UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

44,26 0,380,008500LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

38,44 0,020,000520LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

1,50 1,501,000000UNPARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO E
MICTÓRIO S8 COM BUCHA E ARRUELA

77.10.90

1,79 1,020,572000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

10,80 2,160,200000UNADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX.
D'AGUA 3/4"

73.05.52

44,94 7,190,160000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
50MM x6M

73.24.02

98,16 39,260,400000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
100MM x6M

73.24.04

33,78 8,110,240000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA
D=40MM x6M

73.24.25

0,83 0,130,160000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=50MM T.BRANCO

73.27.02

2,01 0,800,400000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=100MM T.BRANCO

73.27.04

179,90 9,000,050000UNCAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM
TAMPA 310 L

73.33.02

27,61 11,040,400000UNLIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.41.03

11,15 3,680,330000UNTUBO LONGO P/CX.DESCARGA
SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS

73.41.64

22,44 7,410,330000UNTUBO LIGAÇAO AGUA-VASO METAL
CROM. C /SOBRECANOPLA

73.41.71

2,51 0,830,330000UNBOLSA DE LIGACAO 340 D= 1 1/2", CIPLA
OU EQUIVALENTE

73.41.81

74,08 14,820,200000UNTORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194-
AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.51.52

(E) TOTAL 207,31

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.70 - INSTALAÇAO HIDRAULICA - ESCRITORIO TIPO I E II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

567,65

0,000,00%(H) BDI

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.72 - INSTALAÇAO HIDROSANITARIA TIPO II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 0,078240 0,078240 2,03 0,16CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

0,16(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

45,1612,013,760000HSERVENTE55.10.88

294,2112,0124,497000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

408,3516,6924,467000HBOMBEIRO55.10.39

56,2616,703,368800HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 803,98

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 804,14

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 804,14

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 6,840,093890M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,32 5,3816,821600KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

17,94 5,920,330000UNTORNEIRA BOIA PARA CX. D´AGUA  3/4",
PLENA OU EQUIVALENTE

73.51.41

36,98 36,981,000000UNREG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.45.11

3,62 2,390,660000UNVALVULA PVC PARA LAVATORIO SEM
UNHO No.11

73.52.74

8,77 8,771,000000UNCX.SIF.PVC C/ GRELHA REDONDA
BRANCA  100X100X50 MM

73.57.11

29,61 11,840,400000UNCAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA
CIFLEX 6L CIPLA OU EQUIVALENTE

73.57.50

55,36 11,070,200000UNLAVATORIO BRANCO PEQUENO L915
LINHA RAVENA DECA OU EQUIVALENTE

73.65.05

176,66 70,660,400000UNVASO SANITARIO
CONVENC.BRANCA,AZALEA CELITE /
EQUIVALENTE.

73.66.01

10,25 0,430,042000UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

44,26 1,120,025400LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

38,44 0,130,003440LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

1,50 6,004,000000UNPARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO E
MICTÓRIO S8 COM BUCHA E ARRUELA

77.10.90

1,79 3,231,804000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

44,94 26,960,600000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
50MM x6M

73.24.02

98,16 49,080,500000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
100MM x6M

73.24.04

33,78 18,920,560000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA
D=40MM x6M

73.24.25

0,83 0,500,600000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=50MM T.BRANCO

73.27.02

2,01 1,010,500000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=100MM T.BRANCO

73.27.04

27,61 22,090,800000UNLIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.41.03

11,15 4,460,400000UNTUBO LONGO P/CX.DESCARGA
SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS

73.41.64

22,44 14,810,660000UNTUBO LIGAÇAO AGUA-VASO METAL
CROM. C /SOBRECANOPLA

73.41.71

2,51 1,660,660000UNBOLSA DE LIGACAO 340 D= 1 1/2", CIPLA
OU EQUIVALENTE

73.41.81

74,08 29,630,400000UNTORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194-
AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.51.52

2,38 4,711,980000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
25MM (3/4)"

73.02.02

15,01 3,000,200000UNADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX.
D'AGUA 1"

73.05.53

327,90 32,790,100000UNCAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM
TAMPA 1000 L

73.33.04
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.72 - INSTALAÇAO HIDROSANITARIA TIPO II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

48,00 153,603,200000UNCHUVEIRO MAX DUCHA LORENZETI OU
EQUIVALENTE

73.40.29

0,60 15,1225,200000UNTIJOLO CERAMICO FURADO 8 FUROS
29X19X9CM C/FRETE

79.02.12

(E) TOTAL 549,10

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.353,24

0,000,00%(H) BDI

1.353,24(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.60.74 - INSTALAÇAO HIDROSANITARIA - REFEITORIO I E II

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

74,2012,016,178000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

103,0116,696,172000HBOMBEIRO55.10.39

(B) TOTAL 177,21

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 177,21

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 177,21

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

36,98 36,981,000000UNREG.PRESSAO C/ACABAM. REF.C-1416
DL D=1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.45.11

3,62 1,190,330000UNVALVULA PVC PARA LAVATORIO SEM
UNHO No.11

73.52.74

55,36 5,540,100000UNLAVATORIO BRANCO PEQUENO L915
LINHA RAVENA DECA OU EQUIVALENTE

73.65.05

10,25 0,220,021000UNFITA VEDA ROSCA 1/2" ROLO 50 M73.80.12

44,26 0,280,006300LADESIVO PARA TUBOS DE PVC73.80.20

38,44 0,010,000360LSOLUÇAO LIMPADORA73.80.21

1,50 3,002,000000UNPARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO E
MICTÓRIO S8 COM BUCHA E ARRUELA

77.10.90

1,79 0,710,396000MTUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 D=
20MM (1/2")

73.02.01

10,80 2,160,200000UNADAP. PVC ROSCA E FLANGE PARA CX.
D'AGUA 3/4"

73.05.52

44,94 5,390,120000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB VIROLA
50MM x6M

73.24.02

33,78 6,080,180000UNTUBO PVC ESGOTO RIGIDO PB SOLDA
D=40MM x6M

73.24.25

0,83 0,100,120000UNANEL DE VEDACAO P/ESGOTO PRIMARIO
D=50MM T.BRANCO

73.27.02

179,90 9,000,050000UNCAIXA D'AGUA DE POLIETILENO COM
TAMPA 310 L

73.33.02

27,61 5,520,200000UNLIGACAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40
MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.41.03

74,08 14,820,200000UNTORNEIRA PARA LAVATORIO REF.1194-
AS 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE

73.51.52

(E) TOTAL 91,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

268,21

0,000,00%(H) BDI

268,21(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN40.80.35 - TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T 109

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

50.05.10 0,010000 0,010000 2,03 0,02CHP/BETONEIRA 320 L, SEM CARREGAD

0,02(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

51,7612,014,310000HSERVENTE55.10.88

16,7016,701,000000HPEDREIRO55.10.75

(B) TOTAL 68,46

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 68,48

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 68,48

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

72,80 0,760,010500M3AREIA LAVADA COM FRETE63.05.05

0,32 1,444,500000KGCIMENTO PORTLAND COMUM    ( CPIII-40
)  SC 50KG

62.01.05

330,00 330,001,000000UNTAMPAO DE FERRO FUNDIDO T-109-
PADRAO COPASA

80.35.50

(E) TOTAL 332,20

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

400,68

0,000,00%(H) BDI

400,68(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

VB42.01.05 - FRETE DE MONT/DESMONTAGEM DE CANTEIRO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

(B) TOTAL 0,00

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 0,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 0,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

700,00 1.400,002,000000VGTRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS EM
CAMINHAO TRUCADO

68.20.01

(E) TOTAL 1.400,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.400,00

0,000,00%(H) BDI

1.400,00(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN47.02.03 - PORTA EM COMPENSADO RESINADO 10MM 80X210CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,0512,010,670000HAJUDANTE55.10.05

11,1916,700,670000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 19,24

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 19,24

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 19,24

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,690,080000KGPREGO 18x3077.05.51

15,28 25,671,680000M2CHAPA COMPENSADA RESINADA E=
12MM COLA FENOLICA

71.14.08

2,38 21,999,240000MRIPA DE PARAJU BRUTA 4x1,5 CM71.04.05

(E) TOTAL 48,35

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

67,59

0,000,00%(H) BDI

67,59(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN47.03.01 - MAPOTECA P/ PROJETO 1,40X1,10X1,40M E PEÇA 8X8 CM

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

24,0212,012,000000HAJUDANTE55.10.05

33,4016,702,000000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 57,42

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 57,42

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 57,42

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 1,040,120000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 24,9414,500000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

(E) TOTAL 25,98

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

83,40

0,000,00%(H) BDI

83,40(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

CJ47.03.02 - CONJ.MESA (130X60CM) 2 BANCOS(130X40CM) MADEIRIT

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

48,0412,014,000000HSERVENTE55.10.88

66,8016,704,000000HCARPINTEIRO55.10.50

(B) TOTAL 114,84

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 114,84

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 114,84

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

8,64 0,170,020000KGPREGO 18x3077.05.51

1,72 43,8925,520000MPECA DE MADEIRA DE PINUS 5,5X5,5 CM71.04.08

20,66 41,322,000000M2CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
E= 12MM

71.15.03

(E) TOTAL 85,38

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

200,22

0,000,00%(H) BDI

200,22(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN48.74.26 - PORTAO DE ABRIR CHAPA TRAPEZOIDAL 1FL.- 1,20x2,10M

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

53,6812,014,470000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

217,3915,3214,190000HSERRALHEIRO55.10.86

(B) TOTAL 271,07

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 271,07

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 271,07

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

5,11 92,0018,004800KGCANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE
ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M

60.17.15

4,99 26,355,280000UNCACHIMBO D= 3/4"65.78.94

4,39 102,9223,443200KGBARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA
CHATA, 1" X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M

60.15.15

4,40 9,292,112000KGFERRO REDONDO MECANICO SAE 1020
D= 1/2"

60.11.15

8,56 565,1166,017600KGCHAPA METALICA
DOBRADA/TRAPEZOIDAL No.18

66.06.05

(E) TOTAL 795,67

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

1.066,74

0,000,00%(H) BDI

1.066,74(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

UN48.78.50 - ALCAPAO DE CHAPA GALV.18,0,60x0,60M, INCL.CAIXILHO

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

0,00(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

8,0512,010,670000HAUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA55.10.10

64,8015,324,230000HSERRALHEIRO55.10.86

(B) TOTAL 72,85

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 72,85

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 72,85

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

5,11 29,795,829300KGCANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE
ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M

60.17.15

2,90 8,873,060000UNCACHIMBO D= 1/2"65.78.90

8,05 48,656,043500KGCHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA
GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)

66.05.55

(E) TOTAL 87,31

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

160,16

0,000,00%(H) BDI

160,16(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H
50.20.18 - CHP/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111HP

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

54.20.18 0,000130 0,000130 348.255,15 45,27ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTE

45,27(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

25,7325,731,000000HOPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULI55.05.64

(B) TOTAL 25,73

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 71,00

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 71,00

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

3,60 47,5213,200000LOLEO DIESEL68.01.30

(E) TOTAL 47,52

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

118,52

0,000,00%(H) BDI

118,52(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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SUDECAP

Desonerada

nov/2018
180592 - LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ES

COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE SERVIÇO

CONTRATO Nº

MÊS REF:

TIPO TABELA

REFERÊNCIA

H
50.20.19 - CHI/ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111HP

04/04/2019DATA

UNIDADE

LICIT. Nº

CUSTO TOTAL
(R$)HI (R$)HP (R$)

CUSTO OPERACIONAL

HIHP

UTILIZAÇÃO
QUANT.CÓDIGO (A) EQUIPAMENTO

54.20.18 0,000080 0,000080 348.255,15 27,86ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTE

27,86(A) TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO (B) MÃO DE OBRA UNIDADE QUANTIDADE

25,7325,731,000000HOPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULI55.05.64

(B) TOTAL 25,73

(C) PRODUÇÃO DA EQUIPE: 1,00 CUSTO HORÁRIO TOTAL (A) + (B): 53,59

(D) CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO (A+B) / (C) = (D): 53,59

CÓDIGO
CUSTO TOTAL

(R$)
CUSTO UNITQUANTIDADEUNIDADE(E) MATERIAIS UTIL.

(E) TOTAL 0,00

CUSTO UNIT
CUSTO TOTAL

(R$)
CÓDIGO QUANTIDADE(F) SERVIÇOS AUXILIARES UNIDADE

(F) TOTAL 0,00

53,59

0,000,00%(H) BDI

53,59(G) CUSTO DIRETO (D) + (E) + (F)

BEN-HUR SANTOS

ELABORADO POR: CONTRATADO

OBS:

(I) VALOR UNITÁRIO (G) + (H)
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