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1/30

FOLHA

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PREÇO TOTAL

556.600,39INSTALAÇAO DA OBRA01.00.00

119.693,38DEMOLIÇOES E REMOÇOES02.00.00

1.366.267,86TRABALHOS EM TERRA03.00.00

499.306,85FUNDAÇOES04.00.00

1.062.424,15GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05.00.00

714.591,25ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA06.00.00

374.399,10ALVENARIAS E DIVISOES07.00.00

41.279,00COBERTURAS E FORROS08.00.00

23.422,00IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS09.00.00

118.547,31INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS10.00.00

23.355,20INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA11.00.00

14.561,78ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA)12.00.00

223.488,92SERRALHERIA13.00.00

84.973,60REVESTIMENTOS14.00.00

36.990,60PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS15.00.00

1.705,60VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS16.00.00

9.858,60PINTURA17.00.00

1.798.012,50SERVICOS DIVERSOS18.00.00

355.321,95DRENAGEM19.00.00

236.203,56PAVIMENTAÇAO20.00.00

303.479,50URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21.00.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

INSTALAÇAO DA OBRA01.00.00

ESCRITORIO DE OBRA01.01.00

29,27%6.180,55 7.989,607.989,601UNESCRITORIO DA EMPREITEIRA TIPO II01.01.12

BARRACAO DE OBRA01.02.00

29,27%7.857,36 10.157,2110.157,211UNVESTIARIO TIPO II01.02.07

29,27%41,57 4.299,2053,7480M2AREA COBERTA EM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 4MM01.02.11

29,27%4.248,87 5.492,515.492,511UNDEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO II01.02.13

29,27%2.431,68 3.143,433.143,431UNDEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS01.02.15

29,27%5.476,37 7.079,307.079,301UNINSTALAÇAO SANITARIA TIPO II01.02.21

29,27%3.742,68 4.838,164.838,161UNREFEITORIO TIPO II01.02.26

29,27%1.763,24 68.380,202.279,3430UNMONTAGEM E DESMONTAGEM DE CANTEIRO POR VILA INCLUSIVE FRETE01.02.30

PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM01.03.00

29,27%176,79 914,16228,544M2PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP01.03.02

29,27%88,40 1.142,70114,2710UNPLACA DE OBRA PADRAO SUDECAP ( 1X 0,5 M) - FORNECIMENTO E
COLOCAÇÃO

01.03.05

TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)01.04.00

29,27%60,77 35.352,0078,56450MCOMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA SEM INFORME PBH01.04.02

29,27%6,15 954,007,95120MTELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE01.04.09

29,27%5,26 680,006,80100MPROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X701.04.10

CERCA PADRAO SUDECAP01.05.00

29,27%14,34 1.854,0018,54100MTIPO 1-PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME FARPADO01.05.05

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB
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UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA01.06.00

29,27%521,33 673,92673,921UNPADRAO CEMIG  - TRIFASICO ATE 30 KVA01.06.01

29,27%300,52 388,48388,481UNPADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4"01.06.05

REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO01.08.00

29,27%13,90 2.695,5017,97150MTUBO PVC      D= 100 MM01.08.01

29,27%4,29 1.110,005,55200MTUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2")01.08.20

CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO01.09.00

29,27%400,00 24.819,84517,0848UNMOBILIZACAO DE CONTAINER01.09.01

29,27%593,28 36.812,64766,9348MESESCRITORIO COM AR CONDICIONADO01.09.02

29,27%495,68 15.378,48640,7724MESVESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO01.09.07

29,27%471,32 14.622,72609,2824MESREFEITORIO COMPLETO01.09.09

BANHEIRO QUIMICO01.10.00

29,27%470,00 3.037,85607,575MESBANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO01.10.01

SINALIZAÇAO01.11.00

29,27%48,40 312,8562,575UNCONE EM PVC H= 75 CM01.11.07

29,27%131,01 846,80169,365UNFAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO01.11.10

LOCAÇAO DE OBRA01.17.00

29,27%16,30 6.321,0021,07300MGABARITO01.17.01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME01.30.00

29,27%11,21 11.592,0014,49800M2ANDAIME COM ESTRADO DE MADEIRA, MONTAGEM E DESMONTAGEM01.30.04

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB
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UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
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PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

VEÍCULO01.50.00

29,27%2.701,00 83.797,923.491,5824MESVEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX TIPO PICAPE, INCLUSIVE CONBUSTÍVEL (200
LITROS)

01.50.03

29,27%1.914,70 118.806,242.475,1348MESVEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX POPULAR DE 1000 CC, INCLUSIVE
CONBUSTÍVEL (200 LITROS)

01.50.04

29,27%2.678,75 83.107,683.462,8224MESVEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO FLEX DE NO MÍNIMO 1600 CC, INCLUSIVE
CONBUSTÍVEL (250 LITROS)

01.50.05

Total do Grupo: 01.00.00 556.600,39

DEMOLIÇOES E REMOÇOES02.00.00

REMOÇAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCL. EMPILHAMENTO02.06.00

29,27%8,14 52,6010,525M2DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR02.06.01

REMOÇAO DE ESQUADRIA METALICA02.07.00

29,27%10,19 65,8513,175M2DE PORTA OU JANELA02.07.01

DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO02.10.00

29,27%1,88 729,002,43300M2CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA02.10.01

DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO02.11.00

29,27%4,80 31,006,205M2MANUAL DE ALVENARIA POLIEDRICA02.11.05

DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO02.13.00

29,27%169,17 6.560,70218,6930M3SIMPLES - MANUAL02.13.01

29,27%232,56 9.018,90300,6330M3ARMADO  - MANUAL02.13.02

29,27%63,18 4.083,5081,6750M3SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO02.13.03

29,27%100,04 10.345,60129,3280M3ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO02.13.04

DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO02.14.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB



PLANILHA DE ORÇAMENTO

TABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

88,06% 51,23%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

DesoneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO
GEOLÓGICO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PEAR JUNTO ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH.

2425 - DV-U-URB-18NOVEMBRO-2018

6/30

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
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PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%76,75 7.936,8099,2180M3DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS02.14.01

REMOÇAO DE MEIO-FIO02.15.00

29,27%6,01 38,857,775MPREMOLDADO DE CONCRETO02.15.01

29,27%18,02 23,2923,291MDE PEDRA (GNAISSE, BASALTO ETC.)02.15.02

DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA02.16.00

29,27%52,73 10.224,0068,16150M3DESMONTAGEM DE GABIÃO E AFASTAMENTO LATERAL, COM
REAPROVEITAMENTO DA PEDRA

02.16.10

29,27%100,14 15.534,00129,45120M2DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÕES DE ALVENARIA, EXCLUSIVE BOTA-
FORA

02.16.51

29,27%192,14 15.896,32248,3864M3REMOÇÃO MANUAL DE RESTOS DE FUNDAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES02.16.52

REMOÇAO DE PEÇAS DIVERSAS02.21.00

29,27%43,07 222,7255,684UNLOUÇAS02.21.01

29,27%19,69 509,0025,4520MREMOÇÃO DE REDE DE ESGOTO (TUBO CERAMICO)02.21.61

REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO02.23.00

29,27%6,92 895,008,95100MCERCA DE ARAME02.23.01

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO02.26.00

29,27%1,20 3.720,001,552.400M3XMCARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL02.26.50

CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO02.27.00

29,27%14,88 8.465,6019,24440M3MANUAL02.27.01

29,27%1,68 412,302,17190M3MECANICA02.27.02

TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO02.28.00

29,27%1,22 9.480,001,586.000M3KMDMT  > 5 KM02.28.04

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL
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DIRETORIA

DPO-UB
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CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

SUPRESSAO DE ARVORE02.31.00

29,27%103,89 6.715,00134,3050UNSUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA02.31.01

29,27%170,84 4.416,80220,8420UNSUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA02.31.02

29,27%267,82 1.731,05346,215UNSUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA02.31.03

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS02.45.00

29,27%40,00 2.585,5051,7150VGDESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba)

02.45.01

Total do Grupo: 02.00.00 119.693,38

TRABALHOS EM TERRA03.00.00

DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO03.01.00

29,27%2,64 3.410,003,411.000M2CAPINA MANUAL DE TERRENO03.01.01

29,27%0,32 615,000,411.500M2ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA03.01.05

29,27%16,81 76.055,0021,733.500M2PREPARO MANUAL DE TALUDE EM ENCOSTA PARA RECEBER TRATAMENTO03.01.10

29,27%6,01 19.425,007,772.500M2LIMPEZA MANUAL DE ENCOSTA03.01.11

29,27%1,32 4.275,001,712.500M2ROÇAMENTO MANUAL03.01.12

ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA03.05.00

29,27%4,11 531,005,31100M3EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA03.05.01

29,27%5,50 213,307,1130M3EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA03.05.02

29,27%4,00 2.326,505,17450M3EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA INCLUSIVE FORNECIMENTO EM JAZIDA
CERTIFICADA

03.05.20

CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO03.12.00

29,27%14,88 9.620,0019,24500M3MANUAL03.12.01

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
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CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%1,65 1.704,002,13800M3MECANICA03.12.03

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA03.13.00

29,27%2,37 91,803,0630M3DMT  <= 1 KM03.13.01

29,27%4,50 174,605,8230M31 KM < DMT <= 2 KM03.13.02

29,27%2,03 131,002,6250M3KM2 KM < DMT <= 5 KM03.13.03

29,27%1,22 73.778,311,5846.695,13M3KMDMT  > 5 KM03.13.04

29,27%1,20 232.500,001,55150.000M3XMCARGA E TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL03.13.51

29,27%1,36 492.800,001,76280.000TXMCARGA, TRANSPORTE INTERNO E DESCARGA DE MATERIAL EM BECOS03.13.52

29,27%3,13 147.825,004,0536.500M3XMTRANSPORTE DE MATERIAL ENSACADO NAS
COSTAS

03.13.53

ATERRO COMPACTADO03.15.00

29,27%16,34 12.672,0021,12600M3COM PLACA VIBRATORIA03.15.02

29,27%50,44 22.820,0065,20350M3MANUAL, COM SOQUETE EM VILAS E FAVELAS03.15.50

ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS03.17.00

29,27%50,44 32.600,0065,20500M3H < = 1,5M EM VILAS E FAVELAS03.17.50

29,27%64,85 12.574,5083,83150M31,5 < H < = 3,0M EM VILAS E FAVELAS03.17.51

29,27%86,47 11.178,00111,78100M33,0 < H < = 5,0M EM VILAS E FAVELAS03.17.52

ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL03.18.00

29,27%3,26 336,804,2180M3H <= 1.5 M03.18.01

29,27%4,14 428,005,3580M31.5 M < H <= 3.0 M03.18.02

29,27%4,83 187,206,2430M33.0 M < H <= 5.0 M03.18.03

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB
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9/30

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE03.20.00

29,27%54,05 2.794,8069,8740M3ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO MOLE COM DESCARGA LATERAL03.20.05

REATERRO DE VALA03.22.00

29,27%16,34 8.448,0021,12400M3COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE03.22.02

29,27%50,44 26.080,0065,20400M3MANUAL EM VILAS E FAVELAS03.22.50

REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO03.23.00

29,27%3,96 1.536,005,12300M2MANUAL, COM SOQUETE03.23.01

TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA03.25.00

29,27%207,78 107.440,00268,60400VGCAÇAMBA 5m³03.25.01

DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS03.45.00

29,27%40,00 13.186,0551,71255VGDESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL (Considerado caminhão trucado com 9m3 na caçamba)

03.45.01

ESCAVAÇÃO MANUAL EM CAMPO ABERTO03.50.00

29,27%42,88 36.029,5055,43650M3H <= 1,50M EM VILAS E FAVELAS03.50.01

29,27%55,13 7.127,0071,27100M31,5 < H < = 3,0M EM VILAS E FAVELAS03.50.02

29,27%73,50 4.750,5095,0150M33,0 < H < = 5,0M EM VILAS E FAVELAS03.50.03

DESMONTE DE ROCHA03.51.00

29,27%443,22 572,95572,951M3A FRIO COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA03.51.01

29,27%24,02 31,0531,051M3DECAPAGEM TOTAL DOS MATERIAIS A SEREM ESCAVADOS PARA DEMOLIÇÃO
DE BLOCOS DE ROCHA

03.51.02

Total do Grupo: 03.00.00 1.366.267,86

FUNDAÇOES04.00.00

TUBULAO A CEU ABERTO04.01.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB
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DesoneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO
GEOLÓGICO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PEAR JUNTO ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH.

2425 - DV-U-URB-18NOVEMBRO-2018

10/30

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%431,52 11.156,60557,8320M3ESCAVAÇAO EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM MARTELETE ELETRICO04.01.50

29,27%229,68 7.422,75296,9125M3ESCAVAÇÃO MANUAL DE RETANGULÃO EM VILAS E FAVELAS04.01.51

29,27%412,02 42.609,60532,6280M3ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO COM PRESENÇA DE MATACÃO COM
MARTELETE

04.01.52

29,27%258,39 100.206,00334,02300M3ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO EM VILAS E FAVELAS04.01.53

ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL04.03.00

29,27%24,02 15.525,0031,05500MPERFURAÇAO DE ESTACA TRADO D= 25 CM04.03.03

FORNEC. CONCRETO USINADO CONV. LANC. EM FUNDACAO04.12.00

29,27%360,23 69.850,50465,67150M3FCK >=20.0 MPA SLUMP 22+-204.12.01

FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA EM FUNDAÇAO04.13.00

29,27%48,26 24.956,0062,39400M2DE TABUA DE MADEIRA DE LEI04.13.04

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM FUNDAÇAO04.21.00

29,27%390,64 217.141,40504,98430M3FCK >= 20.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.20

29,27%403,77 10.439,00521,9520M3FCK >= 25.0 MPa, BRITA CALCAREA04.21.25

Total do Grupo: 04.00.00 499.306,85

GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES05.00.00

ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO05.01.00

29,27%181,93 18.814,40235,1880M3ARRUMADA05.01.02

29,27%237,22 24.532,00306,6580M3ARRUMADA ARGAMASSADA05.01.50

CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO05.07.00

29,27%378,25 4.889,60488,9610M3FCK >= 15,0 MPa05.07.15

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%390,64 191.892,40504,98380M3FCK >= 20,0 MPa05.07.20

29,27%403,77 10.439,00521,9520M3FCK >= 25,0 MPa05.07.25

29,27%479,95 12.408,60620,4320M3CONCRETO ENVELOPADO FCK=20 MPA BOMBEADO E MANTA GEOTÊXTIL05.07.50

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE05.09.00

29,27%98,82 38.322,00127,74300M3BRITA05.09.02

29,27%86,96 5.620,50112,4150M3AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO)05.09.03

MANTA DRENANTE GEOTEXTIL05.11.00

29,27%4,80 9.300,006,201.500M2MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M05.11.01

29,27%22,53 5.824,0029,12200M2TIPO GEOCOMPOSTO FORMADO POR GEOMANTA TRIDIMENSIONAL,
FABRICADA COM FILAMENTOS DE
POLIPROPILENO

05.11.05

DRENO BARBACAN05.12.00

29,27%6,00 5.044,007,76650UND= 50 MM05.12.01

29,27%6,94 134,558,9715UND= 75 MM05.12.02

GABIAO05.20.00

29,27%353,10 136.935,00456,45300M3TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC05.20.01

29,27%323,20 83.560,00417,80200M3TIPO CAIXA MALHA 8X10, FIO 2,7MM GALVANIZADO05.20.03

29,27%512,44 66.243,00662,43100M3TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2MM GALV.REVEST. PVC05.20.07

29,27%362,26 46.829,00468,29100M3TIPO SACO MALHA 8X10, FIO 2,4MM GALV. REVEST. PVC05.20.11

29,27%248,08 32.069,00320,69100M3RECONSTRUÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, REVESTIDO EM PVC, COM
REAPROVEITAMENTO DA PEDRA

05.20.12

PROTEÇÃO DE ENCOSTAS05.51.00

29,27%94,56 12.224,00122,24100M2ARGAMASSA 1:3 E= 5CM APLICADA SOBRE TELA  Q-92(1,48KG/M2)
GRAMPEADA EM TALUDE

05.51.01

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%126,68 343.896,00163,762.100M2FORNEC.E LANÇAMENTO CONCRETO 20 MPA E=6CM, TELA SOLDADA,
GRAMPO DE AÇO 8,00 MM  E BARBACÃS EM TALUDE - CONCRETO CHAPADO

05.51.02

29,27%215,37 2.784,10278,4110MPERFURAÇÃO EM ROCHA / MATACÕES / PEDREGULHOS - D=100 MM05.51.04

29,27%115,36 1.491,30149,1310MPERFURAÇÃO EM SOLO - D=100 MM05.51.05

29,27%66,80 863,5086,3510SACOINJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO05.51.06

29,27%57,66 7.454,0074,54100SACOPREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE CALDA DE CIMENTO EM ENCOSTA05.51.07

29,27%28,88 373,3037,3310MFORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50 20MM05.51.08

29,27%37,20 480,9048,0910MFORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CHUMBADOR DE AÇO CA-50 25MM05.51.09

Total do Grupo: 05.00.00 1.062.424,15

ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA06.00.00

FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA06.01.00

29,27%60,42 23.430,0078,10300M2DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM06.01.05

29,27%54,00 6.981,0069,81100M2DE TABUA DE MADEIRA DE LEI06.01.06

29,27%31,30 2.023,0040,4650M2CIMBRAMENTO DE ESTRUTURA PEÇAS DE MADEIRAS ROLIÇAS DE
EUCALIPTO

06.01.20

ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA06.03.00

29,27%8,42 489.600,0010,8845.000KGAÇO CA-50/6006.03.07

TELA SOLDADA06.04.00

29,27%8,78 2.270,0011,35200KGFORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-9206.04.01

29,27%8,72 1.127,0011,27100KGFORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA Q-13806.04.02

CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA06.05.00

29,27%419,35 124.680,70542,09230M3FCK >= 20,0 MPA06.05.20

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%432,48 8.386,05559,0715M3FCK >= 25,0 MPA06.05.25

CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA06.09.00

29,27%350,39 45.295,00452,95100M3FCK >= 20,0 MPA06.09.20

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR INCLUSIVE CAPEAMENTO06.11.00

29,27%66,21 855,9085,5910M2SC= 200 KG/M2, L= 3,0 M06.11.23

29,27%69,67 900,6090,0610M2SC= 200 KG/M2, L= 4,0 M06.11.24

29,27%68,60 4.434,0088,6850M2SC= 300 KG/M2, L= 3,0 M06.11.33

29,27%71,29 4.608,0092,1650M2SC= 300 KG/M2, L= 4,0 M06.11.34

Total do Grupo: 06.00.00 714.591,25

ALVENARIAS E DIVISOES07.00.00

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)07.03.00

29,27%34,89 36.080,0045,10800M2E= 10 CM, A REVESTIR07.03.03

29,27%44,97 23.252,0058,13400M2E= 15 CM, A REVESTIR07.03.05

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO07.05.00

29,27%37,83 9.780,0048,90200M2E= 10 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO07.05.03

29,27%41,21 7.990,5053,27150M2E= 15 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO07.05.05

29,27%52,43 1.355,6067,7820M2E= 20 CM, APARENTE, VEDAÇAO07.05.17

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL07.06.00

29,27%120,69 280.836,00156,021.800M2ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE, CHEIO DE CONCRETO,
JUNTAS FRISADAS -  FCK=20 MPA ESP = 20 CM

07.06.05

29,27%168,92 10.918,00218,3650M2ALVENARIA DE BLOCO CHEIO E= 0,20M E FUROS EM CONCRETO PARA
AMARRAÇÃO

07.06.06

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE
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DIRETORIA

DPO-UB



PLANILHA DE ORÇAMENTO

TABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

88,06% 51,23%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

DesoneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO
GEOLÓGICO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PEAR JUNTO ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH.

2425 - DV-U-URB-18NOVEMBRO-2018

14/30

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS07.35.00

29,27%29,72 1.921,0038,4250M10 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)07.35.01

29,27%35,06 2.266,0045,3250M15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)07.35.02

Total do Grupo: 07.00.00 374.399,10

COBERTURAS E FORROS08.00.00

ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU08.01.00

29,27%38,62 9.984,0049,92200M2PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA08.01.11

COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO (CIMENTO AMIANTO)08.09.00

29,27%48,35 12.500,0062,50200M2ONDULADA E= 6,00 MM08.09.06

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA08.85.00

29,27%50,66 13.098,0065,49200MNº 22 GSG, DESENVOLVIMENTO =  50 CM08.85.23

RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA08.87.00

29,27%29,38 5.697,0037,98150MNº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO =  33 CM08.87.47

Total do Grupo: 08.00.00 41.279,00

IMPERMEABILIZAÇOES E ISOLAMENTOS09.00.00

IMPERMEABILIZAÇAO COM ARGAMASSA RIGIDA (CIM/AREIA)09.07.00

29,27%32,66 4.222,0042,22100M2TRAÇO 1:3, ESP=2.5 CM C/ ADITIVO SIKA-1 OU EQUIVALENTE09.07.03

LONA PLÁSTICA PRETA09.51.00

29,27%1,86 19.200,002,408.000M2SIMPLES - (4X100)M09.51.01

Total do Grupo: 09.00.00 23.422,00

INSTALAÇAO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS10.00.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)
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PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES10.03.00

29,27%4,30 1.112,005,56200MD=  20 MM (1/2")10.03.01

29,27%5,06 981,006,54150MD=  25 MM (3/4")10.03.02

29,27%8,52 1.101,0011,01100MD=  32 MM (1")10.03.03

29,27%16,22 419,4020,9720MD=  50 MM (1 1/2")10.03.05

TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES10.10.00

29,27%17,31 1.119,0022,3850MD=  50 MM10.10.02

29,27%21,72 1.684,8028,0860MD=  75 MM10.10.03

29,27%30,07 2.332,2038,8760MD= 100 MM10.10.04

29,27%48,32 6.246,0062,46100MD= 150 MM10.10.05

29,27%51,75 20.070,0066,90300MD= 200 MM10.10.06

TUBO PVC ESGOTO PONTA/BOLSA, SOLDA, INCL.CONEXOES10.12.00

29,27%12,77 825,5016,5150MD=  40 MM10.12.01

TUBO PVC ESG. REFORÇADO, PB, VIR., ANEL INCL.CONEX10.14.00

29,27%22,87 8.868,0029,56300MD= 100 MM10.14.04

29,27%41,09 21.248,0053,12400MD= 150 MM10.14.05

CONEXOES10.18.00

29,27%13,46 69,6017,404UNADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 1/2"10.18.01

29,27%20,24 104,6426,164UNADAPTADOR PVC ROSCA E FLANGE P/ CX.D'AGUA D= 1"10.18.03

REGISTRO DE PRESSAO10.20.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB
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16/30

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%55,71 864,2472,0212UNCOM CANOPLA DL-1416 D= 1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE10.20.11

REGISTRO DE GAVETA10.22.00

29,27%33,04 427,1042,7110UNREGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1/2"FABRIMAR /EQUIVALENTE10.22.01

29,27%33,94 438,7043,8710UNREGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 3/4"FABRIMAR /EQUIVALENTE10.22.02

29,27%43,58 563,4056,3410UNREGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B  1" FABRIMAR /EQUIVALENTE10.22.03

29,27%59,30 153,3276,662UNCOM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4"  FABRIMAR OU EQUIVALENTE10.22.42

TORNEIRA10.24.00

29,27%45,54 235,4858,874UNPARA LAVATÓRIO 1/2" ONEEL OU EQUIVALENTE10.24.80

29,27%46,51 240,4860,124UNPARA PIA DE BANCADA CROMADA D=1/2" ONEEL OU EQUIVALENTE10.24.81

29,27%35,84 185,3246,334UNPARA TANQUE D=1/2" ONEEL/EQUIVALENTE10.24.82

29,27%20,83 107,7226,934UNLIMPEZA D=1/2" ONEEL / EQUIVALENTE10.24.83

VALVULA10.25.00

29,27%43,50 224,9256,234UNP/ PIA 3 1/2X1 1/2" 1623 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE10.25.02

29,27%13,23 68,4017,104UNP/ LAVATORIO C/LADRAO 7/8" 1603 DARLIFLEX /EQUIVALENTE10.25.11

29,27%19,14 98,9624,744UNPARA TANQUE 1 1/4" 1606 DARLIFLEX CROMADA/EQUIVALENTE10.25.17

29,27%161,86 836,96209,244UNP/ MICTORIO C/ FECHAM AUTOM. D= 1/2" DOCOL/EQUIVALENTE10.25.20

29,27%694,84 1.796,44898,222UNVAL.DESCARGA E ACAB.BENEFIT DOCOL PORTADOR DEFIC. OU EQUIVALENTE10.25.22

29,27%234,49 1.212,52303,134UNDE DESCARGA 3650     D= 1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE10.25.25

GRELHA E RALO METALICO10.26.00

29,27%27,59 285,3635,678UNANTI ESPUMA SEM TAMPA PARA RALO DE 100 MM REDONDA10.26.50

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

CHUVEIRO, LIGAÇAO E SIFAO10.27.00

29,27%27,32 141,2835,324UNBRAÇO P/CHUVEIRO 1/2" X 0,40 M PERFLEX 1781 CR/EQUIVALENTE10.27.02

29,27%159,23 823,36205,844UNCHUVEIRO ARTICULADO PICCOLO 1991 CROM.FABRIMAR/EQUIVALENTE10.27.11

29,27%178,06 920,72230,184UNDUCHINHA ACQUA-JET  C-2195 DL         FABRIMAR/EQUIVALENTE10.27.23

29,27%41,99 217,1254,284UNLIGAÇAO FLEXIVEL 1/2"X0,40M 4607-40 MXF FABRIMAR OU EQUIVALENTE10.27.31

29,27%29,81 154,1638,544UNTUBO P/ VALVULA DESCARGA Nº 18 C/ADAPT. D= 1 1/2"10.27.47

29,27%25,51 131,9232,984UNTUBO LONGO P/CX.DESCARGA SOBREPOR 40 MM X 1,60 METROS10.27.49

29,27%8,20 42,4010,604UNSIFÃO DE PVC UNIVERSAL10.27.83

LIGACAO DE AGUA10.29.00

29,27%95,50 493,80123,454UNKIT CAVALETE METAL COM REGISTRO 1/2" COPASA10.29.01

CAIXA E RALO10.35.00

29,27%25,99 168,0033,605UNCX. SIFONADA PVC C/GRELHA REDONDA    100X100X50 MM10.35.15

29,27%18,74 121,1524,235UNRALO SECO PVC SAIDA SOLDAVEL             100X40 MM10.35.33

29,27%237,30 1.227,04306,764UNCAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 310 L10.35.50

29,27%245,66 1.270,24317,564UNCAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 500 L10.35.51

29,27%98,00 2.533,60126,6820UNCX.DE GORDURA PRE-FABRICADA SIMPLES  D=400MMX635MM10.35.69

LAVATORIO10.40.00

29,27%323,00 1.670,16417,544UNLAV.SUSP.(41X29,5CM)AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO10.40.05

VASO SANITARIO10.41.00

29,27%465,68 2.407,92601,984UNCONJ.ACOPLADO BRANCA, AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO10.41.04

DATA
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QUANTIDADE
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URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB



PLANILHA DE ORÇAMENTO

TABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

88,06% 51,23%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

DesoneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO
GEOLÓGICO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PEAR JUNTO ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH.

2425 - DV-U-URB-18NOVEMBRO-2018

18/30

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

PIA E CUBA10.45.00

29,27%208,43 1.077,76269,444UNPIA DE MÁRMORE SINTÉTICO 1,20 X 0,54 M, INCL. VÁLVULA E SIFAO DE PVC E
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

10.45.60

TANQUE10.46.00

29,27%352,35 1.821,92455,484UNEM MÁRMORE SINTÉTICO 20 LITROS COMPLETO10.46.51

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP10.70.00

29,27%289,95 26.237,40374,8270UN60 X  60 X  60 CM10.70.34

CAIXA SIFONADA DE ALVEN.TAMPA CONCRETO PAD.SUDECAP10.74.00

29,27%244,98 3.166,90316,6910UNTIPO 1 -  60 X  40 X  60 CM10.74.01

Total do Grupo: 10.00.00 118.547,31

INSTALAÇA0 ELETRICA E TELEFONICA11.00.00

ELETRODUTO PVC RIGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXOES11.01.00

29,27%6,15 795,007,95100MD= 3/4"11.01.02

29,27%8,36 540,5010,8150MD= 1"11.01.03

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO
TIGREFLEX/EQUIVALENTE

11.02.00

29,27%4,69 3.030,006,06500MD= 25MM (3/4")11.02.04

29,27%7,88 5.095,0010,19500MD= 32MM (1")11.02.05

CAIXA E ACESSORIOS11.14.00

29,27%5,31 343,006,8650UNDE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE11.14.20

29,27%7,84 506,5010,1350UNDE EMBUTIR EM PVC 4X4" TIGRE OU EQUIVALENTE11.14.21

QUADRO DISTRIBUIÇAO DE CIRCUITOS11.15.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%78,47 405,76101,444UNATE 6 CIRCUITOS11.15.01

CONDULETE11.17.00

29,27%15,65 20,2320,231UNCONDULETE D= 3/4"11.17.02

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO (200V-60HRZ)-PADRAO NEMA11.18.00

29,27%18,63 120,4024,085UNMONOPOLAR 5KA 15A11.18.02

29,27%18,63 481,6024,0820UNMONOPOLAR 5KA 20A11.18.03

29,27%18,63 96,3224,084UNMONOPOLAR 5KA 30A11.18.40

29,27%25,69 132,8433,214UNMONOPOLAR 5KA 40A11.18.41

29,27%111,11 1.436,30143,6310UNBIPOLAR 10KA 60A11.18.42

FIO COM ISOLAMENTO NÃO HALOGÊNO 750V11.23.00

29,27%1,25 972,001,62600MCONDUTOR #  1,5 MM211.23.04

29,27%2,09 1.620,002,70600MCONDUTOR #  2,5 MM211.23.05

29,27%3,45 446,004,46100MCONDUTOR #  4,0 MM211.23.06

CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO11.24.00

29,27%4,25 549,005,49100M#   6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V11.24.07

29,27%6,86 887,008,87100M#  10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V11.24.08

INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE
PIAL/EQUIVALENTE

11.30.00

29,27%7,73 349,659,9935UNINTERRUPTOR SIMPLES  10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE11.30.13

29,27%9,20 47,5611,894UNINTERRUPTOR PARALELO 10A/250V R.1001 SEM PLACA OU EQUIVALENTE11.30.14

29,27%15,98 82,6420,664UNCONJ. COM 2 INTER. SIMPLES R.2000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE11.30.38

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº
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URBEL
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%5,80 450,007,5060UNPLACA TERMOPLASTICA CINZA PARA CAIXA 2" X 4"11.30.51

29,27%16,56 214,1021,4110UNINTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES CONJUGADO 1 TOMADA11.30.55

29,27%13,68 353,6017,6820UNCONJUNTO COM 1 TOMADA ENTRADA P/ TRES PINOS COM TAMPA11.30.58

LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO11.38.00

29,27%169,42 4.380,20219,0120UN2X32W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)11.38.12

Total do Grupo: 11.00.00 23.355,20

ESQUADRIA DE MADEIRA (MARCENARIA)12.00.00

PORTA ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA12.04.00

29,27%476,06 2.461,60615,404UN60 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA12.04.21

29,27%493,90 9.576,90638,4615UN70 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA12.04.22

29,27%487,99 2.523,28630,824UN80 X 210 CM, 457-E59-ML60 CROMADA12.04.23

Total do Grupo: 12.00.00 14.561,78

SERRALHERIA13.00.00

PORTAO EM CHAPA E PERFIL DE FERRO13.32.00

29,27%1.078,92 5.578,881.394,724UNPORTÃO DE CHAPA TRAPEZOIDAL 110X210 CM13.32.07

GUARDA-CORPO E CORRIMAO13.40.00

29,27%140,89 18.213,00182,13100MTIPO C-PILARETE DE CONCRETO E 4 TUBOS GALVANIZ.1 "13.40.06

29,27%180,46 74.649,60233,28320MTIPO D-PILARETE DE CONCRETO E 6 TUBOS GALVANIZ. 1"13.40.07

29,27%357,55 92.440,00462,20200M2GUARDA CORPO D=2" E TUBOS HORIZONTAIS D= 1 1/2"13.40.08

29,27%76,53 19.786,0098,93200MCORRIMAO D= 1.1/2"  - SIMPLES13.40.14
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UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
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UNIDADE QUANTIDADE
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PREÇO TOTAL
(COM BDI)
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PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%189,02 977,40244,354UNALÇAPAO - 60X60 CM, CAIXILHO CHAPA 1813.55.01

ESQUADRIAS DE ALUMINIO13.90.00

29,27%148,26 766,64191,664UNJANELA BASCULANTE  (60X60) CM,  INCLUSIVE VIDRO13.90.02

29,27%382,62 9.892,20494,6120UNJANELA DE CORRER  (120X120) CM, INCLUSIVE VIDRO13.90.09

29,27%229,21 1.185,20296,304UNJANELA MAXIMO AR  (80X80) CM, INCLUSIVE VIDRO13.90.21

Total do Grupo: 13.00.00 223.488,92

REVESTIMENTOS14.00.00

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA14.05.00

29,27%5,18 16.080,006,702.400M2CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER14.05.05

29,27%23,18 65.912,0029,962.200M2REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA14.05.31

REVESTIMENTO COM AZULEJO14.15.00

29,27%57,66 2.981,6074,5440M2BRANCO 15X15 CM, EXTRA14.15.05

Total do Grupo: 14.00.00 84.973,60

PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS15.00.00

LAJE DE TRANSIÇAO15.02.00

29,27%28,61 9.245,0036,98250M2E= 6,0 CM, SEM JUNTA FCK>=10 MPA (MANUAL)15.02.05

CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA15.04.00

29,27%26,64 6.888,0034,44200M2E= 3,0 CM15.04.07

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA15.06.00

29,27%28,10 3.632,0036,32100M2E= 2,5 CM15.06.06

PISO CERAMICO15.17.00
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UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO
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CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%56,31 7.279,0072,79100M2PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE15.17.22

PISO DE CONCRETO (PATIO)15.35.00

29,27%46,28 5.983,0059,83100M2CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)15.35.28

PEITORIL DE PEDRA15.58.00

29,27%153,31 3.963,60198,1820M2PEITORIL DE ARDOSIA,  E= 2 CM15.58.05

Total do Grupo: 15.00.00 36.990,60

VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS16.00.00

VIDRO LISO16.02.00

29,27%62,50 807,9080,7910M2INCOLOR, E= 3MM, COLOCADO16.02.02

VIDRO FANTASIA16.04.00

29,27%69,44 897,7089,7710M2E= 4MM, COLOCADO16.04.05

Total do Grupo: 16.00.00 1.705,60

PINTURA17.00.00

CAIAÇAO17.01.00

29,27%8,52 220,2011,0120M2LISA, SOBRE ALVENARIA17.01.06

PINTURA ACRILICA17.15.00

29,27%9,04 5.845,0011,69500M2FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR17.15.01

29,27%10,77 1.392,0013,92100M2FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO C/ SELADOR ACRILICO17.15.02

29,27%20,52 530,6026,5320M2FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/SELADOR ACRILI17.15.09

PINTURA ESMALTE SINTETICO17.25.00

29,27%19,06 985,6024,6440M2ACETINADO S/MASSA C/FUNDO BRANCO EM ESQ. MADEIRA17.25.21

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB
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23/30

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%17,12 885,2022,1340M2ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA17.25.33

Total do Grupo: 17.00.00 9.858,60

SERVICOS DIVERSOS18.00.00

PLACAS18.05.00

29,27%93,75 605,95121,195UNDE DENOMINAÇAO DE RUA, EM FERRO ESMALTADO 45X20 CM18.05.03

BANCOS E MESAS18.10.00

29,27%682,09 1.763,48881,742CJCONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS18.10.05

EQUIPES DE APOIO18.13.00

29,27%19.562,40 606.919,4425.288,3124MESPATRULHA 118.13.01

29,27%133,60 4.144,80172,7024MESPATRULHA 218.13.02

29,27%8.072,04 250.433,5210.434,7324MESPATRULHA 3 - EQUIPE TECNICA18.13.03

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS18.17.00

29,27%1,80 2.330,002,331.000M2LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL EM VILAS E FAVELAS18.17.01

SONDAGEM18.19.00

29,27%700,00 4.524,45904,895VBMOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2"18.19.01

29,27%70,00 3.619,6090,4940MPERFURACAO SONDAGEM PERCUSSAO 2 1/2"18.19.02

29,27%500,00 6.463,50646,3510VBMOBILIZACAO SONDAGEM A TRADO D= 20CM18.19.03

29,27%37,50 3.878,4048,4880MPERFURACAO SONDAGEM A TRADO D= 20CM18.19.04

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS18.21.00

21,83%74,00 27.045,0090,15300HCUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE MINI-ESCAVADEIRA18.21.01

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE
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180592
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

21,83%75,31 73.400,0091,75800HCUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE RETROESCAVADEIRA18.21.02

21,83%119,61 58.288,00145,72400HCUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE CARREGADEIRA18.21.03

21,83%83,80 51.045,00102,09500HCUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE CAMINHÃO BASCULANTE18.21.04

21,83%118,52 21.658,50144,39150HCUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE ESCAVADEIRA18.21.05

21,83%89,80 10.940,00109,40100HCUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DE CAMINHÃO TANQUE18.21.06

21,83%9.081,78 531.087,8411.064,3348MESCAMINHÃO 3/4 COM MOTORISTA, COM CABINE EM ALUMÍNIO PARA 4 LUGARES
E CONJUNTO DE FERRAMENTAS (PARA EQUIPE MÓVEL), INCLUSIVE
COMBUSTIVEL

18.21.07

21,83%210,00 6.140,16255,8424MESLOCAÇÃO DE BETONEIRA 400 L18.21.08

21,83%320,00 9.356,64389,8624MESLOCAÇÃO DE MARTELETE ELETRICO TRIFASICO 30 KG18.21.09

21,83%190,00 5.555,52231,4824MESVIBRADOR DE IMERSAO COM MANGOTE DE 45MM18.21.10

21,83%34,04 12.441,0041,47300HCUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE MINI-ESCAVADEIRA18.21.11

21,83%34,06 33.200,0041,50800HCUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE RETROESCAVADEIRA18.21.12

21,83%45,20 22.028,0055,07400HCUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE CARREGADEIRA18.21.13

21,83%40,91 24.920,0049,84500HCUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE CAMINHÃO BASCULANTE18.21.14

21,83%53,59 9.793,5065,29150HCUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE ESCAVADEIRA18.21.15

21,83%41,63 5.072,0050,72100HCUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DE CAMINHÃO PIPA18.21.16

PERFURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO COM COROA DIAMANTADA18.22.00

29,27%16,00 413,6020,6820UNPERFURAÇÃO D = 1/2"18.22.01

29,27%21,00 543,0027,1520UNPERFURAÇÃO D = 3/4"18.22.02

29,27%61,00 1.577,0078,8520UNPERFURAÇÃO D = 50 MM18.22.03

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%65,00 1.680,6084,0320UNPERFURAÇÃO D = 100 MM18.22.04

TRATAMENTO DE ESTRUTURA18.23.00

29,27%27,63 7.144,0035,72200M2TRATAMENTO DE ESTRUTURA COM REVESTIMENTO POLIMÉRICO COM
INIBIDOR DE CORROSÃO - 2 DEMÃOS

18.23.01

Total do Grupo: 18.00.00 1.798.012,50

DRENAGEM19.00.00

REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-119.04.00

29,27%87,67 11.333,00113,33100MDN=  400 MM19.04.01

29,27%149,55 9.666,00193,3250MDN=  600 MM19.04.03

CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR19.07.00

29,27%341,13 8.819,60440,9820M3TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO19.07.01

FORMA PARA BERÇO19.08.00

29,27%19,47 1.258,5025,1750M2EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA19.08.01

ALA DE REDE TUBULAR19.10.00

29,27%795,52 1.028,371.028,371UND=  600 MM19.10.03

CAIXA PARA BOCA LOBO19.11.00

29,27%712,11 18.410,80920,5420UNSIMPLES19.11.01

29,27%1.313,80 16.983,501.698,3510UNDUPLA19.11.02

ALTEAMENTO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO19.12.00

29,27%631,81 4.083,70816,745MSIMPLES19.12.01

29,27%1.054,03 6.812,701.362,545MDUPLA19.12.02

CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO19.13.00

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%178,48 4.614,40230,7220UNTIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP19.13.02

CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO19.14.00

29,27%71,24 1.841,8092,0920UNTIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP19.14.02

CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP19.15.00

29,27%1.045,77 5.407,481.351,874UND=  600 MM19.15.03

POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP19.18.00

29,27%1.462,71 1.890,851.890,851UND=  600 MM19.18.03

TAMPAO DE POÇO DE VISITA19.22.00

29,27%725,88 4.691,75938,355UNFERRO FUNDIDO NODULAR19.22.02

DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP19.23.00

29,27%509,94 65.920,00659,20100MD=  600 MM19.23.03

DESCIDA D' ÁGUA EM GABIÃO19.26.00

29,27%425,85 27.525,00550,5050M3DESCIDA D´ÁGUA EM GABIÃO19.26.01

BARRAGEM - PADRAO SUDECAP19.27.00

29,27%92,44 9.560,00119,5080M3TIPO A - SACO DE RAFIA19.27.01

29,27%156,48 20.228,00202,28100M3TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3)19.27.02

SARJETA - PADRAO SUDECAP19.30.00

29,27%19,84 3.078,0025,65120MTIPO A - (50X10)CM - DES-R0119.30.04

CANALETA - PADRAO SUDECAP19.31.00

29,27%54,32 7.022,0070,22100MTIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO19.31.02

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº
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180592

DIRETORIA
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%265,87 27.495,20343,6980MTIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ GRELHA AÇO CA-2519.31.07

29,27%131,49 16.998,00169,98100MTIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO19.31.08

29,27%95,61 3.708,00123,6030UNGRELHA DE CONCRETO (44X99) CM19.31.58

ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP19.32.00

29,27%9,96 1.030,4012,8880M2TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM19.32.01

ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP19.33.00

29,27%63,37 819,2081,9210M2TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM19.33.01

POÇO DE VISITA INCL. FORNEC. DO ANEL/TAMPAO/LAJE19.52.00

29,27%680,33 879,46879,461UNPV H=1,0M,(BALAO 0,60)COPASA 062/1 NA 104 EM ANEIS19.52.03

REDE TUBULAR EM PVC HELICOIDAL19.71.00

29,27%83,81 8.667,20108,3480MFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=300MM19.71.01

29,27%115,51 11.945,60149,3280MFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=400MM19.71.02

29,27%194,02 10.032,40250,8140MFORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO EM PVC HELICOIDAL DN=600MM19.71.04

TUBOS / CAIXAS E OUTROS19.90.00

29,27%97,76 1.516,44126,3712UNCAIXA DE GORDURA PRÉ-MOLDADA (SIFONADA) CAP. 31 L19.90.26

29,27%132,06 17.071,00170,71100UNCAIXA DE PASSAGEM PRÉ-MOLDADA, DN=40CM, H=35CM,  INCLUSIVE TAMPÃO19.90.28

29,27%167,60 2.166,60216,6610UNLIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO INCLUSIVE MATERIAIS19.90.30

29,27%158,03 20.429,00204,29100MANEL PARA PROLONGAMENTO DE CAIXAS, DN=40CM, H=20CM19.90.45

29,27%9,24 2.388,0011,94200MTUBO FLEXIVEL PERFURADO DN 100MM19.90.46

Total do Grupo: 19.00.00 355.321,95

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB
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FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

PAVIMENTAÇAO20.00.00

ESCADA DE ACESSO20.51.00

29,27%143,39 55.608,00185,36300M2EM BLOCO DE CONCRETO E=20CM20.51.01

29,27%232,43 30.046,00300,46100M2EM CONCRETO ARMADO APOIADA NO SOLO COM RAMPA PARA CARRINHO DE
MÃO

20.51.02

29,27%200,41 25.907,00259,07100M2EM CONCRETO ARMADO APOIADA EM SOLO SEM RAMPA PARA CARRINHO DE
MÃO

20.51.03

PASSARELAS20.55.00

29,27%217,06 22.447,20280,5980M2PASSARELA DE MADEIRA, PEÇAS ROLIÇAS, PRANCHÕES PARAJU  E=6CM E
GUARDA CORPO LATERAL MADEIRA

20.55.01

29,27%1.098,00 102.195,361.419,3872M2PASSARELA METALICA INCLUSIVE GUARDA CORPO - CONFORME PROJETO20.55.02

Total do Grupo: 20.00.00 236.203,56

URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES21.00.00

MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP21.03.00

29,27%28,87 1.119,6037,3230MMEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM21.03.03

29,27%36,17 1.402,8046,7630MMEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO B (12X18,0X45)CM21.03.04

29,27%24,86 9.642,0032,14300MCORDÃO DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=10CM (MEIO-FIO)21.03.50

29,27%34,91 18.052,0045,13400MCORDÃO DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO E=20CM (MEIO-FIO)21.03.52

REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO21.04.00

29,27%23,47 1.213,6030,3440MPREMOLDADO DE CONCRETO21.04.01

PASSEIOS21.05.00

29,27%28,86 85.813,0037,312.300M2DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL21.05.01

29,27%48,10 1.865,4062,1830M2DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL COM PIGMENTO21.05.50

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
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UNIDADE QUANTIDADE
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)
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PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%33,63 13.041,0043,47300MTIPO 2-MOURAO DE CONCRETO E 8 FIOS DE ARAME21.15.02

29,27%123,07 39.772,50159,09250MTIPO 5-MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12,4 FIOS ARAME21.15.05

ALAMBRADO21.20.00

29,27%126,02 81.455,00162,91500M2EM TUBO GALVANIZ. DIN-2440 D=2",TELA #2" E FIO 1221.20.01

GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO21.30.00

29,27%12,88 6.660,0016,65400M2GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA21.30.07

29,27%51,43 35.566,8066,48535M2GRAMA AMENDOIM - ARACHIS REPENS21.30.08

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:21.32.00

29,27%96,42 3.739,20124,6430M3TERRA VEGETAL21.32.01

29,27%160,00 4.136,60206,8320M3ADUBO ORGANICO21.32.02

Total do Grupo: 21.00.00 303.479,50

ADMINISTRAÇÃO LOCAL22.00.00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA22.01.00

29,27%15.445,33 479.188,3219.966,1824MESENGENHEIRO DA OBRA22.01.01

29,27%5.714,65 531.887,767.387,3372MESENCARREGADO22.01.02

29,27%4.602,80 71.400,485.950,0412MESTECNICO DE SEGURANCA22.01.03

29,27%3.326,30 51.598,924.299,9112MESALMOXARIFE22.01.04

29,27%2.662,15 82.592,643.441,3624MESAPONTADOR22.01.05

29,27%2.889,70 268.957,443.735,5272MESVIGIA NOTURNO22.01.06

29,27%1.163,70 36.103,441.504,3124MESVEÍCULO DO ENGENHEIRO DA OBRA22.01.07

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB



PLANILHA DE ORÇAMENTO

TABELA DE REFERÊNCIA

HORISTA MENSALISTA

88,06% 51,23%

MÊS / REF.TIPO DE TABELA PLANO DE OBRAS

DesoneradaSUDECAP

ENCARGO SOCIAL (BÁSICO E COMPLEMENTAREMPREENDIMENTO / TRECHO

LOTE III - SARMU'S NORTE, PAMPULHA E VENDA NOVA. SERVIÇOS E OBRAS DE RECUPERAÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E DAS ÁREAS DE RISCO
GEOLÓGICO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DO PEAR JUNTO ÀS VILAS, FAVELAS E ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL DE BH.

2425 - DV-U-URB-18NOVEMBRO-2018

30/30

FOLHA

UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO

(COM BDI)
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PREÇO TOTAL
(COM BDI)

CÓDIGO

PBH SINAPI

CUSTO UNITÁRIO
(SEM BDI)

BDI / K

29,27%38,16 1.183,9249,3324MESMATERIAL DE ESCRITÓRIO22.01.08

29,27%44,05 1.366,5656,9424MESMATERIAL DE LIMPEZA22.01.09

29,27%140,00 4.343,52180,9824MESTELEFONIA / INTERNET22.01.10

29,27%481,54 6.224,90622,4910UNVISTORIA CAUTELAR22.01.11

29,27%533,00 16.536,24689,0124UNENSAIOS / CONTROLE TECNOLOGICO22.01.12

29,27%1.634,50 2.112,922.112,921UNEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICRO E IMPRESSORA)22.01.13

29,27%301,48 389,72389,721UNTAXAS DE ART22.01.14

29,27%50,00 193,9264,643UNADESIVO TIPO A3 PARA VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO22.01.15

29,27%350,00 10.858,80452,4524MESCONSUMO DE ÁGUA22.01.16

29,27%300,00 9.307,44387,8124MESCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA22.01.17

Total do Grupo: 22.00.00 1.574.246,94

DATA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS PREÇOS VERIFICAÇÃO DE
QUANTIDADE

ORÇAMENTO Nº

04/04/2019

BEN-HUR SANTOS

URBEL

180592

DIRETORIA

DPO-UB


