L210221.5

Razdo social Construtora ltamaraca Lida
CNPJ/CPF 30.018.048/0001-98
Responsavel Wellington José Amaral Belo
BDI do Projeto 1,000
Leis Sociais Horista: 85,55% - Mensalista: 49,63%
Total do Projeto R$ 421.460,58
CONTENGAO EM GABIAQ - RUA JOAQ MARTINS DE SOUZA 208 - ENGENHO NOGUEIRA
Cédigo da Tarefa Descrigfo da Tarefa Unidade |Quantidade |Valor Cotado [Total
01 INSTALAGCAO DA OBRA 1,000 29.585,070
01.03 PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEGAS DE MADEIRA 8X12CM
01.03.02 PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP M2 12,000 274,030 3.288,36
01.04 TAPUME PADRAQO SUDECAP (TIPO 1L ILE III)
01.04.02 COMPENSADO 10MM FIXAGAO ENTERRADA SEM INFORME PBH M 70,000 73.530 5.147.10
01.04.09 TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 100,000 7,950 795,00
01.04.10 PROTEGAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEGA 7X7 M 240,000 6,100 1.464.00
01.06 INSTALACAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA
PADRAC CEMIG PROVISORIO TTPO CJ, DEMANDA PROVAVEL DE 23,1 ATE
01.06.01 27,0KW (3F+N) UN 1,000 541,450 541,45
01.06.05 PADRAQO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1,000 349,770 349.77
01.08 REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO
01.08.01 TUBOPVC D= 100 MM M 80,000 17,880 1.430,40
01.08.20 TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/27) M 50,000 6,300 315,00
01.09 CONTAINER 6,0X2,30%2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO
01.09.01 MOBILIZACAO DE CONTAINER UN 3,000 475,670 1.427,01
01.09.03 ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO MES 0,000 803,360
01.09.07 VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT. MES 6,000 665,930 3.995,58
01.09.09 REFEITORIO MES 6,000 560,230 3.361,38
01.09.10 DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO MES 6,000 613,090 367854
01.09.11 DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER UN 3,000 475,670 1.427,01
01.09.12 INSTALAGOES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO UN 0,000 613,740
01.09.13 INSTALAGCOES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO UN 1,000 173,890 173,89
01.09.14 INSTALAGOES PARA CONTAINER REFEITORIO UN 1,000 227,940 227.94
INSTALAGUES PARA CONTAINER DEFUSITO E FERRAMENTARIA COM
01.09.15 LAVATORIO UN 1,000 272970 272,97
01.09.16 CAIXA DAGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS UN 1,000 252,090 252.09
01.10 BANHEIRO QUIMICO
01.10.01 BANHEIRC QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO MES 2.000 718,790 143758
02 DEMOLIGOES E REMOCOES 268,40
02.15 REMOGAO DE MEIO-FIO
02.15.01 PREMOLDADO DE CONCRETO M 40,000 6,710 268,40
03 TRABALHOS EM TERRA 54.304,85
03.01 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMFEZA DO TERRENO
03.01.11 LIMPEZA MANUAL DE ENCOSTA M2 471,000 6,710 3.160.41
03.05 ESCAVACADO E CARGA MECANIZADA
03.05.01 EM MATERIAL DE 1? CATEGORIA M3 975,350 5,650 5.510,73
03.12 CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO
03.12.01 MANUAL M3 376,110 17,830 6.706,04
03.12.03 MECANICA M3 599,240 2,200 1.318,33
03.13 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA
03.13.04 DMT > 5KM M3KM | 14.630,210 1,600 23.408,34
03.15 ATERRO COMPACTADO
03.15.02 COM PLACA VIBRATORIA M3 599,240 17,710 10.612,54
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TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO -

03.24
03.25 TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAGAMBA -
03.25.01 CAGCAMBA 5m* VG 10,000 170,560 1.705,60
03.45 DESTINACAQ FINAL DE RESIDUOS -
DESTINACAD AMBIENTALMENTE ADEUUADA UUS RESIDUOS DA CUNSTRUGAD
CIVIL (Considerado caminh&o trucado com 9m3 na cagamba) - REG. PAMPULHA,
03.45.03 NORTE E VENDA NOVA VG 42,000 44,830 1.882,86
05 GALERIA CELULAR E/OU CONTENGOES 277.242,02
05.01 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO -
05.01.02 ARRUMADA M3 178,450 249,430 44.510,78
05.11 MANTA DRENANTE GEOTEXTIL 5
05.11.01 MANTA GEOTEXTIL - 180 G/IM2 - RES.TRACAO »= G KN/M M2 469,500 4,740 222543
05.20 GABIAD ?
TIPO CATZA MALHA BX10,F10 2, 7MW REVES DO EN PVC [COM CALCADAD
05.20.01 GNAISSE) M3 474,250 447,380 212.169,97
TIPU COLCHAD MALHA 6X8, FI0 ZMW GALV REVEST. PVC (COM CALGADAD
05.20.07 GNAISSE) M3 31,790 576,780 18.335,84
19 DRENAGEM 912,80
19.20 SARJETA - PADRAQO SUDECAP -
19.30.05 TIPO B - (50X10)CM - DES-R01 M 40,000 22,820 912,80
21 URBANIZAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES 2.956,24
21.03 MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP -
WETD FI0 EM CONCRETO FRE-MOLDADG FCR==2UNPA, FADRAD SUDECAF TIFO
21.03.03 A, 30 X 14,2112 (H A L1/L2), COMPRIMENTO B0 CM M 40,000 29,290 1.171,60
21.05 PASSEIOS :
21.05.01 DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 48,000 37,180 1.784,64
2115 CERCA DE MOURAO A CADA 25 M
22 ADMINISTRAGAO LOCAL 39.409,42
2201 ADMINISTRAGAQ LOCAL DA OBRA
22010 ENGENHEIRO DA OBRA kMES 0,930 15.000,000 13.950,00
22.01.02 ENCARREGADO [mes 0,930 5.987,460 5.568,34
22.01.03 TECNICO DE SEGURANCA MES 0,930 5.036,490 4.683,94
22.01.04 ALMOXARIFE MES 1,250 3.355,270 4.194,09
22.01.05 APONTADOR MES 1,500 3.010,890 4.516,34
220106 SERVENTE MES 1,000 2.482,370 248237
22.01.07 VEICULO DO ENGENHEIRO DA OBRA MES 1,000 2.301,320 2.301,32
220112 ENSAIOS f CONTROLE TECNOLOGICO UN 2,000 348,840 697,68
22.01.14 TAXAS DE ART UN 2,860 233,050 666,52
22.01.17 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA MES 1,000 348,820 348,82
24 SERVICOS TECNICOS 16.781,78
240 TOPOGRAFIA
24.01.01 EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA MES 1,000 16.781,780 16.781,78




