ANEXO |
PROJETO BASICO

1-0OBJETO

1.1 - Contratacdo de empresa de engenharia para o desenvolvimento de projetos executivos,
composto de estudos de engenharia de transito, analise ambiental dos projetos de transito,
levantamento topogréafico, projeto geométrico, projeto de infraestrutura e demais projetos
complementares.

1.1.1 - Os servicos serdo prestados sob o regime de empreitada por preco global e pagamento por
medi¢do mensal.

1.2 - Para cada ordem de servico podem ser especificadas as entregas dos seguintes servicos
planilhados, nas quantidades indicadas no Anexo X — Modelo de Proposta Comercial:

A. Levantamento cadastral a trena;

B. Levantamento planimétrico;

C. Levantamento planialtimétrico;

D Estudos técnicos de circulacdo com simulacdo de trafegos e relatérios de emisséo de gases

efeito estufa,;

Estudos técnicos e programacdes semaforicas;
Projeto Geométrico;

Projeto de Terraplenagem;

Projeto de Drenagem;

Projeto de Pavimentagéo;

Projeto de Fundagfes e Estruturas de Concreto;
Relatorio para licenciamento;

Projeto Paisagistico;

Projeto Urbanistico;

Projetos de Sinalizagcao Horizontal e Vertical,

Projeto de Sinalizac@o Semafdrica;

Projeto de Sinalizac¢&o Indicativa;

Pesquisa de Contagem Classificada de Veiculos;
Pesquisa de Contagem Classificada de Pedestres;
Pesquisa de Velocidade de Retardamento de Onibus;
Pesquisa de Velocidade de Retardamento de Automaveis;
Pesquisa de Velocidade por Trecho;

Pesquisa de Fluxo de Saturagéo;

Pesquisa de Comprimento de Fila.
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1.2.1 - Todos os projetos supracitados deverdao conter orcamentos discretizados, com planilha de
quantitativos e precos bem como memorial descritivo dos quantitativos.

1.3 - Metas a serem alcancadas com a mudanca dos estudos de circulagéo.

1.3.1 - Pelas simula¢des j& realizadas pela BHTRANS a expectativa de resultados é de melhorias dos
desempenhos estimadas conforme tabela 1.
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Indicadores Atual MobiCentro Unidades

Densidade 52 15 veic/km
Distincia total Viajada 81.842 151.195 km
Tempo total 6.657 5.704 h
Veiculos que completaram a viagem 38.780 61.007 veic
Dentro darede 16.071 6.661 veic
Aguardando para Entrar 9.889 732 veic
Velocidade Média 12 26 km/h
SETOP 11 21 km/h
BHTrans 9 17 km/h
carro 12 27 km/h

Tabela 1 — Melhorias dos desempenhos estimadas

1.3.2 - Resultados esperados:

1.3.2.1 - Reducéo de 50 (cinquenta) milhdes de reais por ano no consumo de combustivel dos
automoveis particulares.

1.3.2.2 - Reducéo da emisséo de, no minimo, 85 (oitenta e cinco) toneladas de CO, por ano de GEE
entre a alternativa a ser adotada e a situagéo atual.

1.3.3 - Gréfico de economia
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Figura 1 - Gréfico de economia

1.4 - Area de Estudo

1.4.1 - A area de estudo do Mobicentro compreende toda a area central de Belo Horizonte, conforme
mapa a seguir, que se encontra dentro da Avenida do Contorno e de todos 0s acessos - entrada e
saida desta area, com no minimo duas intersec8es semaforizadas por acesso fora da area central.
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igura 2 — Area do estudo do MOBICENTRO

1.4.2 - A area contém 334 (trezentas e trinta e quatro) intersecdes semaforizadas com controle
centralizado com equipamentos semafoéricos da Schneider Electric (BST-Sainco - Telvent) além de
outras 200 (duzentas) intersecdes ndo semaforizadas e que complementam a rede.

1.4.3 - Serdo acrescentadas na rede as interse¢Ges dos corredores de entrada na area central,
necessarias para elaborar os planos semaforicos e testes de sensibilidade das redes representando
aproximadamente mais 50 (cinquenta) intersecdes semaforizadas.

1.4.4 - Os centrdides para elaboracdo da rede contém a Matriz OD de toda a &rea do municipio de
Belo Horizonte.

1.4.4.1 - A OD devera ser calibrada pela CONTRATADA através de dados coletados e de contagens
de trafego existentes no Centro de Controle Operacional de BHTRANS.

1.4.5 - Intersecdes semaforizadas interligadas no CCO BHTRANS.

1.4.5.1 - O Mapa a seguir indica as principais intersecfes semaforizadas que comporéo a rede a ser
estudada, observando que todos os cruzamentos da area central serdo inseridos, seja semaforizados
ou ndo, e o0s cruzamentos dos principais corredores, a serem definidos juntamente com a
CONTRATADA de forma a manter o transito na area central de acordo com o projetado e fazendo os
controles de demanda, se for o caso.

1.4.5.2 - A CONTRATANTE disponibilizara a rede basica composta de links e nés e da matriz OD,
gue sera utilizada no trabalho, sendo de responsabilidade da CONTRATADA a calibragdo dos
volumes e das condi¢des de circulagdo atual, apresentando um retrato do que ocorre na area de
estudo de acordo com a boa técnica da engenharia.
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1.45.3 - A CONTRATADA desenvolvera os estudos de circulagdo na area objeto, propondo as
solugdes para o melhor gerenciamento do transito de veiculos e pedestres.

14531 - Em reunides previamente programadas, a CONTRATADA apresentara a rede
desenvolvida para a situacdo atual, devidamente calibrada, e se aprovada pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA daré inicio aos estudos para a melhoria do desempenho.

1.45.3.2 - Toda a situacao atual devera estar devidamente registrada, com todos os dados de
controle identificados em relatérios proprios, conforme definido neste Projeto Baésico. A
CONTRATANTE definira as intervencdes necessarias em reunides com a CONTRATADA, quando
emitira as ordens de servico para o desenvolvimento dos projetos executivos.

2 - DETALHAMENTO DO OBJETO
2.1 - LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL A TRENA

2.1.1 - Entende-se como Levantamento Cadastral a Trena, 0 conjunto de anotacdes/medidas de
campo, com a utilizacdo de trena, onde serdo identificados e devidamente locados através de cotas
lineares todos os elementos fisicos existentes na caixa da via.

2.1.2 - Considera-se “caixa da via” o espago entre os alinhamentos das testadas dos lotes existentes
nos dois lados da via.

2.1.3 - O levantamento planimétrico cadastral devera abranger toda a extensdo da via definida para
projeto, transversalmente e longitudinalmente, contendo no minimo os elementos listados e que
estejam presentes na via, e outros existentes aqui ndo identificados e que podem ser necessarios
para o desenvolvimento dos projetos executivos:
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A. Transversalmente a via deverao ser levantadas e amarradas as larguras das calgadas, do
canteiro central, das ilhas, das pistas de rolamento, das sarjetas, das faixas de transito e de
estacionamento, zebrados e outros;

B. Longitudinalmente a via deverdo ser levantadas e amarradas todas as ocupacfes das
interferéncias existentes na pista de rolamento, calgadas, ilhas, canteiros, anotando as edificacfes
gue geram demanda de veiculos significativos tais como: escola, supermercado, etc.;

C. Posteamento: postes de madeira, metélico e de concreto;

D. Guias de calcadas (meio-fio) rebaixadas para acessos a garagens (internas ao lote), para
estacionamento na calcada e para acessos a pedestres;

Prismas de concreto, balizadores;

Tipos de revestimento da cal¢cada (concreto; pedra portuguesa,; etc.);

Tapumes, cercas, bloqueios, totens, apoios de passarelas, escadas e rampas;
Vegetacdo existente: arvores, arbustos e gramados ou canteiros;

Ondulacfes transversais a via e sonorizadores;

Mobiliario urbano: telefones publicos (inclusive cabines), bancas de revistas, caixa de coleta
do correio, jardineiras, banco de jardim, banco ’caixa automatico”, lixeira, abrigo de 6nibus,
coretos, gradis para protecdo de pedestres, monumentos, caixas de passagens de redes
subterréneas;

K. Sinalizagcdo semaférica: locacdo dos controladores e dos equipamentos semaféricos
veiculares e para pedestres, caracterizando o tipo de sustentagdo, o nimero de focos por grupo
focal e lagos detectores e botoeiras, e outros elementos identificados.

L. Sinalizacdo vertical: locacdo das placas de sinalizacdo de transito, identificadas pela
codificac@o definida no Codigo de Transito Brasileiro e, caso existam, com as suas mensagens
complementares. Para as placas de sinalizagdo indicativa é necesséario identificar todas as
mensagens, cores, setas, tarjas, pictogramas e tipo de letra, caixa alta ou baixa. Serd identificado
o tipo de sustentagdo da placa existente:

poste de concreto,

coluna ou braco projetado do semaforo,

portico,

suporte simples,

no projeto executivo devera ser informada a necessidade de substituigdo, se for o caso.

M. Sinalizac&o horizontal: locagdo das marcas viérias, identificadas com as siglas definidas no
Cdédigo de Transito Brasileiro e, caso existam, com as informagfes complementares do tipo
tach@es, tachas ou outros dispositivos auxiliares existentes na via a ser levantada. Devera ser
informado também o tipo de pavimento existente.
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2.1.4 - O Levantamento Planimétrico Cadastral a Trena devera representar o mais fielmente possivel
0 sistema viario existente na area objeto dos trabalhos demandados nas Ordens de Servigo,
considerando a boa técnica da engenharia para este tipo de levantamento.

2.1.5 - Caberd a CONTRATANTE definir a base referencial a ser utilizada para a elaboracao de cada
projeto e os marcos das coordenadas globais.

2.1.6 - O Levantamento Cadastral a Trena deverd ser apresentado, para aprovacdo da
CONTRATANTE, sob a forma de planta impressa cotada na escala de 1:1000 e em meio digital.

2.1.7 - O Levantamento Cadastral a Trena devera estar georreferenciado, amarrado a um marco
topogréfico existente, cujas coordenadas globais sejam compativeis com a malha de coordenadas do
municipio e a base cadastral da BHTRANS. Deveréa apresentar também a direcdo do Norte Magnético
Global.

2.1.8 - Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, serd autorizada a medi¢éo do servico de acordo
com o definido no item 11 - Critérios de Medicao e Forma de Pagamento.

2.2 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO

2.2.1 - Quando indicado na ordem de servi¢o a execucao de Levantamento Planimétrico deverdo ser
observados os procedimentos padrao estabelecidos no capitulo 4 do documento “Procedimento para
Elaboracédo e Apresentacédo de Projetos de Infraestrutura® (Publicagdo PBH-SUDECAP- 52 edigéo -
julho/2011).
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2.2.2 - Os elementos a serem registrados sdo os mesmos indicados no levantamento a trena.

2.2.3 - Os levantamentos topograficos planimétricos, de acordo com a largura da caixa da via,
poderdo ser remunerados como Levantamento Topografico Planimétrico de Vias Comuns ou
Levantamento Topografico Planimétrico de Vias Especiais.

2.2.4 - Para fins desta licitac&o, as vias se classificam em:

A. Vias comuns — s&o as vias com largura de caixa <35,00 (trinta e cinco) metros;
B. Vias especiais — sdo as vias com largura de caixa >=35,00 (trinta e cinco) metros.

2.2.5 - O Levantamento Planimétrico devera ser apresentado, para aprovacdo da CONTRATANTE,
sob a forma de planta impressa cotada na escala de 1:5000 e em meio digital, na escala 1:1.

2.2.6 - O Levantamento Topografico Planimétrico devera estar georreferenciado, amarrado a um
marco topografico existente, cujas coordenadas globais sejam compativeis com a malha de
coordenadas do municipio e a base cadastral da BHTRANS. Devera apresentar também a direcdo do
Norte Magnético Global.

2.2.7 - Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, sera autorizada a medi¢do do servico de acordo
com o definido no item 11 - Critérios de Medi¢édo e Forma de Pagamento.

2.3 - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO

2.3.1 - Quando indicado na ordem de servigo: levantamento planialtimétrico, deverdo ser seguidos os
procedimentos padrao estabelecidos no capitulo 4 do documento “Procedimento para Elaboragao e
Apresentacao de Projetos de Infraestrutura” (Publicagdo PBH-SUDECAP- 52 edi¢&o - julho/2011).

2.3.2 - Os elementos a serem registrados sdo os mesmos indicados no Levantamento a Trena.

2.3.3 - O Levantamento Topogréfico Planialtimétrico deverd ser apresentado, para aprovacdo da
CONTRATANTE, sob a forma de planta impressa cotada na escala de 1:1.000; perfil longitudinal na
escala 1:1.000(V) /1:100 (H); secdes transversais em escala 1:100(V) / 1:100 (H) e em meio digital,
na escala 1:1.

2.3.4 - O Levantamento Cadastral a Trena devera estar georreferenciado, amarrado a um marco
topogréfico existente, cujas coordenadas globais sejam compativeis com a malha de coordenadas do
municipio e a base da BHTRANS. Devera apresentar também a direcdo do Norte Magnético Global.

2.3.5 - Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, sera autorizada a medicéo do servico de acordo
com o definido no item 11 - Critérios de Medi¢édo e Forma de Pagamento.

2.4 - LEVANTAMENTO DE DADOS DE TRAFEGO E DE TRANSPORTE - PESQUISAS

2.4.1 - As ordens de servico, quando necessario, poderdo solicitar pesquisa operacional para
desenvolvimento de projeto ou calibragdo da rede, nos seguintes itens:

A. Pesquisa de Contagem Classificada de Veiculos;
Pesquisa de Contagem Classificada de Pedestres;
Pesquisa de Velocidade de Retardamento de Onibus;
Pesquisa de Velocidade de Retardamento de Automoveis;
Pesquisa de Velocidade Pontual,

Pesquisa de Fluxo de Saturacéao;

Pesquisa de Comprimento de Fila.
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2.4.1.1 - Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, sera autorizada a medicao do servico de acordo
com o definido no item 11 - Critérios de Medi¢cédo e Forma de Pagamento.
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2.5 - ESTUDOS TECNICOS
Quando solicitado por ordem de servigo, deverdo ser desenvolvidos os seguintes Estudos Técnicos:

A. Estudo de circulacdo com a utilizacéo de simulagao de trafego;
B. Programacao semaforica.

2.5.1 - ESTUDOS DE CIRCULAGCAO

2.5.1.1 - Os estudos técnicos de circulagdo de trafego serao desenvolvidos em software AIMSUN com
a utilizacdo de matriz OD e rede disponibilizada pela CONTRATANTE em areas/regides de Belo
Horizonte, conforme unidade padréo de simulacéo por intersecao.

2.5.1.2 - Este estudo terd por objetivo simular o comportamento do transito de veiculos e do
transporte coletivo por énibus de forma a comparar a situacdo atual com as alternativas propostas de
alteragdo de circulagéo.

2.5.1.3 - Serdo simuladas redes para a situacao atual, periodos pré-definidos.

2.5.1.4 - A CONTRATADA, apdés a analise da rede fornecida pela CONTRATANTE, devera
apresentar um processo de calibracdo desta rede, de forma a representar o momento atual vigente, e
serdo remuneradas como a rede béasica de estudo, remunerada em Unidade de Simulagdo — US.

2.5.1.4.1 - Caso seja calibrada a mesma rede para um outro horario de pico, sera considerada uma
nova rede basica de estudos, remunerada a 25% (vinte e cinco por cento) da rede basica modificada.

2.5.1.5 - As alternativas estudadas utilizando a rede atual serdo remuneradas considerando somente
as unidades de simulagdo das alteracbes propostas, no seu estado final de apresentacao,
comparadas com a rede basica.

2.5.1.6 - A calibragdo da OD ¢ de responsabilidade da CONTRATADA, sendo o produto final, rede e
O\D ajustada de propriedade da CONTRATANTE.

2.5.1.7 - O produto final deste trabalho devera ser apresentado sob a forma de relatério, contendo
croquis, tabelas e quadros comparativos dos resultados obtidos em cada uma das alternativas
estudadas:

A. Os relatdrios deverdo conter parametros de transito utilizados, caracterizacdo dos veiculos e
dos coeficientes de consumo de combustivel e de emisséo de gases efeito estufa (GEE)
utilizando o conceito de carbono equivalente, e outros insumos ambientais, bem como todos
0s dados necessarios para a comparacao das alternativas, e do impacto ambiental provocado
pela intervencao;

B. Os relatérios do GEE terdo o comparativo entre a rede em estudo e a rede basica atual,
indicando as reducdes de carbono, discretizados para intervencdo proposta no cenario de
forma a comparar cada intervencéo individualmente, ainda que condicionada a implantacéo
total do projeto;

C. O relatério devera indicar as pesquisas operacionais antes e depois para demonstrar os
resultados alcancados.

2.5.1.8 - O parametro bésico de aceite de uma rede de simulacdo € o volume nos links, de forma a
apresentarem uma diferenca de no maximo 10% (dez por cento) do volume real no horario e dia
apresentado.

2.5.1.9 - Quando solicitado pela Contratante, deverdo ser realizados estudos de capacidade para o
desenvolvimento do projeto executivo utilizando os critérios do HCM - Highway Capacit y Manual,
para definicdo de comprimentos de entrelacamentos e ilhas para estudos de travessias de pedestres.

2.5.1.10 - Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, sera autorizada a medicao do servico de
acordo com o definido no item 11 - Critérios de Medigdo e Forma de Pagamento.
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2.5.2 - PROGRAMAGCAO SEMAFORICA

2.5.2.1 - As ordens de servico poderdo solicitar a elaboracdo do detalhamento da programacao
semaférica de forma a garantir o desempenho da rede estudada e implantada.

2.5.2.2 - A programacdo semaférica devera indicar todos os parametros de programacdo dos
controladores Schneider Electric (BST-Sainco - controlador RMY), operando com plano em tempo
fixo, e todos os critérios da BHTRANS a serem fornecidos em cada alternativa para os tempos
minimos de operagéo.

2.5.2.3 - Deveré ser apresentado um sistema de controle, incluindo o que deve ser monitorado em
cada programacéo de plano semaférico operacionalmente, contendo no minimo dois parametros, tipo
off set (defasagem entre uma aproximacéo e a seguinte) e do comprimento de fila esperado desta
aproximagdo em um determinado instante.

2.5.2.4 - Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, ser& autorizada a medi¢édo do servi¢o de acordo
com o definido no item 11 - Critérios de Medi¢édo e Forma de Pagamento.

2.5.3 - Softwares de Desenho e Simulacao de Redes de Trafego

Para a execucao dos servicos sera exigido o uso dos seguintes softwares de desenho e simulacdo de
trafego: AIMSUN e MICROSTATION POWERDRAFT (BENTLEY) respectivamente. Os referidos
softwares séo os utilizados pela BHTRANS em seus trabalhos diarios e todos os dados e estudos
desenvolvidos através desta contratacdo de servicos deverdo ter total compatibilidade com as
ferramentas em uso na Empresa, sem comprometimento para a sua utilizacéo atual e futura.

2.5.3.1 - Software de Simulagéo de Trafego, Transito e Transporte - AIMSUN

25.3.1.1 - Os servicos de simulacdo de redes de trdfego tém o objetivo de subsidiar a
CONTRATANTE na tomada de decisdo quanto ao planejamento e elaboracdo de estudos e projetos.

2.5.3.1.2 - O modelo computacional a ser utilizado na simulagdo deve ser o AIMSUN verséo 8, ou
superior se ja estiver disponivel, porém compativel com a utilizada pela BHTRANS.

2.5.3.1.3 - A versao utilizada pela CONTRATADA devera atender aos seguintes pré-requisitos:

Ser capaz de representar a rede de transporte, por animacdo em ambiente gréafico 3D;

N&o ter limite de area para simulagéo;

. N&o ter limite de interse¢bes a serem semaforizadas;

. Ter alocagédo dinamica de trafego durante a simulagdo com base nas condi¢des de trafego;
Possibilitar a gravacdo da simulacdo em videos com formato compativel com Windows
(extens@o avi, mpg ou wmv);

Permitir a entrada de volumes veiculares por matriz OD ou diretamente nos links da rede;

. Permitir reproduzir geometria compativel com a geometria do projeto (curvas, rampas,
rotatérias, quantidade e largura das faixas de trafego e de estacionamento);

H. Permitir a entrada de dados semaféricos suficientes a reproducéo do real funcionamento do

equipamento;

Permitir a insercéo de interse¢cBes com controles semaforicos fixos, atuados ou adaptativos;

Permitir a definicdo de faixas de transito de larguras diferentes;

Possibilitar a inser¢do de manobra de mudanca de faixa calibravel em funcdo do

comportamento do motorista;

. Permitir a insercdo de manobra de passagem e compartiihamento de uma mesma faixa por
veiculos diferentes;

. Permitir a definicdo de faixas exclusivas diferenciadas por tipo ou classe de veiculo;

. Permitir a insercéo de Ciclovias/ciclofaixas;

. Possibilitar a inclusdo de intersecdes ndo semaforizadas com parada obrigatéria e com
preferéncia de passagem;

Permitir a incluséo de rotatérias e minirrotatérias, com possibilidade de faixas multiplas;

. Permitir a simulacdo de sistemas diversos de transporte coletivo. Ex.: corredor rapido de énibus

(BRT), veiculo leve sobre trilhos (LRT), metrd, terminais multimodais;
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R. Permitir a simulacdo de terminais e paradas de 6nibus com parametros suficientes para a
reproducéo do tempo real da operacao de parada e manobra dos veiculos;

S. Permitir a colocacgéo de ponto de embarque e desembarque a esquerda;

T. Permitir simulacdo do comportamento do pedestre em &reas a ele destinadas (travessias,
rampas, passarelas, escadas, sagufes de terminais, pontos de embarque e desembarque,
etc.); com interface com o LEGION.

2.5.3.1.4 - Os produtos gerados deverdo oferecer a consisténcia estatistica e a confiabilidade
necessarias, para subsidiar o corpo técnico da CONTRATANTE na tomada de decisdo sobre a
melhor alternativa de projeto a ser implantada.

2.5.3.15 - Para possibiltar a avaliagdo do sistema projetado, as variaveis devem ter
representatividade global de desempenho. A eficacia de cada alternativa estard respaldada pela
comparacao entre indicadores de desempenho resultantes da simulacdo de trafego nos cenarios
estudados.

2.5.3.1.6 - Sao considerados indicadores de desempenho na simulagéo de trafego:

A. Fluxo Médio (veic./h);

Densidade (veic./km);

Velocidade Média (Km/h);

Tempo de Viagem Médio (seg/km);
Tempo de Atraso Médio (seg/km);
Tempo Parado Médio (seg/km);

Numero de Paradas por Veiculo (#/veic);
Distancia Total Percorrida (Km);

Tempo Total de Viagem (h);

Consumo de Combustivel(l);

Emisséo de gases efeito estufa e carbono equivalente (GEE).

ARETIEMMOOW

2.5.3.1.7 - As Simulacdes de Trafego deverdo ser entregues & CONTRATANTE na forma dos
seguintes produtos:

2.5.3.1.7.1 - Relatério de Simulacéo

2.5.3.1.7.1.1 - Devera ser apresentada toda a descricdo e detalhamento dos cenarios estudados
(atual e propostos), das etapas de modelagem e simulacé@o além da descricdo geral da metodologia e
dos resultados obtidos. Deveréo ser contemplados o0s seguintes itens:

Descricdo do modelo computacional de simulacao adotado;

Cenario Atual e Proposto(s) - descricdo das redes viarias, de trafego e de transporte;
Processamento dos dados e montagem do sistema;

Representacéo e Calibracao do Cenario Atual;

Representacéo e Simulacao do(s) Cenario(s) Proposto(s);

Analises comparativas entre os indicadores de desempenho de cada um dos Cenarios
estudados (atual e propostos) - Parecer Técnico;

G. Conclusédo e Recomendacdes.

Tmoow»

2.5.3.1.7.1.2 - Relatério em papel A4, idioma portugués, devidamente encadernado, e em meio digital
contendo o memorial descritivo em MS Word (texto); em MS Excel (planilhas, gréficos e tabelas); em
JPG, GIF ou BMP (figuras em geral).

2.5.3.1.7.2 - Visualizagdo Dinamica (animacgéo 2D ou 3D) em midia (software) livre.

2.5.3.1.7.2.1 - Devera ser apresentada a visualizagdo dinamica do sistema atual e proposto de modo
a fornecer informacdes visuais sobre o desempenho das redes simuladas, para melhor compreenséao
dos resultados estatisticos de saida. Tanto o relatério como a visualizacdo dindamica deverdo ser
entregues em portugués, midia eletrdnica de auto-instalagdo que garanta visualizacdo dinamica
dessas informacdes.
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2.5.3.1.7.3 - Apresentacdo em midia eletrénica - (software) livre.

2.5.3.1.7.3.1 - A entrega do trabalho sera feita em uma apresentacao técnica, em midia eletrbnica de
contelido aplicativo de auto-instalacdo, que garanta a visualizacdo da animacéo e a sua reproducao.

2.5.3.1.7.4 - Fornecimento das Redes Simuladas.

2.5.3.1.7.4.1 - Deverdo ser entregues para a CONTRATANTE todos os bancos de dados e
informacdes que constituem a montagem das redes de microssimulagédo desenvolvidas para todos os
cenérios e alternativas estudadas, de forma a permitir a sua utilizagdo pela CONTRATANTE.

2.5.3.1.8 - Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, sera autorizada a medigdo do servico de
acordo com o definido no item 11 - Critérios de Medig&o e Forma de Pagamento.

2.5.3.2 - Software de Desenho - MicroStation PowerDraft.

2.5.3.2.1 - O Software para desenho devera ser o MicroStation PowerDraft V8 uma vez que toda a
base da BHTRANS esta elaborada e customizada no formato DGN.

2.5.3.2.2 - A versdo BHTRANS é a V8 e todos 0s desenhos deverdo ser salvos e entregues nesta
versao ou menor.

2.5.3.2.3 - Todos os custos dos softwares ja estdo diluidos na composi¢cdo dos precos unitarios,
sendo considerada uma licenca de AIMSUN e 3 (trés) licengcas de MICROSTATION na composicao
dos custos.

2.5.3.3 - Software de Simulagédo de Semaforos.

2.5.3.3.1 - A CONTRATANTE recomenda que a CONTRATADA utilize o software de programacgéao
semaférica TRANSYT 15 ou superior para a definicdo dos tempos de verde e defasagem (off set) e
ciclo a serem utilizados na rede AIMSUN.

2.5.3.3.1.1 - A CONTRATANTE fornecera os planos de transito para a rede basica do AIMSUN para
gue a CONTRATADA estabelega a rede inicial.

2.5.3.3.2 - A CONTRATADA devera apresentar um estudo para a definicdo dos ciclos de semaforos
que ndo poderd ser superior a 120 (cento e vinte) segundos nos seus estudos de simulagéao.

2.5.3.3.2.1 - Caso os estudos de trafego desenvolvidos pela contratada indiguem um ciclo superior a
120 (cento e vinte) segundos para que 0 mesmo se viabilize conceitualmente, a CONTRATANTE se
reserva o direito de solicitar uma analise independente do projeto para dar continuidade aos trabalhos
de detalhamento dos projetos executivos.

2.6 — RELATORIOS PARA LICENCIAMENTOS

2.6.1 — Ainda que o Projeto Mobicentro esteja isento da necessidade de licenciamento ambiental,
guando a intervencdo previr supressdo de arvores deverd ser preparado relatério com a
caracterizagdo das espécies a serem suprimidas e a localizagdo das mesmas no projeto para
encaminhamento a Secretaria de Meio Ambiente para analise e autorizagdo da supressao.

2.6.2 — O mesmo procedimento devera ser adotado na hip6tese de intervencado que interfira em bem
tombado. Devera ser elaborado relatério com apresentagdo da intervengdo para ser encaminhado a
Diretoria de Patriménio da Fundacao Municipal de Cultura para andlise e autorizagdo da intervencéo.

2.6.3 - Aprovados os relatérios pela CONTRATANTE serd autorizada a medi¢é@o do servico de acordo
com o definido no item 11 - Critérios de Medi¢cdo e Forma de Pagamento.

2.7 - VERSAO PRELIMINAR DOS PROJETOS

2.7.1 - Todos os projetos executivos terdo uma etapa de entrega referente a 12 versdo do projeto
executivo que nao sera remunerada, nas condicbes estabelecidas para o projeto executivo que
servirdo de base para a entrega final, com as consideracdes da CONTRATANTE.
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2.7.2 - Esta etapa do processo nao sera remunerada separadamente e 0s seus custos de execucéo
deverdo ser computados nas etapas subsequentes.

2.8 - PROJETOS EXECUTIVOS

Sao apresentadas as seguintes consideracdes:
2.8.1 - PROJETO GEOMETRICO

2.8.1.1 - Projetos Geométricos Planimétricos

A. Deverdo ser desenvolvidos somente 0s projetos em planta, devendo ser seguidas as
disposi¢des do “Caderno de Encargos da SUDECAP”;

B. Os Projetos Geométricos Planimétricos deverdo ser apresentados na escala de 1:500;

C. Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, sera autorizada a medicao do servi¢co de acordo
com o definido no item 11 - Critérios de Medicdo e Forma de Pagamento.

2.8.1.2 - Projetos Geomeétricos Planialtimétricos

A. Deverao ser desenvolvidos os projetos completos, em planta e em perfil, de acordo com as
disposi¢des do “Caderno de Encargos da SUDECAP”;

B. Fica definido ainda que os Projetos Geométricos Planialtimétricos deverdo ser apresentados
na escala de: Planta - 1:500 e Perfil - 1:500 (H) - 1:50 (V);

C. Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, sera autorizada a medicao do servi¢co de acordo
com o definido no item 11 - Critérios de Medi¢édo e Forma de Pagamento.

2.8.2 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

2.8.2.1 - Projeto de Terraplenagem, devendo neste caso ser atendidas as disposi¢cdes do “Caderno
de Encargos da SUDECAP”. Os Projetos de Terraplenagem serdo medidos por formato Al
desenvolvido.

2.8.2.2 - O projeto sera submetido a SUDECAP que emitira o relatério final.

2.8.2.3 - A CONTRATADA emitira o projeto final atendendo todas as considera¢cdes da SUDECAP,
guando a BHTRANS autorizard a medicéo se todos os itens estiverem atendidos.

2.8.3 - PROJETO DE DRENAGEM

2.8.3.1 - Os Projetos de Drenagem de uma intervencéo deveréo seguir as disposi¢cdes do “Caderno
de Encargos da SUDECAP”. Os Projetos de Drenagem serdo medidos por formato Al desenvolvido.

2.8.3.2 - Esta etapa do processo sera avaliada pela SUDECAP e ap6és as devidas formalizagfes, sera
autorizada pela CONTRATANTE a continuidade dos trabalhos e a medi¢édo do servico de acordo com
o definido no item 11 - Critérios de Medicdo e Forma de Pagamento. Todos 0s contatos com a
SUDECAP serao de responsabilidade da BHTRANS;

2.8.4 - PROJETO DE PAVIMENTACAO

2.8.4.1 - Os Projetos de Pavimentacao serdo desenvolvidos a partir de investigagdes geotécnicas
fornecidas pela CONTRATANTE, e deverao ser atendidas as disposi¢cdes do “Caderno de Encargos
da SUDECAP”.

2.8.4.2 - Considerando os volumes de trafego da via objeto da intervencdo, os projetos de
pavimentacdo serdo medidos por Formato Al.

2.8.4.3 - Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, sera autorizada a medigdo do servigo de acordo
com o definido no item 11 - Critérios de Medicao e Forma de Pagamento.
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2.8.5 - PROJETO DE FUNDAGCOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO

2.8.5.1 - Os projetos de estruturas de concreto serdo desenvolvidos seguindo os critérios técnicos
definidos para estrutura de contengéo.

2.8.5.2 - Os dados para trabalho serdo fornecidos pela CONTRATANTE na ordem de servico ou
reunides para este fim.

2.8.5.3 - Os projetos de fundacBes e estruturas de concreto serdo remunerados por formato Al
apresentado.

2.8.5.4 - Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, ser& autorizada a medi¢do do servigo de acordo
com o definido no item 11 - Critérios de Medi¢édo e Forma de Pagamento.

2.8.6 - PROJETO PAISAGISTICO

2.8.6.1 - Projeto Paisagistico da area em estudo atendera as disposicdes contidas no “Caderno de
Encargos da SUDECAP”. A ordem de servigo indicara a area a ser contemplada e o escopo do que
deve ser desenvolvido e projetado.

2.8.6.2 - Todos os elementos a serem projetados deverdo ser devidamente especificados observando
as peculiaridades de local e quantidades a serem implantadas.

2.8.6.3 - Todas as espécies utilizadas deverdo ser compativeis com uma manutencéo urbana de
baixo custo.

2.8.6.4 - Todas as interven¢des deverdo prever o projeto de irrigacao se for o caso.

2.8.6.5 - Os projetos paisagisticos serdo remunerados por formato Al, inclusive os projetos de
irrigacdo e esgotamento pluvial, se for o caso.

2.8.6.6 - Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, serd autorizada a medi¢&o do servigo de acordo
com o definido no item 11 - Critérios de Medi¢&do e Forma de Pagamento.

2.8.7 - PROJETO URBANISTICO

2.8.7.1 - O Projeto Urbanistico visa o tratamento dos espacos publicos, conformado por pragas,
calcadas, passeios, canteiros centrais, ilhas, pistas e similares, além de tratamento de espacos
residuais: “baixios” de viadutos, entorno de obras de arte de engenharia e areas ambientais, que
exijam a requalificacdo ambiental do sistema viario, em consonancia com 0s conceitos, principios,
diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana Sustentavel do Municipio de Belo Horizonte.

2.8.7.2 - Os projetos de urbanizacdo deverdo estar compatibilizados com as dimensdes urbano-
ambientais envolvidas na intervencao, objeto de detalhamento, e atender a toda a legislacdo vigente.
Nos Projetos Urbanisticos serdo tratados, dentre outros, os sistemas de acessibilidade ambiental e
universal; as pistas de “Cooper”; as ciclofaixas; as ciclovias e suas infraestruturas; os ajardinamentos
das areas permeaveis; as medidas do tipo “traffic calming” e a mitigagdo ou compensacdo de
impactos ambientais gerados pela implantacdo de pequenas intervencdes viarias e outras estruturas
arquitetbnicas préprias do sistema de transporte e transito.

2.8.7.3 - Fica definido que os Projetos Urbanisticos serdo apresentados em formatos separados, em
escala de 1:250, e medidos com referéncia em formatos Al.

2.8.7.4 - Quando especificado, devera ser elaborada vista em 3D, de forma a melhor apresentar a
intervencao, sendo também remunerada em referéncia ao Formato Al.

2.8.7.5 - Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, sera autorizada a medicao do servico de acordo
com o definido no item 11 - Critérios de Medicao e Forma de Pagamento.
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2.8.8 - PROJETO DE SINALIZAGAO HORIZONTAL E VERTICAL

2.8.8.1 - No projeto de Sinalizagdo Horizontal e Vertical deverdo ser observadas as seguintes
recomendag0es:

A. Representar graficamente as marcas longitudinais e transversais e suas variagoes,
dispositivos de canalizacdo permanente, marcas de delimitacdo e controle de
estacionamento e parada, inscricdes no pavimento e dispositivos auxiliares a sinalizacao:
dispositivos delimitadores e de alerta e outros, com as respectivas dimensdes e cores;

B. Avaliar a interferéncia da sinalizacdo horizontal projetada com a sinalizacdo existente
(codificar as marcas “a manter” ou “a apagar”);

C. Dimensionar as marcas viarias de acordo com a velocidade regulamentada para o local;

D. Identificar as siglas das marcas viarias com a simbologia apresentada no Manual Brasileiro
de Sinalizac&o de Transito — Volume IV — SINALIZACAO HORIZONTAL do CONTRAN —
Conselho Nacional de Transito;

E. Adotar a representacdo grafica dos sinais e/ou placas existentes a manter, a retirar ou a
implantar, utilizando a simbologia do Cédigo de Transito Brasileiro;

F. Apresentar a diagramacdo e o respectivo detalhe construtivo das placas especiais
(adverténcia e regulamentacao);

G. Dimensionar as placas e as alturas de letras das mensagens de acordo com a velocidade
regulamentada para o local;

H. Indicar a amarracdo das placas projetadas, em relacdo a pontos fixos existentes nas vias,
tais como: acessos de garagens, alinhamento de meios-fios, postes e outros;

I.  Representar em planta as cotas de amarragéo da sinalizacéo projetada;

J. Dimensionar a sustentacdo das placas (suportes e/ou braco projetado) de acordo com o0s
respectivos didmetros, comprimento, profundidade e altura livre;

K. Identificar os sinais de transito com a simbologia apresentada no Manual Brasileiro de
Sinalizag&o de Transito — Volume | — SINALIZACAO VERTICAL DE REGULAMENTACAO e
Volume Il - SINALIZA(;AO VERTICAL DE ADVERTENCIA ambos do CONTRAN -
Conselho Nacional de Transito.

2.8.8.2 - O Projeto de Sinalizagdo Horizontal e Vertical deverd ser apresentado na escala de 1:500,
onde serdo representados também os equipamentos semaféricos (suportes, grupos focais veiculares
e de pedestres), a Sinaliza¢@o de Indicagdo existente, os cédigos das placas de indicacdo projetadas
devidamente posicionados e os diagramas de estagios das interse¢fes semaforizadas.

2.8.8.3 - Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, sera autorizada a medigdo do servi¢co de acordo
com o definido no item 11 - Critérios de Medi¢do e Forma de Pagamento.

2.8.9 - PROJETO DE SINALIZACAO SEMAFORICA

2.8.9.1 - A CONTRATADA observara os padrées e normas determinadas pelo Coédigo de Transito
Brasileiro, nos conceitos da BHTRANS e outros Documentos Técnicos listados no item 2 deste
Projeto Basico.

2.8.9.2 — O Projeto de Sinalizagdo Semaforica devera conter:

A. Representacdo grafica da locacdo dos equipamentos semaforicos, projetados efou
existentes, de uma rede ou intersecao isolada dentro da area de estudos;

B. Caracterizacdo dos equipamentos semaforicos, existentes ou projetados, considerando os
tipos de grupos focais; o tipo de sustentacdo do grupo focal (coluna simples, coluna com
braco projetado), o nimero de focos por grupo; as dimensdes, o tipo de controlador; os
lacos detectores; as redes de comunicacéo de dados e outros;

C. Apresentacdo da programacdo semafdrica basica, fases e estagios, lancamento dos
equipamentos;

D. Apresentacdo do mapa de interligacdo da rede semaférica subterrdnea de poténcia e de
dados.
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2.8.9.3 - A elaboracéo da programacéo semafdrica com a definicdo dos planos ao longo do dia sera
desenvolvida em projeto do estudo de trafego e ndo estd inserido no projeto de sinalizagédo
semaforica.

2.8.9.4 - O Projeto de Sinalizagdo Semaférica sera apresentado sob a forma de plantas, mapas e
planilhas. As plantas deverdo ser desenvolvidas na escala de 1:500, onde serdo representados os
dados para locacdo dos equipamentos semaféricos de cada uma das intersecdes semaforizadas em
estudo.

2.8.9.5 - Os mapas de interligacdo da rede semaférica aérea ou subterrdnea serdo apresentados em
escala 1:1.000, abrangendo a area definida em OS.

2.8.9.6 - As interse¢bes semaforizadas que, em funcdo do projeto, tiverem seus equipamentos
relocados néo serdo computadas para efeito de medigéo.

2.8.9.7 - Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, ser& autorizada a medi¢do do servigo de acordo
com o definido no item 11 - Critérios de Medig&o e Forma de Pagamento.

2.8.10 - PROJETO DE SINALIZACAO INDICATIVA

2.8.10.1 - A é&rea de abrangéncia do Projeto de Sinalizagdo de Indicacdo extrapola a area de
abrangéncia dos demais projetos e sera definida, pela CONTRATANTE, visando dar continuidade
aos topbnimos existentes e de distribuir de forma adequada as novas indicagBes sobre as rotas de
acesso alteradas, em decorréncia do projeto em desenvolvimento.

2.8.10.2 - Para a elaboracgédo do Projeto de Sinalizagdo de Indicac@o sera necessario complementar o
levantamento cadastral de toda a sinalizacdo indicativa existente dentro da &area de abrangéncia
definida pela CONTRATANTE.

2.8.10.3 - O Projeto de Sinalizacao Indicativa sera apresentado separadamente dos demais, devendo
ser observadas as seguintes recomendacgdes:

A. Utilizar as informacg6es dos topdnimos adotados pela BHTRANS e Prefeitura Municipal de
forma racional e complementar as informacdes ja existentes;

B. Observar que deverdo ser adotados nos principais corredores porticos de entrada na area
central de forma a atingir o objetivo de retirar o tradfego de passagem da area central;

C. Indicar as principais alteracdes de circulacdo previstas nos projetos em desenvolvimento,
através de diagramas unifilares inseridos nos formatos apresentados;

D. Adotar a representacdo gréafica dos sinais e/ou placas indicativas existentes, a manter, a
retirar ou projetadas, utilizando a simbologia do Codigo de Transito Brasileiro;

E. Apresentar croqui de locacdo para cada placa, com o dimensionamento e as respectivas
sustentagdes, cores, altura de letra e outros constantes no formulario padrao
GEPRO/BHTRANS;

F. Apresentar a diagramacdo e detalhes construtivos das setas e placas especiais de
indicagdo (com diagramas especificos da situacédo representada);

G. Apresentar os detalhes de pictogramas padronizados e especiais.

2.8.10.4 - O padrao de letra adotado sera tipo HIROADEM com caixa alta para as mensagens de
nomes de cidade e caixa alta e baixa para as demais mensagens.

2.8.10.5 - O Projeto de Sinalizagdo de Indicacdo serd apresentado em formularios formato A4 -
escala de 1:500, a serem fornecidos pela CONTRATANTE e serd medido segundo tabela de
equivaléncia.

2.8.10.6 - De acordo com a extensdo da area de abrangéncia a ser tratada no projeto de sinalizacéo
indicativa, sera pedida a apresentacdo do Mapa Geral de Indicativas, em formulario proprio, a ser
fornecido pela CONTRATANTE.
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2.8.10.7 - Aprovado o trabalho pela CONTRATANTE, sera autorizada a medicdo do servico de
acordo com o definido no item 11 - Critérios de Medigdo e Forma de Pagamento.

2.9 —-DETALHAMENTO DE PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA CONTRATANTE

2.9.1 - Quando a concepcao da intervencao estiver definida pela CONTRATANTE, néo sera exigido a
concepcao e estudos, sendo definida a execucéo de projetos e servicos a serem desenvolvidos pela
CONTRATADA.

2.9.2 - Neste caso, os trabalhos deverdo ser executados por projetistas que executardo o
detalhamento de projetos elaborados pela equipe da CONTRATANTE.

2.9.3 - Os desenhos, plotados em papel sulfite, deverdo ser entregues ao Representante da
CONTRATANTE para aprovagao.

2.9.3.1 - E de responsabilidade da CONTRATADA a conferéncia dos desenhos feitos pelos seus
desenhistas/“cadistas”.

2.9.4 - Todos os desenhos deverdo estar de acordo com o documento “Caderno de Encargos da
SUDECAP”. Havendo divergéncia nesta apresentacido, a CONTRATANTE podera solicitar a revisdo
dos mesmos, ainda que em versao final, sem 6nus.

2.9.4.1 - A CONTRATADA devera entregar tantas plotagens quantas necesséarias em papel sulfite,
até a aprovacao dos servigos, quando entdo sera autorizada a emisséo final.

2.9.5 - Aprovados os trabalhos pela CONTRATANTE, sera autorizada a sua medicao por nimero de
formatos elaborados, de acordo com o definido no item 11 - Critérios de Medicdo e Forma de
Pagamento.

2.10 - APRESENTACOES TECNICAS

2.10.1 - Sempre que necessario, o0 Representante da CONTRATADA sera acionado para elaborar
e/ou apresentar, em Seminarios e Reunides Técnicas, o projeto em desenvolvimento.

2.10.2 - Deverédo ser utilizados os recursos audiovisuais disponiveis, de forma a permitir a melhor
compreenséo do projeto pelo publico alvo da apresentacéao.

2.10.3 - Para tanto serdo pagas, conforme planilha do Anexo Il — Modelo de Proposta Comercial, por
cada uma das participac6es em apresentacdes de acordo com o definido no item 11 - Critérios de
Medig&o e Forma de Pagamento.

3 - DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

3.1 - Apoés a assinatura do Contrato, a CONTRATANTE promovera uma Reunido de Apresentacado
com a CONTRATADA para acertar os procedimentos a serem adotados no planejamento,
desenvolvimento e aprovacdo dos projetos e servicos, além da apresentacdo da relagdo dos
Responséaveis Técnicos, Engenheiros e/ou Arquitetos Urbanistas, que compordo as equipes de
trabalho durante toda a vigéncia do CONTRATO. A CONTRATANTE apresentara também, nessa
Reunido, os Gestores do CONTRATO.

3.1.1 - Nesta reunido, sera também definido o repasse a CONTRATADA dos seguintes documentos:

A. Selos, formatos, convencdes, padronizacdes definidas pela GEPRO/BHTRANS, e
templates a serem utilizados nos desenhos, em meio digital;

B. Padr6es de Infraestrutura que ndo constarem no Caderno de Encargos da SUDECAP;

C. Manuais, Especificacdes Técnicas, Normas e Padr6es desenvolvidos pela BHTRANS, a
serem adotados, quando necessario;

D. Planilhas de Orcamento de Obras e Servicos dos contratos em vigor na BHTRANS, em
meio magnético.

BHTRANS — CP n.° 03/2015 — Anexo | — Projeto Basico — Pagina 15 de 26




/@f & PREFEITURA
BELO HORIZONTE

BHTRANS

3.1.2 - No inicio de cada trabalho, o Gestor do CONTRATO por parte da CONTRATADA sera
convocado para reunido de entrega da Ordem de Servico e do Formulario de Diretrizes de
Projeto, onde serdo repassadas as diretrizes e informacdes detalhadas sobre o escopo de cada
intervencdo ou sobre 0s servicos a serem executados pela CONTRATADA. Nessa reunido,
devidamente documentada em ATA, serdo acertados os prazos de entrega dos servi¢os, podendo a
CONTRATADA ou a CONTRATANTE, no decorrer do processo, solicitar nova reunido para
redefinicdo dos prazos acertados ou alteracdo de algum dos itens de servigo expressos na Ordem de
Servico.

3.1.3 - A CONTRATADA devera apresentar a ART de cada um dos profissionais responsaveis pelos
Projetos e/ou servicos. O prazo maximo para entrega destas ART’s serd na entrega do projeto
executivo e/ou na entrega dos documentos técnicos relativos aos servicos desenvolvidos, sob pena
de retengéo da medigéo.

4 - PRAZOS DE EXECUGAO DOS SERVICOS E CRONOGRAMA

4.1 - A CONTRATADA devera ter disponibilidade técnica, instalacdes e aparelhagem adequadas, e
estar mobilizada com equipe capaz, para a elaboracdo dos projetos e/ou servicos, de acordo com as
Ordens de Servico e com o cronograma — Anexo |l, de forma a manter a qualidade e a produtividade
adequadas.

4.2 - O prazo para execuc¢do dos servigos ou projetos serd determinado em cada Ordem de Servico
e nao podera ultrapassar a vigéncia do Contrato.

4.3 - As “Ordens de Servico” serdo repassadas em reunido com a CONTRATADA para repasse das
informacdes sobre os projetos e definicdo dos prazos de entrega dos projetos/servicos demandados,
oportunidade em que sera oficializada a entrega da Ordem de Servico.

4.4 - Ao longo do processo, alteraces nos prazos das entregas parciais estabelecidas na Ordem de
Servico poderdo ser solicitadas formalmente pela CONTRATADA, desde que devidamente
justificados e sem prejuizo para data final de entrega do projeto. O julgamento deste pleito ficara
sujeito ao exame e a aprovacao da CONTRATANTE.

4.5 - O prazo para andlises, corre¢Bes e acertos das fases de execucdo dos projetos em qualquer
etapa, tanto para a CONTRATADA como para a CONTRATANTE, é de, no maximo, 10 (dez) dias
Uteis.

5 - RESPONSABILIDADE TECNICA

5.1 - A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir da data da Reunido de Apresentacao, os documentos relativos a Responsabilidade Técnica dos
Consultores exigidos na equipe técnica minima.

5.2 - Quando forem subcontratados servicos especificos, dentro do objeto do CONTRATO, a
CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o registro de responsabilidade técnica dos
profissionais subcontratados, no momento da entrega da Versao Preliminar dos Projetos, sem o que
ndo seré recebido o servico.

5.2.1 — Os servicos que poderdo ser subcontratados sdo: Levantamento cadastral a trena,
Levantamento planimétrico, Levantamento planialtimétrico, Projeto de Terraplanagem, Projeto de
Drenagem, Projeto de Pavimentacéo, e Projeto de Fundacgdes e Estruturas de Concreto.

6 — EQUIPE MINIMA
6.1 - Estrutura de Gerenciamento do Projeto

6.1.1 - Para a composicdo dos custos para o desenvolvimento dos projetos e definicdo deste Projeto
Basico fez-se necessario definir uma estrutura de gerenciamento e de equipe minima de forma a
garantir a qualidade desejada, com a seguinte organizacéo:
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Especialista Espacialista Engenheiros Especialista
Microsimulagao Especificidades Arquitetos Projetos Urbanos

Equipe complementar

6.2 - Equipe Minima

6.2.1 - A equipe a ser apresentada pela Contratada devera conter, no minimo, 0os seguintes
profissionais:

A. 1 (um) Engenheiro Civil, para exercer funcdo de COORDENADOR GERAL, com especializacao
Stricto Sensu (mestrado e/ou doutorado) em engenharia de transporte e/ou transito. Devera
comprovar experiéncia em coordenagdo de equipes em consultoria técnica em:
a.l) estudos de transporte e/ou trafego com uso de softwares de simulagdo de redes de
transporte e/ou trafego;
a.2) pesquisas de trafego com o suporte de registro de imagens;
a.3) simulacdo de trafego com programacdo semaférica utilizando software especifico
(Transyt ou similar);
a.4) avaliacdes de capacidade e nivel de servico utilizando-se do Highway Capacity Manual
— HCM - verséo 2010.
B. 1 (um) Engenheiro Civil, para exercer funcdo de ESTUDOS DE CIRCULAGCAO. Devera
comprovar ter experiéncia em consultoria técnica em:
b.1) macrossimulagdo computacional de trafego;
b.2) simulacdo de trafego com programacdo semaforica utilizando software especifico
(Transyt ou similar);
b.3) microssimulagdo computacional do trafego de pedestres utilizando software especifico
(LEGION ou similar).
C. 1 (um) Engenheiro Civil, para exercer funcdo de ESPECIALISTA EM MICROSSIMULACAO.
Devera ter experiéncia comprovada em consultoria técnica em:
c.1l) elaboracdo de estudos de simulacdo de trafego utilizando o software de
microssimulacdo AIMSUN, ou similar, abrangendo, no minimo, uma rede com 30 (trinta)
intersecdes semaforizadas e a elaboracao de, no minimo, um plano semaférico para cada
uma das 30 (trinta) intersec¢des.
D. 1 (um) Arquiteto Urbanista, para DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. Devera comprovar ter
experiéncia em consultoria técnica em:
d.1) projetos de transporte e transito, projetos de infraestrutura viaria em area urbana e/ou
projetos de urbanismo.
E. 1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto, para DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS. Devera ter
experiéncia comprovada em consultoria técnica em:
e.l) projetos de geometria viaria e/ou projetos de obra de contencao.

BHTRANS — CP n.° 03/2015 — Anexo | — Projeto Basico — Pagina 17 de 26




/@f & PREFEITURA
BELO HORIZONTE

BHTRANS

F. 1 (um) Engenheiro Civil ou Arquiteto Urbanista, para DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS.
Devera apresentar experiéncia comprovada em consultoria técnica em:
f.1) projetos de sinalizagdo de transito em sistema viario urbano.

6.2.1.1 - A comprovacdo da especializacdo dos profissionais propostos devera ser feita através de
diploma de curso reconhecido pelo MEC (Ministério da Educacé&o) ou equivalente quando se tratar de
curso realizado no exterior.

6.2.1.2 - A comprovacao da experiéncia profissional propostos devera ser feita por meio de Atestado
de Experiéncia emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado da respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica devidamente registrada no CREA ou no CAU.

6.2.1.3 - A BHTRANS reserva-se o direito de, a qualquer momento, durante a execugdo contratual,
solicitar a Contratada documentagdo que comprove as exigéncias relacionadas nas alineas “a” a “f’
do subitem 6.2.1.

6.2.2 - A CONTRATADA respondera perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo, quando houver e for aprovada
pela CONTRATANTE.

6.2.3 - A CONTRATADA s06 podera substituir os profissionais integrantes da equipe técnica por
profissional de mesmo nivel técnico, em condi¢des idénticas de disponibilidade e dedicagcdo aos
trabalhos, ap6s apresentagéo de justificativa. A substituicdo de qualquer profissional de nivel superior
da equipe somente podera se dar apds aprovacao expressa da CONTRATANTE.

6.2.4 - O Representante da CONTRATANTE podera solicitar formalmente & CONTRATADA a
substituicdo de membros de sua equipe técnica ou da Coordenacgdo, sempre que seus membros nao
apresentarem as caracteristicas técnicas necessérias ao desenvolvimento dos servigos contratados.
O atendimento a solicitacdo devera respeitar o prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a
partir da solicitagéo formal.

6.2.5 - Todos os atestados exigidos na fase de habilitacdo, quando emitidos por profissionais que
atuam no exterior, terdo de ser reconhecidos pelo CREA e/ou CAU.

7 - ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS E PROJETOS

7.1 - O acompanhamento dos servigcos e projetos em todas as etapas de desenvolvimento dos
trabalhos serd executado nas fases de: Recebimento Provisério, Verificacdo e Aprovacdo, permitindo
providenciar, em tempo habil, reformulacdes pertinentes & concretizagdo dos objetivos
preestabelecidos.

7.2 - Serao realizadas Reunides periddicas, quinzenais ou mensais, € sempre que necessario, a
critério do Representante da CONTRATANTE, na propria BHTRANS ou no escritério da
CONTRATADA, para atualizac@o do planejamento, acompanhamento dos servi¢os e esclarecimento
de eventuais duvidas.

7.3. - A auséncia de qualguer um dos profissionais da CONTRATADA, envolvidos em cada etapa,
quando convocados formalmente pela CONTRATANTE, impedira a realizacdo de qualquer uma das
reunides e a etapa sera considerada como nao iniciada, incorrendo a CONTRATADA nas
penalidades previstas.

7.4 - O recebimento de cada uma das etapas dos servicos serd feito em reunido especifica,
agendada para essa finalidade, onde serdo apresentados pela CONTRATADA todos os trabalhos
realizados.

8 - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

8.1 - Apb6s 5 (cinco) dias corridos da entrega da documentagdo por parte da CONTRATADA, a
CONTRATANTE indicarda nos documentos, pranchas, ou outros elementos apresentados em
atendimento as ordens de servico, as alteracdes e compatibilizacdes necessarias para que a
CONTRATADA faca 0s ajustes necessarios.
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8.2 - A formalizacdo dos ajustes se dard em reunido com a participacdo do gestor de contrato da
CONTRATADA ou pessoa por ela devidamente autorizada.

8.3 - Em ata de reunido, serdo definidos os prazos de entrega dos produtos analisados.
8.4. - A Contratada efetuara as corre¢des apresentadas e acordadas em ata.

8.5 - A CONTRATANTE tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para verificar se as corre¢cdes foram
atendidas.

8.6 - Atendidas as correcfes os trabalhos estardo RECEBIDOS.

8.7 - Caso as alteragfes e complementacgfes solicitadas ndo tenham sido atendidas e/ou justificadas
na integra impedindo assim a aprovacdo e gerando nova verificagdo, a CONTRATADA sera
considerada inadimplente e estara sujeita as sancgBes previstas neste Projeto Bésico, sendo
estabelecido novo prazo de entrega.

8.8 - Nos projetos ou servigos para 0os quais este Projeto Basico indica a necessidade de aprovacgao
junto a outros Orgdos da PBH, serdo marcadas reunides em conjunto com os referidos 6rgéos, onde
a CONTRATADA, sempre que convocada, acompanhara o Representante da CONTRATANTE no
processo de aprovacgéo, que devera seguir a mesma sistemética adotada para os demais projetos.

8.9 - Entrega do Produto Final

8.9.1 - Toda a documentacgéo técnica elaborada pela CONTRATADA sera de propriedade exclusiva
da CONTRATANTE, que dela se utilizara conforme melhor Ihe convier.

8.9.2 - A CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado
ou documento preparado ou recebido para a execugdo dos servigos, salvo com prévia autorizacdo da
CONTRATANTE.

8.9.3 - A Contratada se compromete a ndo usar, revelar, divulgar ou tornar publico informacfes
confidenciais, dados técnicos, documentos ou quaisquer segredos comerciais da BHTRANS e que
tenha conhecimento em raz&éo do Contrato.

8.9.4 - A Contratada se compromete a ndo reproduzir ou divulgar, por qualgquer meio, nem permitir o
acesso a terceiros de informacdes confidenciais de que tenha conhecimento em razdo da prestacéo
dos servigos, velando pelo sigilo dos segredos comerciais e/ou industriais, sendo responsavel pela
adocdo de medidas que resguardem tal obrigacgéo.

8.9.5 - O descumprimento de alguma das condi¢bes indicadas nos subitens 9.9.2 a 9.9.4 sera
considerado como inexecucao total do objeto, ficando a Contratada obrigada a pagar multa de 10%
(dez por cento) do valor contratual a BHTRANS, sem prejuizo de eventuais medidas com o objetivo
de reparacao e indenizagéo das perdas e danos suportados.

8.9.6 - Toda a documentacdo técnica fornecida a CONTRATADA para execucao dos trabalhos
deverda ser devolvida a CONTRATANTE, juntamente com os desenhos de emisséo final.

9 - EMISSAO FINAL DOS PROJETOS

Até 10 (dez) dias corridos apés a autorizagdo para emissao final, a CONTRATADA fard a entrega final
dos projetos executivos e planilhas conforme especificado a seguir:

9.1 - PROJETOS COM APROVACAO CONJUNTA DA BHTRANS E DA SUDECAP

A. 4 (quatro) volumes encadernados formato A4 contendo: Memoéria Técnica - modelo
BHTRANS, memorial descritivo dos projetos aprovados pela SUDECAP, Caderno de
especificacdes de materiais, Boletins de Sondagens, ART(s), Planilhas de quantidades de
cada servico ou projeto, elaboradas em formulario modelo BHTRANS, levantamentos
topograficos e projetos executivos em formato Al, A2 ou A3, assinados e dobrados em
formato A4, em papel sulfite, com gramatura minima de 100 g/cm?;

B. Um CD contendo: todos os projetos em arquivos indicados anteriormente e os desenhos
em MicroStation versédo V8 - extensdo DGN.
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9.2 - PROJETOS COM APROVACAO EXCLUSIVA DA BHTRANS

A. 3 (trés) volumes encadernados, formato A4, contendo: Memoria Técnica - modelo
BHTRANS, todos os projetos executivos e detalhes aprovados pela BHTRANS (geometria,
sinalizacdo, urbanistico de faixas de pano, etc.), planilha de quantidades - modelo
BHTRANS;

B. Um CD contendo: todos os projetos em arquivos em MicroStation versdo V8 - extensao
DGN, nomeados conforme os critérios e normas fixadas pela BHTRANS; os arquivos de
texto e as planilhas de orcamento, conforme definido nas diretrizes iniciais.

9.3 — Todos os projetos executivos deverdo ter memoria de calculo dos quantitativos e planilhas de
orcamento, conforme diretrizes.

10 - CRITERIOS DE MEDICAO E FORMA DE PAGAMENTO

A. A medicdo dos servicos sera realizada mensalmente e serdo computados 0s projetos ou
servicos isolados concluidos e aprovados pela CONTRATANTE, até o ultimo dia Gtil de cada
mes;

B. Em nenhuma hipétese podera haver antecipacdo de medicdo de servicos ou pagamento
parcial de um servigo;

C. A CONTRATADA devera entregar, no primeiro dia Gtil do més subsequente, a minuta da
medicdo do més anterior, para conferéncia e aprovacdo da CONTRATANTE. Apds a sua
aprovacao, deverd ser autorizada a emissao da NOTA FISCAL;

D. Todos os projetos e servicos serdo medidos conforme critérios especificos abaixo
relacionados e/ou unidade de referéncia dos Anexos | - Cronograma e Il - Modelo de
Proposta Comercial.

10.1 - Levantamento de Dados de Campo - Levantamento Planimétrico Cadastral & Trena

10.1.1 - O levantamento cadastral sera medido e devidamente remunerado por quilometragem de
pista, efetivamente, realizada.

10.1.2 - Em vias de pista dupla, separadas por canteiro central, a remuneracdo sera feita sobre uma
vez e meia a extensao levantada.

10.2 - Levantamento Topogréafico Planimétrico.

10.2.1 - Os levantamentos topograficos planimétricos de vias comuns (vias com largura menor que
35,00 (trinta e cinco) metros), serdo medidos por extensdo, em Km, de via levantada.

10.2.2 - Os levantamentos topogréaficos planimétricos de vias especiais (vias com largura maior ou
igual a 35,00 (trinta e cinco) metros) a remuneracédo sera feita sobre uma vez e meia a extensao, em
Km, de pista efetivamente levantada.

10.2.3 - Somente serao computados na medi¢cdo do més, os levantamentos topograficos entregues e
aprovados em que nao haja pendéncias em relagdo a Ordem de Servigco especifica.

10.3 - Levantamento Topografico Planialtimétrico.

10.3.1 - O transporte de coordenadas e referéncia de nivel terd a unidade quildmetro e sera
medido pela quilometragem efetivamente realizada. A confec¢do e implantacdo dos marcos de
apoio conforme modelo SUDECAP esta incluida no custo unitario do servigo.

10.3.2. - Para este servico devera ser apresentada a memoéria do transporte de RN’s, com
nivelamento e contra nivelamento geométricos, sendo ainda que as auxiliares do nivelamento néo
poderéo ser iguais as do contra nivelamento.

10.3.3 - No caso de ndo serem necessarios todos os servicos no levantamento, serdo remunerados
0os Servicos Parciais, considerando as seguintes porcentagens em relacdo ao preco total por
quildmetro de Levantamento Topogréfico:
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e Locacdo...........ccceveeeen. 30% do Km de levantamento topografico planimétrico
e Cadastro.........ccceeeenne 30% do Km de levantamento topogréfico planimétrico
e Secdo Transversal.....20% do Km de levantamento topografico planimétrico
e Nivelamento................ 20% do Km de levantamento topografico planimétrico

10.3.4 - Os levantamentos topograficos planialtimétricos de vias comuns (com largura menor
que 35,00 (trinta e cinco) metros) serdo medidos por extensdo, em Km, de via levantada.

10.3.5 - Os levantamentos topograficos planialtimétricos de vias especiais (com largura maior ou
igual a 35,00 (trinta e cinco) metros) a remuneracao sera feita sobre uma vez e meia a extenséo, em
Km, de pista efetivamente levantada.

10.3.6 - Somente serdo computados, ha medi¢cdo do més, os levantamentos topogréficos entregues e
aprovados em que nao haja pendéncias em relagdo a Ordem de Servigo especifica.

10.4 - Levantamento de Dados de Trafego e de Transporte — Pesquisas

10.4.1 - Nas Pesquisas de Contagem Classificadas de Veiculos e nas Pesquisas de Contagem
de Pedestres deverdo ser adotados como método de coleta de dados pelo registro de imagens.
Considera-se unidade de pesquisa desse servico uma intersecdo ou 1 (um) trecho de via pesquisado,
por um periodo efetivo de 2 (duas) horas.

10.4.2 - Nas Pesquisas de Velocidade de Retardamento de Onibus e nas Pesquisas de
Velocidade de Retardamento de Automoéveis, os percursos deverdo ser registrados por GPS.
Serédo considerados como unidade de pesquisa 0s percursos de até 15 (quinze) km de extensao.

10.4.3 - Nas Pesquisas de Velocidade por Trecho, também deveré ser utilizado o GPS para o
registro de rota. Sera considerada como unidade de pesquisa uma rota com duracéo de até 2 (duas)
horas.

10.4.4 - Nas Pesquisas de Fluxo de Saturacdo e nas Pesquisas de Comprimento de Fila,
também devera ser adotado como método de coleta de dados por imagens. Para efeito de
remuneracdo considera-se como unidade de pesquisa desse servico a coleta de imagens de uma
aproximacao pelo periodo de 2 (duas) horas.

10.5 - Simulagéo de Trafego - Estudos de Circulagao

10.5.1 - As SIMULACOES DAS REDES DE TRAFEGO serdo medidas por Unidade de Simulagio
avaliada em cada um dos Projetos simulados.

10.5.2 - Considera-se Unidade de Simulac&o a rede composta por 3 (trés) intersec¢des, com 3 (trés)
aproximac®es cada (ver figura).

>@ < @ < @ < US 3 intersegdes x 3 acessos
T T T 9

M2 Intersegbes X N2 Acessos
9

Total de Unidade de Simulagio =
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s
N
BHTRANs &

ME de M2 de aproximacoes por intersecdo
intersecdes 1 5 5 a < . .
INTERLIGADAS
1 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,44 | 0,56 | 0,67 | 0,78
2 0,22 | 0,44 | 0,67 | 0,89 | 1,11 | 1,33 | 1,56
3 0,33 | 0,67 | L,,00 | 1,33 | 1,67 | 2,00 | 2,33
4 044 | 0,89 | 1,33 | 1,78 | 2,22 | 2,67 | 3,11
5 056 | 1,11 | 1,67 | 2,22 | 2,78 | 3,33 | 3,89
6 067 | 1,33 | 2,00 | 2,67 | 3,33 | 4,00 | 4,67
7 078 | 1,56 | 2,33 | 3,11 | 3,89 | 4,67 | 5,44
8 089 | 1,78 | 2,67 | 3,56 | 4,44 | 5,33 | 6,22
9 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00
10 1,11 | 2,22 | 3,33 | 444 | 556 | 6,67 | 7,78
11 1,22 | 2,44 | 3,67 | 4,89 | 6,11 | 7,33 | B,56
12 1,33 | 2,67 | 4,00 | 5,33 | 6,67 | 8,00 | 9,33

10.5.3 - Cada alternativa gerada a partir de uma rede existente sera remunerada de acordo com o
namero de US modificados.

10.5.4 - Somente serdo computadas na medi¢do do més as Simulac¢des concluidas e aprovadas até a
data da medicao.

10.6 - Programacéao Semafoérica

10.6.1 - Serdo pagos por cruzamento detalhado na folha de programacéo, conforme figura 4, com
base na composicado de preco unitario para cada um dos controladores de trafego.

10.6.2 - Para cada grupo de programacdes semaforicas sera apresentado um sistema de controle
indicado de forma singela qual o comportamento do trafego, através de no minimo duas medidas, que
pode ser off set (defasagem de abertura dos sinais) associado a comprimento de filas, ou outro
qualquer definido pela CONTRATADA.

10.6.3 - O sistema de controle é considerado memoria técnica e ndo sera remunerado
separadamente, porém, € item imprescindivel para se efetuar a medigdo das folhas de programacao.
N&o serdo remuneradas as programacdes que ndo apresentarem o item de controle proposto pela
CONTRATADA.

10.6.4 - Somente serdo computadas, na medi¢cdo do més, as programagfes concluidas e aprovadas
até a data da medicéo.
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PROGRAMAGAO SEMAFORICA - SAINCO RMY (§>
CRUZAMENTO CODIGO SUB-AREA ~ DATA |
Espirito Santo / Tupis $312-0 Praga Sete 12/08/2011
Grupos de Trafego
Centro N* Grupos de Trafego: 4
} ‘ Sub R o1 4
} |Sub Reguiador 02: 0
Igrga ‘ ’ ’ N mﬁ“
S8 Jost [ ‘ Detetores estratégicos: | 9
| / | Wodo de Funcionamento
’ Modo: Tempos Fixos
i Selogho de plano: Local Horario
i ——— Tipos de Sincronismo: Divisdo de Ciclo
. [ om s k.
_TABELA
P4 DiA HORA AGAOC M. FUN. | PLANO
— e 2-6 05:30 Modo Fun. T Fixos 1
2-6 068:30 Modo Fun. T. Fixos 38
- i P ey l 2-6 09:20 | Modo Fun. | T. Fixos 2
{ P3 q!‘r B R 2-6 11:00 Modo Fun. T. Fixos 3
A - o et 28 12:40 Modo Fun. T. Fixos 4
‘g St 2-6 14:30 Modo Fun. | T Fixos [
'2 28 | 1700 | ModoFun | T.Faos| @
g 26 | 2030 | ModoFun. | TFixos| 5
= 17 | 0000 | ModoFun | T Fies| 7
3 i T 05:30 Modo Fun. T. Fixos 11
7 12:30 Modo Fun T. Fixos 8
Baimro 7 15:30 Modo Fun. T. Fixos 5
Q de pos: 04 1 05:30 Modo Fun T. Fixos 8
1 16:40 Modo Fun T. Fixos 3
- R ,\I F2 F3 ¥4 F5 76 &
L
_I_
Grupos | Fase | Trans.| Fase Trans. Bequen.
Partida
s1 s Al R JRIRIR|R AR
s2 R RIRI AIRIRIR AR
P3 RIRE RI AP| R
P4 RI | R R R AP| R
Estrutura | Fase T1 Fase T2
1 1 1]2 2 afa]s]s
Tempos | T [m[1[3]T[m[3[2][8[4 [ CicLo | DEF.
Plano 1 5348 461 16 120 10
[ Planoz | 53(48 46( 16 120 9
Plano3 |54 |48 45|16 io 70
Plano4 | 54| 48 45|16 [ 120 | 81
Plano5 |62|48 17(16 100 65
[ Planos | 63]48 36[16 [ 120 | 45
Plano8 | 52|48 27)16 100 65
Plano® |53 48 36|18 (20 | %
Plano 11 | 53|48 46|16 120 10
Plano 38 | 56 | 48 53] 16 _1_30 15
Plano41 | 58 | 48 61|18 150 15
Gl1]2|3f4fs5|6]7]B]B]10 Estrutura B Transiga H
1 x| X T.Fixos | Sai|Pra] Transit [Tab)
2] x X 1*Fase | 1] 1] 2 1 1
31X 1 *Fase | 2§ 2| 1 2
4 X } 3§
5
6
7
8
9
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BHTRANS

LEGENDA
CRUZAMENTO Nome das ruas que formam o cruzamento
ICODIGO N* do cruzamento - Fomecido pela BHTRANS
SUB-AREA  Nome da Sub-Area que pertence o - Fornecido pela BHTRANS
DATA Data da elaboraglio da programagéo
CROQuUI Desenho do ici e géo dos grupos

TABELA GRUPOS DE TRAFEGO
N°® Grupos de Trafego — n° total de fases utilizadas no controlador
Sub Regulador 01 ~ n° fases do sub regulader 01
Sub Regulador 02 - n® fases do sub regulador 02
Sub R éum ao ) de tréfego. (Pode ter até 4 Sub Regulador com total de até 16 fases)

TABELA DETECTORES FISICOS

TABELA MODO DE FUNCIONAMENTO

Detetores

gicos - Nimero de

Modo ~ Tempos Fixos (Funcionamento do Cruzamento)
|Selego de plano - Local Hordrio
Tipo de Sincronismo - Divisdo de Ciclo

TABELA HORARIA
DIA
1 - Domingo
2 ~ Segunda
3~ Targa
4 - Quarta
5 ~ Quinta
6~ Sexta
7 - Sébado

HORA ~ Horario de entrada do plano

- |AGAO - Modo Fun,

M. FUN ~ Modo de funcionamento - Pode ser do tipo: T. Fixo/Atuad: M gul
PLANO - N° do plano de tréfego detalhado e relacionado nos dia e horarios de execucao
F11F2 . DESENHO DOS MOVIMENTOS DAS FASES

TABELA DE CORES - GRUPOS/IFASESITRANSITORIOS

GRUPOS
Sn - Veicular
P = Pedestre

FASES/TRANSITORIOS
V - Verde

A - Amarelo

R - Veimelho

RI - Vermelho Intermitente
Vi - Verde Intermitente

SEQUENCIA DE PARTIDA

Sequéncia de cores utilizada na inicializagdo do controlador
Al - Amarelo Intermitente (usado para fases velculares)

AP — Apagado (usado para fases de pedestres)

TABELA DE ESTRUTURAIFASESITRANSITORIOS
FASES
T - Tempo de verde da Fase
M1 = Tempo minimo de verde da Fase
T1.T2... Tn - Intervalos Transitorios
Ciclo — Tempo de ciclo
DEF. — Defasagem

TABELA DE CONFLITOS
G - GRUPOS SEMAFORICOS
X — Indica as fases conflitantes

TABELA ESTRUTURNSEQUENCINTRANSICAO
Estrutura - n° da estrutura utilizada
Sequéncia T. Fixos: 1% fase - n° da fase que inicia
2! fase - n° da fase que inicia

Transigdo:  Sai - Fase que inicia

Pra - Proxima Fase para onde chega

Transit. - Transitério utilizado

Tab - Tabeia utilizada

Figura 4 - Folha de Programacéo
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W& T4 PREFEITURA
BELO HORIZONTE

BHTRANS

10.7 — Relatdrios para licenciamentos

10.7.1 - Os RELATORIOS destinados a Secretaria de Meio Ambiente e a Diretoria de Patriménio da
Fundagc&do Municipal de Cultura serdo medidos por Unidade de Relatério elaborado e entregue
pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE.

10.7.2 - Somente serdo computadas na medicdo do més os Relatérios para licenciamentos
concluidos e aprovados pela CONTRATANTE até a data da medicao.

10.8 - Projetos Executivos

10.8.1 - Os Projetos Geométricos Planimétricos e os Projetos de Drenagem serdo remunerados por
Formato Al, sendo estimado em aproximadamente 500m (quinhentos metros) cada formato Al na
escala de 1:500;

FORMATO A0 Al A2 A3 A4
EQUIVALENCIA 16 A1 1Al 0,7 A1 0,5A1 0,3A1

10.8.2 — Os projetos de Terraplanagem, Pavimentacdo, Fundacdes e Estruturas de Concreto,
Paisagistico, Urbanistico, de Sinalizacdo Horizontal e Vertical, de Sinalizacdo Semaférica e de
Sinalizagéo Indicativa serdo remunerados por formato Al.

10.9 - DETALHAMENTO DE PROJETOS CONCEBIDOS PELA CONTRATANTE

10.9.1. - No caso do Detalhamento de Projetos concebidos pela Contratante, o critério de
remuneracdo sera o numero de formatos elaborados, na escala de apresentacdo e distribuicao,
previamente acordada com o Representante da CONTRATANTE.

10.9.2 - Os projetos serdo medidos em formatos Al, conforme os itens do objeto (os projetos

relacionados nas alineas “i” a “I” do subitem 1.2) ou segundo a seguinte tabela de equivaléncia:

FORMATO A0 Al A2 A3 A4
EQUIVALENCIA 16 A1 1A1 0,7 Al 0,5A1 0,3A1

10.10 - ApresentagBes Técnicas

10.10.1 - As Apresentacdes Técnicas serdo remuneradas por apresentacao contendo até 10 (dez)
slides e proporcao linear aumentando 3% (trés por cento) por slide, 1,03 11 slides, 1,06 12 slides,
1,09 13 slides. Nenhuma apresentacdo devera ter mais de 20 (vinte) slides, correspondendo a 1,6
(um inteiro e seis décimos) unidade.

10.10.2 - Quando solicitada a participagdo do consultor especializado para apresentacdo em
reunides, sera remunerado o valor indicado em planilha, independente do tempo de duracdo da
apresentacéo, nem o seu local de ocorréncia, sendo todas no municipio de Belo Horizonte.

11 - TERMO DE RECEBIMENTO

11.1 - Recebidos os trabalhos finais, a CONTRATANTE emitird o "Termo de Recebimento Provisorio",
desde que a CONTRATADA tenha cumprido todas as obrigagdes pertinentes a execucao do projeto
especifico.

11.2 - Caso seja observado alguma inconformidade no periodo de 90 (noventa) dias, a
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA para ajustar as inconformidades.
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11.3 - Decorridos 90 (noventa) dias ap6s a conclusdo de um projeto, resolvidas todas as
inconformidades notificadas a CONTRATADA, a CONTRATANTE emitira o "Termo de Recebimento
Definitivo", desde que cumpridas todas as obrigacdes pertinentes a execugédo do projeto especifico.

11.4 - As falhas, erros e omiss@es detectados nos projetos, mesmo aprovados, serdo comunicados a
CONTRATADA, que devera corrigi-los no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, sem nenhum énus
adicional para a CONTRATANTE.

11.5 - A CONTRATADA ficara obrigada a prestar, a qualquer tempo, esclarecimentos sobre o(s)
projeto(s), os quais poderdo ser solicitados por escrito pela GEPRO/BHTRANS.
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