
Item Descrição Total por Serviço Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

R$277.272,00 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72

100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$107.827,80 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94

100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$192.550,80 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05

100% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$924.240,00 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84

100% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$92.424,00 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24

100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$100.125,60 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08

100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$128.366,00 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88

100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$358.670,93 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94

100% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$2.181.477,13

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68

1,7% 3,3% 5,0% 6,7% 8,3% 10,0%

R$36.280,68 R$72.561,37 R$108.842,05 R$145.122,73 R$181.403,42 R$217.684,10

Observação:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Preços Estimados.

2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.

PERCENTUAL MENSAL

CUSTO MENSAL

PORCENTUAL ACUMULADO

CUSTO ACUMULADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

THYSSENKRUPP DA ESTAÇÃO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.6

1.7

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA

BHTRANS PARA ACESSO DE ÁREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENÇÕES

TÉCNICAS EM ELEVADOR.

2
GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DECORRENTE DE VANDALISMO E

INTEMPÉRIES

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

MONTELE DA ESTAÇÃO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS

APÊNDICE IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)

ITEM 1 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

ANO INICIAL PREVISTO: 2024

1.1

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

VILLARTA DA ESTAÇÃO SÃO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS E

MATERIAIS

1.2

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.3

1.4

1.5
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Item Descrição 

Observação:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Preços Estimados.

2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.

PERCENTUAL MENSAL

CUSTO MENSAL

PORCENTUAL ACUMULADO

CUSTO ACUMULADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

THYSSENKRUPP DA ESTAÇÃO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.6

1.7

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA

BHTRANS PARA ACESSO DE ÁREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENÇÕES

TÉCNICAS EM ELEVADOR.

2
GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DECORRENTE DE VANDALISMO E

INTEMPÉRIES

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

MONTELE DA ESTAÇÃO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS

APÊNDICE IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)

ITEM 1 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

ANO INICIAL PREVISTO: 2024

1.1

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

VILLARTA DA ESTAÇÃO SÃO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS E

MATERIAIS

1.2

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.3

1.4

1.5

Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13

R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68

11,6% 13,3% 15,0% 16,6% 18,3% 20,0% 21,6%

R$253.964,78 R$290.245,46 R$326.526,15 R$362.806,83 R$399.087,51 R$435.368,20 R$471.648,88
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Item Descrição 

Observação:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Preços Estimados.

2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.

PERCENTUAL MENSAL

CUSTO MENSAL

PORCENTUAL ACUMULADO

CUSTO ACUMULADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

THYSSENKRUPP DA ESTAÇÃO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.6

1.7

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA

BHTRANS PARA ACESSO DE ÁREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENÇÕES

TÉCNICAS EM ELEVADOR.

2
GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DECORRENTE DE VANDALISMO E

INTEMPÉRIES

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

MONTELE DA ESTAÇÃO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS

APÊNDICE IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)

ITEM 1 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

ANO INICIAL PREVISTO: 2024

1.1

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

VILLARTA DA ESTAÇÃO SÃO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS E

MATERIAIS

1.2

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.3

1.4

1.5

Mês 14 Mês 15 Mês 16 Mês 17 Mês 18 Mês 19 Mês 20

R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68

23,3% 24,9% 26,6% 28,3% 29,9% 31,6% 33,3%

R$507.929,56 R$544.210,25 R$580.490,93 R$616.771,61 R$653.052,30 R$689.332,98 R$725.613,66
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Item Descrição 

Observação:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Preços Estimados.

2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.

PERCENTUAL MENSAL

CUSTO MENSAL

PORCENTUAL ACUMULADO

CUSTO ACUMULADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

THYSSENKRUPP DA ESTAÇÃO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.6

1.7

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA

BHTRANS PARA ACESSO DE ÁREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENÇÕES

TÉCNICAS EM ELEVADOR.

2
GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DECORRENTE DE VANDALISMO E

INTEMPÉRIES

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

MONTELE DA ESTAÇÃO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS

APÊNDICE IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)

ITEM 1 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

ANO INICIAL PREVISTO: 2024

1.1

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

VILLARTA DA ESTAÇÃO SÃO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS E

MATERIAIS

1.2

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.3

1.4

1.5

Mês 21 Mês 22 Mês 23 Mês 24 Mês 25 Mês 26 Mês 27

R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68

34,9% 36,6% 38,3% 39,9% 41,6% 43,2% 44,9%

R$761.894,35 R$798.175,03 R$834.455,71 R$870.736,39 R$907.017,08 R$943.297,76 R$979.578,44
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Item Descrição 

Observação:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Preços Estimados.

2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.

PERCENTUAL MENSAL

CUSTO MENSAL

PORCENTUAL ACUMULADO

CUSTO ACUMULADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

THYSSENKRUPP DA ESTAÇÃO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.6

1.7

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA

BHTRANS PARA ACESSO DE ÁREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENÇÕES

TÉCNICAS EM ELEVADOR.

2
GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DECORRENTE DE VANDALISMO E

INTEMPÉRIES

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

MONTELE DA ESTAÇÃO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS

APÊNDICE IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)

ITEM 1 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

ANO INICIAL PREVISTO: 2024

1.1

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

VILLARTA DA ESTAÇÃO SÃO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS E

MATERIAIS

1.2

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.3

1.4

1.5

Mês 28 Mês 29 Mês 30 Mês 31 Mês 32 Mês 33

R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68

46,6% 48,2% 49,9% 51,6% 53,2% 54,9%

R$1.015.859,13 R$1.052.139,81 R$1.088.420,49 R$1.124.701,18 R$1.160.981,86 R$1.197.262,54
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Item Descrição 

Observação:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Preços Estimados.

2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.

PERCENTUAL MENSAL

CUSTO MENSAL

PORCENTUAL ACUMULADO

CUSTO ACUMULADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

THYSSENKRUPP DA ESTAÇÃO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.6

1.7

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA

BHTRANS PARA ACESSO DE ÁREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENÇÕES

TÉCNICAS EM ELEVADOR.

2
GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DECORRENTE DE VANDALISMO E

INTEMPÉRIES

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

MONTELE DA ESTAÇÃO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS

APÊNDICE IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)

ITEM 1 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

ANO INICIAL PREVISTO: 2024

1.1

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

VILLARTA DA ESTAÇÃO SÃO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS E

MATERIAIS

1.2

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.3

1.4

1.5

Mês 34 Mês 35 Mês 36 Mês 37 Mês 38 Mês 39

R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68

56,5% 58,2% 59,9% 61,5% 63,2% 64,9%

R$1.233.543,23 R$1.269.823,91 R$1.306.104,59 R$1.342.385,28 R$1.378.665,96 R$1.414.946,64
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Item Descrição 

Observação:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Preços Estimados.

2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.

PERCENTUAL MENSAL

CUSTO MENSAL

PORCENTUAL ACUMULADO

CUSTO ACUMULADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

THYSSENKRUPP DA ESTAÇÃO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.6

1.7

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA

BHTRANS PARA ACESSO DE ÁREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENÇÕES

TÉCNICAS EM ELEVADOR.

2
GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DECORRENTE DE VANDALISMO E

INTEMPÉRIES

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

MONTELE DA ESTAÇÃO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS

APÊNDICE IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)

ITEM 1 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

ANO INICIAL PREVISTO: 2024

1.1

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

VILLARTA DA ESTAÇÃO SÃO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS E

MATERIAIS

1.2

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.3

1.4

1.5

Mês 40 Mês 41 Mês 42 Mês 43 Mês 44 Mês 45

R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68

66,5% 68,2% 69,9% 71,5% 73,2% 74,8%

R$1.451.227,32 R$1.487.508,01 R$1.523.788,69 R$1.560.069,37 R$1.596.350,06 R$1.632.630,74
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Item Descrição 

Observação:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Preços Estimados.

2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.

PERCENTUAL MENSAL

CUSTO MENSAL

PORCENTUAL ACUMULADO

CUSTO ACUMULADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

THYSSENKRUPP DA ESTAÇÃO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.6

1.7

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA

BHTRANS PARA ACESSO DE ÁREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENÇÕES

TÉCNICAS EM ELEVADOR.

2
GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DECORRENTE DE VANDALISMO E

INTEMPÉRIES

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

MONTELE DA ESTAÇÃO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS

APÊNDICE IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)

ITEM 1 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

ANO INICIAL PREVISTO: 2024

1.1

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

VILLARTA DA ESTAÇÃO SÃO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS E

MATERIAIS

1.2

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.3

1.4

1.5

Mês 46 Mês 47 Mês 48 Mês 49 Mês 50 Mês 51

R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68

76,5% 78,2% 79,8% 81,5% 83,2% 84,8%

R$1.668.911,42 R$1.705.192,11 R$1.741.472,79 R$1.777.753,47 R$1.814.034,16 R$1.850.314,84
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Item Descrição 

Observação:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Preços Estimados.

2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.

PERCENTUAL MENSAL

CUSTO MENSAL

PORCENTUAL ACUMULADO

CUSTO ACUMULADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

THYSSENKRUPP DA ESTAÇÃO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.6

1.7

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA

BHTRANS PARA ACESSO DE ÁREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENÇÕES

TÉCNICAS EM ELEVADOR.

2
GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DECORRENTE DE VANDALISMO E

INTEMPÉRIES

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

MONTELE DA ESTAÇÃO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS

APÊNDICE IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)

ITEM 1 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

ANO INICIAL PREVISTO: 2024

1.1

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

VILLARTA DA ESTAÇÃO SÃO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS E

MATERIAIS

1.2

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.3

1.4

1.5

Mês 52 Mês 53 Mês 54 Mês 55 Mês 56 Mês 57

R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84

1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67% 1,67%

R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66% 1,66%

R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68

86,5% 88,1% 89,8% 91,5% 93,1% 94,8%

R$1.886.595,52 R$1.922.876,20 R$1.959.156,89 R$1.995.437,57 R$2.031.718,25 R$2.067.998,94
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Item Descrição 

Observação:

1)O valor total é estimado conforme obtido na Planilha de Preços Estimados.

2) O item 2 é estimado, ocorrendo sob demanda.

PERCENTUAL MENSAL

CUSTO MENSAL

PORCENTUAL ACUMULADO

CUSTO ACUMULADO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

THYSSENKRUPP DA ESTAÇÃO LAGOINHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.6

1.7

SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE EQUIPES TERCEIRIZADAS DA

BHTRANS PARA ACESSO DE ÁREAS RESTRITAS OU REALIZAR INTERVENÇÕES

TÉCNICAS EM ELEVADOR.

2
GRUPO 2 - FORNECIMENTO DE PEÇAS DECORRENTE DE VANDALISMO E

INTEMPÉRIES

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PAMPULHA, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

MONTELE DA ESTAÇÃO VENDA NOVA, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS

APÊNDICE IV

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ESTIMADO)

ITEM 1 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES

ANO INICIAL PREVISTO: 2024

1.1

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR

VILLARTA DA ESTAÇÃO SÃO GABRIEL, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL

DE PEÇAS E MATERIAIS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR ATLAS

DA ESTAÇÃO BARREIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS E

MATERIAIS

1.2

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR OTIS DA

ESTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO VILARINHO, INCLUINDO FORNECIMENTO

INTEGRAL DE PEÇAS E MATERIAIS

1.3

1.4

1.5

Mês 58 Mês 59 Mês 60

R$4.602,72 R$4.602,72 R$4.602,72

1,66% 1,66% 1,66%

R$1.789,94 R$1.789,94 R$1.789,94

1,66% 1,66% 1,66%

R$3.209,05 R$3.209,05 R$3.209,05

1,67% 1,67% 1,67%

R$15.397,84 R$15.397,84 R$15.397,84

1,67% 1,67% 1,67%

R$1.534,24 R$1.534,24 R$1.534,24

1,66% 1,66% 1,66%

R$1.662,08 R$1.662,08 R$1.662,08

1,66% 1,66% 1,66%

R$2.130,88 R$2.130,88 R$2.130,88

1,66% 1,66% 1,66%

R$5.953,94 R$5.953,94 R$5.953,94

1,66% 1,66% 1,66%

1,66% 1,66% 1,66%

R$36.280,68 R$36.280,68 R$36.280,68

96,5% 98,1% 100%

R$2.104.279,62 R$2.140.560,30 R$2.181.477,13
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